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1.1 Przedmiot ST . .
Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot w
ramach inwestycji :

.Przebudowa odcinkéw sieci wodociggowej”

w nastepujacych miejscowosciach
e Rawicz ul. Mtyriska
e Mastowo ul. Kottataja

W zakres robot objetych specyfikacjami wchodza:

a) przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne, odwodnienia
- roboty przygotowawcze;

- odwodnienie ‘wykopdw igtofiltrami

- pompowanie bezpoSrednie ze studni zbierajacych w dnie wykopu
b) rurociggi  ci$nieniowe z PE do przesytu wody :

- montaz ~ksztattek i przewodow cisnieniowych,

- montaz armafury zeliwnej

d) Roboty drogowe:

- roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni drog i chodnikdow zwigzane z przbudowa
sieci wodociagowe{

roboty przygofowawcze

odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych

podbudowy

profilowanie i zageszczanie podtoza

oczgszczenie i skropienie warstw kons’rrukczjnych

podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
podbudowa z ttucznia kamiennego

nawierzchnia z betonu asfaltowego

1.2 Zakres stosowania ST .
Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w ST moga miet miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej. Wszelkie zmianK w%_magaja akceptacji Inwestora.
1.3 Zakres robof objetych S
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmu{(a wymagania ogdlne, wspolne dla robdt budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi wyszczegolnionymi w pkf.1.1, w ktorych to ujeto szczegotowy zakres robot niezbedny
do wykonania przedmiotu zamowienia,
Zakres robdt okresla projekt budowlany oraz przedmiar robot.
1.4 Zakres ceny umownej (ofertowej . .
W zakres ceny umownej wchodzi wykonanie robot podstawowych, fymczasowdych i towarzyszacych. OkreSlony w
ST zakres robot obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, instalacje, narzedzia, biura, koszty ogélne i wydatki
na prace ochronne (oSwietlenie, strozowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bezpieczefistwa osob”i mienia. Cena
zamieszczona w ofercie Wykonawcy bedzie cena taczna za wykonana prace, ktorej charakter okreslaja
odpowiednie pozycje przedmiaru robot. Cena ta pokryje koszty sity roboczej, materiatow, fransportu, optat
przewozowych, magazynowania, prac tymczasowych, koszty wyposazenia technicznego i koszty ogolne,
ubezpieczenia, nadzor, oSwietlenie, zysk i naleznosci ogolne, zobowiazania i ryzyko winikajace zawieranej umowy,
przy czym koszty ogolne i zysk zostang proporcjonalnie roztozone w cenach jednostkowych wykonania robot (w
wzypad u kosztorysowego wynagrodzenia Wykonawcy). .

cenie tacznej zawarfe zostana rowniez koszty montazu i demontazu urzadzen, sprzetu i wyposazenia
Wykonawcy, zakwaterowania, itp., ktore bedg ujete w cenach jednostkowych robot.
Domniemywa sie odtworzenie nawierzchni drog i chodnikow, ktorych rozebranie wynika z budowy poszczegdlnych
sieci. Wzkonawca przewidzi w ofercie oprocz kosztow przedmiarowanych robot podstawowych i pomocniczych,
rownie koszty robot towarzyszacych, w tym koszty zajecia pasa drogowego, ewentualnej odbudowy osnowy
?eodezyjrlej i inspekcji kanatow za pomocg kamer.
.5 OkreSlenia podstawowe
llekrot w ST jest mowa o »
polskim Prawie budowlanym - to oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. z poZniejszymi zmianami wraz z aktami
wykonawczymi i przepisami zwigzanymi.
robotach budowlanych — nalezy Frzez to rozumiet budowe, a takze prace polegajace na
rzebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego. .
udowie — nalezy przez to rozumieC wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
obiekcie budowlanym - nalezy przez fo rozumiet:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowle stanowigca catosc ftechniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej architektury; )
budynku — rozumiec przez to nalezy obiekt budowlany, ktéry jest frwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;



budowli — nalezy przez to rozumiet kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, ]J'ak: drogi, linie kolejowe, estakady, funele, sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe,
wolnostojace frwate zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sSciekow, sktadowiska
odpadow, s’racgle uzdatniania Sciekow, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia ferenu, a takze czeSci budowlane
urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych innych urzadzef) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeSci przedmiotow sktadajacych sie na catosc uzytkowa;
terenie budowy — nalezy przez fto rozumieC przestrzeh, w ktorej prowadzone s roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
drogowym obiekcie inzynierskim — nalezy przez to rozumieCc obiekt mostowy, funel, przepust i konstrukcje
oporowa. . _ o ‘ _ o
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec decyer administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane — rozumie sie przez to tytut prawny wynikajacy z
prawa wtasnosci, .
dokumentagji budowz — nalezy przez to rozumieC pozwolenie na budowe wraz z zataczonym ﬁrojekfem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czeéciowgch i_koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi'w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
dokumentach Wykonawcy - nalezy przez to rozumieC rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie
h?mp}ru’ril;oye, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawce na mocy umowy
onfraktu),

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiet pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnoSt do stosowania w budownictwie. .

wtasciwym organie — nalez Frzez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosSci okreSlonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob ’rrwa’(¥ w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym infegralna catos¢ uzytkowa. . .

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieC organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictfwa oraz urbanistow .

obszarze oddziatywania ogiek’ru - naleidy przez to rozumiet teren wyznaczony w ofoczeniu budowlanym na

podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obie{dem ograniczenia w zagospodarowaniu

tego fterenu.
oB acie — naleiz Frzez to rozumiet kwote nalezng wnoszong przez zobowigzanego za okresSlone ustawa
obowigzkowe konfrole dokonywane przez wtasciwy organ.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiet dziennik wydangf,Frzez wtasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robotr budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot. . .

Kierowniku budowy — nalezy przez fto rozumiec osobe wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnost za prowadzong budowe.

ksiazce obmiarow — nalezy przez to rozumiec akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze (ksigzce) obmiardw podlegajg pofwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiet laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwigzanych z ocena jakoSci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
materiatach — nalezy przez to rozumiet wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rownie rozne tworzywa
i wyrob]?l niezbedne do wykonania robof, zgodnie z dokumenfacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. . . .

odpowiedniej zgodnoSci — nalezy przez fo rozumiet¢ zgodno$t wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice folerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

oleceniu Inspekfora nadzoru — nalezy przez to rozumiet wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
nspekfora nadzoru w formie pisemne] dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
rowadzeniem budowy. .

rojekfancie — nalezy przez to rozumiet uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedacg autorem dokumentacji

rojektowej.

Edyﬂ(onawcy — nalezy przez to rozumiet osobe fizyczna, osobe prawna, albo jednostke organizacyjna nie
posiadajacg osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w
sprawie zamowienia publicznego.

Zamawiajacym — nalezy przez to rozumieC osobe fizyczna, osobe prawna albo jednostke organizacyjna nie
posiadajacg osobowoSci prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zamowieniach publicznych;
rekultywacji — nalezy przez to rozumieC roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji bu 0w¥ lub robot budowlanych,

czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiet czeSt obiekfu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywan¥ch funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksEloafacji‘

ustaleniach technicznych — nalezy przez fo rozumiet ustalenia podane w normach, aprobatach fechnicznych i
szczego’fowzch specz ikacjach technicznych. . )
grupach, klasach, kafegoriach robot — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L
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340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.). .

Inspektorze nadzoru inwestorskieqgo — nalezy przez to rozumiec osobe posiadajacg odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i prakfyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru
inwestorskiego reprezentuje interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakoSci i iloci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji ’rechnicz,nij obstugi (eksploatacji) — nalezy przez to rozumiec opracowana przez projekfanta lub
dostawce urzadzen fechnicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnost lub wspotzaleznoSt czynnoSci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotne wymagania — nalezy przez to rozumieC wymagania dofi/czace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — nalezy przez to rozumiec normy prz &'e’re przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej [CENELEC) jako standardy europejskie” (EN)” lub
dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizagji.

rzedmiarze robét — nalezy Erzez to rozumiet zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
olejnosci technologicznej ‘ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw usfalajaczgh
szczegotowy opis, oraz wskazaniem szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — nalezy przez to rozumiec minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do
odgplr"ania pod wzgledem iloSci i wymogdw jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia (agregacji)
robot.

Wspélnym Stowniku Zaméwieh — nalezy przez to rozumiet system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. WSZ sktada sie ze stownika gtownego oraz
stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia Srzez zamawiajacych z
owczesnych Pafnstw C(ztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. polskie Prawo
zamowien C{Jub[icznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r. . .

Zarzadzajacym realizacja umowy — nalezy przez fo rozumiet osobe prawna lub fizyczna okreslona w istofnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie ﬂ'esf obecnie prawnie 0kreslon¥ w przepisach).

kontrakcie (umowie) — nalezy przez to rozumiet akt umowy, list akceptujacy, oferte, warunki ogolne,
dokumentacje projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia wraz z przedmiarem robot, STWIOR oraz inne
dokumenty wyliczone w akcie umowy.

Inzynierze — nalezy przez to rozumieC osobe wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla
celow Kontraktu, wymieniona w zataczniku do oferty. . .

robotach — nalezy przez to rozumiet roboty state i roboty tymczasowe, ktore maja byc zrealizowane przez
Wykonawce wg umowy/kontraktu . . . .

odcinku — nalezy ﬁrzez to rozumiet czesc robot, okreslong wyraznie w Umowie/Kontrakcie jako odcinek

probach koncowych — nalezy przez to rozumiet proby, ktore s3 wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione
przez obydwie strony lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przyjeciem przez Zamawiajacego Robof

Ponadto nastepujace ferminy oznaczajg :

kanalizacja sanitarna - kanat s’ranowiacz catost techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego czeSt stanowiaca
odrebny ~element konstrukcyjny lub technologiczny (przepompownia) stuzacy do odprowadzania S$ciekow
sanitarnych (bytowych);

kanat - budowla liniowa, przeznaczona do odprowadzania $ciekdw; ) .

kanalizacja grawi’raci/(jna - kanaty przeznaczone do grawitacyjnego sptywu Sciekow;

kanat boczny (przykanalik) - przewdd odprowadzajacy Scieki od osfatniej studzienki przy granicy posesji do
kanatu ulicznego; o

kanat deszczowy - kana’(JJrzeznaczony do odprowadzania Sciekow opadowych;

siet wodociaggowa - uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadza#'acych wode
przeznaczona do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkami w granicach od stacji uzdafniania wody
do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociaggowym ,

kanalizacja kablowa - zespot ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych; .

dtugoSt frasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugoSc przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i
zapasow kabla;

studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow; . .
studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy;

I;ir]eltg - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przeptywu
Sciekow;

ksztattki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkdw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci;

przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na frasie projektowanej kanalizacji; skrzyzowania -
miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia; .
objazd ’r%mczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreslonego
ruchu publicznego na okres budowy; .
pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunf wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnia, w ktorym
sg zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i wurzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania droga;
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droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;
korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych,
zatokami autobusowymi lub postojowymi, a rzy drogach dwujezdniowych- rowniez z pasem dzielacym Lezdnie
chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni [ub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;
jezdnia - czeSc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow; .
zjazd - potaczenie drogi publicznej z nieruchomosScia potozonej przy drodze, stanowigce bezpoSrednie miejsce
ostepu do drogi publicznej w rozumieniu przepisow o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; )
przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia ciekow, szlakow
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi; .
tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym
od jego trwatoSci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne mied'sce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;
urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowiC lub stanowigce czeSc robot statych; droga tymczasowa
(montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych roboty ‘budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.
1.6 Prace fowarzyszace
1.6.1 Ubezpieczenia i gwarancje
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi w zawartej umowie.
Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji i ubezpieczen winny byt udokumentowane.
1.6.2 Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca w ramach oferty, sporzadzi nizej wymienione opracowania: . .
Projekt organizacji i technologii robot dla catosci przedmiotu umow¥ spojny z PZJ obejmujacy m.in.: wybor
materiatow, kolejnoSC prowadzenia robot, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodyke
Frowadzenia prob i badan, wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania robot i badan powykonawczych,
nstrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen i obiektow.
Dla robof, dla ktorych bedzie to niezbedne, w przlpadku, kiedy projekt budowlany dostarczony Wykonawcy
bedzie niewys’rarczaﬂ;acy, Wykonawca zobowiazany jest, przed rozpoczeciem tych robdt, opracowat i przedtozyc
Inwestorowi do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczeqgoty dla instalacji, konstrukcji elementow budowli,
umocnienia wykopow tymczasowych, itp., zgodnie z ktorymi bedzie realizowat roboty. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jesft rowniez uzyskac i przedtozyc wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia
oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.
1.6.3 Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca zobowiazany jest opracowat i przedtozy¢ Zamawiajacemu przed przejeciem robdt dokumentacje
Bowykonawcza budowy wraz z dokumentacja geodezyjna, inwenfar¥zacja obiektow rzeczywiScie zrealizowanych.
rzed rozpoczeciem prob koncowych, Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inwestorowi dokumentacje powykonawcza
budowy w 3 egzemplarzach lub w'ilosci okreslonej w Umowie.
1.6.4 Oznakowanie rerenu budowy
Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, monfazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej. (DzU. RP nr 138, poz.1555) oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z ‘dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.'RP nr 198, "poz. 2042) zobowigzany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie Tablicy Informac{jnej zawierajace;: rodza#' budowy, nr pozwolenia na budowe, adresy
i telefony wtaSciwego organu nadzoru budowlanego, nazwe adres i felefon Zamawiajgcego i Wykonawcy, imiona,
nazwiska, adresy i numer¥ tel. Kierownika Budowy, Kierownika Robdf, Inspektora Nadzoru ‘Inwestorskiego i
proéek’ranfow oraz numery tel. alarmowych, Okregowego Inspekfora Pracy.
1.6.5 Zaplecze budowy
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inwestora
projektu organizacji robdt), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Wz}konawca zapewni
| bedzie uftrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga mu byc potrzebne do wtasnego
uzytku. Biura bed3 znajdowat sie na lub w sasiedzfwie terend budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez
Inwestora planem. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania Eozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych
mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediow zgodnie z
obowiazujacymi w okresie wykonywania robot optatami. Przy prog'gk’rowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca
winien na biura, warsztaty, magazyny uzyt elementow lub modutow prefabr%kgwanych majacych estetyczny i
czysty wyglad. W przypadku uzycia elementow fabrycznie nienowych winny byC uprzednio dzieki remontowi i
malowaniu doprowadzone do swojeﬁo Eierwpfnego stanu. Wykonawca winien uzyc elementéw seryjnie podobnych,
tworzacych catosc dla wydzielonych obiektow. .
Pomieszczenia winny byc wewnatrz czyste i winny zapewnit odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie
przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdow i innego personelu musza byt regularnie sprzatane,
a Smieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty
czas trwania budowy oraz koszty rozbiorki, wtaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.
1.6.6 Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania robot
W ramach ceny ofertowej Wykonawca op/racugle projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyska wszelkie
wymagane uzgodnienia i pozwolenia odnosSnych wtadz. Optaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym zostana pokryte przez wtasciciela urzadzen. .
ramach umowy Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz
zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakofhczeniu robot. Wykonawca
umiesSci ogtoszenie o zmianach organizacji ruchu w prasie.

1.6.7 Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem tras sieci wodociaggowej i kanalizacji
sanitarnej oraz ich punktow wysokoSciowych.

Zakres prac geodezyjnych obejmuje :

1. Wytyczenie w terenie przebiegu trasy przewodow



- wyznaczenia syfuacyjno-wysokosciowe punktow gtéwnych osi trasy,
- uzupetnienie osi frasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), . 3
- w kkonan.ie rysunkow geodezyjnych powykonawczych dla poszczegolnych odcinkow robot przed oddaniem sieci do
uzytkowania,
- ydos’rarczepie w i mieniu Zamawiajacego do Powiatowego 0OSrodka Dokumen’rac#'i Geodezyjnej Kartograficznej
wykazu wsEo{rzednych zbudowanej sieci wodociggowej zapisanych w wersji elekfronicznej w pliku tekstowym,
wraz ze szkicem inwentaryzacji powykonawczej.
- uzyskanie z Powiatowego O0Srodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopii mapy zasadniczej
Bofwierdzajace' jej uzupetnienie elementami inwentaryzacji CFowy,onawczej z klauzula Powiatowego OSrodka
okumentacji Geodezyjnej Kartograficznej o przyjgciu pomiaru do panstwowego zasobu geodezyjnego
1.7 Ogolne wymagania dotyczace robot B
W1ykonawca robof jest odpowiedzialny za jakoSc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.7.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi® wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda [okalizacje i wspodtrzedne punktow
E’fow?yﬁhs_?biek’ru oraz reperow , przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
omple
1.3‘.2? Dokumentacja projektowa ) .
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czeSc graficzna, obliczeniowa i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:
— dostarczong przez Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.
Na efapie przygotowania ofert petna Dokumentacja Projekfowa w formie elekfronicznej umieszczana jest na
stronie internefowej, a w formie drukowanej bedzie dostepna do wglgdu w siedzibie
Zaktadu Wodociggow i kanalizacji w Rawiczu sp. z o. o. Folwark ul. Potwiejska 20 , 63-900 Rawicz.
Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcg po przyznaniu realizacjl robot.
Wykonawca we wtasnym zakresie wykona geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektu. Jezeli w trakcie
wykonywania robot ‘okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sForzadzi brakujace rdysunki i ST na wtasny koszt w & egzemplarzach (lub” w iloSci
okreslonej w_umowie) i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.
1.1.3. ZgodnoSct robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowia
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumenfacji. 3 . .. .
W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnost ich waznosci
vlymiemona w ogélnych warunkach umowy. . _ _ _
ykonawca nie moze wykorzystywat btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych i umowie, a o ich
\\;J/ykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
przypadku sfwierdzenia ewentualnych rozbieznoSci podane na rysunku wielkoSci liczbowe wymiarow s3
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. .
Wssztkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja byc zgodne z dokumentacja projektowa i ST. .
WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedy uwazne za warfosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza byc_jednorodne i wykazywaC zgodnosC z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
wzekraczac dopuszczalnego przedziatu folerancji.
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beds zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST i maja wptyw na niezadowalajaca jakoSc elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja prac.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy az
do zakohczenia odbioru ostatecznego robot. )
Wykonawca zapewni dozor oraz dosftarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:
- ogrodzenia, porecze, oSwieflenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, )
- wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznoSci i innych.
Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzic teren do stanu pierwotnego.
Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole: udostepniony teren tacznie z dokumentacja
fotograficzng; sposob zabezpieczenia wykopow; wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego ferenu.
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia. Jest tez zobolwiazani do przestrzegania warunkow wydanych przez
Jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wtascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedg prace sieciowe.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczenia terenu budowy i wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie poglegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej (ofertowej)
1.1.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot .
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. . .
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie suchym, bez wody stojacej,
b) podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych oghrong
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lu
wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. . .
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, odpadami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwoscia powstania pozaru,

d) zanieczyszczeniem Srodowiska przez odpady

e) osuwaniem gruntu

1.7.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczane do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia maferiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okresSlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robof beda mia{¥ aprobate techniczna wydana przez uprawniong

jﬁdnos’rke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. »
ateriaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwost
zanika, moga byt uzyte pod warunkiem przesfrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien ‘otrzymat zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
s%owodowa{o jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, fo konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.#.1. Ochrona przeciwpozarowa .

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tafwopalne bed3 sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.1.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne; .

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzef zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod #'ego
poziomem, fakie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzeh, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. W
czasie frwania budowy Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonog‘rramie rezerwe czasowa dla wszelkie]go rodzaju robot,
ktore maja byc wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na ferenie budowy i
powiadomic Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkie) pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajaceqo.
1.7.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow . .

Wykonawca sftosowac sie bedzie do wustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy fransporcie gruntfu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
Frzewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
nspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigZenie osiowe nie bedy dopuszczone na Swiezo
ukopczonz fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w fen sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy,
opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegolnoSci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochronz zycia | zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszfy zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.+.11. Ochrona i ufrzymanie robot

Wykonawca bedzie odEFowiedzialny za ochrong i utrzymanie robot oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia budowy do daty odbioru ostatecznego.

1.7.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore s3a w jakikolwiek sposob zwigzane 'z robotami. Bedzie w petni odpowiedzialny za
rzes’rrze?anie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. - np. rozporzadzenie Ministra
nfrastrukfury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy Bodczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. RP z dn."19.03.2003 r. nr 47, poz. 401) oraz Minisfra Pracy i Polityki Socjalne{ z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. RP nr 169 poz.

Wykonawca bedzie przes’rrze$af praw patentowych i bedzie odgowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
Frawnych odnosnie wkaFZﬁs ania opatentowanych urzadzen lub mefod i w sposob ciaE{y bedzie informowac
nspekfora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoSne dokumenty.

1.8 Informacje o terenie budowy

Inwesfyc{e realizowane beda na ferenach miejscowoSci Rawicz, Sierakowo, Mastowo, Folwark, Zatecze w woj
wielkopolskim, w powiecie rawickim,

1.9 Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Przedmiot zamowlenia objety Specyfikacja Techniczna odpowiada nastepujagcym robofom budowlanym opisanym kodem

\zlslosop301nego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia
r.
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Dziat Robét:

45000000-7%: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz roboty
w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Klasy robét budowlanych:

45110000-1: Robofr w zakresie budowy i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne,

45220000-5: Robo ¥ inzynieryjne i budowlane

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu,

Kal'egarie robot budowlanych:

45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45231000-5: Robotfy budowlane w zakresie budowy rurociaggow, ciaggdw komunikacyjnych linii energetycznych,
45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli,

2. MATERIALY | URZADZENIA o ) )
2.1 Zrodta uzyskania i kwalifikacje wtasciwosSci materiatow i urzadzen

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia grzez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania
ST w czasie pos’reEu robot. . . .

Wszystkie materiaty budowlane i urzadzenia powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (oraz ich najnowszym, nie wymienionym wersjom).
Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone do wykonania robot musza byC nowe, nieuzywane, chyba zZe
inaczej stanowig szczegotowe ST

Materiaty muszg byC w gatunkach biezaco produkowanych. .

Materiaty i urzadzenia musza posiadac wymagane dla nich Swiadectwa dopuszczenia do obrofu | stosowania
zgodnie z obowigzujgcym Brawem i posiadal wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci, aprobaty
techniczne i oznakowanie. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawic Inspektorowi nadzoru nie pozniej niz w
dniu dostawy materiatow, urzadzen na teren budowy. .

Wykonawca przedstawi rowniez zezwolenia Pahnstwowego Zaktadu Higieny (PZH) dla materiatow majacych kontakt
z woda do picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Nalezy stosowat urzadzenia, do ktorych
czeSci zamienne s3 tatwo dostepne lub, ktorych siec serwisowa jest w stanie spetnic wymagania szybkiej i
sprawnej naprawy. Kazde urzadzenie winno byc wyposazone w przymocowana na state do korpusu urzadzenia
tabliczke znamionowa wykonana ze stali nierdzewnej. Wykonawca Les’r zobowigzany do dostarczenie dokumentdw
zwigzanych z materiatami i urzadzeniami, napisanymi w jezyku polskim. | .

Ponadto kazda partia materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla robot musza zostat zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Moze on polecic przeprowadzenie testdow na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na teren budowy oraz moze polecic przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wtasciwe
juz po ich dostawie, jak rowniez moze zazadaC od Wykonawcy przedstawienia do akceptacji probki materiatow.
Wykonawca upewni sie wczesniej, ze probki fte sa reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z
ktorego zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne elementy wglkorzysfane podczas prac bed3 rowne pod
wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane bed3 na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia materiatow, urzadzefn odpowiednio wczesniej w celu przeprowadzenia inspekgji.

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego )
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnoSnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajagc w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumenfacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagah  iloSciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia’ ogolne lub szczegotowe warunkow umowy stanowia
inaczej.

HumusJi nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku beda formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na ferenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wygorzys’rane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazafn Inspektora
nadzoru.

Elgsploafacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom™ jakoSciowym zosfang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonu{e na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. Postanowieniem Inspektora nadzoru robofy te
mogq byl zatrzymane, przedmiot robdt rozebrany i usuniety z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

2.4 Terminy dostaw .

Zadaniem Wykonawcy jest zadbanie by dostawa catego sprzetu i materiatow byta zharmonizowana z postepem
robot i zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujagcym terminowe zakofhczenie robot.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow



Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami materiatow sktadowanych tymczasowo do
czasu ich wykorzystania, by zachowaty swoje wtasciwosci i jakoS¢ oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bed3 zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Ins]EJekforgm nadzoru.

2.6 Inspekcja wytworni materiatow )

Inwestor ma prawo do kontroli wszdysfkich miegsc wsy’rwarzania i sktadowania maferiatow, w celu sprawdzenia
zgodnoSci stosowanych metod produkcji z DP i ST. Inwestor (osoba upowazniona przez Inwestora) jest
uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wtaSciwoSci materiatow bedacych w uzyciu. Wyniki badan
beda brane pod uwage przy akceptacji okreslonej partii materiatow.

W trakcie przeprowadzania inspekcji powinny byC spetnione nastepujace warunki: .

- EF’OdFZ{a,S przeprowadzania inspekcji Inwestor bedzie miat zapewniona pomoc ze strony Wykonawcy i wyftworcy
materiatow

- Inwestor bedzie miat zapewniony nieograniczony dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni
maferiatow, gdzie s3 wytwarzane maferiaty na potrzeby inwestycji stanowiacej przedmiot umowy.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatow B . . .

Jesli dokumentacja projekfowa lub ST przewidujg mozliwoSt zastosowania roznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementéw robof, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkrefnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byt pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazang do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakoSt wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byt zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadat pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i "wydajno$t sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoScig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc utrzymywany w dobrym stanie i
evo’rowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

ykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymacsjane przepisami. .
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwoSt wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byC poZzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwaranfujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. .
Postugiwat sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace okazac sie
odpowiednimi zaswiadczeniami. .
Wykonawca zobowiazany jest stosowac sprzet o odpowiednich parametrach, tak, aby w trakcie prowadzania prac,
nie naruszyc konstrukcji budowli istniejacych.

L. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu ) ) .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakoS¢ wykonywanych robdt i wtaSciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie
zapewniat prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w ferminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych )

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania przepisow ruchu drogowego a w
szczegolnoSci dotyczace dopuszczalnych obcigzen na osie i innych Earamgfrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mog3 byc dopuszczone przez
wéfa_slc(iy/y dza,rzacl drogi pod warunkiem przywrocenia na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog.

Wykonawca bgedzie usuwal na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do ferenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z: . )
SIWZ ogolng sytuacjg (np. warunki fizyczne, prawne, Srodowiskowe) szczegotami dotyczacymi terenu budowy (np.
warunki hydrogeologiczne, warunki klimatyczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel,
energia transport, woda, odlegtosci itp.) ) .
Wykonawca powinien tez uzyskac informacje na temat majacych miejsce w regionie w przesztoSci warunkow czy
anomalii pogodowych i za pomocg zatwierdzonych srodkow zabezpieczyc teren budowy i realizowane prace przed
ich ewenfualnym nega’rg\ynym wptywem.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje: . .
__projekt zagospodarowania placu budowy, k org powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
—_plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
__projekt organizacji budowy, . .

projekt technologii organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszich gabarytach lub masie).
__program zapewnienia jakoSci



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakoSt zastosowanych
materiatow i w konywan(ch robot, za ich zgodnoS¢ z dokumentacjy projektowa, wymaganiami ST, projekfem
organizacji robof oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Ponadto: . .
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSt za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
2. Jesli wymagat tego bedzie Inspektor nadzoru, nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wl’ryczeniu i wykonywaniu robot zostana poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
3. Decyzje Inspektora nadzoru dofyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemenfow robot beda oparte na
wy?aganiaﬁh sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.
L. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
Czasie przez niego wyznaczon¥m, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej syfuac#'i ponosi Wykonawca.
Zamawiajacr / Inwestor okresSli w umowie do jakich dziatan poza przewidzianymi w ,Prawie Budowlanym”
upowaznia Inspektora nadzoru ) ) )
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot Zamawiajacy / Inwestor zobowigzany jest zawiadomic wtaSciwy organ
nadzoru budowlanego, dotaczajgc oSwiadczenie Kierownika Budowy o przyjeciu obowigzku kierowania dana budowa
oraz o$wiadczenie Inspektora nadzoru stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru budowlanego nad
robotami w imieniu Zamawiajacego /Inwestora.
5.2 Dokumentacja projektowa . . B .
Wykonawca ofrzyma od Zamawiajacego przed przystapieniem do robot okreSlong w umowie ilost kompletow DP
wraz z kompletem pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami, niezbednymi do rozpoczecia i
wykonania robét w ramach umowy.
5.3 Zgodnosc robot z dokumen’racg'a Erze’rargowa
Wykonawca winien wykonywat robofy budowlane zgodnie z dokumentami przetargowymi, DP, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. = 3 . .. .
Wg)rzypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow umowy obowigzuje kolejnost ich waznoSci: 1
- ST,2 - DP, 3 - przedmiar robdt. o )
STWIiOR mogg nie zawierac wszystkich szcze?o’cow projektu i Wykonawca winien to wziaC pod uwage przy
planowaniu udow¥, realizug]ac roboty czy komplefujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywat btedow lub opuszczen ‘'w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
&owiadomic Zamawiajacego / Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

szystkie wykonywane roboty, dostarczone materiaty i urzadzenia musza byc zgodne z dokumentacja
przetargowa. Dane okreslone w Kontrakcie beda uwazane za wartosci docelowe, .
Cechy materiatow i urzadzen musza byc jednorodne i wgkazywac zgodnoSt z okreslonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie beda w petni zgodne z umowg i wptynie fo na
niezadowalajaca jakoSt elementdéw budowli, to takie materiaty i urzadzenia beda niezwtoczne zastapione innymi, a
roboty rozebrane i naprawione na koszt Wykonawcy.
5.4 ZgodnoSt robot z normami
Beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych w Kontrakcie /
Umowie norm i przepisow wg stanu na dzief "ukazania sie ogtoszenia o przetargu, o ile w umowie nie
postanowiono inaczej. Normy te winny byc traktowane jako integralna czest Specyfikacji Technicznych Wykonania
I Odbioru Robot Budowlanych. Zgodnie z art. 30 Ustawy o Zamowieniach Publicznych w przypadku przywotanych
norm, aprobat itp. mo%a byt rowniez stosowane inne - rownowazne opisangm, odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane w SIWZ. Wykonawca powotujacy sie na
rozwigzania rownowazne opisanym przez Zamawiajacego jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego
dostawy i roboty budowlane spetniaja wymagania okreSlone przez Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Inwestor
(osoba ‘upowazniona - np. Insw&k’ror nadzoru) stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaé'a rownego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm i przepisow przywotanych w SIWZ.

5.5 Odbior

Wykonawcayza poSrednictwem Inwestora zobowigzany jest do zawiadomienia ins’rg’rucji, ktorych obecnost jest
wymagana przepisami o odbiorach technicznych, o odbiorze kohAcowym i innych, rozruchu, przekazaniu™ do
eksploatacji. Ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.

Odbiory techniczne muszg spetniat wymagania stawiane przez przepisy ,Prawa Budowlanego”.

5.6 Har‘monogr‘am,realizac{i robot

Czas realizacji robot dla ca e{ inwestycji podany jest w Umowie.

Wykonawca, “je$li wymaga tego Umowa, przedtozy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robot uzgodniony z uzytkownikiem sieci oraz odno$nymi lokalnymi wtadzami. Wykonawca powinien
zapewnic odpowiednia kolejnoSC wykonywania zadan i dostosowac sie do wymagan Zamawiajgcego.

Eréyjmuje sig, ze ftermin zakohczenia robdt w rejonie danej ulicy oznacza rowniez termin zwolnienia tam terenu
udowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie | oddanie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwoSci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie 'z dokumentacja projektowa.

Program zapewnienia jakoSci winien zawierat:

a) czest ogolna opisujaca:

__organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,
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__organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
_ plan bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia,
_ wykaz ze§Eo’cow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, . .
__wykaz osob odpowiedzialnych za jakoSc i terminowoSc wykonania poszczegolnych elementow robof,
_ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do “pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego [ub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan),
__ sposdb “oraz forme Eromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,
b) cze$t szczegdtowa opisujaca dla kaidegLo asortymentu robot:
__wykaz maszyn i urzadzen sftosowanych na budowie z ich parametrami ftechnicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-konfrolne,
- rodzaje_fi ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
ruszyw ifp.,
__sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utrata ich wtaSciwosci w czasie transportu,
_ sposdb i procedure pomiardw i badan (rodza{'L i czestotliwo$t, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementow robot.
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2 Zasady kontroli jakoSci robot
Celem konfroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnat zatozona jakost
robof. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna konfrole jakoSci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, w{aczajbac w to personel, laboraforium, sprzef, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdow oraz robdt. .
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robot z czestofliwoScia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoSci s3 okreslone w ST."W przypadkuy, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konfroli jest konieczny, aby zapewniC wykonanie robot
ifjodnie z umowa .Inspektor nadzoru bedzie mieC nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
zkonawcy w celu ich insEekc'i. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o
akichkolwiek niedocia%nieciac dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
ersonelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bed3 tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki
adan, Inspektor nadzoru natychmiast ws’rrzi/ma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakost tych materiatow.
Wszystkie kosz’r¥ zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow i robot ponosi Wykonawca.
6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robofami )
Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji szczegotowych
wymienionych w pkf.1.1, zostang odrzucone. Jesli maferiaty nie spe’fnia&ace wymagan zostana wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca na wtasny koszt wymieni je na wtasciwe.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 poszczegolnych
specyfikacji szczegotowych, powinny byc ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznac wade za nie majacq zasadniczego wptywu na
jakoS¢ robot i ustali zakres i wielkoSt potracef za obnizona jakoSc.
6.4 Pobieranie probek .
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. ) » )
Inspektor nadzoru bedzie mieC zapewniona mozliwoSC udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca, bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakoSci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
oszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca lecz tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
Erzeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.
ojemniki do pobierania probek bed3 dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bed3 opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. )
6.5 Badania i pomiary, sprzet pomiarowy
Wszystkie badania, pomiary bed3 przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiego$ badania wymaganego w ST, stosowat mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspekfora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie wyniki
omiarow lub badai do akceE’racji Inspektora nadzoru.
¥konawca na swoj koszt bedzie uzyczat Inspektorowi nadzoru catg aparature pomiarowa, oprzyrzadowanie i
Si t? robocza w zwigzku z przeprowadzanymi na terenie budowy testami | pomiarami, zawsze jak tylko Inspektor
sobie zazyczy.
Wykonawcya goniesie wytaczng odpowiedzialnoSt za caty sprzet i przyrzady, jak rowniez zagwarantuje ,ze nie
nastapi ich uszkodzenie a ustawienia pozostang zgodne z wymogami.
6.6 Raporty z badan . ) .
Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w ferminie okreSlonym w programie zapewnienia jakoSci. Wyniki badan ‘(kopie) “beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.
6.7 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

j
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Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u Zrodta ich wwwarzania. Do umozliwienia takiej kontroli zapewniona bedzie jemu
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniat na podstawie wynikow ~badan dostarczonych przez Wykonawce, zgodnoSt materiatow i robot z
wymaganiami ST. o . . .
Inspektor nadzoru moze Eobierac probki materiatow i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to Inspekfor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo ollj_rze
sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci materiatow robot z dokumenfacja projekfowa i ST. W
takim® przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badaf i pobierania probek poniesione zostana
przez Wykonawce.
6.8 Certyfikaty i deklaracje )
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, kfore zostaty dopuszczone do obrotu i
E/owszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

yrobami dopuszczon¥mi do obrotu i powszechnego stosowania s wyroby budowlane, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnoSc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych ’regj certyfikacji (wyroby stosowane w sieciach
Eagalizafyjr]’ych nie podlegaja obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa, moga one podlegac certyfikacji
obrowolne
2. posiadajJa deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, majace
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa
3."znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z dn. 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wd/ma an podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wed{ui uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. RP nr 99, poz. 637).
L. oznaczone s3 znakowaniem CE, dla ktorych dokonano ‘oceny zgodnoSci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
Eods’ra_wowymi_ . o ‘ ‘ ) ‘ o .
. znajduja sie w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla kforych producent wdyda’f deklaracje zgodnosSci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bed3 odrzucone.
6.9 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy {"ss’r wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawialgacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy ferenu budowy do konca okresu %warancyjnego. rowadzenie dziennika budowy
zgodnie z 45 ustawy ,Prawo Budowlane” spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu robdt, stanu bezpieczefstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bed3 czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bed3 oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywat w szczegolnoSci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robof,
- przebieg robof, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspekftora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu, ) .
. Eg’froszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
: wyiiaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, )

sfan pogody i temperafure powietrza w okresie wykonywania robof podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnoSt rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
. dba,nfe dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu w}ykon wania zabezpieczenia roboft, .
- dane dotyczace jakosci maferiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kfo je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspekftora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak sfrona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
J[2] Ksigzka obmiarow
Ksiazka obmiarow stanowj dokument pozwalajacy na rozliczenie fak’r¥cznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot lub w
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ST i wpisuje do Ksigzki obmiardw.

[3] Dokumenty laboratoryjne ) ) ) )
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje z?odnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcg bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
Erogramie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robof. Winny byc udosfepnione na
azde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,/zgtoszenie budowy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowi,cywnnoprawne z osobami frzecimi,

d) protokofy odbioru robot,

e) protokdty z narad i ustalen,

f) oFera’ry geodezyjne,

E Ean bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

) harmonogram robot

i) korespondencja budowy .

[5] Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bed3 przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z° dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie “przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bed3 zawsze dostepne dla Inspekftora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

1. OBMIAR ROBOT )

1.1 Ogolne zasady obmiaru robot .

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z umowa, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze roboft.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bed3 wpisane do ksigzki
obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robdt podanych w przedmiarze robot lub

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofnczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gofowych robot bedzie przeprowadzony z
Ejzes’rpécia wymagang do celu miesigcznej ptatnoSci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
mowie.

7.2 Zasady okreslania iloSci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i / lub w katalogach
naktadow: KNR, KNNR i innych przywotanych w przedmiarze robot.

_Jesd_Pos’rki obmiaru powinny byt zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, przedmiarach robot
i ST.

Dtugosci i odlegtoSci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli SJpe,cyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej:

- objetosci beda wyliczone w _ms jako dtugoSC pomnozona przez Sredni przekrgj.

- dtugosci odcinkow rurociaggéw beda usfalane w metrach (m) mierzac dtugo$¢ przewoddw na osi bez potracania
ksztattek i arma’rur% .

- ilosci, ktore maja byC obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt, musza byt zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zosftang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli te urzadzenia lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca musi posiadat wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.4 Terminy przeprowadzania obmiarow

ObmiEr)]/L b?] 3 przeprowadzane przed wystawieniem faktur, a tfakze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w robotach,

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. )

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiar& skomplikowanych powierzchni lub objetoSci bed3 uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiazki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga byt dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksigzki obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT )

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciy,

b) odbiorowi czeSciowemu, .

ci) odbiorowi ostatecznemu (kofcowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekog'mi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarangji.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na kohcowej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
iloSci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulE:%ajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewdenfualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$t danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od dat thoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspekfora nadzoru. Jakost i
iloSC robot ulegajacych zakr%lciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
w¥nikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czeSciowy ) ) ) ) ) )
Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonani/ﬁch cze$di (odcinka) robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumenfach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. "Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Poniewaz roboty prowadzone beda w rejonie kilku drog
zasadne by bgl’(o dokonywanie odbiorow odcinkow robot wykonanych w poszczegélnych drogach. Gotowost do
przekazania odcinka robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1, Zasady odbioru ostatecznego robdt . .
Odbior lz)s,’ra_’reczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (iloSci)
oraz jakosci.

Ea’fkojwi’re zakonczenie robot oraz gotowoSt do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia pofwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
osfatecznego robot dokona komisja wgznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej, inspekcji sieci kanalizacyjnej za pomocy kamer oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z
realizacja ustalef przyjetych ‘w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ule%ajacych zakryciu oraz odbiorow
czeSciowych, zwtaszcza' w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robof "poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i usfali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSt wykonywanych robdt w ‘poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projekfowa i ST z uwzglednieniem tolerancji | nie ma wiekszeEo
wptywu na cechy ekSﬁloa’racyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku
do wymaEaﬁ przyjetych w dokumentach umowy.,

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. )

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, )

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. proftokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

L. protokoty odbiordw czeSciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),

_7.kwyr_1ilzli:>£Jo)miar6w kontrolnych oraz badan i oznaczef laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
akosci

J8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczefstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), )
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Pozostate dokumenty okreslajg szczegotowe specyfikacje techniczne.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wz%}edem przygotowania dokumentacyjnego nie bed3 gotowe do
odtt:i,ofru ostaftecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru osfaftecznego
robof.

WSZ{kaie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bed3 zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. .

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi, gwarancji

Odbiér pogwaranci/j,ny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, kfore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8'4. ,0dbior ostateczny robot (kohcowy)”.

9. PODSTAWA P+ATNOSC|

9.1 Zasady ogdlne
Podstawa ptafnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji przedmiaru robot przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
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Dla robdt wycenianych ryczattowo podstawa ptatnosci #esf wartost (kwota) podana przez Wykonawce | przyf'_le’ra

przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Ryczatt moze ulec zmianie jedynie na zasadach okreSlonych w

umowie.

Cena jednostkowa pochji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwz]gledniaf wszystkie czynnosdi,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, w dokumen’racjiénrojek’rowej

i umowie (koszt dostosowania sie do wymagafn warunkow umowy i wymagah ogdlnych zawartych w ST obejmuje

wszystkie warunki okreslone w f{((h dokumentach, a nie wyszczegélnione w przedmiarze robét budowlanych).

Zakres ceny umownej podano w pkt. 1.4 niniejszej ST.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowat:

- robocizne bezFosrednia oraz wszelkie koszty z nig zwigzane, .

- warftosc zuzytych maferiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i fransporfu na

teren budowy,

- wartosc pracy sprzefu wraz z kosztami jednorazowymi i wszelkimi kosztami zwigzanymi,

- koszty poSrednie i zysk kalkulacyjny,

- ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym przedmiarze robét (ofercie)

jest niezmienna. ) .

Kalkulacje dla zmiany ceny ustalonej w umowie moze stanowic kosztorys zamienny, ktory jest przygotowywany

przez Wykonawce po wykonaniu robodt jako Jaropozycja zmian koszforysu oferfowego z uwagi_na zmiany
ierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych robét. Zasady, formuty i zadania stron (Zamawiajacy,
ykonawcaf przy sporzadzaniu koszforysow opisane s3 w ,Polskich standardach kosztorysowania robof

budowlanych” wydanych przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych (Warszawa 2005 r.).

Rozliczenie robot podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych odbywal sie bedzie na zasadach

okreslonych w Umowie.

10. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

W trakcie realizacji zadania obowigzujace bedy postanowienia biezacej edycji lub poprawki, odnoSnych norm i
Elrzepisow wymienionych w Specyfikacji Technicznej. .

ie wyszczegolnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich
stosowania.

10.1 Ustawy

- Us’raw)a z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze
zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publiczngch (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 164,
poz. 116, zm. Dz.U. RP z 2006 r.. nr 70, poz.121% i nr 227, poz. 1658)

- st’rawa z dn. 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwien publicznych oraz niektorych innych
ustaw

- Ustawa z dnia 16 kwiefnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. RP nr 92, poz. 880 i 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. RP z 2002 r. nr 147,
poz. 1229, z pdzn. zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 129,
poz. 902 z pozn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. RP z 2007 r. nr 19, poz. 115)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2007r. o z iorowgm zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekdw
(jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 123, poz. 858). i i

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci (Dz.U. RP nr 166, poz. 1360, z pdzn. zmianami ]
wraz z aktami wykonawczymi

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (jednolity tekst Dz.U. RP z 2005 r. nr 240,
poz. 2027, zc‘nozniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. RP nr 115, poz. 1229, z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jednolity tekst Dz.U. RP z 2007 r. nr 39 poz.251)

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. RP nr 169, poz. 1386).

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (jednolity tekst Dz.U. RP z 2000 r. nr 46, poz.
543 z pozniejszymi zmianami). .

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. RP_nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia &4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz.U. RP nr 27 poz. 96, z pozn. zmianami)

10.2 Rozporzadzenia ) )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnoSci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. RP nr 209, poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. RP nr 209, poz. 1780) . .
- Rozporzadzenie Ministra Infras’rruk’rur% z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie " zgodnoSci, oraz “sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. RP nr 195, poz. 2011). 3

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w_sprawie sposobow deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. RP nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. — w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. RP nr 130, poz. 1386)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w sprawie okreslenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wp’éywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wyfwarzawch i stosowanych wedtug uznan{c zasad sztuki budowlanej (Dz.U. RP nr 99, poz.637)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. RP nr 47, poz. 401)
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 30 wrze$nia 2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dofEczacych bezpieczensfwa i higieny pracy w zakresie
uilx_szowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. RP nr 178, poz. 1745) .

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higilen{I prac
odczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.
EP nr 118, poz. 126g)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przRy pracach spawalniczych (Dz.U. RP nr 40, poz. 470) )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki po’fecznle:{' z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie Bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. RP nr 26, poz. 313)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sl&rawie informacji Do’rglczacej
bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesSnia 1999 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. RP nr 80, poz. 912) ) .
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 WrzesSnia 1997 r. — w sprawie Ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy {feksf jednolity Dz.U. RP z 2003 r. nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne ( DzURP nr 157, poz. 1318)

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dn. 10

lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych
(Dz.U. RP z 1993 r., nr 96, poz. 438) . .
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 WrzesSnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego Zakresu i

formy dokumen’racd'l projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U- RP nr 202, poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki, ’rablic% informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotfyczace

bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 198, poz. 2042)

- Rozporzadzenie Ministra Transporfu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. — w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. RP nr 83, poz. 578)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r.- w_sprawie geodezglénej

ewidencji sieci uzbrﬁﬂ'enia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentagji pro{ek’rowej (Dz.U. RP nr 38, poz. 455)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i

zakresu opracowan geodezyjno-karftograficznych oraz czynnoSci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie

(Dz.U. RP nr 25, poz. 133)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. — w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnit przy

wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska

wodnego. (Dz.U. RP nr 168, poz. 1763),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie rodzajow obiektow

budowlanych, do ubytkowania kforych mozna przystapic po przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej

kontroli. {DZ.U. RP nr 120 poz. 1128)

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w

Srodowisku (D Dz.U. RP nr 120, poz. 826) ) )

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 26 marca 2002 r. w sprawie wymagban zasadniczych dla urzadzen

uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska (DzU. RP nr 60, poz. 546).

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie

szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. RP nr 90 z 2000r., poz. 1006).

- Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiei z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadat drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. RP nr 43 z 1999 r., poz., 430),

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Kodeks Cywilny

- Kodeks Postepowania Cywilnego

- Kodeks Karny .

Ig%aqugg(i) techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montanowych (tom 1, II, lll, IV,V) Arkady, Warszawa

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci | instalacji, Cenfralny OSrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

I_ ¥Jal{unki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt : 3 (Wymagania techniczne COBRTI

nsta

- Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa

GUGIK z dnia 9.02.1979r.) .

- Instrukcja techniczna 0-3 - Ogolne zasady komgle’rowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie nr 1 Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.)

1—1 Olzs%rsuokci'a techniczna "G-2 - WysokoSciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
04, r.

1—01I+n159’ré"éJk3:ja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 1
0k, r.

58 I(l)'\es’%%cj)a techniczna G-4 - Pomiary syfuacyjne i wysokoSciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
.06. r.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.

- Wz}f{czne techniczne G-3.1. Osnowy realizacy{\ne, Gtowny Urzad Geodezji Kartografii 1983. .

- ,Polskie standardy kosztorysowania robof budowlanych” wydane przez Stowarzyszenie Kosztorysantow

Budowlanych , Warszawa 2005 r. ) .

- Wydane przez Generalna Dyrekcje Drog Publicznych i Branzowy Zaktad DoSwiadczalny Budownictwa Drogowego

i Mostowego ogolne specyfikacje
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