
SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

"BO-Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 w
ZSO 1 im. M. Kopernika przy ul. Sienkiewicza 74 w Katowicach

Dz. Bogucice-Zawodzie, km 58, 64, dz. 29/2, 30/4"

Opracowa :
mgr in . arch. Tomasz Pikos

WSPÓLNY S OWNIK ZAMÓWIE  (CPV):

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne
45112720-8 Roboty w zakresie kszta towania terenów sportowych i rekreacyjnych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233200-1 Roboty w zakresie ró nych nawierzchni
45340000-2 Instalowanie ogrodze , p otów i sprz tu ochronnego
45112710-5 Roboty w zakresie kszta towania terenów zielonych
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