

Przedmiar						
jednostka: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Katowicach, przy ul. Sienkiewicza 74 Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach, przy ul. Lompy 17						
zadanie: „BO- Dzielnicowe Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy SP 37 – Sensoryczny Plac Zabaw” etap IV – wykonanie ogrodzenia wokół ZSO 1						
zakres robót: wymiana istniejącego ogrodzenia od strony wschodniej i zachodniej z renowacją betonowych cokołów oraz wykonanie nowych ogrodzeń z bramami i furtkami						
Lp	Pozycja kosztorys	Opis robót	Jedn. miary	Przedmiar/obmiar	Cena jedn.	Razem [PLN]
A1	Element 1	Ogrodzenie – strona zachodnia - wymiana				
1	Analiza własna	Demontaż istniejącego ogrodzenia stał wys. 1,4 m z wywozem i utylizacją	Mb	64,70		
2	Analiza własna	Demontaż istniejącej 1 bramy i 1 furtki z wywozem i utylizacją	Mb	5,00		
3	TZKNBK 4/2101/8	Ręczne rozebranie części podmurówki	M3	0,51		
4	KNR 4-01 108/11/12	Wywóz gruzu betonowego wywrotkami na 15 km	M3	0,51		
5	Analiza własna	Utylizacja gruzu	M3	0,51		
6	KNR 0913 0101/01	Oczyszczenie pow. betonowego cokołu poprzez zmycie myjką ciśnieniową	M2	44,20		
7	KNR BC02 0210/02	Ręczna reprofilacja (uzupełnienie i naprawa betonowych cokołów)	M2	44,20		
8	KNR 0023 2611/03	Grunтовanie 2x podłoża betonowego cokołów	M2	44,20		
9	KNR 0023 2612/08	Wyprowadzenie krawędzi wypukłych cokołów kątownikiem pcv/alum.	Mb	110,40		
10	KNR 0023 2612/06	Tynkowanie na siatce zaprawą cementową powierzchni cokołów	M2	44,20		
11	KNR BC02 0218/03	Malowanie cokołów hydrofobizującą farbą do betonu RAL 7037	M2	42,64		
12	Analiza własna	Ogrodzenie z paneli 2D 120(6/6/5), słupki 6/4/o,3 montowane na beton. cokole	Mb	55,20		
13	Analiza własna	Montaż nowej bramy (4,0 m) h=1,6m dwuskrzydłowej z ryglem i zamkiem	Kpl	1		
14	Analiza własna	Jw. lecz furtki (1,0 m)	Kpl	1		
A2	Element 2	Ogrodzenie - strona zach. - część nowa				
15	Analiza własna	Ogrodzenie z paneli 2D 140(6/6/5), słupki 6/4/o,3 montowane w gruncie (z prefabr. podmurówką)	Mb	82,80		

Lp	Pozycja kosztorys	Opis robót	Jedn. miary	Przedmiar/obmiar	Cena jedn.	Razem [PLN]
16	Analiza własna	Montaż nowej bramy (4,0 m) h=1,6m dwuskrzydłowej z rygłem i zamkiem	Kpl	1		
17	Analiza własna	Montaż nowej bramy (3,0 m) h=1,6m dwuskrzydłowej z rygłem i zamkiem	Kpl	1		
18	Analiza własna	Jw. lecz furtki (1,0 m)	Kpl	2		
B 1	Element 3	Ogrodzenie – strona wschodnia - wymiana				
19	Analiza własna	Demontaż istniejącego ogrodzenia stał wys. 1,4 m z wywozem i utylizacją	Mb	117,7		
20	Analiza własna	Demontaż istniejącej furtki z wywozem i utylizacją	Mb	1,00		
21	TZKNBK 4/2101/8	Ręczne rozebranie części betonowego cokołu	M3	0,39		
22	KNR 4-01 108/11/12	Wywóz gruzu betonowego wywrotkami na 15 km	M3	0,39		
23	Analiza własna	Utylizacja gruzu	M3	0,39		
24	KNR 0913 0101/01	Oczyszczenie pow. betonowego cokołu poprzez zmycie myjką ciśnieniową	M2	100,1		
25	KNR BC02 0210/02	Ręczna reprofilacja (uzupełnienie i naprawa betonowych cokołów)	M2	100,1		
26	KNR 0023 2611/03	Grunтовanie 2x podłoża betonowego cokołów	M2	100,1		
27	KNR 0023 2612/08	Wyprowadzenie krawędzi wypukłych cokołów kątownikiem pcv/alum.	Mb	222,4		
28	KNR 0023 2612/06	Tynkowanie na siatce zaprawą cementową powierzchni cokołów	M2	100,1		
29	KNR BC02 0218/03	Malowanie cokołów hydrofobizującą farbą do betonu RAL 7037	M2	100,1		
30	Analiza własna	Ogrodzenie z paneli 2D 120(6/6/5), słupki 6/4/o,3 montowane na beton. cokole	Mb	131,5		
31	Analiza własna	Montaż nowej bramy (4,0 m) h=1,6m dwuskrzydłowej z rygłem i zamkiem	Kpl	1		
32	Analiza własna	Jw. lecz furtki (1,0 m)	Kpl	1		
33	KNRW 201/510/1	Humusowanie skarpy z obsianiem trawą (pomiędzy cokołem a zewn. chodnikiem)	M2	90,40		
B 2	Element 4	Ogrodzenie – strona wsch. – nowa część				
34	Analiza własna	Ogrodzenie z paneli 2D 140(6/6/5), słupki 6/4/o,3 montowane w gruncie (z prefabr. podmurówką)	mb	30,00		
35	Analiza własna	Zabezpieczenie terenu wjazdu na szkolny parking słupkami drogowymi wys. 1,2 m	Szt	9		

