Przedmiar

jednostka: Zespdt Szkoét Ogdlnoksztatcgecych nr 1 w Katowicach, przy ul. Sienkiewicza 74
Szkota Podstawowa nr 37 w Katowicach, przy ul. Lompy 17

zadanie: ,,BO- Dzielnicowe Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy SP 37 — Sensoryczny Plac Zabaw”
etap IV — wykonanie ogrodzenia wokét ZSO 1

zakres rob6t: wymiana istniejgcego ogrodzenia od strony wschodniej i zachodniej z renowacja
betonowych cokotéw oraz wykonanie nowych ogrodzen z bramami i furtkami

Pozycja . , Jedn. Erzedm . Razem
Lp kosztorys Opis robot miary |ar(ob Cena jedn. [PLN]
miar
Ogrodzenie — strona zachodnia -
Al | Element 1 | wymiana
Analiza Demontaz istniejgcego ogrodzenia stat
1 |wfasna wys. 1,4 m z wywozem i utylizacjg Mb 64,70
Analiza Demontaz istniejgcej 1 bramy i 1 furtki
2 |wfasna z wywozem i utylizacjg Mb 5,00
TZKNBK

3 |4/2101/8 | Reczne rozebranie czesci podmurdéwki M3 0,51

KNR 4-01 | Wywoz gruzu betonowego wywrotkami

4 |108/11/12 |na 15km M3 0,51
Analiza

5 |wfasna Utylizacja gruzu M3 0,51
KNR 0913 | Oczyszczenie pow. betonowego cokotu

6 |0101/01 poprzez zmycie myjka ci$nieniowg M2 44,20
KNR BCO2 | Reczna reprofilacja (uzupetnienie i

7 0210/02 naprawa betonowych cokotéw) M2 44,20
KNR 0023 | Gruntowanie 2x podtoza betonowego

8 2611/03 cokotéw M2 44,20
KNR 0023 | Wyprowadzenie krawedzi wypuktych

9 2612/08 cokotéw katownikiem pcv/alum. Mb 110,40
KNR 0023 | Tynkowanie na siatce zaprawg

10 |2612/06 cementowa powierzchni cokotow M2 44,20
KNR BCO2 | Malowanie cokotéw hydrofobizujgca

11 |0218/03 farba do betonu RAL 7037 M2 42,64
Analiza Ogrodzenie z paneli 2D 120(6/6/5),stupki

12 |wtasna 6/4/0,3 montowane na beton. cokole Mb 55,20
Analiza Montaz nowej bramy (4,0 m) h=1,6m

13 |witasna dwuskrzydtowej z ryglem i zamkiem Kpl 1
Analiza

14 |wiasna Jw. lecz furtki (1,0 m) Kpl 1

A2 |Element2 |Ogrodzenie - strona zach. - cze$¢ nowa

Ogrodzenie z paneli 2D
Analiza 140(6/6/5),stupki 6/4/0,3 montowane w
15 |wiasna gruncie (z prefabr. podmurowka) Mb |82,80




Jedn | Przed
Lp Pozycja Opis robét - | miar/ Cena jedn. Razem
kosztorys miar | obmia [PLN]
y r
Analiza Montaz nowej bramy (4,0 m) h=1,6m
16 |wilasna dwuskrzydtowej z ryglem i zamkiem Kpl | 1
Analiza Montaz nowej bramy (3,0 m) h=1,6m
17 |wfasna dwuskrzydtowej z ryglem i zamkiem Kpl | 1
Analiza
18 |wiasna Jw. lecz furtki (1,0 m) Kpl | 2
B 1| Element 3 | Ogrodzenie — strona wschodnia - wymiana
Analiza Demontaz istniejgcego ogrodzenia stat wys.
19 |wfasna 1,4 m z wywozem i utylizacjg Mb |117,7
Analiza Demontaz istniejgcej furtki z wywozem i
20 |wfasna utylizacja Mb | 1,00
TZKNBK Reczne rozebranie czesci betonowego
21 |4/2101/8 |cokotu M3 0,39
KNR 4-01 | Wywoz gruzu betonowego wywrotkami na
22 [108/11/12 |15 km M3 0,39
Analiza
23 |witasna Utylizacja gruzu M3 0,39
KNR 0913 | Oczyszczenie pow. betonowego cokotu
24 |0101/01 poprzez zmycie myjkg cisnieniowa M2 |100,1
KNR BCO2 | Reczna reprofilacja (uzupetnienie i naprawa
25 [0210/02 betonowych cokotéw) M2 [100,1
KNR 0023 | Gruntowanie 2x podtoza betonowego
26 |2611/03 cokotéw M2 |100,1
KNR 0023 | Wyprowadzenie krawedzi wypuktych
27 |2612/08 cokotow katownikiem pcv/alum. Mb |222,4
KNR 0023 | Tynkowanie na siatce zaprawg cementowa
28 |2612/06 powierzchni cokotéw M2 |100,1
KNR BCO2 | Malowanie cokotéw hydrofobizujgca farba
29 |0218/03 do betonu RAL 7037 M2 |100,1
Analiza Ogrodzenie z paneli 2D 120(6/6/5),stupki
30 |wfasna 6/4/0,3 montowane na beton. cokole Mb |131,5
Analiza Montaz nowej bramy (4,0 m) h=1,6m
31 |wiasna dwuskrzydtowej z ryglem i zamkiem Kpl |1
Analiza
32 |wifasna Jw. lecz furtki (1,0 m) Kpl |1
KNRW Humusowanie skarpy z obsianiem trawa
33 |201/510/1 | (pomiedzy cokotem a zewn. chodnikiem) M2 90,40
B2 |Element4 |Ogrodzenie — strona wsch. — nowa czes¢
Ogrodzenie z paneli 2D 140(6/6/5),stupki
Analiza 6/4/0,3 montowane w gruncie (z prefabr.
34 |wifasna podmurdowka) mb |30,00
Analiza Zabezpieczenie terenu wjazdu na szkolny
35 |witasna parking stupkami drogowymi wys. 1,2 m Szt | 9







