
Przedmiar 

jednostka:  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Katowicach, przy ul. Sienkiewicza 74 
                     Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach, przy ul. Lompy 17 

zadanie:  „BO- Dzielnicowe Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy SP 37 – Sensoryczny Plac Zabaw” 
                etap IV – wykonanie ogrodzenia wokół ZSO 1 

zakres robót:  wymiana istniejącego ogrodzenia od strony wschodniej i zachodniej z renowacją     
betonowych cokołów oraz wykonanie nowych ogrodzeń z bramami i furtkami 

Lp 
Pozycja 

kosztorys 
Opis robót 

Jedn. 
miary 

Przedm
iar/ob
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Cena jedn. 
Razem 
[PLN] 

 A1  Element 1   
Ogrodzenie – strona zachodnia - 
wymiana         

 1 
Analiza 
własna  

 Demontaż istniejącego ogrodzenia stał 
wys. 1,4 m z wywozem i utylizacją Mb  64,70   

 2 
 Analiza 
własna  

 Demontaż istniejącej 1 bramy i 1 furtki     
z wywozem i utylizacją  Mb   5,00   

 3  
 TZKNBK 
4/2101/8  Ręczne rozebranie części podmurówki M3   0,51   

 4 
 KNR 4-01 
108/11/12 

 Wywóz gruzu betonowego wywrotkami 
na 15 km  M3  0,51   

 5 
 Analiza 
własna   Utylizacja gruzu  M3  0,51   

 6 
 KNR 0913 
0101/01 

 Oczyszczenie pow. betonowego cokołu 
poprzez zmycie myjką ciśnieniową  M2  44,20   

7 
KNR BC02 
0210/02 

Ręczna reprofilacja (uzupełnienie i 
naprawa betonowych cokołów) M2 44,20   

8 
KNR 0023 
2611/03 

Gruntowanie 2x podłoża betonowego 
cokołów M2 44,20   

9 
KNR 0023 
2612/08 

Wyprowadzenie krawędzi wypukłych 
cokołów kątownikiem pcv/alum. Mb  110,40   

10 
KNR 0023 
2612/06 

Tynkowanie na siatce zaprawą 
cementową powierzchni cokołów M2 44,20   

11 
KNR BC02 
0218/03 

Malowanie cokołów hydrofobizującą 
farbą do betonu RAL 7037 M2 42,64   

12 
Analiza 
własna  

Ogrodzenie z paneli 2D 120(6/6/5),słupki 
6/4/o,3 montowane na beton. cokole Mb  55,20   

13 
Analiza 
własna  

Montaż nowej bramy (4,0 m) h=1,6m 
dwuskrzydłowej z ryglem i zamkiem Kpl  1   

14 
Analiza 
własna  Jw. lecz furtki (1,0 m) Kpl  1   

A2  Element 2  
  
Ogrodzenie - strona zach. -  część nowa         

 15 
Analiza 
własna  

 Ogrodzenie z paneli 2D 
140(6/6/5),słupki 6/4/o,3 montowane w 
gruncie (z prefabr. podmurówką)  Mb  82,80    
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16  
 Analiza 
własna  

Montaż nowej bramy (4,0 m) h=1,6m 
dwuskrzydłowej z ryglem i zamkiem  Kpl   1   

 17 
  Analiza 
własna  

 Montaż nowej bramy (3,0 m) h=1,6m 
dwuskrzydłowej z ryglem i zamkiem  Kpl   1   

18  
  Analiza 
własna  Jw. lecz furtki (1,0 m)   Kpl   2   

 B 1  Element 3  Ogrodzenie – strona wschodnia - wymiana       

 19 
Analiza 
własna   

 Demontaż istniejącego ogrodzenia stał wys. 
1,4 m z wywozem i utylizacją  Mb  117,7   

 20 
 Analiza 
własna  

  Demontaż istniejącej  furtki  z wywozem i 
utylizacją  Mb   1,00   

21 
TZKNBK 
4/2101/8 

 Ręczne rozebranie części betonowego 
cokołu M3  0,39   

22 
 KNR 4-01 
108/11/12 

Wywóz gruzu betonowego wywrotkami na 
15 km M3  0,39   

23 
Analiza 
własna  Utylizacja gruzu M3  0,39   

24 
KNR 0913 
0101/01 

Oczyszczenie pow. betonowego cokołu 
poprzez zmycie myjką ciśnieniową M2  100,1   

25 
KNR BC02 
0210/02 

Ręczna reprofilacja (uzupełnienie i naprawa 
betonowych cokołów) M2  100,1   

26 
KNR 0023 
2611/03 

Gruntowanie 2x podłoża betonowego 
cokołów M2  100,1   

27 
KNR 0023 
2612/08 

Wyprowadzenie krawędzi wypukłych 
cokołów kątownikiem pcv/alum. Mb  222,4   

28 
KNR 0023 
2612/06 

Tynkowanie na siatce zaprawą cementową 
powierzchni cokołów M2 100,1   

29 
KNR BC02 
0218/03 

Malowanie cokołów hydrofobizującą farbą 
do betonu RAL 7037 M2  100,1   

30 
Analiza 
własna  

Ogrodzenie z paneli 2D 120(6/6/5),słupki 
6/4/o,3 montowane na beton. cokole Mb  131,5   

31 
Analiza 
własna  

Montaż nowej bramy (4,0 m) h=1,6m 
dwuskrzydłowej z ryglem i zamkiem Kpl  1   

32 
Analiza 
własna  Jw. lecz furtki (1,0 m) Kpl 1   

33 
KNRW 
201/510/1 

Humusowanie skarpy z obsianiem trawą 
(pomiędzy cokołem a zewn. chodnikiem) M2  90,40   

B 2 Element 4 Ogrodzenie – strona wsch. – nowa część     

34 
Analiza 
własna  

Ogrodzenie z paneli 2D 140(6/6/5),słupki 
6/4/o,3 montowane w gruncie (z prefabr. 
podmurówką) mb 30,00   

35 
 Analiza 
własna  

 Zabezpieczenie terenu wjazdu na szkolny 
parking słupkami drogowymi wys. 1,2 m  Szt   9   



 


