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SPECYFIKACJA OGOLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt instalacji gazowej, Kottowni, rurociggow centralnego ogrzewania w budynku kottowni przy ul. Szczgsé
Boze 66 w Rudzie Slaskiej

W budynku projektuje si¢ budowe:
- Kotlowni gazowej wraz z demontazem istniejacego kotta na paliwo stale
- Instalacji gazowej dla potrzeb kotlowni

Instalacji centralnego ogrzewania w zakresie kottowni

Instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie odprowadzenia skroplin

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
11

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania beda spetione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obiekt budowlany nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

- budowle stanowigca cato$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami - obiekt matej
architektury

1.4.2. Budynek

— nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w okreslonym terminie zapisanym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
dokumentacja projektowa, ST oraz jeden egzemplarz Kontraktu.

Na Wykonawcy od chwili przekazania placu budowy spoczywa obowiazek jego ochrony, dbania o jego
stan. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osob trzecich, jak rowniez
prowadzi¢ roboty w sposob nie utrudniajacy korzystania ze swoich praw przez osoby trzecie.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace oraz
opiniujace.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego i aktualizacje poprzez umozliwienie projektantowi (dzialajacemu na
zlecenie Zamawiajgcego) W ramach nadzoru autorskiego w razie zaistniatych koniecznosci wprowadzania
zmian.

1.5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene umowy. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i
utrzymanie w nalezytym stanie mienia osob trzecich.

1.5.3. Organizacja rob6t budowlanych

Za organizacje robot budowlanych odpowiada Wykonawca, wszystkie prace powinny by¢ prowadzone tak,
aby nie byly ucigzliwe dla funkcjonowania mieszkancow sasiednich budynkow.

1.5.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie unikaé¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0séb lub whasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwo$cia powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie

a. utrzymywacé teren budowy

b. podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczace ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla os6b lub wiasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia hatasu lub przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy .

Wykonawca zapewni odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikow, sprzet oraz odziez roboczg.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia i zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig dla ochrony Zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie.

Wykonawca zadba by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia.

Wykonawca zadba o odpowiednie przeszkolenia swoich pracownikéw z zakresu BHP przed podjeciem
prac.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wszystkie koszty zwigzane z zagwarantowaniem prac z zachowaniem wszystkich przepisow BHP ponosi
Wykonawca.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 sg uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Opis robot towarzyszacych

- zabezpieczenie terenu budowy

- zabezpieczenie mienia 0sob trzecich

- w miejscach robot spawalniczych i przycinania przewodow szlifierka, elementy narazone na dziatanie
iskier zabezpieczy¢ niepalnymi kocami

- w czasie robot wykonac¢ zabezpieczenia miejsca pracy przed dostgpem 0s6b niepowotanych

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego uporzadkowanie terenu po wykonaniu
robot
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Wszystkie niezbedne koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione w
oferowanej cenie za realizacja przedmiotowego zamowienia. Cena jednostkowa robot podstawowych lub
wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak
réwniez inne czynnosci, badania i wymagania.

1.5.9. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego

- sporzadzong przez Wykonawce

1.5.10. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw Iub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian i poprawek

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg o SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cech materiatéw i1 elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonywane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli. to takie materiaty zostana
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot .

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.
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2. Materiaty

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom Projektu i STWiOR zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot w ktorych znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inwestora. Zastosowane
materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ parametry nie gorsze, niz zastosowane w projekcie.

Cigzar wykazania rownowaznosci zastosowanego materiatu/urzadzenia spoczywa na Wykonawcy.

Jesli materialy nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane to na polecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe na wlasny koszt niezaleznie od stopnia zaawansowania robot

2.1 Zrodta uzyskiwania materiatéw do elementoéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania materialow 1
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi o ktérych mowa w SST.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

1. Sposéb sktadowania materialow instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

2. Materialy, aparaty i urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o§wietlonych.

3. Ksztattowniki stalowe o wigkszych przekrojach i niektore materialy budowlane mozna sktadowaé na
placu, jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy
odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

4. Przy skladowaniu poszczegdlnych rodzajow materialdw nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

a) rury instalacyjne stalowe i miedziane nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla
kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach

b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach lub sztangach) zaleca sktadowaé w pomieszczeniach,
lecz dopuszcza si¢ rowniez sktadowanie pod wiata, lub na wolnym powietrzu
przykryte folig lub papa

€) materialy izolacyjne (welny mineralne i pianki) nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych
i przewiewnych

d) silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,

zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach;

e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem
przed dziataniem korozji
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f) narzedzia nalezy przechowywal w  pomieszczeniach zamknigtych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac¢ przed dziataniem korozji

g) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach jak w
p. h); sktaduje si¢ je na oddzielnych poétkach wedlug gatunkéw, wymiardw i przeznaczenia, z tym ze
odziez robocza uzywana, zatluszczona, nalezy przechowywac oddzielnie, rozwieszong, a nie ukladang
warstwami; odziez i wyroby futrzani nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami

h) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowaé w oddzielnych pomieszczeniach
(ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego oraz bhp; wolno Stosowaé jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich
pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z dotu), pékki i regaly powinny
by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz na zewnetrznej stronie drzwi
nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w

poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowsq

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowaé w
specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nastonecznionych pomieszczeniach. Pelne
butle nalezy ostroznie transportowaé, nie wolno ich rzucaé¢ ani uderza¢, nalezy je chroni¢ przeé¢
nagrzaniem (réwniez przez promienie stonca). Puste butle nalezy sktadowaé oddzielnie butle tlenowe
nalezy chroni¢ przed zatluszczeniem, gdyz moze to spowodowaé ewentualny wybuch; magazynowanie
powinno by¢ zgodne z przepisami szczegdlnymi lub z
normami panstwowymi

j) cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolno$ci wigzania cementu i
gipsu ktory jest stosunkowo krotki; szczegdtowe warunki sg podane odno$nych normach panstwowych

K) cegle i elementy betonowe mozna skladowan bez przykrycia dachem, przy czym w okresie
jesienno--zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np. ostong z papy lub folii)

3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartych w SST, programie zapewnienia jako$ci lud
projekcie organizacji robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymaganie przepisami.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna na jakosé
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Transport materialow.

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementdw, konstrukceji, urzadzen itp. niezbgednych do wykonywania danego rodzaju robo6t elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w
sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. Zaladowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadzac za pomocg dzwignic lub postugujac si¢ pomostem-pochylnia.

str. 8



3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktore nie majg kot jezdnych,
nalezy wykona¢ za pomocg wozkow lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen nalezy przestrzegac zalecen
wytworcow, a w szczegolnoscei,

— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem
si¢ wewngtrz fadowni,

— na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparatur¢ mniej odporna na wstrzasy i
drgania,

— aparaturg i urzadzenia ostroznie zaladowywacé i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,

ubytki Iub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

5. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatdéw na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy
to szczegodlnie duzych i ciezkich elementow.

4.3. Odbior i przyjmowanie materiatow, wyrobow i urzadzen

1. Przyjecie materialow (w tym rowniez elementow konstrukcji, urzadzen i maszyn) do magazynu na
budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilo§ciowym odbiorem tych materiatow.
Odbioru i przyjecia mozna dokonaé w =zakladzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo
odbiorczym PKP, itp., w magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.

2. Przedsicbiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe
(tzn. nieuzywane). Materialy uzywane moga by¢ stosowane wylgcznie za pisemng zgodg inwestora lub
jego upowaznionego przedstawiciela.

3. Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych
(PN lub BN), przepisow dotyczacych budowy urzadzen wentylacyjnych oraz niniejszych warunkow
technicznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okresSlonym materiale, wyrobie lub urzadzeniu
podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowe wyrdb powinien $ci$le odpowiadaé opisowi
katalogowemu. Materialy 1 wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub
kosztorysie, parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wylacznie za pisemng zgoda projektanta i
inwestora lub jego upetnomocnionego przedstawiciela.

4. Materiatly, wyroby 1 urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ §wiadectw jakosSci, np. aparaty, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarczaé wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefa-brykowanych). Przy odbiorze
materialdw nalezy zwrocié uwage na zgodnos$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa
jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty
materiatlowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z
magazynu — w kierownictwie robdt (budowy).

5. Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materialy i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcey, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow,
czescei sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo
sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg itp.
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6. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwo$ci mogacych mie¢ wplyw na jakosé
wykonania robot materialy i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez kierownictwo (dozor techniczny) robot

5. Wykonywanie robot.

5.1 Wymagania og6lne
5.2 Wymagania dotyczace robot

1. Przy wykonywaniu robot ogoélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robot
instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w:

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7: ,,WTWiO Instalacji wodociagowych”.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 12: ,,WTWiO Instalacji kanalizacyjnych”.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6: ,,WTWiO Instalacji ogrzewczych”.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5: ,,WTWIO Instalacji wentylacyjnych”.

o o o ®

e. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej
czesc:

* Roboty wykonczeniowe,

* Zabezpieczenia i izolacje,

* Roboty instalacyjne elektryczne,

* Roboty instalacyjne sanitarne.

5.2.1. Ustanowienia kierownika budowy

1. Inwestor nie bedacy osobg fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy dla wykonania
lub przebudowy budynkow, obiektow inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych z budynkami i
obiektami inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez
osoby fizyczne jest wymagane dla budow, dla ktorych konieczne jest
uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.

2. W przypadku, gdy na budowie wystepujg instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich prowadzenia
ustanawia si¢ kierownika robot o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci robdt, w tym i dla
robo6t instalacyjnych.

3. Kierownik budowy (robdt) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robot) o§wiadczenie o podjeciu swej
funkcji.

5.2.2. Prowadzenie dziennika budowy (robot)

1. Przy wykonywaniu roboét, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robot), jak to
podano wyzej w p. 5.2.1, obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robdt). Dziennik robdt
instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien by¢ prowadzony w nawigzaniu do
dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku
niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa robdt instalacyjnych dziennik robét jest rdownoznaczny z
dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakonczeniu robot nalezy dotaczy¢ do
dziennika budowy danego obiektu.

2. Dziennik budowy (robot) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robot i wydarzen na budowle oraz
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Dziennik budowy stanowi urzedowy
dokument i jest wydawany przez wlasciwy organ administracji panstwowe;.
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3.

Zapisy w dzienniku budowy (robot) powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie. Kazdy zapis
powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska,
stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem powinna by¢
zaznajomiona kompetentna osoba, ktorej zapis dotyczy, co powinno by¢

potwierdzone podpisem tej osoby.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy (robdt) przystuguje kierownikom budowy i
kierownikom robot oraz nastepujgcym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej

aktualnymi przepisami:

pracownikom wlasciwych organdow panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organdéw, w zakresie

ich uprawnien i obowigzkoéw w przestrzeganiu przepisow na budowie.

majstrom,

upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzor autorski,
pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

pracownikom stuzby bhp,

przedstawicielom organow nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

— osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej), ale tylko w
zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot.

Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy (robdt) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

Przez caly czas prowadzenia robot nalezy przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania
oraz udostepniac te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

5.2.3. Prowadzenie dziennika budowy (robdt). Organizacja pracy na budowie

1.

b.

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen
wiasciwych jednostek w sprawie ogdlnych warunkéw uméw o prace projektowe w budownictwie

oraz o realizacje inwestycji budowlanych i o wykonanie remontéw budowlanych i instalacyjnych.

Jednostka wykonawcza robot instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego realizatora
inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robot wystepujacy w charakterze
podwykonawcy bezposrednio wspolpracujacy z generalnym wykonawca, bedacym organizatorem i
gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach moze by¢ powotane do robét instalacyjnych
samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy), wspolpracujace bezposrednio z
inwestorem (zamawiajacym)

Wykonawca robot instalacyjnych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzysta¢ z
urzadzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspolpracy z generalnym wykonawca i umows.
Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspotpracy obowigzuja migdzy

wykonawcg robot instalacyjnych, a inwestorem (zamawiajacym).

Wykonawca robdt instalacyjnych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub

inwestora (zamawiajgcego):

ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu
budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazaé osobom
postronnym majacym dostep do miejsca wykonywania robot

odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow,

odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczego6lnych obiektow
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d. zasilanie placu budowy energia elektryczng w potrzebnych iloSciach i parametrach, o$wietlenie
placu budowy i miejsc pracy

e. laczno$¢ telefoniczng na placu budowy, z potaczeniem z telefoniczng siecig krajowg otrzymanie
(ewentualnie do wgladu) oprocz dokumentacji technicznej nastgpujacych dokumentow

- zezwolenia wladz na wykonywanie robdt na danym terenie

- umowy na zlecony zakres robot wraz z zatacznikiem okreslajacym cykl robot z
podziatem na obiekty, wezty i instalacje

- projektu organizacji robot dla prawidtowego skoordynowania robo6t instalacyjnych z
pozostalymi robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzadzeniami technicznymi,
torami kolejowymi itp. znajdujacymi si¢ w obiekcie budowy

- harmonogramu robo6t budowlano-montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi
wykonawcami

5. Place i magazyny zamkni¢te do sktadowania materiatow, urzadzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego)
stosowanych do robdt instalacyjnych powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym,
o0 nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w
sposob utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do S$rodkow transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatdéw lub przedmiotow oraz urzadzen dostarczanych na plac
budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drog powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajgcym
mozliwo$¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotéw bez
ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa SST.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg jakosci robot i stosowanie materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium, sprzet i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu inspekcji.
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6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 pkt 3 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.

Zakaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone podpisem Wykonaweczy i Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgdg wpisane
do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestotliwoscia wymagana do celu miesigeznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

Obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:

. elementy liniowe w mb;
. elementy powierzchniowe w m2;
. inne w sztukach

8. Odbiodr robot

8.1. Odbidr frontu robot.

1. Przed rozpoczeciem robot instalacyjnych wykonawca powinien zapoznaé si¢ z obiektem budowlanym
(lub terenem), gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przy
gotowanie frontu robét.

2. Odbidr frontu robot przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien
by¢ dokonany komisyjnie z udziatlem zainteresowanych stron i udokumentowany
spisaniem protokotu.

3. Zakres i termin odbioru frontu robét oraz stan obiektu przekazywanego do robdt powinien by¢ zgodny z
ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi pozniejszymi zmianami

umowy.
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8.2.

8.3

8.3.

8.3

a.

C.

Szczegdlowy zakres odbioru frontu robot zalezy od charakteru i rodzaju robdt przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczeg6lnych rozdziatach specjalistycznych.

Proby montazowe. Rozruch.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych (wentylacyjnych) w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jako$ci
wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjnopomiarowych) i probnym
uruchomieniem (,,bieg luzem") poszczegdlnych przewoddw, instalacji,

urzadzen, maszyn itp.

Szczegotowy zakres prob montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzadzenia) i jest podany w
rozdziatach w odniesieniu do robot w nich ujetych, Ogdlnie wykaz obiektéw, urzadzen i instalacji
podlegajacych prébom montazowym warunkujacym podjecie eksploatacji jest podany w

przepisach.

Wykonawca robdt przeprowadza proby montazowe odptatnie na podstawie ogolnego kosztorysu, w
ktérym nalezno$¢ powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw

rob6t lub w oddzielnych pozycjach.

Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robdt (budowy); stanowig one m.in. podstawe odbioru roboét oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch jest

przewidziany.

Rozruchowi podlegaja jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi konieczno$¢ Iub potrzeba
sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzadzen w celu
uzyskania wydajnosci produkcji i odpowiednich parametréw zgodnych z zalozeniami inwestycyjnymi.
Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor.

. Odbidr robdt - Proby montazowe.

1. Wymagania ogolne.

Ogolne warunki przeprowadzania odbioréw sa zawarte w przepisach

Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé réwniez odbiory dodatkowe,
tj. odbiory migdzyoperacyjne i czgsciowe.

.2. Odbiory migdzyoperacyjne.

Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik rob6t (lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrow i brygadzistow, ktoérzy uczestniczyli w wykonaniu
danego rodzaju robdot. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze bra¢ réwniez udzial przedstawiciel
generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w
komisji odbiorczej jest celowy.
Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych robot z
dokumentacja projektowo - kosztorysowa i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osoéb w dzienniku
budowy. Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
jakos$¢ wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robot.
Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez
wszystkich cztonkow komisji, zawierajacy ocen¢ wykonanych robot i ewentualne zalecenia, ktore
powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego
powinny by¢ wpisane do dziennika robot (budowy).
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8.3.3. Odbiodr czesciowy.

1.

Odbiorem czgsciowym moze by¢ objeta czgs¢ obiektu, instalacji lub roboét, stanowiaca etapowa catosé.
Jako odbidr czg$ciowy traktuje si¢ rowniez odbior dotyczacy catoksztattu robot zleconych do wykonania
jednemu sposroéd wykonawcoéw (podwykonawcey). Odbidr czeSciowy ma na celu

jakosciowe i ilo$ciowe sprawdzenie wykonanych robot.

Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw obiektu lub robot przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jako$ci wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru. Odbior tych robot
powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela zamawiajacego (zleceniodawcy).
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o proponowanym odbiorze w terminie
umozliwiajagcym udziat przedstawiciela zamawiajgcego. Zawiadomienie moze by¢ dokonane w formie
wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych rowniez
telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robot).

Z odbioru robét ulegajacych zakryciu sporzadza si¢ protokol, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika

budowy (robdt), w tym rowniez wyniki oceny jakosci.

3.

4.

W systemie generalnego wykonawstwa robot, odbioru czesciowego dokonuje generalny wykonawca od
podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze uzgodni¢ z generalnym
wykonawca 1 przeprowadzi¢ odbioér czg$ciowy rownoczes$nie z odbiorem robodt od podwykonawcy przez
generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego

wykonawstwa odbior czesciowy ogranicza si¢ do odbioru robot przez inwestora.

CzeSciowy odbior obiektu powinien by¢é dokonywany przez komisje powotang przez inwestora
(zamawiajacego). W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
generalnego wykonawcy, kierownicy robdt specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne
powotane osoby.

Z dokonanego odbioru cze$ciowego nalezy spisa¢ protokol, w ktorym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okre$lone terminy ich usunigcia. Réwnocze$nie nalezy dokonaé
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (rob6t) z ewentualnym dotaczeniem kopii

protokotu.

Po zgloszeniu przez wykonawce usuni¢cia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w p.
5, zamawiajacy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbior
pousterkowy), stwierdzajac to w oddzielnym protokole z rdwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy
(robot) informujacym o usunieciu usterek.

8.3.4. Odbior koncowy.

Odbior koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robot przy
przestrzeganiu ogo6lnych zasad odbioru obiektow

Odbiér koncowy robot wykonanych w  obiekcie dokonywany przez inwestora moze byé
potaczony z odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

Odbior koficowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czg¢§ciowymi (jesli takie byly

przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony przez

inwestora (zamawiajacego) wykonawcy robot. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac

powinny by¢ wiasciwie udokumentowane.

Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego (inwestora). Moze on

korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcodw i przedstawicieli

uzytkownika oraz kompetentnych organow.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego oddajacy (wykonawca robdt) jest zobowigzany do:

przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot (obiektu, inwestycji)

bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pézniejszymi uzupetieniami i

uzgodnieniami, protokotéw i1 zaswiadczen z dokonanych préob montazowych i ewentualnych prac

rozruchowych, dziennika rob6t (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawcow, projektow z naniesionymi
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ewentualnymi poprawkami, odnosnych przepiséw i instrukcji o obsludze znajdujacych si¢c w obiekcie
maszyn, urzadzen, instalacji itp.,

— umozliwienia przedstawicielowi zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi
dokumentami i przedmiotem odbioru.

6. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysows, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami

— sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym
réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw przypadku odbioru catosci
obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spelnia warunki zasad prawidlowej eksploatacji i moze by¢
uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

7. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby
biorace udziat w czynno$ciach odbioru. Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wiadanie), protokoét
powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej
uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robdt)

8.4. Przekazanie do eksploatacji. Rekojmia.

1. Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robdt (w tym i instalacyjnych)
wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest przewidziany), po
odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajagcemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od
usuni¢cia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i istotnych usterek

zgloszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

3. Termin usunigcia wad 1 usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z

wykonawca.

4. W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robdt i zobowigzan wynikajgcych z rekojmi
zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

5. Ogolne obowigzujace przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.4.
,»Odbior koncowy”. Odbidr pogwarancyjny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na
podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny
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8.6. Dokumentacja powykonawcza

1. Dokumentacj¢ powykonawcza powinien stanowi¢ zbior dokumentéw wymaganych przy pracach komisji
powolanej do przeprowadzenia odbioru koncowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentow zalezy od
specjalnosci robodt, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja mieszkaniowa, komunalna,
energetyczna, przemystowa itd.). Poszczegdlne sktadniki dokumentacji powykonawczej powinny byé
przygotowane przez uczestnikow procesu inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkow i
kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiajacego), jako czynnik koordynujacy catosé
przygotowania dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzi¢
jej zgodno$¢ ze stanem faktycznym.

2. Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robot projekt
wykonawczy, uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotéw prob
montazowych, $wiadectw jakoSci materialdow, maszyn, urzadzen i aparatow (karty gwarancyjne)
dostarczonych przez wykonawce robot oraz instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji lub
zainstalowanych urzadzen. W przypadku gdy obiekt podlegajacy odbiorowi przeszedt rozruch
technologiczny, jego protokét stanowi rowniez jeden z dokumentéw technicznej dokumentacji
powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupetiona
wykazem dodatkowych urzadzen lub czesci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

3. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac: zaktualizowane dokumenty prawne,
dokumenty, ktore powstaly w czasie trwania wykonywanych robdt, dotyczace nowych zagadnien,
dziennik budowy, protokoly ewentualnych odbiorcow cze$ciowych, korespondencje majaca istotne
znaczenie dla prac komisji odbioru kofncowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i
specjalnosci robot, niezbedne w pdzniejszym eksploatowaniu obiektu.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowsg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie)

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wykonanie badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bgda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
- koszt posredni i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale Z wytgczeniem podatku
VAT.

Wymagania dotyczace ptatnos$ci zostang okreslone w harmonogramie ustalonym w umowie.
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SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA
KOTLOWNIA GAZOWA

Dla zadania:

Budowa kottowni gazowej w budynku istniejgcej kottowni na paliwo state przy ul.

Szczes$é Boze 66 w Rudzie Slaskie;

Inwestor:

Miejskie Przedsi¢biorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
ul. 1 Maja 218, Ruda Slaska

Branza sanitarna

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOD CPV

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
42515000-9 Kotly lokalnych uktadéw ogrzewania

Opracowal: mgr inz. Dariusz Staby

Czerwiec, 2023
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CZESC BRANZOWA
1. KOTLOWNIA GAZOWA

1.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z kottownia gazowa dla potrzeb centralnego ogrzewania. W budynku zaprojektowano
system ogrzewania dwururowy, wodny, pompowy, z rozdziatem dolnym, o parametrach wody 80/60°C.

1.2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania kottowni powinny odpowiada¢ Polskim Normom i
Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie.

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

1.2.1. Rurociagi
Rurociagi wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie taczonych przez zaciskanie, a w miejscach

montazu armatury za pomocg potaczen gwintowanych lub kohierzowych.

1.2.2. Urzadzenia
Przewiduje si¢ uktad kaskadowy trzech kottéw gazowych 0 mocy 49kW kazdy. Nalezy zamontowaé nowe

urzadzenia grzewcze zgodnie z dokumentacjg techniczng.

1.2.3. Odpowietrzenie
Odpowietrzenie instalacji przewiduje si¢ za pomocg odpowietrznikow automatycznych fabrycznie
zainstalowanych w kotlach, oraz odpowietrznikach zabudowanych na instalacji c.o.

1.2.4. Uzupemianie ztadu

Przewiduje si¢ uzupetianie ztadu woda z sieci wodociggowej po uprzednim zbadaniu jej parametrow. W
przypadku parametréw niespetniajacych wymagan dla urzadzen grzewczych nalezy zainstalowaé zmigkczacz
wody zgodnie z dokumentacjg projektows.

1.2.5. Zawory odcinajace
Zawory przelotowe odcinajace kulowe gwintowane .

1.2.6. Stabilizacja hydrauliczna

Za stabilizacje cis$nienia statycznego w ukladzie odpowiedzialne bedzie naczynia przeponowe o0
charakterystyce podanej w dokumentacji projektowej. Obieg centralnego ogrzewania oraz obieg kotlowy
sprz¢zone bgda sprzeglem hydraulicznym zapewniajacym zréwnowazenie hydrauliczne instalacji.

1.2.7. Manometry
Manometry techniczne z kurkiem na przewodach rozprowadzajacych c. o.

1.2.8. Termometry
Termometry techniczne na przewodach zasilajacych i powrotnych instalacji c.o.
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1.2.9. Izolacja rurociagdéw
Rurociagi w kottowni nalezy zaizolowa¢ otuling z welny mineralnej w ptaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat o

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ) ; .
wspétczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035[W/(m -K)]Y)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna sredr:fry;wewnetrznej
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez Sciany 50% wymagan z Ip. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych, przewody cieptej wody i
cyrkulaciji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,

6 utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 50% wymagan z Ip. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:

DPrzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w
tabeli — nalezy skorygowa¢ grubos¢ warstwy.

1.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Rury taczy¢ przez zaprasowywanie, a w miejscach montazu armatury za pomocg potaczen gwintowanych lub
kotierzowych. Powierzchnia zlgcza konca rury powinna by¢ bezposrednio przed zaciskaniem oczyszczona.
Proces zaciskania rur obejmuje, m.in.:

- sprawdzenie tgczonych elementow,

- oczyszczenie laczonych powierzchni,

- ukosowanie krawedzi rur i1 gratowanie,

- wykonanie potgczenia,

- sprawdzenie potacznia

Przewody uktadane na §cianach budynku mocowac przy pomocy uchwytow rur typu "B" lub "D" wykonanych
wg BN-76/8860-01/01.

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zalozone tuleje, co najmniej o 1 cm
dtuzsze niz grubos¢ $ciany lub stropu.

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest =zainstalowanie automatycznych odpowietrznikéw
samoczynnych w najwyzszych punktach instalacji. Odwodnienie instalacji wykonac¢ przy uzyciu trojnikow
zainstalowanych korkiem spustowym zainstalowanych najnizszych punktach oraz zawordéw spustowych
zainstalowanych przy rozdzielaczach.
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1.4. ODBIOR ROBOT

1.4.1. Odbiér materialéw, elementdéw i urzadzen

Odbioér materialdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr materiatow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako§¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktorymi sg:

5) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

6) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe¢ musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym Iub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania.

1.4.2. Badania

1.4.2.1. Badanie szczelno$ci na zimno instalacji grzewczej

Badania szczelnos$ci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej od 0°C.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed wykonaniem izolacji termicznej.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy odlaczyé wszystkie elementy i armature, ktore przy
ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy moglyby ulec uszkodzeniu lub zakloci¢ probe, nastgpnie instalacje
podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 godz. (gdy temperatura zewngtrzna jest
wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelno$ci instalacji powinna by¢ napeliona wodg zimng i
doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowac szczelno$¢ polaczen przewodow, dtawic zawordw i inne przy cisnieniu statycznym stupa wody
w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnie$¢ ci$nienie w instalacji za
pomocg pompy recznej ttokowej, podiaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy min 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bara (0,01
MPa).

Warto$¢ cisnienia probnego powinna wynie$¢ pr + 0,2, lecz co najmniej 0,4 MPa (gdzie pr oznacza
maksymalne cisnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji).

Wyniki badania szczelnos$ci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min:

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia,

- nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

Podczas badania szczelno$ci nalezy utrzymywa¢ w instalacji stala temperatur¢ wody, gdyz jej zmiana o 10°
powoduje zmiane cisnienia o 0,5 - 1,0 bara.

Po pierwszym napehnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprézniaé, z wyjatkiem przypadkow, gdy zachodzi
koniecznos$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza si¢ oproznianie tylko tej czesci ztadu, gdzie
wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac.

Instalacje¢ napetniong woda i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewngtrznej nalezy zabezpieczy¢
przed skutkami zamarznigcia wody.

1.4.2.2. Badanie szczelno$ci i dzialania w stanie gorgcym instalacji c.o.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby szczelnosci na zimno i usuni¢ciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow
badan zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy. Probe szczelno$ci ztadu na goraco
nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Przed przystapieniem
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do préby dziatania instalacji w stanie goracym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72
godzin.

Podczas préby szczelno$ci na gorgco nalezy dokonac oglgdzin wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawic, itp.
Wszystkie zauwazone nieszczelnos$ci i inne usterki nalezy usunaé. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jesli
cala instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelno$ci eksploatacyjnej nalezy - po probie szczelnosci na gorgco
zakonczonej wynikiem pozytywnym - podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna uznaé
za spelniajaca wymagania szczelnoSci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne
uzupelienie wody w zladzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

1.4.3. Regulacja dzialania

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢ prawidtlowos¢ wykonanych robot w
kotlowni. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na
warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Regulacja przeptywow czynnika grzejnego w poszczegdlnych istniejacych obiegach instalacji wewngtrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementow regulacyjnych, w zaworach
termostatycznych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci
instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgce na instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte; ponadto
nalezy skontrolowa¢ prawidtowos$¢ odpowietrzeniu ztadu.

1.4.5.0dbiory koncowe
Przy odbiorze koncowym kotlowni nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czgSciowych, badania szczelnosci

oraz czynnoS$ci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacja techniczng (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatéw i elementdw instalacji,

- prawidtlowos$¢ wykonania potaczen,

- jako$¢ zastosowanych materialéw uszczelniajgcych,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- odlegto$¢ przewoddw od przegrod budowlanych i innych przewodéw,

- prawidlowos$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidlowos$¢ wykonania podpor przewodow oraz odleglosci migdzy podporami,

- prawidlowos¢ przeprowadzania wstepnej regulacji,

- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej,

- prawidtowo$§¢ zamontowanej automatyki sterowniczej przy kotle

- prawidlowe zamontowanie ,,Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa gazowego”.

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz
z dokumentacjag budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotow
odbiorow czesciowych elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.
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1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:

- Dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji c.0. w budynku,

- ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe” (Arkady, Warszawa 1988),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690),

- katalogéw firm: Viessmann,

- Norm Polskich:
PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budynkach powszechnych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA INSTALACJA GAZU

Dla zadania:
Budowa kottowni gazowej w budynku istniejgcej kottowni na paliwo state

przy ul. Szczesé¢ Boze 66 w Rudzie Slaskiej

Inwestor:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
ul. 1 Maja 218, Ruda Slaska

Branza sanitarna

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOD

CPV
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
42515000-9 Kotty lokalnych uktadéw ogrzewania

Opracowal: mgr inz. Dariusz Staby

Czerwiec, 2023
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdot w zakresie budowy instalacji gazu zwiazanej ze zmiang Zzrodia ciepta lokali
mieszkalnych z pieca na paliwo stale na kociot gazowy dwufunkcyjny zasilajacy projektowang
instalacje centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej oraz kuchnie gazowe.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji gazowej dla przedmiotowego budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

o Woykonanie instalacji od belki gazomierza do kotta w technologii rur czarnych
stalowych bez szwu taczonych przez spawania

0 przywrécenie ubytkéw Scian do stanu pierwotnego po montazach i demontazach.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

0 Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 3 28 ustawy Prawo Budowlane i “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady,
Warszawa 1988.

0 Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow -
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty Iub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji
gazowej, a jezeli dotyczg zamiany materiatdéw 1 elementéw okreSlonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatoSci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe”, Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

* Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

*  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne Iub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
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wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien byé
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okre§lony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Obecnie instalacja gazowa doprowadzona jest na $cian¢ zewngtrzna budynku kottowni i
zakonczona szafka pomiarowg. Projekt obejmuje budowe wewnetrznej instalacji gazowej do
kottowni gazowej w technologii z rur stalowych taczonych przez spawanie w celu montazu kottow
gazowych pod zasilanie sieci osiedlowej CO.

Roboty obejmuja:

- wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie

- montaz trzech kottow gazowych kondensacyjnych

- wykonanie wktadow spalinowych oraz wentylacyjnych w wskazanych kominach,

- dobudowa przewodow wentylacyjnych i spalinowo-powietrznych

Instalacje prowadzona po $cianach wykona¢ z rur stalowych, taczonych przez spawanie, rurg
stalowg czarng wg PN-80/H-74209. lub norma réwnowazna

Wszystkie elementy powinny by¢ przygotowane prawidtowo (czysto$¢, rozstaw, 0siowosc).
Wadliwe spoiny zeszlifowa¢ lub wycigé w catosci. Rury stalowe zabezpieczyé powtoka
antykorozyjna, nastgpnie instalacj¢ nalezy oznaczy¢ farbg w kolorze ostrzegawczym zottym. Rury
stalowe nalezy taczy¢ za pomocg spawania gazowego stosujac palnik. Plomien palnika powstaje w
wyniku spalania gazu palnego (acetylenu) i tlenu. Ztacze prawidlowo wykonane powinno mieé
gltadka, lekko wypukta powierzchnie bez widocznych wad. Powierzchniowe wady (karby), jezeli sa
ptytsze niz 0,6 mm, mogg by¢ usunigte przez szlifowanie. Powierzchnie uszczelniajace powinny by¢
rownolegle, osie rur powinny znajdowac¢ si¢ na jednej prostej. Na zlgczach spawanych nie
dopuszczalne sg nastepujace wady powierzchniowe:

- peknigcia
- przesuniecia krawedzi w zlgczach o jednakowych grubosciach $cianek.

Do zamontowania armatury jak kurki, filtry, dwuzlgczki stosowac tzw. “’ksztattki
przejsciowe” wykonane z miedzi lub brazu. Poziome odcinki instalacji montowac ze spadkiem 4% w
kierunku pionu lub urzadzenia gazowego.

Przewody instalacji gazowej nalezy lokalizowaé w sposob umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie innych, sasiadujacych instalacji (c.0., wodnej, elektrycznej, itd.). Poziome odcinki
nalezy prowadzi¢ co najmniej 10cm powyzej innych przewodow instalacyjnych w sposob
umozliwiajacy ich konserwacje. W miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami nalezy zachowac co
najmniej 2cm odleglosci.

a) b)

_______ /sciana Nk sosevese //_v/——p_s‘/ri i)
7 / WIS
7 przewdd "

/ 7/ g gazowy \ 1 |
/ /s

=

/// 10.cm

7/ L 2

,/// ___ przewdd innej

;/» s instalacji

Rys. 164-1. Qdleglosci pomigdzy przewodami gazowymi a przewodami
innych instalacji; a) przewodami ulozonymi réwnolegle,
b) przewodamu krzyzujacymi sig
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Przejscia przez przegrody konstrukcyjne prowadzi¢ w tulejach ochronnych zgodnie
z BN-82/8976-50/52, a wolng przestrzen wypelié elastycznym szczeliwem nie
powodujacym korozji. Srednica rury ochronnej powinna by¢ wieksza co najmniej 20mm
niz $rednica zewnetrznej rury gazowej.

$ciana piwniczna
budynku

stalowa rura
/ ostonowa

IDwz Dyn + 40 mm

Rys. 164-3. Przyktad przej$cia przewodu gazowego przez
$ciang piwnic

Dy > Dyr + 20 mm Dza

H-__stalowa rura '
ostonowa

przewod gazowy

_uszczelnienie =
elastyczne

Rys. 165-1. Przykiad przejscia przewodu gazowego przez
' strop w budynku

Podejsécia do gazomierzy wykona¢ na konsoli stalowej fi 25. Przewody do $ciany mocowac
za pomocg uchwytow wykonanych z materialu ogniotrwalego, odlegto$¢ migdzy uchwytami nie
powinna by¢ wigksza nic 3,0m. Gazomierze zlokalizowa¢ w metalowych szafkach nasciennych,
zabezpieczonych przed manipulacja 0sob niepowolanych metalowymi drzwiczkami zamykanymi,
wyposazonymi w otwory wentylacyjne. Przed gazomierzem zamontowaé zawér kulowy @325,
atestowany na gaz (ze znakiem ,,B”).

OZNACZENIA:

KG - kurek gltowny
KO - kurek odcinajgcy
G - gazomierz

a) —_—_——
KG=KO | '

Rys. 168-1. Wysoko$¢ instalowania gazomierzy: a) poza budynkiem,
b) w budynku
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Nalezy zachowac¢ bezpieczne odleglosci od iskrzacych urzadzen elektrycznych :
a) b)

l:/:l:l:l:l:l:l:l:l:/:l: o 7 7’ 7’ 7’ 7/ 7 7’ - A >, 7 7’ ’{.

= — — “

KO a “

[5553] A

= ;-

|>1.0m| - f
OZNACZENIA:

G - gazomierz
E -licznik elektryczny
KO - kurek odcinajgcy

¢
‘:I:/:/:/:/:/;/:/;l;/:/;l Pt v 2 2 v s v vl r /v ln (F2lrlrrlrrs v

Rys. 168-3. Wzajemne usytuowanie gazomierza i licznika elektrycznego na tej samej
wysokosci; a) bez przegrody, b) z przegrodg

[atb+c+d>3.0m]

KO

OZNACZENIA:
urzadzenie KO - kurek odcinajacy
gazowe G - gazomierz

Rys. 167-1. Dopuszczalne odlegiosci miedzy gazomierzem a urzadzeniem
gazowym, a takze innym paleniskiem

P PAP ISP III PP PP PP PSPPI S
7 kratka wentylacyina [T} 7 kratka wiot do
ntyl. !:C_— 3 kang!u
7 G:] 7 spalinowego
l .m ole —Jﬁr o4 przewéd
=210m okap spalinowy
L<20m
[ o | o000 2 o000
] [ urzadzenie i
"' ele [ || gazowe [ ol =] /}gs%q%zgnf
—— I E (np. KGP) = (np. KGP)
I S , S
Rys. 173-2. Sytuowanie wyposazenia Rys. 173-3. Odprowadzenie spalin z
nad kuchniami lub kuchenkami gazo- kuchni lub kuchenek gazowych poprzez
wymi okap i wentylacje pomieszczenia
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2.2. Armatura i urzadzenia

*  Na podejsciach do urzadzen zastosowac zawory kulowe gwintowane do gazu,
*  Przejscia i zlaczki z mosigdzu

+  Stalowe tuleje ochronne,

*  Filtry gazowe,

*  Gazomierz miechowy G10 R250

* Trzy kotty gazowe jednofunkcyjne z zamknigtg komorg spalania po 49kW kazdy wraz z
zalecanym przewodem spalinowo powietrznym w Kaskadowym Systemie Kominowym. Kotly
powinny spetiaé nastepujace wymagania: -klasa efektywnosci energetycznej dla c.o. —,,A”,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robodt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
skladowa¢ w magazynach zamknig¢tych. Armaturg, laczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociaggow

* Rurociagi taczone beda zgodnie z “Warunkami technicznymi dla instalacji gazowych cz.l, I,
I wydanie Cobo-Profil Warszawa 1996 r.

* Rurociagi stalowe bez szwu laczy¢ przez spawanie. Polaczenia spawane powinny by¢
wykonywane po przygotowaniu koncéwek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej
normy PN-ISO 676 (lub normg réwnowazna) . Natomiast ksztalty zlaczy spawanych polaczen
kro¢coéw i odgalezien po-winny byé zgodne z przedmiotowag normg PN-B-69012. (lub normg
rOwnowazng)

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy).
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Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnosé¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur;

- wykonanie gniazd i osadzenia uchwytow;

- przecinanie rur;

- zatozenie tulei ochronnych;

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym;
- wykonanie potaczen.

Rurociagi nalezy mocowaé do stropow i §cian przed otynkowaniem przy uzyciu hakow, uchwytow lub

5.2. Montaz armatury i urzadzen

Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w DTR-ch oraz
Instrukcjach montazu i eksploatacji urzadzenia.

5.6. Badania i uruchomienie instalacji

. Instalacja wykonana z rur stalowych przed pomalowaniem elementéw musi by¢
poddana probie szczelno$ci.

. Probe wykonac na ci$nienie 100 kPa w czasie 0,5 h. Prdba jest pozytywna przy braku
spadku ci$nienia.
. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbledny

odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bar.
. Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne zewngetrzne przewodow

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby szczelnoSci, rury stalowe czarne
oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A a nastgpnie pomalowac farba
podktadows i 2 razy farbg chlorokauczukowg koloru zéltego.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢
przeprowa-dzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

* Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

*  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo
spelnione, nale-zy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
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7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wymianie instalacji c.o. nalezy dokona¢ zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz Warunkami technicznymi dla instalacji gazowych cz.1, II, III” wydanie
CoboProfil Warszawa 1996 r., Normami Zaktadowymi:

ZN-G-4120:2004 System dostawy gazu - Stacje gazowe - Wymagania Ogdlne ZN-G-4121:2004
System dostawy gazu - Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji - Wymagania

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

- przej$cia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow);
- montaz przewodow zgodnie ze wskazanym spadkiem
- proba szczelnosci,

- malowanie rurociggow.

Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robét i elementoéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé¢ konco-wego
odbioru technicznego instalacji gazowe;j.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania
robot;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementow ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materialow) .

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji. Przy odbiorze koncowym
nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

- protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek;

- aktualno$¢ dokumentacji projektowe;j
- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt powykonawczy wykona¢é w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce ptatnosci zostang okreslone przez Inwestora w specyfikacji przetargowej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe” Arkady 1988 r.
*  Warunki techniczne dla instalacji gazowych cz.1, Il, I1I” wydanie Cobo-Profil W-wal1996 r.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z podzniejszymi zmianami).

PN-83/M-54831 Gazomierze. Podzial, oznaczenia, nazwy i okre$lenia. lub norma réwnowazna

PN-90/A-55529 Urzadzenia grzejne gazowe dla zakltadéw zbiorowego zywienia. Ogoélne
wymagania i badania. lub norma réwnowazna

PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne lub norma rownowazna

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne lub norma
roOwnowazna

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznos$cig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i
roéwnowazna

PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkow. Maksymalne ci$nienie
robocze <=5 bar. Zalecenia funkcjonalne. lub norma rownowazna

ZN-G-4120:2004 System dostawy gazu-Stacje gazowe - Wymagania Ogo6lne lub norma
roOwnowazna

ZN-G-4121:2004 System dostawy gazu-Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji-Wymagania

Wymagania lub norma réwnowazna
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