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SPECYFIKACJA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

1. WSTĘP  

  

1.1 Przedmiot opracowania ST  

  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót instalacji gazowej, kotłowni, rurociągów centralnego ogrzewania w budynku kotłowni przy ul. Szczęść 

Boże 66 w Rudzie Śląskiej 

 

W budynku projektuje się budowę:  

- Kotłowni gazowej wraz z demontażem istniejącego kotła na paliwo stałe 

- Instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni 

- Instalacji centralnego ogrzewania w zakresie kotłowni 

- Instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie odprowadzenia skroplin 

   
1.2 Zakres stosowania ST  

  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1  

  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

  

1.3 Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

  

1.4 Określenia podstawowe  

1.4.1. Obiekt  budowlany należy przez to rozumieć:  

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi  

- budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową  wraz z instalacjami i urządzeniami - obiekt małej 

architektury  

  

1.4.2. Budynek  

– należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.  

  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

  

Zamawiający w określonym terminie zapisanym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z 

dokumentacją projektową, ST oraz jeden egzemplarz Kontraktu.  

  

Na Wykonawcy od chwili przekazania placu budowy spoczywa obowiązek jego ochrony, dbania o jego 

stan. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, jak również 

prowadzić roboty w sposób nie utrudniający korzystania ze swoich praw przez osoby trzecie.  

  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające oraz 

opiniujące.  

  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego i aktualizację poprzez umożliwienie projektantowi (działającemu na 

zlecenie Zamawiającego) w ramach nadzoru autorskiego w razie zaistniałych konieczności wprowadzania 

zmian.  

1.5.2. Zabezpieczenie placu budowy  

  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i 

utrzymanie w należytym stanie mienia osób trzecich.  

1.5.3. Organizacja robót budowlanych  

  

Za organizację robót budowlanych odpowiada Wykonawca, wszystkie prace powinny być prowadzone tak, 

aby nie były uciążliwe dla funkcjonowania mieszkańców sąsiednich budynków.  

1.5.4. Ochrona środowiska  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

b) możliwością powstania pożaru.  

  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie  

a. utrzymywać teren budowy  

b. podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i  

norm dotyczące ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia hałasu lub przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania  

  

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa  

  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

 

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

  

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy .  

Wykonawca zapewni odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników, sprzęt oraz odzież roboczą. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia i zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na budowie.  

Wykonawca zadba by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia.   

Wykonawca zadba o odpowiednie przeszkolenia swoich pracowników z zakresu BHP przed podjęciem 

prac.  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy.  

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wszystkie koszty związane z zagwarantowaniem prac z zachowaniem wszystkich przepisów BHP ponosi 

Wykonawca.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

 

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót  

  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.5.8. Opis robót towarzyszących  

- zabezpieczenie terenu budowy 

- zabezpieczenie mienia osób trzecich  

- w miejscach robót spawalniczych i przycinania przewodów szlifierką, elementy   narażone na działanie 

iskier zabezpieczyć niepalnymi kocami  

- w czasie robót wykonać zabezpieczenia miejsca pracy przed dostępem osób niepowołanych  

- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego uporządkowanie terenu po wykonaniu 

robót  
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Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione w 

oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa robót podstawowych lub 

wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak 

również inne czynności, badania i wymagania.  

  

1.5.9. Dokumentacja projektowa  

  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową:  

  

- dostarczoną przez Zamawiającego  

- sporządzoną przez Wykonawcę  

  

1.5.10.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

  

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”  

  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona zmian i poprawek  

  

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 

są ważniejsze od skali rysunków.  

  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową o SST.  

  

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cech materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonywane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli. to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

1.5.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót .  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty.  
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2. Materiały  

  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Projektu i STWiOR zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Każdy rodzaj robót w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inwestora. Zastosowane 
materiały i urządzenia powinny posiadać parametry nie gorsze, niż zastosowane w projekcie.  

  

Ciężar wykazania równoważności zastosowanego materiału/urządzenia spoczywa na Wykonawcy.  

Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane to na polecenie Inspektora 

Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe na własny koszt niezależnie od stopnia zaawansowania robót  

2.1 Źródła uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych.  

  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i 

odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

inspektora nadzoru.  

  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu 

robót.  

  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi o których mowa w SST.  

  

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów  

  

1. Sposób składowania materiałów instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych   materiałów 

powinny być dostosowane do rodzaju materiałów.  

2. Materiały, aparaty i urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych   przystosowanych 

do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.  

3. Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można składować na 

placu, jednak w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne, działanie korozji  (przy 

odpowiednim zabezpieczeniu) itp.  

4. Przy  składowaniu  poszczególnych  rodzajów  materiałów  należy  przestrzegać  następujących wymagań:  

  

a) rury instalacyjne stalowe i miedziane należy składować w pomieszczeniach suchych, w  oddzielnych dla 

każdego wymiaru przegrodach — w wiązkach  

b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kręgach lub sztangach) zaleca składować w pomieszczeniach, 

lecz dopuszcza się również składowanie pod wiatą, lub na wolnym powietrzu  

  przykryte folią lub papą  

c) materiały izolacyjne (wełny mineralne i pianki) należy przechowywać w pomieszczeniach  suchych  

  i przewiewnych  

d) silniki elektryczne, aparaty itp. należy składować w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,  

 zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach;  

e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne 

kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem  

  przed działaniem korozji  
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f) narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio  

 ogrzewanych i przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem korozji  

g) sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w pomieszczeniach jak w 

p. h); składuje się je na oddzielnych półkach według gatunków, wymiarów i przeznaczenia, z tym że 

odzież roboczą używaną, zatłuszczoną, należy przechowywać oddzielnie, rozwieszoną, a  nie układaną 

warstwami; odzież i wyroby futrzani należy zabezpieczyć przed gryzoniami i molami  

h) farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach 

(ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego oraz bhp; wolno stosować jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich 

pomieszczeń; pomieszczenie powinno być przewietrzane (wlot powietrza z dołu), półki i regały powinny 

być odporne na ogień; drzwi magazynu powinny otwierać się na zewnątrz na zewnętrznej stronie drzwi 

należy umocować odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w  

  pobliżu wywiesić instrukcję przeciwpożarową  

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych należy magazynować w 

specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nasłonecznionych pomieszczeniach. Pełne 

butle należy ostrożnie transportować, nie wolno ich rzucać ani uderzać, należy je chronić przeć 

nagrzaniem (również przez promienie słońca). Puste butle należy składować oddzielnie butle tlenowe 

należy chronić przed zatłuszczeniem, gdyż może to spowodować ewentualny wybuch; magazynowanie 

powinno być zgodne z przepisami szczególnymi lub z  

  normami państwowymi  

j) cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na okres zdolności wiązania cementu i 

gipsu który jest stosunkowo krótki; szczegółowe warunki są podane odnośnych normach państwowych  

k) cegłę  i  elementy betonowe można  składowań  bez  przykrycia  dachem,  przy  czym  w  okresie 

jesienno--zimowym należy zabezpieczyć przed opadami i oblodzeniem (np. osłoną z papy lub folii)  

  

3. Sprzęt  

  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w SST, programie zapewnienia jakości lud 

projekcie organizacji robót.  

  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymaganie przepisami.  

  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

4.2. Transport materiałów.  

  

1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w  

  sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.  

2. Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym gabarycie 

należy przeprowadzać za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem-pochylnią.  
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3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół   jezdnych, 

należy wykonać za pomocą wózków lub rolek.  

4. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń należy przestrzegać   zaleceń 

wytwórców, a w szczególności;  

— transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem 

się wewnątrz ładowni;  

  

— na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i 
przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do 
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i 
drgania,  

  

—  aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia,  

ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.,  

  

5. Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio 

przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy 

to szczególnie dużych i ciężkich elementów.  

  

4.3. Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń  

  

1. Przyjęcie materiałów (w tym również elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn) do magazynu na 

budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów.  

Odbioru i przyjęcia można dokonać w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo 

 odbiorczym PKP, itp., w magazynie budowy lub bezpośrednio na budowie.  

2. Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na budowę wyroby i materiały nowe  

(tzn. nieużywane). Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą inwestora  lub 

jego upoważnionego przedstawiciela.  

3. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie 

technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych  

(PN lub BN), przepisów dotyczących budowy urządzeń wentylacyjnych oraz niniejszych warunków 

technicznych. Jeśli w projekcie lub kosztorysie przy określonym materiale, wyrobie lub urządzeniu 

podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowę wyrób powinien ściśle odpowiadać opisowi 

katalogowemu. Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub 

kosztorysie, parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za pisemną zgodą projektanta i 

inwestora lub jego upełnomocnionego przedstawiciela.  

  

4. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, urządzenia 

prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub 

protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefa-brykowanych). Przy odbiorze 

materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Świadectwa 

jakości, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego itp. dokumenty 

materiałowe należy starannie przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z 

magazynu — w kierownictwie robót (budowy).  

  

5. Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, 

części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wyrywkowo  

  sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją itp.  
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6. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 

wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 

określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót  

  

  

5. Wykonywanie robót.  

 

5.1 Wymagania ogólne  

5.2 Wymagania dotyczące robót  

  

1. Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót  

 instalacyjnych należy przestrzegać wymagań podanych w:  

a. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7: „WTWiO Instalacji wodociągowych”.  

b. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 12: „WTWiO Instalacji kanalizacyjnych”.  

c. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6: „WTWiO Instalacji ogrzewczych”.  

d. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5: „WTWiO Instalacji wentylacyjnych”.  

e. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej 

cześć:  

• Roboty wykończeniowe,  

• Zabezpieczenia i izolacje,  

• Roboty instalacyjne elektryczne,  

• Roboty instalacyjne sanitarne.  

  

5.2.1. Ustanowienia kierownika budowy  

  

1. Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy dla wykonania 

lub przebudowy budynków, obiektów inżynierskich oraz stałych instalacji związanych z budynkami i 

obiektami inżynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez 

osoby fizyczne jest wymagane dla budów, dla których konieczne jest  

  uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.  

2. W przypadku, gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla ich prowadzenia 

ustanawia się kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności  robót, w tym i dla 

robót instalacyjnych.  

3. Kierownik budowy (robót) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o podjęciu swej 

funkcji.  

 

5.2.2. Prowadzenie dziennika budowy (robót)  

  

1. Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robót), jak to 

podano wyżej w p. 5.2.1, obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robót). Dziennik robót 

instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien być prowadzony w nawiązaniu do 

dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku 

niezależnego, bezpośredniego wykonawstwa robót instalacyjnych dziennik robót jest równoznaczny z 

dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakończeniu robót należy dołączyć do  

  dziennika budowy danego obiektu.  

2. Dziennik budowy (robót) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robót i wydarzeń na budowle oraz 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy  

  dokument i jest wydawany przez właściwy organ administracji państwowej.  
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3. Zapisy w dzienniku budowy (robót) powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Każdy zapis 

powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, 

stanowiska służbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z każdym zapisem powinna być 

zaznajomiona kompetentna osoba, której zapis dotyczy, co powinno być  

  potwierdzone podpisem tej osoby.  

4. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy (robót) przysługuje kierownikom budowy i 

kierownikom robót oraz następującym osobom, w granicach ich kompetencji określonej  

  aktualnymi przepisami:  

—  pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów, w zakresie 

ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie.  

  

—  majstrom,  

—  upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski,  

—  pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,  

—  pracownikom służby bhp,  

—  przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,  

— osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyżej), ale tylko w 

zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót.  

  

5. Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy (robót) i jego przechowywanie odpowiedzialny   jest 

kierownik budowy.  

6. Przez cały czas prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania 

oraz udostępniać te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.  

  

5.2.3. Prowadzenie dziennika budowy (robót). Organizacja pracy na budowie  

  

1. Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych zarządzeń 

właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie  

  oraz o realizację inwestycji budowlanych i o wykonanie remontów budowlanych i instalacyjnych.  

2. Jednostką wykonawczą robót instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego realizatora 

inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robót występujący w charakterze 

podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z generalnym wykonawcą, będącym organizatorem i 

gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach może być powołane do robót instalacyjnych 

samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy),  współpracujące bezpośrednio z 

inwestorem (zamawiającym)  

3. Wykonawca robót instalacyjnych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystać z 

urządzeń placu budowy w ramach określonych zasadami współpracy z generalnym wykonawcą i umową. 

Przy bezpośrednim wykonawstwie analogiczne zasady współpracy obowiązują między  

  wykonawcą robót instalacyjnych, a inwestorem (zamawiającym).  

4. Wykonawca robót instalacyjnych powinien mieć zapewnione przez generalnego wykonawcę lub 

inwestora (zamawiającego):  

  

a. ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu 

budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom  

  postronnym mającym dostęp do miejsca wykonywania robót  

b. odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania  

materiałów,  

c. odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczególnych obiektów  
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d. zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, oświetlenie  

 placu budowy i miejsc pracy  

e. łączność telefoniczną na placu budowy, z połączeniem z telefoniczną siecią krajową otrzymanie  

 (ewentualnie do wglądu) oprócz dokumentacji technicznej następujących dokumentów  

- zezwolenia władz na wykonywanie robót na danym terenie  

- umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z 

podziałem   na obiekty, węzły i instalacje  

- projektu organizacji robót dla prawidłowego skoordynowania robót instalacyjnych z 

pozostałymi robotami budowlano-montażowymi oraz z czynnymi urządzeniami  technicznymi, 

torami kolejowymi itp. znajdującymi się w obiekcie budowy  

- harmonogramu robót budowlano-montażowych, uzgodnionego ze wszystkimi  

  wykonawcami  

5. Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu zmechanizowanego) 

stosowanych do robót instalacyjnych powinny być wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, 

o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w  

  sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów.  

Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, 

przewidywanej masy przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na plac 

budowy i do ich objętości. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom zapewniającym 

możliwość dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez 

ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.  

  

  

6. Kontrola jakości robót  

  

6.1. Program zapewnienia jakości  

  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową SST.  

  

6.2. Zasady kontroli jakości robót.  

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanie materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  

  

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 

celu inspekcji.  
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6.3. Dokumenty budowy  

  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 pkt 3 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

po drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone podpisem Wykonawczy i Inspektora nadzoru.  

 

7. Obmiar robót  

  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

  

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 

do książki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie.  

  

Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót:  

• elementy liniowe w mb;  

• elementy powierzchniowe w m2;  

• inne w sztukach  

  

8. Odbiór robót  

  

8.1. Odbiór frontu robót.  

  

1. Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym 

(lub terenem), gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przy  

  gotowanie frontu robót.  

2. Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien 

być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany  

  spisaniem protokołu.  

3. Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien być zgodny z 

ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji lub z ewentualnymi późniejszymi  zmianami 

umowy.  
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4. Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do 

wykonania i jest podany w poszczególnych rozdziałach specjalistycznych.  

  

8.2. Próby montażowe. Rozruch.  

  

a. Po zakończeniu robót instalacyjnych (wentylacyjnych) w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości 

wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów (prac regulacyjnopomiarowych) i próbnym 

uruchomieniem („bieg luzem") poszczególnych przewodów, instalacji,  

  urządzeń, maszyn itp.  

b. Szczegółowy zakres prób montażowych zależy od charakteru instalacji (urządzenia) i jest podany w 

rozdziałach w odniesieniu do robót w nich ujętych, Ogólnie wykaz obiektów, urządzeń i instalacji 

podlegających próbom montażowym warunkującym podjęcie eksploatacji jest podany w  

  przepisach.  

c. Wykonawca robót przeprowadza próby montażowe odpłatnie na podstawie ogólnego kosztorysu, w 

którym należność powinna być ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementów  

  robót lub w oddzielnych pozycjach.  

d. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane 

odpowiednim wpisem w dzienniku robót (budowy); stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz 

podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych, jeśli rozruch jest  

  przewidziany.  

e. Rozruchowi podlegają jedynie te obiekty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność lub potrzeba 

sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urządzeń w celu 

uzyskania wydajności produkcji i odpowiednich parametrów zgodnych z założeniami inwestycyjnymi. 

Potrzebę przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor.  

  

8.3. Odbiór robót - Próby montażowe.  

8.3.1. Wymagania ogólne.  

  

1. Ogólne warunki przeprowadzania odbiorów są zawarte w przepisach  

2. Przy robotach instalacyjnych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe, 

tj. odbiory międzyoperacyjne i częściowe.  

  

8.3.2. Odbiory międzyoperacyjne.  

  

a. Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót (lub wyznaczony przez niego pracownik 

techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonaniu 

danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może brać również udział przedstawiciel 

generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, których udział w  

  komisji odbiorczej jest celowy.  

b. Przy dokonywaniu odbioru międzyoperacyjnego robót należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z 

dokumentacją projektowo - kosztorysową i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku 

budowy. Przy odbiorach międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na  

  jakość wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robót.  

c. Z każdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół podpisany przez 

wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które 

powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego 

powinny być wpisane do dziennika robót (budowy).  
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8.3.3. Odbiór częściowy.  

  

1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową całość. 

Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych do wykonania 

jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). Odbiór częściowy ma na celu  

  jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót.  

2. Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu lub robót przewidzianych do 

zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót 

powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela zamawiającego (zleceniodawcy). 

Wykonawca jest obowiązany zawiadomić zamawiającego o proponowanym odbiorze w terminie 

umożliwiającym udział przedstawiciela zamawiającego. Zawiadomienie może być dokonane w formie 

wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych również 

telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robót).  

Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do  dziennika 

budowy (robót), w tym również wyniki oceny jakości.  

3. W systemie generalnego wykonawstwa robót, odbioru częściowego dokonuje generalny wykonawca od 

podwykonawcy, a następnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor może uzgodnić z generalnym 

wykonawcą i przeprowadzić odbiór częściowy równocześnie z odbiorem robót od podwykonawcy przez 

generalnego wykonawcę. W przypadku bezpośredniego  

  wykonawstwa odbiór częściowy ogranicza się do odbioru robót przez inwestora.  

4. Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonywany przez komisję powołaną przez inwestora 

(zamawiającego). W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel 

generalnego wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne  
powołane osoby.  

5. Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione 

ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy dokonać 

odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii  

  protokołu.  

6. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w p. 

5, zamawiający (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór 

pousterkowy), stwierdzając to w oddzielnym protokole z równoczesnym wpisem w dzienniku budowy 

(robót) informującym o usunięciu usterek.  

  

8.3.4. Odbiór końcowy.  

  

1. Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy  
przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów  

2. Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może być  

 połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji.  

3. Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi (jeśli takie były 

przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki był zlecony przez 

inwestora (zamawiającego) wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac  

  powinny być właściwie udokumentowane.  

4. Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego (inwestora). Może on 

korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli  

  użytkownika oraz kompetentnych organów.  

5. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego oddający (wykonawca robót) jest zobowiązany do:  

— przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót (obiektu, inwestycji) 

będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i 

uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych i ewentualnych prac 

rozruchowych, dziennika robót (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawców, projektów z naniesionymi 
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ewentualnymi poprawkami, odnośnych przepisów i instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie 

maszyn, urządzeń, instalacji itp.,  

  

— umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z wyżej wymienionymi 

dokumentami i przedmiotem odbioru.  

6. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:  

— sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami 

technicznymi wykonania, normami i przepisami  

  

— sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób 

montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym 

również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów przypadku odbioru całości 

obiektu stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być 

użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki.  

  

7. Z  odbioru końcowego  powinien  być  spisany protokół  podpisany  przez 

 upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby 

biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, 

stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki 

odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji (przyjęcia we władanie), protokół 

powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej 

uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót)  

  

8.4. Przekazanie do eksploatacji. Rękojmia.  

  

1. Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu całości robót (w tym i instalacyjnych) 

wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli taki jest przewidziany), po 

odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania  

  zaleceń.  

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiającemu (użytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od 

usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek  

  zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.  

3. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z  

 wykonawcą.  

4. W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robót i zobowiązań wynikających z rękojmi  
zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.  

5. Ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań powinny być zgodne z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

  

  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.4. 

„Odbiór końcowy”. Odbiór pogwarancyjny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny  
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8.6. Dokumentacja powykonawcza  

  

1. Dokumentację powykonawczą powinien stanowić zbiór dokumentów wymaganych przy pracach komisji 

powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentów zależy od 

specjalności robót, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja mieszkaniowa, komunalna, 

energetyczna, przemysłowa itd.). Poszczególne składniki dokumentacji powykonawczej powinny być 

przygotowane przez uczestników procesu inwestycyjnego, każdy w zakresie swoich obowiązków i 

kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiającego), jako czynnik koordynujący całość 

przygotowania dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzić  

  jej zgodność ze stanem faktycznym.  

2. Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robót projekt 

wykonawczy, uzupełniony niezbędnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokołów prób 

montażowych, świadectw jakości materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów (karty gwarancyjne) 

dostarczonych przez wykonawcę robót oraz instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji lub 

zainstalowanych urządzeń. W przypadku gdy obiekt podlegający odbiorowi przeszedł rozruch 

technologiczny, jego protokół stanowi również jeden z dokumentów technicznej dokumentacji 

powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna być uzupełniona  

  wykazem dodatkowych urządzeń lub części zamiennych przekazywanych użytkownikowi.  

3. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: zaktualizowane dokumenty prawne, 

dokumenty, które powstały w czasie trwania wykonywanych robót, dotyczące nowych zagadnień, 

dziennik budowy, protokoły ewentualnych odbiorców częściowych, korespondencję mającą istotne 

znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego oraz inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i 

specjalności robót, niezbędne w późniejszym eksploatowaniu obiektu.  

  

9. Podstawa płatności  

  

9.1. Ustalenia ogólne  

  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  

  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie)  

  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wykonanie badania składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej.  

  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy  

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami  

- koszt pośredni i zysk kalkulacyjny  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku  

  VAT.  

Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w harmonogramie ustalonym w umowie.  
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SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA  

KOTŁOWNIA GAZOWA 

 
  

Dla zadania: 

Budowa kotłowni gazowej w budynku istniejącej kotłowni na paliwo stałe przy ul. 

Szczęść Boże 66 w Rudzie Śląskiej 

 

Inwestor: 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej 

ul. 1 Maja 218, Ruda Śląska 

 

Branża sanitarna 

  

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:  

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOD CPV   

45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe 

42515000-9 Kotły lokalnych układów ogrzewania 

 

 

 

 

 

Opracował: mgr inż. Dariusz Słaby  

  

  

Czerwiec, 2023 
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CZĘŚĆ BRANŻOWA 

1. KOTŁOWNIA GAZOWA 

 
1.1. WSTĘP 

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z kotłownią gazową dla potrzeb centralnego ogrzewania. W budynku zaprojektowano 

system ogrzewania dwururowy, wodny, pompowy, z rozdziałem  dolnym, o parametrach wody 80/60C.  

 

1.2. MATERIAŁY, ELEMENTY, URZĄDZENIA 

Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania kotłowni powinny odpowiadać Polskim Normom i 

Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w 

budownictwie. 

Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania: 

 

1.2.1. Rurociągi 

Rurociągi wykonać z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie łączonych przez zaciskanie, a w miejscach 

montażu armatury za pomocą połączeń gwintowanych lub kołnierzowych.  

 

1.2.2. Urządzenia 

Przewiduje się układ kaskadowy trzech kotłów gazowych o mocy 49kW każdy. Należy zamontować nowe 

urządzenia  grzewcze  zgodnie z dokumentacją  techniczną. 

 

1.2.3. Odpowietrzenie 

Odpowietrzenie instalacji przewiduje się za pomocą odpowietrzników automatycznych fabrycznie 

zainstalowanych w kotłach, oraz odpowietrznikach zabudowanych na instalacji c.o. 

 

1.2.4. Uzupełnianie zładu 

Przewiduje się uzupełnianie zładu wodą z sieci wodociągowej po uprzednim zbadaniu jej parametrów. W 

przypadku parametrów niespełniających wymagań dla urządzeń grzewczych należy zainstalować zmiękczacz 

wody zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

1.2.5. Zawory odcinające 

Zawory przelotowe odcinające kulowe gwintowane . 

 

1.2.6. Stabilizacja hydrauliczna 

Za stabilizację ciśnienia statycznego w układzie odpowiedzialne będzie naczynia przeponowe o 

charakterystyce podanej w dokumentacji projektowej. Obieg centralnego ogrzewania oraz obieg kotłowy 

sprzężone będą sprzęgłem hydraulicznym zapewniającym zrównoważenie hydrauliczne instalacji. 

 

1.2.7. Manometry 

Manometry techniczne z kurkiem na przewodach rozprowadzających c. o. 

 

1.2.8. Termometry 

Termometry techniczne na przewodach zasilających i powrotnych instalacji c.o. 
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1.2.9. Izolacja rurociągów 

Rurociągi w kotłowni należy zaizolować otuliną z wełny mineralnej w płaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał o 

współczynniku przewodzenia 
ciepła λ=0,035[W/(m ·K)]1)) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 
Równa średnicy wewnętrznej 

rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzące przez ściany 
lub stropy, skrzyżowania przewodów 

50% wymagań z lp. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych, przewody ciepłej wody i 
cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg lp. 1-4, 
ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

50% wymagań z lp. 1-4 

7 Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

Uwaga: 
1)Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w 
tabeli – należy skorygować grubość warstwy. 

 

1.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE 

Rury łączyć przez zaprasowywanie, a w miejscach montażu armatury za pomocą połączeń gwintowanych lub 

kołnierzowych. Powierzchnia złącza końca rury powinna być bezpośrednio przed zaciskaniem oczyszczona. 

Proces zaciskania rur obejmuje, m.in.: 

- sprawdzenie łączonych elementów, 

- oczyszczenie łączonych powierzchni, 

- ukosowanie krawędzi rur i gratowanie, 

- wykonanie połączenia, 

- sprawdzenie połącznia 

Przewody układane na ścianach budynku mocować przy pomocy uchwytów rur typu "B" lub "D" wykonanych 

wg BN-76/8860-01/01. 

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny być założone tuleje, co najmniej o 1 cm 

dłuższe niż grubość ściany lub stropu.  

 

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie automatycznych odpowietrzników 

samoczynnych w najwyższych punktach instalacji. Odwodnienie instalacji wykonać przy użyciu trójników 

zainstalowanych korkiem spustowym zainstalowanych najniższych punktach oraz zaworów spustowych 

zainstalowanych przy rozdzielaczach. 
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1.4. ODBIÓR ROBÓT 

1.4.1. Odbiór materiałów, elementów i urządzeń 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów 

powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów 

musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 

budownictwie, którymi są: 

5) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

6) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, 

znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą 

znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. 

1.4.2. Badania 

1.4.2.1. Badanie szczelności na zimno instalacji  grzewczej 

Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej od 0C. 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed wykonaniem izolacji termicznej. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy 

ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby ulec uszkodzeniu lub zakłócić próbę, następnie instalację 

podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest 

wyższa od +5C) przed rozpoczęciem badania szczelności instalacji powinna być napełniona wodą zimną i 

dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz 

skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i inne przy ciśnieniu statycznym słupa wody 

w instalacji. 

Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji za 

pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być wyposażona w 

zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (średnica 

tarczy min 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bara (0,01 

MPa). 

Wartość ciśnienia próbnego powinna wynieść pr + 0,2, lecz co najmniej 0,4 MPa (gdzie pr oznacza 

maksymalne ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji). 

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min: 

- manometr nie wykaże spadku ciśnienia, 

- nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 

Podczas badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyż jej zmiana o 10 

powoduje zmianę ciśnienia o 0,5 - 1,0 bara. 

Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków, gdy zachodzi 

konieczność dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza się opróżnianie tylko tej części zładu, gdzie 

wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych prac. 

Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej należy zabezpieczyć 

przed skutkami zamarznięcia wody. 

1.4.2.2. Badanie szczelności i działania w stanie gorącym  instalacji  c.o. 

 Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku 

próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników 

badań zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy. Próbę szczelności zładu na gorąco 

należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach 

roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem 
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do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 

godzin. 

Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic, itp. 

Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli 

cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych 

odkształceń. 

W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy - po próbie szczelności na gorąco 

zakończonej wynikiem pozytywnym - poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać 

za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbędne 

uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 

 

1.4.3. Regulacja działania 

Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić  prawidłowość  wykonanych  robót  w  

kotłowni. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na 

warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru. 

Regulacja  przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych istniejących obiegach instalacji wewnętrznej 

ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach 

termostatycznych, powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności 

instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinające na instalacji muszą być całkowicie otwarte; ponadto 

należy skontrolować prawidłowość odpowietrzeniu zładu. 

 

1.4.5.Odbiory końcowe 

Przy odbiorze końcowym kotłowni należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badania szczelności 

oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po 

uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych - Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz wymaganiami odpowiednich 

norm przedmiotowych. 

W szczególności należy skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 

- wielkość spadków przewodów, 

- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 

- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 

- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

- prawidłowość przeprowadzania wstępnej regulacji, 

- jakość wykonania izolacji cieplnej, 

- prawidłowość zamontowanej  automatyki  sterowniczej  przy  kotle 

- prawidłowe  zamontowanie „Aktywnego  Systemu Bezpieczeństwa gazowego”. 

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz 

z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów 

odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 
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1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Specyfikację techniczną opracowano na podstawie: 

- Dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji c.o. w budynku, 

- „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  - Tom II - Instalacje 

sanitarne i przemysłowe” (Arkady, Warszawa 1988), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690), 

- katalogów firm: Viessmann,  

- Norm Polskich: 

PN-64/B-10400 - Urządzenia centralnego ogrzewania w budynkach powszechnych. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze.  
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SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA INSTALACJA GAZU 

 
 

Dla zadania:  

Budowa kotłowni gazowej w budynku istniejącej kotłowni na paliwo stałe 

przy ul. Szczęść Boże 66 w Rudzie Śląskiej  

  

Inwestor:  

  

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej  

ul. 1 Maja 218, Ruda Śląska 

   

Branża sanitarna  

  

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:  

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOD 

CPV   

45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe 

42515000-9 Kotły lokalnych układów ogrzewania 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: mgr inż. Dariusz Słaby  

  

  

Czerwiec, 2023  
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1. WSTĘP  

  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie budowy instalacji gazu związanej ze zmianą źródła ciepła lokali 

mieszkalnych z pieca na paliwo stałe na kocioł gazowy dwufunkcyjny zasilający projektowaną 

instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz kuchnie gazowe. 

  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.  

  

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie instalacji gazowej dla przedmiotowego budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna 

związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  

  

o Wykonanie instalacji od belki gazomierza do kotła w technologii rur czarnych 

stalowych bez szwu łączonych przez spawania  

o przywrócenie ubytków ścian do stanu pierwotnego po montażach i demontażach.  

  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

  

o Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie 

z art. 5, 22, 3 28 ustawy Prawo Budowlane i “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, 

Warszawa 1988.   

o Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów - 

przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji 

gazowej, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 

technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 

montażowe należy realizować zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi 

Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.  

  

2. MATERIAŁY  

• Do wykonania instalacji gazowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych.  

  

• Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 



str. 26  

  

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  

  

2.1. Przewody  

Obecnie instalacja gazowa doprowadzona jest na ścianę zewnętrzna budynku kotłowni i 

zakończona szafką pomiarową. Projekt obejmuje budowę wewnętrznej instalacji gazowej do 

kotłowni gazowej w technologii z rur stalowych łączonych przez spawanie w celu montażu kotłów 

gazowych pod zasilanie sieci osiedlowej CO.  

Roboty obejmują: 

- wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie 

- montaż trzech kotłów gazowych kondensacyjnych  

- wykonanie wkładów spalinowych oraz wentylacyjnych w wskazanych kominach, 

- dobudowa przewodów wentylacyjnych i spalinowo-powietrznych  

  

Instalację prowadzona po ścianach wykonać z rur stalowych, łączonych przez spawanie, rurą 

stalową czarną wg PN-80/H-74209.  lub norma równoważna  

Wszystkie elementy powinny być przygotowane prawidłowo (czystość, rozstaw, osiowość). 

Wadliwe spoiny zeszlifować lub wyciąć w całości. Rury stalowe zabezpieczyć powłoką 

antykorozyjną, następnie instalację należy oznaczyć farbą w kolorze ostrzegawczym żółtym. Rury 

stalowe należy łączyć za pomocą spawania gazowego stosując palnik. Płomień palnika powstaje w 

wyniku spalania gazu palnego (acetylenu) i tlenu. Złącze prawidłowo wykonane powinno mieć 

gładką, lekko wypukłą powierzchnie bez widocznych wad. Powierzchniowe wady (karby), jeżeli są 

płytsze niż 0,6 mm, mogą być usunięte przez szlifowanie. Powierzchnie uszczelniające powinny być 

równolegle, osie rur powinny znajdować się na jednej prostej. Na złączach spawanych nie 

dopuszczalne są następujące wady powierzchniowe:  

- pęknięcia  

- przesunięcia krawędzi w złączach o jednakowych grubościach ścianek.  

Do zamontowania armatury jak kurki, filtry, dwuzłączki stosować tzw. ”kształtki 

przejściowe” wykonane z miedzi lub brązu. Poziome odcinki instalacji montować ze spadkiem 4% w 

kierunku pionu lub urządzenia gazowego.  

Przewody instalacji gazowej należy lokalizować w sposób umożliwiający bezpieczne 

użytkowanie innych, sąsiadujących instalacji (c.o., wodnej, elektrycznej, itd.). Poziome odcinki 

należy prowadzić co najmniej 10cm powyżej innych przewodów instalacyjnych w sposób 

umożliwiający ich konserwację. W miejscach skrzyżowań z innymi instalacjami należy zachować co 

najmniej 2cm odległości.   
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Przejścia przez przegrody konstrukcyjne prowadzić w tulejach ochronnych zgodnie 

z BN-82/8976-50/52, a wolną przestrzeń wypełnić elastycznym szczeliwem nie 

powodującym korozji.  Średnica rury ochronnej powinna być większa co najmniej 20mm 

niż średnica zewnętrznej rury gazowej.   

  
  
  

  
Podejścia do gazomierzy wykonać na konsoli stalowej fi 25. Przewody do ściany mocować 

za pomocą uchwytów wykonanych z materiału ogniotrwałego, odległość między uchwytami nie 

powinna być większa nic 3,0m. Gazomierze zlokalizować w metalowych szafkach naściennych, 

zabezpieczonych przed manipulacją osób niepowołanych metalowymi drzwiczkami zamykanymi, 

wyposażonymi w otwory wentylacyjne. Przed gazomierzem zamontować zawór kulowy Ø25, 

atestowany na gaz (ze znakiem „B”).  
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Należy zachować bezpieczne odległości od iskrzących urządzeń elektrycznych :  
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2.2. Armatura i urządzenia  

  

• Na podejściach do urządzeń zastosować zawory kulowe gwintowane do gazu,  

• Przejścia i złączki z mosiądzu  

• Stalowe tuleje ochronne,  

• Filtry gazowe,  

• Gazomierz miechowy G10 R250 

• Trzy kotły gazowe jednofunkcyjne z zamkniętą komorą spalania po 49kW każdy wraz z 

zalecanym przewodem spalinowo powietrznym w Kaskadowym Systemie Kominowym. Kotły 

powinny spełniać następujące wymagania: -klasa efektywności energetycznej dla c.o. – „A”,  

  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów.  

  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 

należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 

rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  

  

4.2. Armatura  

  

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 

przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.  

  

4. WYKONANIE ROBÓT  

  

5.1. Montaż rurociągów  

  

• Rurociągi łączone będą zgodnie z “Warunkami technicznymi dla instalacji gazowych cz.I, II,  

III” wydanie Cobo-Profil Warszawa 1996 r.  

• Rurociągi stalowe bez szwu łączyć przez spawanie. Połączenia spawane powinny być 

wykonywane po przygotowaniu końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej 

normy PN-ISO 676 (lub normą równoważną) . Natomiast kształty złączy spawanych połączeń 

króćców i odgałęzień po-winny być zgodne z przedmiotową normą PN-B-69012. (lub normą  

równoważną)  

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy).  
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Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  

Kolejność wykonywania robót:  

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur;  

- wykonanie gniazd i osadzenia uchwytów;  

- przecinanie rur;  

- założenie tulei ochronnych;  

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym;  

-  wykonanie połączeń.  

Rurociągi należy mocować do stropów i ścian przed otynkowaniem przy użyciu haków, uchwytów lub  

5.2. Montaż armatury i urządzeń  

  

Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie z zaleceniami zawartymi w DTR-ch oraz 

Instrukcjach montażu i eksploatacji urządzenia.  

  

5.6. Badania i uruchomienie instalacji  

  

• Instalacja wykonana z rur stalowych przed pomalowaniem elementów musi być 

poddana  próbie szczelności.  

• Próbę wykonać na ciśnienie 100 kPa w czasie 0,5 h. Próba jest pozytywna przy braku 

spadku   ciśnienia.  

• Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 

odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bar.  

• Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.  

  

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów  

 

 Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym próby szczelności, rury stalowe czarne 

oczyścić do drugiego stopnia czystości wg instrukcji KOR-3A a następnie pomalować farbą 

podkładową i 2 razy farbą chlorokauczukową koloru żółtego.  

  

5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna być 

przeprowa-dzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom 

II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  

• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli  

 jakości producenta.  

• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatni, jeżeli wszystkie wymagania 

dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione, nale-ży daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 

dokonaniu  

  poprawek przeprowadzić badanie ponownie.  
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7.  ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru robót, polegających na wymianie instalacji c.o. należy dokonać zgodnie z “Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” oraz Warunkami technicznymi dla instalacji gazowych cz.I, II, III” wydanie 
CoboProfil Warszawa 1996 r., Normami Zakładowymi:   

ZN-G-4120:2004 System dostawy gazu - Stacje gazowe - Wymagania Ogólne ZN-G-4121:2004 

System dostawy gazu - Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji - Wymagania  

  

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:   

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów);  

- montaż przewodów zgodnie ze wskazanym spadkiem  

- próba szczelności,  

- malowanie rurociągów.  

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.   

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końco-wego 

odbioru technicznego instalacji gazowej.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:   

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania 

robót;  

- Dziennik Budowy;  

- dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości  
wydane przez dostawców materiałów) .  

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;  

- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. Przy odbiorze końcowym 

należy sprawdzić:   

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w  

  Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej;  

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek;  

- aktualność dokumentacji projektowej  

- protokoły badań szczelności instalacji.  

  

8. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót powykonawczy wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 

kosztorysowaniu.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  

Wymagania dotyczące płatności zostaną określone przez Inwestora w specyfikacji przetargowej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe” Arkady 1988 r.  

• Warunki techniczne dla instalacji gazowych cz.I, II, III” wydanie Cobo-Profil W-wa1996 r.  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.  
 690 z późniejszymi zmianami).  

PN-83/M-54831 Gazomierze. Podział, oznaczenia, nazwy i określenia. lub norma równoważna  

• PN-90/A-55529 Urządzenia grzejne gazowe dla zakładów zbiorowego żywienia. Ogólne 

wymagania i badania. lub norma równoważna  

• PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne lub norma równoważna  

• PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne lub norma 

równoważna  

• PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 
   

 
 równoważna  

• PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynków. Maksymalne ciśnienie 

robocze <=5 bar. Zalecenia funkcjonalne. lub norma równoważna  

• ZN-G-4120:2004 System dostawy gazu-Stacje gazowe - Wymagania Ogólne lub norma 

równoważna  

     

ZN-G-4121:2004 System dostawy gazu-Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji-Wymagania 

Wymagania lub norma równoważna  

   

  

  

 

 

 


