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Wg rozdzielnika

Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe fabrycznie nowego sprzetu komputerowego wraz z
oprogramowaniem oraz ustugg polegajaca na instalacji urzadzen sieciowych dla Dolnosligskiego
Centrum Onkologii we Wroclawiu; postepowanie znak: ZP/PN/53/19/11/]G.

W skierowanym przez Wykonawce pismie dotyczacym niniejszego postepowania, Wykonawca wskazuje, ze owo
postepowanie zawiera nastepujace elementy:

« 1. Rozbudowe posiadanego przez Zamawiajacego sprzetu serwerowego marki HPE w szczegoinosci doposazanie
posiadanych systemow blade, wyposaZenie ich w dodatkowa pamiec oraz rozbudowe macierzy dyskowej wraz z
objeciem ich cafosciowa opieka gwarancyjng producenta. Orientacyjna kwota ok. 2 min 4

2. PotoZenie instalacji sieci logicznej wraz z instalacja przefacznikow o orientacyjnej wartosci ok. 1 min z+

3. Dostawe innego sprzetu komputerowego i oprogramowania o orientacyjnej kwocie ok. 2 min zt.”

w zwigzku z czym, Wykonawca twierdzi, ze:

~Pozycja 1 jest dostepna dla 1 firmy, ktdra dostanie wsparcie cenowe od producenta HPE. Jedynie jedna firma
moze zrealizowa¢ to zaméwienie w cenach nie przekraczajgcych budZetu, gdyz tylko jedna firma otrzymuje
specjalny rabat od producenta.

Pozycja 2 jest dostepna jedynie dla firmy ktdra zajmuje sie takg branzg tj. instalacjg sieci logicznych. Brak jest tu
mozliwosci udowodnienia koniecznosci wspdinego wykonania sieci logicznej i dostawy sprzetu, gdyz termin
realizacji sieci jest rézny od terminu realizacji dostaw a tym samym sie¢ ma zostaé wykonana bez potrzeby
dziatania dostarczanych urzadzen. Dodatkowo odbidr sieci zgodnie z SIWZ bedzie odbierany na podstawie
parametrow sieci a nie wspdipracy z urzadzeniami.

Pozycja 3 zakup innego sprzetu i oprogramowania zwigzany z biezaca dziatalnoscig Zamawiajgcego

Brak podziatu na zadania to zmniejszenie konkurencyjnosci poprzez uniemozliwienie ubiegania sie o udzielenie
zaméwiert przez MSP. Dziatanie takie jest réwniez niekorzystne dla Zamawiajgcego, ktéry zaptaci jednemu
wykonawcy wiecej niz byto by to po podziale na czesci. Wynika to z podziatu na produkty wyszczegdlnione
powyzej oraz monopolistycznej pozycji na produkty z pozycji 1, ktdre uniemozliwiajg innym firmom zlozenie
cenowo podobnej oferty.” '

w zwigzku z powyzszym Wykonawca wnioskuje o podzial postepowania na zadania.

W odpowiedzi na powyzsze Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na podziat postepowania na
zadania. Po szczegStowej analizie rynku, Zamawiajacy wskazuje, ze powszechne jest ogtaszanie postepowarn, w
ramach jednego zadania, ktorych przedmiotem bytaby zaréwno dostawa jak i instalacja sprzetu komputerowego
oraz towarzyszaca tym dziataniom rozbudowa czy modernizacja instalacji sieciowe;.

Przygotowata:
Joanna Gtombowicz



Dolnoslgskie Centrum Onkologii we Wroctawiu

Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wroctaw

tel.: 71 36-89-601, 71 36-89-602;

faks: 71 36-89-219

NIP: 899-22-28-100, Regon: 000270096, KRS: 0000087868

Przede wszystkim jednak, Zamawiajacy decydujac sie na takie sformutowanie postepowania, kierowat sie
wazkimi przestankami, na ktére zwracat uwage réwniez Urzad Zamoéwien Publicznych (dalej UZP). Mianowicie,
Zamawiajacy uznat, ze wzgledy organizacyjne, techniczne, celowosciowe itp. wykluczajg mozliwos¢ dzielenia
postepowania na poszczegdine zadania. Ponadto, niezmiernie wazna dla Zamawiajacego przestanka wykluczajaca
podziat postepowania na czesci, sprowadza sie do przekonania, iz potrzeba skoordynowania dziatan réznych
wykonawcow realizujacych poszczegdlne czesci zamdwienia moglaby powaznie zagrozi¢ wiasciwemu wykonaniu
zamowienia.

W niniejszym postepowaniu Zamawiajacy planuje najpierw wykonal rozbudowe sieci, nastepnie, zaraz
po tym, planuje podiaczy¢ urzadzenia sieciowe, ktdre wezesniej trzeba zakupi¢, dalej - w koncowym etapie, do
tych urzadzen nalezy podigczy¢ komputery, tak zeby mozna bylo podjac na nich prawidtowa prace. Zamawiajgcy
jest pewny, ze w tym catym skomplikowanym procesie, konieczno$é koordynacji wielu wykonawcéw oraz wziecie
pod uwage ewentualnych opdZznien spowoduje, Ze caly wykazany wyzej proces nie zostanie zrealizowany w
zatozonym terminie. Innymi stowy, Zamawiajacy musi mie¢ najpierw zainstalowang sie¢, aby mozna bylo zrobi¢
testy przeduruchomieniowe (Zamawiajacy szacujgc ryzyko zwigzane z projektem bierze pod uwage réwniez
mozliwos¢ wystapienia wielokrotnych poprawek, ktore sg bardzo prawdopodobne na tym etapie). W migdzyczasie
Zamawiajacy wymaga instalacji, testébw i modyfikacji macierzy oraz serwerdw, co z reguly wigze sie z
planowanymi wigczeniami. W tym samym czasie testuje sie te systemy w potgczeniu z siecig, dopiero jak
wszystko jest sprawnie uruchomione - podiacza sie komputery. Caly proces wymaga sprawnego dziatania na
kazdym etapie, a koordynacja wielu wykonawcdw znacznie by to utrudnita, nie wspominajac o kosztach
towarzyszacych takim utrudnieniom. Zamawiajacy ponadto ma wiedze o co najmniej kilku wykonawcach ze
$redniego sektora, ktérzy deklaruja mozliwos¢ wykonania w catosci projektow tozsamych z tym wskazanym w
postepowaniu Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma réwniez na wzgledzie wytyczne UZP, ktdre wskazuja, ze prowadzenie kilku postepowan
w zwiazku z podzialem zamdwienia nie moze doprowadzi¢ do zwigkszenia kosztéw obstugi zamdwien, w stosunku
do sytuacji, gdy zamawiajacy przeprowadzitby jedno postepowanie, poniewaz takie dziatanie moze pozostawal w
sprzecznoéci z zatozeniami stanowigcymi podstawy systemu zamowien publicznych i wydatkowania $rodkow
publicznych.

Majac na wzgledzie powyzsze przestanki, nalezy rowniez dodac, ze zgodnie z intencjami wyrazonymi w
Dyrektywie, ktdra przywotuje Wykonawca, zamawiajacy powinien mie¢ obowigzek rozwazenia celowosci podziatu
zaméwieA na czedci, jednoczednie zachowujac swobode autonomicznego podejmowania decyzii na kaZdej
podstawie, jaka uzna za stosowna, nie podlegajac nadzorowi administracyjinemu ani sgdowemu.

Nalezy w tym miejscu réwniez podkreslic, ze celowo$¢ dokonania takiego podziatu nie ma znaczenia z punktu
widzenia oceny zgodnoéci postepowania zamawiajacego z literg prawa zamowien publicznych. W orzeczeniu z
dnia 11 grudnia 2014 r. sygn. C-440/13 (Croce Amica One Italia Srl v. Azienda Regionale Emergenza Urgenza)
Trybunat stwierdzit nawet, iz $rodki ochrony prawnej dostepne na gruncie wspdlnotowych przepiséw o
zamowieniach publicznych w ogdle nie stuzg badaniu celowosci dziatania zamawiajacego a jedynie jej zgodnosci z

prawem, ktéra musi zostaé wykazana przez strone korzystajaca ze Srodkéw ochrony prawnej przewidzianej na
gruncie ustawy Prawo Zamowien Publicznych ( dalej PZP).

Na koniec réwniez warto podkresli¢, ze ksztattujgce sie wzgledem art. 36 aa ust 1 PZP Orzecznictwo
KIO, podkredla fakultatywny jego charakter, wskazujac , Zze nie stanowi on zrddta obowiazku dla zamawiajacego,
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a takze - w ujeciu szerszym — Ze PZP nie naklada obowigzku podziatu zamdéwienia na czesci, pozostawiajac te
kwestie woli Zamawiajgcego, ktéra w przedmiotowe]j sprawie nie ogranicza wolnej konkurencji wykonawcéw
istniejacych na rynku. Zamawiajacy nie ma obowigzku dzielenia zaméwienia kosztem wiasnych potrzeb, w tym
kosztem przejmowania ryzyka i narazania sie na trudnosci, jakie moze rodzi¢ wykonywanie zamdwienia czesciami
przez réznych wykonawcéw. W tej samej Dyrektywie, ktora Wykonawca przywotuje wskazano, ze autonomiczna
decyzja zamawiajgcego moze by¢ podjeta na kazdej podstawie, jaka on uzna za stosowna. Jak wskazano w
wyroku KIO z 24 czerwca 2016r. (KIO 611/16): ,wartoéé jaka jest zachowanie uczciwej konkurencji, nie oznacza,
ze premiowane s interesy wykonawcdw, a zamawiajacy ma dopasowywaé sposdb realizacji zamdwienia, dzieli¢
je na czesci po to, by kosztem specyfiki przedmiotu zamowienia, kosztem swoich uzasadnionych potrzeb,
intereséw, celdw, czy potrzeby minimalizowania ryzyk, wydzielaC fragmenty zamdwienia tak, by wiecej
podmiotdw dziatajgcych na rynku miato stworzong szansg uzyskania kolejnego kontraktu”

Zgodnie z przedstawionym wyzej stanowiskiem, Zamawiajacy podtrzymuje decyzje o braku podziatu
postepowania na zadania.
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