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1. WSTĘP 
 

a) Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn: budowa kanalizacji 

deszczowej na parkingu w miejscowości Swornegacie. 

 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 

realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w 

punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem kanalizacji deszczowej.  
Projektowany układ kanalizacji deszczowej obejmuje budowę: 

- kanału grawitacyjnego z rur PP Ø200  min. SN8 

- kanału grawitacyjnego z rur PP Ø300  min. SN8 

- studzienek rewizyjnych z  

- studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych  fi 1,2 m.  
- wpusty deszczowe z osadnikiem jezdniowe lub krawężnikowo-jezdniowe  
- przykanalików Rura PVC-U  Ø160  SN8 

 
Zakres robót  przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki is tniejących nawierzchni  
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

ewentualnym odwodnieniem,  
- przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,  
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgał ęzień, studni kanalizacyjnych,  
- wykonanie izolacji studzienek,  
- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,  
- odtworzenie nawierzchni po robotach  
- przeprowadzenie pomiarów i bada ń wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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1.4. Określenia podstawowe: 
 

Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia 
ścieków opadowych.  
Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków nast ępuje dzięki 

sile ciężkości.  
Przewody rurowe:  
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.  
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków  z  kanałów  bocznych  i  
odprowadzenia  
ich do odbiornika.  
Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci:  
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.  
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 

planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.  
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.  
Studzienka ściekowa /wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, 

spływających do kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 
 

Elementy studzienek i komór:  
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 

innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.  
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 

zejścia obsługi do komory roboczej.  
Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. Właz kanałowy  
- element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 

kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. Kineta - koryto 

przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.  
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 

komory roboczej.  
Roboty ziemne:  
Podłoże naturalne- podłoże z drobnoziarnistego gruntu.  
Podłoże naturalne z podsypką- podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką 

z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki 

wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kan alizacyjnego, 

zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.  
Podłoże wzmocnione-podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 

wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

Podsypka- materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką.  
Obsypka- materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 

przewód kanalizacyjny.  
Zasypka wstępna- warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

Zasypka główna- warstwa wypełniaj ącego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 

wstępnej i terenem.  
Powierzchnia zwilżona- wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizac yjnych 

objętych badaniem szczelności  
Inne definicje- pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN 752-1. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót:  
Wykonawca wykona na własny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robót. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 

współrz ędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przeka że dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomi arowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, zgodne z wykazem podanym  
w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl ędniającym podział na dokumentację projektową: - 

dostarczoną przez Zamawiającego, -sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacj ą projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho ćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi ązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszcze ń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmia n i 

poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów s ą ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 

SST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą używane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne s ą odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli musz ą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 

mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczno ści i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną.  
1.5.5.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyc zące 

ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko ńczeniowych Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się  
do przepisów i norm dotycz ących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz  
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własno ści społecznej, a wynikających  
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposób działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgl ąd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i d róg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłam  i lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru. 

 

 

1.5.6. Ochrona przeciw pożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisa mi i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykon awcy. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz b ędzie z nimi współpracował, dostarczaj ąc wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposa żenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb ędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru.  
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca b ędzie przestrzegać przepisów dotycz ących bezpieczeństwa i 

higieny pracy.  
W szczególno ści wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
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odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaj e się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.6. Ochrona i utrzymanie  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urz ądzenia używane do 

robót od daty rozpocz ęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które s ą w jakikolwiek sposób zwi ązane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych po dczas prowadzenia robót. Np. rozporz ądzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z dn. 19.03.2 003 r. Nr 47, poz.401).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ci ągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.0. 0gólne wymagania dot. stosowanych materiałów:  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegóło we informacje dotyczące zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techn iczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzo ru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniaj ą wymagania SST w czasie 

postępu robót.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia ć wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

(SST). 

 

2.1. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów:  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji 

deszczowej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy 

europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub 

technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

odpowiednich specyfikacji. 

 

Przewody rurowe:  
Rury kanalizacyjne PVC-U o średnicy 200, 315 mm o SN8 KN/m2 zgodne z PN – EN 1401-1; 1999 
są stosowane do budowy sieci i odgałęzień kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
 

Studzienki kanalizacyjne:  
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) - powinna by ć wykonana z:  
a) kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917 z betonu klasy 

B45, wodoszczelnego W-8, mało nasiąkliwego nw poniżej lub = 5%, mrozoodpornego F-150, 

w/c<0,45.  
Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna by ć wykonana jako monolit z betonu 

hydrotechnicznego o wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 40 MPa (N/mm2)  
Komin włazowy-powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m 

odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917. 
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Dno studzienki- wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wytrzymałości obliczeniowej 

nie mniejszej niż 40 MPa (N/mm2) z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mało nasiąkliwego nw 

poniżej lub =5%, mrozoodpornego F-150, w/c<0,45  
Włazy kanałowe- należy wykonywać jako włazy żeliwne typu ciężkiego D400 odpowiadające 

wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi. Poza korpusem drogi stosować włazy 

typu C odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02. Stopnie złazowe- odpowiadające wymaganiom 

PN-H-74086.  
Płyta pokrywowa- (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Średnica płyty 

powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z dokumentacj ą projektową.  
Kruszywo  na  podsypkę-  podsypka  może  być wykonana  z  gruntu  piaszczystego  lub  żwiru.  Użyty  
materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-  
11111.  
Beton- hydrotechniczny B-45 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/673803.  
Zaprawa cementowa- powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.  
Studzienki  ściekowe wpusty deszczowe :  
- powinne być wykonane z:  
b) kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917 z betonu klasy 

B45, wodoszczelnego W-8, mało nasiąkliwego nw poniżej lub =5%, mrozoodpornego F-150, w/c<0,45 

o średnicy wewnętrznej Ø 500 mm z osadnikami głębokości minimum H = 0,5 m z betonowym 

pierścieniem odciążającym z kratami wpustowymi klasy D400 z zawiasem i ryglem.  
Dno  studzienki-  wykonuje  się jako  monolit  z  betonu  klasy  B45,  wodoszczelnego  W-8,  mało 

nasiąkliwego nw poniżej 4%, mrozoodpornego F-150, w/c<0,45. 
Wpust ściekowy uliczny typu jezdniowego klasy D400 wg EN-124:2000 z rusztem żeliwnym 
umieszczane w korpusie drogi  
Wpust ściekowy uliczny typu krawężnikowo-jezdniowego klasy D400 wg EN-124:2000 z rusztem 
żeliwnym umieszczane w korpusie drogi 
 
2.2. Składowanie materiałów: 
 

Rury: Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 

słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłu ższe składowanie rur 

powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno 

nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.  
Rury o ró żnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 

rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie.  
Rury powinny być składowane na równym podło żu na podkładach i przekładkach drewnianych, a 

wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie mo że powodować nacisku na 

kielichy rur, powodując ich deformację.  
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 

drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części 

uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować.  
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w 

sposób uporz ądkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostro żności. 

 

Kręgi: można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.  
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysok ość składowania nie powinna przekraczać 

1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 

pojedynczych kręgów. 

 

Cegła kanalizacyjna: może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z 

odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
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Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporz ądkowany, zapewniający łatwość 

przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo 

pryzmach. Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o 

łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość 

stosów i pryzm nie powinna przekracza ć 2,2 m. 

 

Włazy kanałowe i stopnie: powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 

Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 

odwodniona. 

 

Kruszywo: należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczaj ący je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 

Rurki drenarskie: należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach. 

Zwoje rurek drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w temp. do 25 oC, a 

powyżej 25oC do wysokości 2 zwojów. Rurki drenarskie zwykłe (typu Z, barwy naturalnego PVC) 

należy chronić przed działaniem sił mechanicznych w temperaturze poniżej 0oC, natomiast rurki o 

zwiększonej odporności na obniżoną temperaturę (typu O, barwy czarnej) należy chronić w 

temperaturze poniżej -10oC.  
Złączki należy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. Przy 

składowaniu na odkrytych placach należy chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych. W 

magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie może przekraczać 40oC, a odległość składowania 

powinna być większa niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. W przypadku składowania w workach 

zaleca się układać je w warstwach nie przekraczających wysokości 5 worków. 
 

3. SPRZĘT 

 

3.0. 0gólne wymagania dot. sprz ętu:  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprz ęt używany do robót powinien by ć 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilo ści wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma by ć utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj ących dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 

może być pó źniej zamieniany bez jego zgody. 

 

3.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej  
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- żurawi budowlanych samochodowych,  
- koparek podsiębiernych, 

- spycharek kołowych lub gąsienicowych,  
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- sprzętu do zagęszczania gruntu,  
- wciągarek mechanicznych,  
- pomp spalinowych do odwadniania wykopów,  
- beczkowozów. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu:  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyn 

ą niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i wła ściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu b ędzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre ślonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotneg o 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2. Transport materiałów: 

 

Transport rur  
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczaj ący je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wz dłuż środka transportu. Wykonawca 

zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sił bezwładno ści występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym 

układaniu rur górna warstwa nie mo że przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 

zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, 

zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania si ę wyrobów nale ży przekładać materiałem 

wyściółkowym (o grubo ści warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
 
Transport kręgów  
Transport kręgów powinien odbywa ć się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 

pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca 

dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opusz czanie kręgów o średnicach 1,0 i 1,2 m należy 

wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równom iernie na obwodzie 

prefabrykatu. 

 

Transport cegły kanalizacyjnej  
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach 

ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego  
w jednej warstwie. Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle 

jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku 

nie powinna przekraczać wysokości burt. Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu 

samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach 

ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w 
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osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewo żonych luzem 

powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 

 

Transport włazów kanałowych   
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, 

natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

 

Transport mieszanki betonowej  
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spo-

wodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, za nieczyszczenia mieszanki i obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 

Transport kruszyw  
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczaj ący je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

Transport cementu i jego przechowywanie 
 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN88/6731-08.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  i  ch  zgodność z  dokumentacją projektową,  
wymaganiami  SST,  projektu  organizacji  robót  oraz  po leceniami  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  
ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót  
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu  
robót zostan ą, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny  
koszt.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b ędą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót b ędą wykonywane przez Wykonawcę nie pó 

źniej niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi W ykonawca. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale 

oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków kraw ędziowych. W 

przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymcza sowe (z 

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich r zędne przekaże 

Inżynierowi Kontraktu.  
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich wła ścicieli i użytkowników 

uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania 

robót w strefie tych urz ądzeń.  
5.3 Roboty ziemne  
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów nale ży wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 

istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 
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Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 

(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych 

oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.  
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje si ę 

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian 

należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 

Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykopu zgodnie z dokumentacją projektową.  
Szalowanie wykopów powinno by ć wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków techniczn ych 

wykonania i odbioru robót budowlano-monta żowych" - tom I rozdz. IV -1989 r. - Roboty ziemne. 

Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 

Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umo żliwiający jego montaż i demontaż, 

odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. Dno 

wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumenta cji projektowej, przy 

czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,15 m. 

Zdjęcie pozostałej warstwy 0,15 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed wykonaniem 

podsypki z drenażem korytkowym i ułożeniem przewodów rurowych. Zdj ęcie tej warstwy Wykonawca 

wykona ręcznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i 

rozluźnieniem struktury gruntu. 

 

5.4. Przygotowanie podłoża  
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 

grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.  
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podło że należy wykonać z warstwy 

tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 30 cm łącznie z ułożeniem rur drenarskich odwadniających, 

zgodnie z dokumentacją projektową.  
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 30 cm 

zgodnie z dokumentacją projektową.  
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 

 

5.5. Roboty montażowe  
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 
 
- głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niż 

1,0 m (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020).  
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 

 

5.6.1. Kanały 
 
Rury z PVC-U można układać przy temperaturze powietrza od 5° do +30°C. Przy u kładaniu 

pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy:  
- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,  
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wcis kany bosy koniec następnej rury) 

winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury, z wyłączeniem odcinków 

połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur musz ą się znajdować na jednej prostej, co należy 

uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym.  
Rury z PVC i PP-b należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 

specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu 

przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC-U , wykonując odpowiednio wszystkie czynności 

przygotowawcze, takie jak:  
- przycinanie rur,  
- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie( dot. PVC).  
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15°. 

Wymiary wykonanego skosu powinny by ć takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki 
 
 
 

rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym 

wciskowym zaznaczyć głębokość złącza.  
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Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 

wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury 

do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury 

przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek.  
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha 

granicy wcisku oraz współosiowo ść łączonych elementów. 

 

Należy przy tym zwróci ć uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku.  
Oznaczenia te powinny być podane przez producenta.  
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 

zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

 

5.6.2. Odgałęzienia 
 

Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad:  

- minimalny przekrój przewodu odgał ęzienia powinien wynosić 200 mm,  
- włączenie odgałęzienia do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej  
- włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać licując 

przewody sklepieniami. W przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na wysokości większej 

należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, 

 

5.6.3 Studzienki kanalizacyjne  
Studzienki kanalizacyjne dla kanałów  nale ży wykonać o średnicy 1,2 m z osadnikiem 0,5m .  
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
 

- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 

odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 

 

- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 

bocznych, 

- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś,  
- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,  
- studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym,  
- w przypadku gdy ró żnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 1,5 m nal eży stosować 

studzienki spadowe-kaskadowe.  
- Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:  
- komory roboczej,  
- komina włazowego,  
- dna studzienki,  
- włazu kanałowego,  
- stopni złazowych.  
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy 

głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) 

dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m.  
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu uszczelnianych 

kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją projektową. Komin włazowy 

powinien być wykonany w studzienkach o głębokości przekraczjącej 3,0 m z kręgów betonowych lub 

żelbetowych o średnicy 0,80 m. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej 
 

 

przejściowej w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej 

powierzchni.  
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpo średnio na komorze 

roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051. Dno 

studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta w dolnej 
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części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem 

kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. 

Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, 

natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w 

drugi.  
Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.  
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 

dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02.  
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 

zieleńcach górna kraw ędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem 

terenu.  
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w 

dwóch rz ędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni  
0,30 m. 

 

5.6.4. Studzienki na odgałęzieniach  
Studzienki na odgałęzieniach należy wykonać analogicznie jak w przypadku studni rewizyjnych. 

 

5.6.5. Izolacje  
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwykłej stosowane 

jako rury ochronne powinny posiadać zewnętrzną izolację bitumiczną ZO2. Studzienki zabezpiecza się 

przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się stosowanie innego środka 

izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od 

czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz 

trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno. 

 

5.6.6. Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie  
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 

powinien być równomiernie układany i zag ęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 

zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i ST. Rodzaj gruntu do 

zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

5.6.7 Odwodnienie wykopów  
Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami gruntowo wodnymi na odcinkach projektowanej sieci może 

pojawić się woda gruntowa w wykopach. Należy je odwodnić przez zastosowanie igłofiltrów lub 

miejscowe odpompowanie wód gruntowych. W tym celu n ależy dodatkowo zastosować przegłębienie 

w najniższym punkcie wykopu. Odwodnienie wykopu przy pomocy igłofiltrów projektuje si ę wykonać 

poprzez wpłukanie igłofiltrów po obu stronach wykop u w odległości 50 cm do 100 cm od siebie. 

Układ igłofiltrów nale ży podłączyć do pompowego agregatu igłofiltrowego typu AL-81 o wydajności 

dostosowanej do napływu wody gruntowej do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy  
przeprowadzić prób ę za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i 

prawidłowości osypki filtracyjnej. Ze względu na to, że prace związane z wykonywaniem odwodnienia 

wykopów s ą trudne do przewidzenia zaleca się Wykonawcy prowadzenie dziennika pompowania wody 

i  
na jego podstawie rozliczać się z Inwestorem. Zaleca się wykonywanie prac ziemnych w okresie 

letnim, gdy poziom wody gruntowej jest niższy od innych okresów roku. Zakres robót odwadniaj ących 

należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakc ie wykonywania robót. 
 
 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6. 1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i bada ń materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z cz ęstotliwością 
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zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z um ową.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 

celu ich inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopu ści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowanie i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

Kontrola, pomiary i badania 

 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć badania materiałów do betonu i 

zapraw i ustalić receptę. 

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. W szczególno 

ści kontrola powinna obejmować: 
 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysoko ściowych z dokładnością do 1 cm,  
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ą,  
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie  
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu,  
- badanie odchylenia osi kanałów,  
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,  
- badanie odchylenia spadku kanałów,  
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  
- badanie wskaźników zag ęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych,  
- sprawdzenie wykonanych izolacji.  
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 
 
 

 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno by ć większe niż 0,1 m,  
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,  
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,  
- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu  

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,  
- odchylenie  spadku  ułożonego  przewodu  od  przewidzianego  w  projekcie  nie  powinno  

przekraczać -5%  projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)  i +10% projektowanego  
spadku (przy zwiększonym spadku),  

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów okre ślony w trzech miejscach na długości 100 m  
powinien być zgodny z pkt 5.6.6, 
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- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót b ędzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dok umentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomie niu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do książki obmiarów. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Bł ędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót b ędzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót-rodzaje odbiorów:  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikaj ących i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjne j zależne są od rodzaju odbioru technicznego 

robót. Badania przy odbiorze, powinny by ć zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091. 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 

podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 

uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. Odbiorowi robót zani kających i ulegających zakryciu 

podlegają:  
- roboty montażowe wykonania rur PVC i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem,  
- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach,  
- wykonana izolacja,  
- zasypany zagęszczony wykop. 
 
Odbiór robót zanikaj ących powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego post ępu robót. 
 

 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powin na być mniejsza od 50 m. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólne go postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor nadzoru. 
 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dzi ennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór b ędzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie pó źniej jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 
Jakość i ilość robót ulegaj ących zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników bada ń laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór cz ęściowy 
 
Odbiór cz ęściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru cz ęściowego 

robót dokonuje si ę dla zakresu robót okre ślonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.3.1. Badania przy odbiorze częściowym:  
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:  
1. zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjna. 

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ± 2 

cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie 

powinno przekraczać ±1 cm,  
2. zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia 

podłoża naturalnego, sposób jego zag ęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub 

nadzorem,  
3. zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 

dokumentacją,  
4. zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinie n być drobny 

i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,  
5. zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 

dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ciśnieniowej, Szczelność przewodów i 

studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut 

ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego o dcinka przewodu wodą do poziomu  
terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu 

wierzchu rury.  
Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego 

jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej:  
- 0,151/m2 dla przewodów; 

- 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi  włazowymi;  
- 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.  
Dopuszcza się wykonywanie próby szczelno ści za pomocą powietrza wg PN-EN 1610. Szczelność 

przewodów tłocznych i ci śnieniowych, powinna zapewnić utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres  
30 minut podczas przeprowadzania próby hydrauliczne j. Ciśnienie próbne powinno wynosi ć 1,5 

ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa (10 barów).  
Przy bezwykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie należy zbadać usytuowanie i 

długość przewodu zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną geodezyjną oraz zbadać jego szczelności. 

Badania szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. 
 
 
 

 

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem pr óby szczelno ści 

przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i 

deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, 

studzienek kanalizacyjnych, jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru techniczne go - 

częściowego, który stanowi podstaw ę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka 

przewodu sieci kanalizacyjnej.  
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 

częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy 

odbiorze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty 

ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewni ć geodezyjną 

inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. Koszt wykonania próby (tak że 

zużytej wody) ponosi Wykonawca. 
 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
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8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczyw istego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 
 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowo ść do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 
Odbiór ostateczny robót nast ąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyj ęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. 
 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczon a przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników bada ń i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ści 

wykonania robót z dokumentacj ą projektową i SST. 
 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikaj ących i ulegających zakryciu oraz odbiorów cz ęściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniaj ących i robót poprawkowych. 
 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót popr awkowych lub robót uzupełniaj ących w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko ńczeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymaga ń przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostate cznego robót, sporz ądzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj ące lub 

zamienne). 
 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
 
 
 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada ń i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów , certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz ących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót wła ścicielom urządzeń. 
 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełn  iających wyznaczy komisja i 
 

stwierdzi ich wykonanie. 
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8.4.3. Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na:  
c) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,  
d) zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników bada ń stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu,  
e) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
 
d) zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelno ści przewodów kanalizacyjnych w odbiorach 

częściowych  
e) zbadaniu protokółów uruchomienia przy u życiu wody systemu kanalizacji ciśnieniowej oraz 

przepompowni ścieków.  
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z:  
a) protokółami odbiorów technicznych cz  ęściowych przewodu kanalizacyjnego,  
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,  
c) wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,  
d) inwentaryzacją geodezyjną,  
e) protokółem odbioru uruchomienia systemu kanalizacji  ciśnieniowej,  
należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 

Konieczne jest dokortanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 

końcowego.  
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego. 

 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane , przy 

odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:  
− o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na 

budowę,  
− o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania-

ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych ro bót zwi ązanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

 
 
 

 

Odbiór pogwarancyjny b ędzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4. „ Odbiór ostateczny robót". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 

robót wycenionych ryczałtowo podstaw ą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 

kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót  będą obejmować: 
 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowa nia, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy. 
 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 
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• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

 

- oznakowanie robót,  
- dostawę materiałów,  
- wykonanie robót przygotowawczych,  
- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,  
- przygotowanie podłoża i fundamentu,  
- wykonanie drenażu korytkowego,  
- wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej,  
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgał ęzień, studni,  
- wykonanie izolacji studzienek,  
- zasypanie i zagęszczenie wykopu,  
- przeprowadzenie pomiarów i bada ń wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 
 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
 
(d) przygotowanie terenu, 
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(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ężników, barier, oznakowa ń i 

drenażu, 
 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 

9.3.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organi  zacji ruchu obejmuje: 
 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 
 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

9.3.3 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organi zacji ruchu obejmuje: 
 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

 

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów , przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 

10.1. Normy 
 

Budowa i badania przewodów kanalizacyj nych  

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 

przewodów wodoci ągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania. 

Kruszywa mineralne do betonu  

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

6 PN-B-12037Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna  
7 PN-B-14501Zaprawy budowlane zwykłe  
8 PN-H-74051- Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

00  
9 PN-EN 124Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawi erzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, sterowanie jakością  
10 PN-H-74051- Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ci ężkiego) 

02  
11 PN-H-74086   Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych  
12 BN-88/6731- Cement. Transport i przechowywanie 

08  
13 BN-62/6738- Beton hydrotechniczny 

03,04,07  
14 PN-B-10729   Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne  
15 PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe  
16 PN-B-24620   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  

17  PN-EN 1401- Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  

1:2009 
 

 

 

 

 

1   PN-EN 1610 

2   PN-81/B- 

03020 

3   PN-B-10736 

4   PN-B-06712 

5   PN-B-11111 
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10.2. Inne dokumenty 

 

1. Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) 

Studzienki przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8)Studzienki spadowe (lipiec 1980)  
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych - 2003 r.  
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud owlano-montażowych - tom I rozdz. IV, Arkady 

1989 r. - Roboty ziemne. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


