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1. WSTEP

a) Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn: budowa kanalizacji
deszczowej na parkingu w miejscowosci Swornegacie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwiazanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Projektowany uktad kanalizacji deszczowej obejmuje budowe:

- kanatu grawitacyjnego z rur PP @200 min. SN8

- kanatu grawitacyjnego z rur PP @300 min. SN8

- studzienek rewizyjnych z

- studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych fi 1,2 m.

- wpusty deszczowe z osadnikiem jezdniowe lub kraweznikowo-jezdniowe

- przykanalikow Rura PVC-U @160 SN8

Zakres robdt przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki is tniejacych nawierzchni

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem s$cian wykopu i jego
ewentualnym odwodnieniem,

- przygotowanie podfoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgat ezien, studni kanalizacyjnych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiarow i bada h wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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1.4. Okreslenia podstawowe:

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
$ciekow opadowych.

Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekéw nast ¢puje dzigki
sile ciezkosci.

Przewody rurowe:

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania S$ciekéw z kanaléw bocznych i
odprowadzenia

ich do odbiornika.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatlu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanal odptywowy.

Studzienka $ciekowa /wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych,
sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Elementy studzienek i komor:

Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore roboczg. Wtaz kanatowy
- element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostegp do urzadzen kanalizacyjnych. Kineta - koryto
przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang

komory roboczej.

Roboty ziemne:

Podloze naturalne- podtoze z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka- podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka
z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgledu na materiat z ktorego wykonano rury przewodu kan alizacyjnego,
zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione-podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podloza moze polegac na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
Podsypka- material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka- materiat gruntowy migdzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy
przewdd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna- warstwa wypelniajagcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtowna- warstwa wypelniaj gcego materiatu gruntowego migdzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

Powierzchnia zwilzona- Wewngetrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizac yjnych
objetych badaniem szczelno$ci

Inne definicje- pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.
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1.5. Ogo6lne wymagania dotycz ace wykonania robot:
Wykonawca wykona na wlasny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robét.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrz edne punktow glownych obiektu oraz reperdw, przeka ze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomi arowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, zgodne z wykazem podanym
W szczegdtowych warunkach umowy, uwzgl edniajacym podziat na dokumentacj¢ projektows: -
dostarczong przez Zamawiajacego, -sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacj g projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho ¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowi azuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszcze n w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmia n i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw s g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa i
SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uzywane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne s g odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli musz g by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okresSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i
majg wptyw na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spoleczno $ci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
ceng umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyc zace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wyko nczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig
do przepiséw i norm dotycz acych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasno §ci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposob dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzgl ad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytam i lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciw pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa mi i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykon awcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz b edzie z nimi wspotpracowat, dostarczaj ac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materialow i wyposa zenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezb ¢dne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca b edzie przestrzegaé przepisow dotycz acych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegolno $ci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetlniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i1 bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i



,’;,"Esm,.m PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski
89-600 Chojnice , ul. Angowicka 26/1
pro.des.biuro@gmail.com
REGON: 221743550 NIP: 5552027241

tel. 787-998-484

odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie. Uznaj e si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.
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1.6. Ochrona i utrzymanie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urz adzenia uzywane do
robot od daty rozpocz ¢cia do daty odbioru ostatecznego.

1.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore s 3 w jakikolwiek sposob zwi gzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych po dczas prowadzenia robot. Np. rozporz adzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Z dn. 19.03.2 003 r. Nr 47, poz.401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ci agly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.0. 0golne wymagania dot. stosowanych materialow:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdéto we informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techn iczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzo ru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetiaj 3 wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostale materialty budowlane powinny spelnia ¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.1. Wymagania dotyczace stosowanych materialow:

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji
deszczowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

Przewody rurowe:

Rury kanalizacyjne PVC-U o $rednicy 200, 315 mm o SN8 KN/m2 zgodne z PN — EN 1401-1; 1999
sg stosowane do budowy sieci i odgalezien kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

Studzienki kanalizacyjne:
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanalow) - powinna by ¢ wykonana z:
a) kregow betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917 z betonu klasy

B45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej lub = 5%, mrozoodpornego F-150,
w/c<0,45.

Komora robocza ponizej wejscia kanalow powinna by ¢ wykonana jako monolit z betonu

hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mmz)
Komin wlazowy-powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m
odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917,
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Dno studzienki- wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowe;j
nie mniejszej niz 40 MPa (N/mmz) z betonu Kklasy B45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw
ponizej lub =5%, mrozoodpornego F-150, w/c<0,45

Wtlazy kanalowe- nalezy wykonywac jako wilazy zeliwne typu ciezkiego D400 odpowiadajace
wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi. Poza korpusem drogi stosowaé wlazy
typu C odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02. Stopnie ztazowe- odpowiadajace wymaganiom
PN-H-74086.

Plyta pokrywowa- (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica phyty
powinna by¢ wigksza od $rednicy zewngtrznej kregow, zgodnie z dokumentacj g projektowa.

Kruszywo na podsypke- podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty
material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-
11111
Beton- hydrotechniczny B-45 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/673803.

Zaprawa cementowa- powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

Studzienki $ciekowe wpusty deszczowe :

- powinne by¢ wykonane z:

b) kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917 z betonu klasy
B45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej lub =5%, mrozoodpornego F-150, w/c<0,45
o s$rednicy wewngtrznej @ 500 mm z osadnikami glgbokosci minimum H = 0,5 m z betonowym
pierscieniem odcigzajacym z kratami wpustowymi klasy D400 z zawiasem i ryglem.

Dno_studzienki- wykonuje si¢ jako monolit z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego nw ponizej 4%, mrozoodpornego F-150, w/c<0,45.

Whpust $ciekowy uliczny typu jezdniowego klasy D400 wg EN-124:2000 z rusztem zeliwnym
umieszczane w korpusie drogi

Whust $ciekowy uliczny typu kraweznikowo-jezdniowego klasy D400 wg EN-124:2000 z rusztem
zeliwnym umieszczane w korpusie drogi

2.2. Skladowanie materialow:

Rury: Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtu zsze sktadowanie rur
powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywac uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o ré znych $rednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podto zu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczac¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie mo ze powodowaé nacisku na
kielichy rur, powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonac za pomoca kotkow i klinow
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac.

Ksztaltki, zkgczki i inne materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposob uporz gdkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkow ostro znosci.

Kregi: mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysok o$¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegolnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregow.

Cegla kanalizacyjna: moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.
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Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposdb uporz adkowany, zapewniajacy tatwosc¢
przeliczenia. Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
Tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokosc¢
stosOw 1 pryzm nie powinna przekracza ¢ 2,2 m.

Wiazy kanatowe i stopnie: powinny by¢ skladowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

Kruszywo: nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczaj acy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Rurki drenarskie: nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach.
Zwoje rurek drenarskich nalezy uktadaé ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25 °C, a
powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykle (typu Z, barwy naturalnego PVC)
nalezy chroni¢ przed dzialaniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki o
zwigkszonej odpornosci na obnizong temperatur¢ (typu O, barwy czarnej) nalezy chroni¢ w
temperaturze ponizej -10°C.

ZYaczki nalezy przechowywa¢ w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W

magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekraczaé¢ 40°C, a odlegtos$é¢ sktadowania
powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku sktadowania w workach
zaleca si¢ uktadac¢ je w warstwach nie przekraczajacych wysokosci 5 workow.

3. SPRZET

3.0. 0gdélne wymagania dot. sprz ¢tu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprz et uzywany do robot powinien by ¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilo $ci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by ¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzaj acych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ po zniej zamieniany bez jego zgody.

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsigbiernych,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,
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- sprzetu do zageszczania gruntu,

- weciagarek mechanicznych,

- pomp spalinowych do odwadniania wykopdw,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycz ace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyn

3 niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wia sciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu b ¢dzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre Slonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢é
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg o
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materialow:

Transport rur
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczaj acy je przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wz dluz $rodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wpltywem sit bezwladno $ci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gorna warstwa nie mo ze przewyzszac $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy
zewngetrzne] wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé na podktadach drewnianych,
za$ poszczegolne warstwy w miejscach stykania si ¢ wyrobow nale zy przeklada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubo $ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport kregdw

Transport krggéw powinien odbywa ¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opusz czanie krggdéw o $rednicach 1,01 1,2 m nalezy
wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownom iernie na obwodzie
prefabrykatu.

Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
fadunkowych Iub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego
W jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy ukladaé¢ na $rodkach przewozowych Scisle
jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysokos¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach
fadunkowych powinien si¢ odbywa¢ mechanicznie za pomoca urzgdzen wyposazonych w
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osprzet kleszezowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przewo zonych luzem
powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

Transport wlazéw kanatowych

Wilazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wlazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i laczy¢ tasma stalows.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spo-
woduja segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, za nieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczaj acy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jeqo przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robaét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jako$é
zastosowanych materialdow i wykonywanych robét, za i ch zgodnos$¢ z dokumentacija projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz po leceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementoéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostan g, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot b ¢da
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot b eda wykonywane przez Wykonawce nie po
Zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi W ykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow $wiadkéw i kotkow kraw edziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymcza sowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich r zgdne przekaze
Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wila $cicieli 1 uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania
robot w strefie tych urz adzen.

5.3 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nale zy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
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Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si ¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie Scian
nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad lub ztozony wzdhuz wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa.

Szalowanie wykopow powinno by ¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkéw techniczn ych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-monta zowych" - tom | rozdz. 1V -1989 r. - Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umo zliwiajagcy jego montaz i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. Dno
wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumenta cji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m.
Zdjecie pozostatej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem
podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem przewodow rurowych. Zdj gcie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i
rozluznieniem struktury gruntu.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podio ze nalezy wykonaé z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm I3cznie z ulozeniem rur drenarskich odwadniajacych,
zgodnie z dokumentacja projektows.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci 30 cm
zgodnie z dokumentacja projektows.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.5. Roboty montazowe

Spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociggu powinny speinia¢ ponizsze warunki:

- glebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz
1,0 m (glebokos¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6.1. Kanaty

Rury z PVC-U mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 5° do +30°C. Przy u ktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiescic¢ rury na dnie wykopu,

-wykonaé zlgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wcis kany bosy koniec nastgpnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z wylaczeniem odcinkoéw
potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkow rur musz g si¢ znajdowaé na jednej prostej, co nalezy
uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC i PP-b nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu
przewodu nalezy wlasciwie przygotowac rury z PVC-U , wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie( dot. PVC).

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod katem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by ¢ takie, aby powierzchnia polowy grubosci Scianki

rury byla nadal prostopadia do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy polaczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ ztacza.
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Ztacza kielichowe weciskane nalezy wykonywac¢ wkladajac do wglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pier§cieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wceiskajac bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury
przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowo $¢ faczonych elementow.

Nalezy przy tym zwroci ¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku.
Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Polaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.6.2. Odgalezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- minimalny przekrdj przewodu odgat ¢zienia powinien wynosi¢ 200 mm,

- wlaczenie odgatezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej

- wlaczenie odgalezienia do kanalu poprzez studzienke polaczeniowa nalezy dokonywaé licujac

przewody sklepieniami. W przypadku konieczno$ci wlaczenia odgalezienia na wysokos$ci wickszej
nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $cianka studzienki,

5.6.3 Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw nale zy wykonac o $rednicy 1,2 m z osadnikiem 0,5m .
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw
bocznych,

- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w oS,

- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy r6 znica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 1,5 m nal ezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe.

- Studzienki rewizyjne skladaja si¢ z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

- komina wtazowego,

- dna studzienki,

- wilazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy

glebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci)

dopuszcza si¢ wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu uszczelnianych

ksztaltek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja projektowg. Komin wlazowy

powinien by¢ wykonany w studzienkach o glebokosci przekraczjacej 3,0 m z kregdw betonowych lub

zelbetowych o $rednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowe;j

przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej
powierzchni.

Studzienki plytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, wowczas bezpo $rednio na komorze
roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowsa, a na niej skrzynke wlazowa wg PN-H-74051. Dno
studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetg. Kineta w dolnej
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czesci (do wysoko$ci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny z przekrojem
kanahu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu.
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w
drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 % w kierunku Kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna kraw edz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysoko$ci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w
dwdch rz edach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglo$ci poziomej osi stopni

0,30 m.

5.6.4. Studzienki na odgatezieniach
Studzienki na odgatezieniach nalezy wykonac¢ analogicznie jak w przypadku studni rewizyjnych.

5.6.5. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwyklej stosowane
jako rury ochronne powinny posiada¢ zewnetrzng izolacjg¢ bitumiczng Z0O2. Studzienki zabezpiecza sig
przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna. Dopuszcza si¢ stosowanie innego S$rodka
izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. W $srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od
czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyC przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

5.6.6. Zasypanie wykopow i ich zag eszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zag eszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i ST. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.6.7 Odwodnienie wykopow

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami gruntowo wodnymi na odcinkach projektowanej sieci moze
pojawi¢ sie¢ woda gruntowa w wykopach. Nalezy je odwodni¢ przez zastosowanie igtofiltréw lub
miejscowe odpompowanie wod gruntowych. W tym celu n alezy dodatkowo zastosowaé przeglebienie
w najnizszym punkcie wykopu. Odwodnienie wykopu przy pomocy igtofiltrow projektuje si ¢ wykonac
poprzez wplukanie iglofiltrow po obu stronach wykop u w odlegltosci 50 cm do 100 cm od siebie.
Uktad iglofiltrow nale zy podlaczyé do pompowego agregatu iglofiltrowego typu AL-81 o wydajnosci
dostosowanej do naptywu wody gruntowej do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy
przeprowadzi¢ proéb ¢ za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i
prawidlowosci osypki filtracyjnej. Ze wzgledu na to, ze prace zwigzane z wykonywaniem odwodnienia
wykopow s g trudne do przewidzenia zaleca si¢ Wykonawcy prowadzenie dziennika pompowania wody
i

na jego podstawie rozlicza¢ si¢ z Inwestorem. Zaleca si¢ wykonywanie prac ziemnych w okresie
letnim, gdy poziom wody gruntowej jest nizszy od innych okreséw roku. Zakres robdt odwadniaj acych
nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w trakc ie wykonywania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jako Sci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i bada n materiatdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z cz ¢stotliwoscia
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zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni wykonanie robdt zgodnie z um owa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢c Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materialow i dopu $ci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwiagzane z organizowanie i prowadzeniem badan materiatéw i1 robdt ponosi Wykonawca.

Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona ¢ badania materiatow do betonu i
zapraw 1 ustali¢ receptg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu. W szczegolno

$ci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysoko §ciowych z doktadnos$cia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wod a,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szerokoS$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatow,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikoéw zag ¢szczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegltosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by ¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utoZzonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre §lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,
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- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot b edzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie z dok umentacja
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomie niu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
begda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bt edne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robot b edzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét-rodzaje odbioréw:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikaj gcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjne j zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego
robot. Badania przy odbiorze, powinny by ¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

8.2. Odbior robot zanikaj agcych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikaj gcych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegodlnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czgsci robot,
uniemozliwiajgcych odbior robot poprzednich. Odbiorowi robot zani kajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur PVC i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatgzieniach,

- wykonana izolacja,

- zasypany zaggszczony wykop.

Odbior robédt zanikaj agcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogolnego post ¢pu robot.

Dhtugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powin na by¢ mniejsza od 50 m. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolne go postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dzi ennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior b ¢dzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pd zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegaj acych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow bada n laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior cz ¢sciowy

Odbior cz esciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru ¢z ¢Sciowego
robot dokonuje si ¢ dla zakresu robot okre §lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.1. Badania przy odbiorze czg¢§ciowym:

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegaja na:

1. zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugos$ci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé =+ 2
cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekraczac¢ £1 cm,

2. zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposéb jego zag eszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

3. zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

4. zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinie n by¢ drobny
i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony,

5. zbadaniu szczelnos$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610
dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ci$nieniowej, Szczelnos¢ przewodow i
studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut
ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego o dcinka przewodu woda do poziomu
terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sa spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego

jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;:

- 0,151/m2 dla przewodow;

- 0,2 I/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi;

- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelno $ci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610. Szczelnosé
przewodow tlocznych i ci §nieniowych, powinna zapewni¢ utrzymanie ci$nienia probnego przez okres
30 minut podczas przeprowadzania proby hydrauliczne j. Cisnienie probne powinno wynosi ¢ 1,5
ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 baréw).

Przy bezwykopowe] budowie przewodéw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbada¢ usytuowanie i
dtugo$¢ przewodu zgodnie z dokumentacja inwentaryzacyjng geodezyjna oraz zbadac jego szczelnosci.
Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtem pr 6by szczelno $ci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i1 aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru techniczne go -
czgsciowego, ktory stanowi podstaw ¢ do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
cze$ciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - cze$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni ¢ geodezyjna
inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg. Koszt wykonania proby (tak ze
zuzytej wody) ponosi Wykonawca.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
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8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczyw istego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo §¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nast gpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyj ¢cia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczon a przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw bada 1 i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno $ci
wykonania robot z dokumentacj g projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikaj acych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cz e¢Sciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupehniaj acych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot popr awkowych lub robdt uzupehiaj acych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wyko nczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga n przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostate cznego robot, sporz adzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniaj ace lub
zamienne).

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bada n i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow , certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzysz gcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
rob6t wia Scicielom urzadzen.

8. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét 1 sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupeln iajacych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.
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8.4.3. Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:
C) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

d) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow bada n stopnia zaggszczenia gruntu zasypki
wykopu,

e) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protokétow odbiorow prob szczelno $ci przewodow kanalizacyjnych w odbiorach
cze$ciowych

e) zbadaniu protok6tow uruchomienia przy u zyciu wody systemu kanalizacji ciSnieniowej oraz
przepompowni $ciekow.

Wyniki badanh powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

a)protokotami odbioréw technicznych cz ¢sciowych przewodu kanalizacyjnego,

b)projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

c)wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

d)inwentaryzacja geodezyjna,

e)protokotem odbioru uruchomienia systemu kanalizacji ci$nieniowej,

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;j.

Konieczne jest dokortanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane , przy
odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe,
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania-
ulicy i sgsiadujacej nieruchomosci.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych ro bdt zwi gzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny b edzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczattowo podstaw g ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczalttowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowa nia, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy.

» warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
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* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

- oznakowanie robot,

- dostawe materialow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie Kat. I11-1V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podloza i fundamentu,

- wykonanie drenazu korytkowego,

- wykonanie wiaczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgat ezien, studni,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i bada n wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,
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(e) konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraw ¢znikow, barier, oznakowa 1 i
drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2 Koszt utrzymania objazdoéw/przejazddéw i organi zacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel.

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3 Koszt likwidacji objazddéw/przejazddw i organi zacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw , przejazddéw 1 organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1 PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyj nych
2 PN-81/B- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
03020 statyczne i projektowanie
3 PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodoci agowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
4 PN-B-06712 wykonania.
5 PN-B-11111 Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-12037Cegta pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna
PN-B-14501Zaprawy budowlane zwykte
8 PN-H-74051- Wiazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania
00
9 PN-EN 124Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawi erzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig
10 PN-H-74051- Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ci ¢zkiego)
02
11 PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
12 BN-88/6731- Cement. Transport i przechowywanie
08
13 BN-62/6738- Beton hydrotechniczny
03,04,07
14 PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne
15 PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe
16 PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
17 PN-EN 1401- Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
1:2009

~N o
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10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7)
Studzienki przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8)Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych - 2003 r.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bud owlano-montazowych - tom | rozdz. 1V, Arkady
1989 r. - Roboty ziemne.
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