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L.p.  Nr rysunku  Tytuł rysunku  Skala  

1. T-01 Plan sytuacyjny  1:500 

2. T-02 
Profil podłużny rurociągu osadu przefermentowanego Top31-
Top29  

1:100/100 

3. T-25A,25B-01 
Stacja zagęszczania i odwadniania osadu nadmiernego - ob. 
nr 25A,25B, Rzut i przekrój 

1:500 
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I. TECHNOLOGIA 

1. Nazwa inwestycji i lokalizacja  

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie Dużym.  
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie istniejącej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie Dużym.  

2. Inwestor  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4 

3. Stadium dokumentacji  

Projekt wykonawczy. 

4. Materiały wykorzystane do opracowania  

Podstawą opracowania jest: 
1. umowa nr ZWiK/DO/63/2018 zawarta w dniu 27.09.2018 r.  
2. Opis przedmiotu Zamówienia 
3. Projekt budowlany Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym 

opracowany przez BPGWiŚ BIPROWOD-Warszawa w czerwcu 2015r. 
4. Analiza istniejącego projektu gospodarki osadowej w związku ze zmianą ilości i jakości ścieków 

dopływających do oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym opracowana przez Przedsiębiorstwo 
Projektowo-Usługowe PROJ-EKO w czerwcu 2018r. 

5. Wizja lokalna, informacje od Zamawiającego, przepisy prawne, normy. 

5. Zakres opracowania 

Zakresem niniejszego opracowania jest wymiana rurociągu osadu przefermentowanego między 
zbiornikiem osadu przefermentowanego (obiekt 27) a stacją zagęszczania i odwadniania osadu 
(obiekt nr 25). 
W skład opracowania wchodzą następujące opracowania branżowe: 

• Część technologiczna,  

5.1. Ruroci ąg osadu przefermentowanego 

W ramach przebudowy oczyszczalni przewiduje się przebudowę istniejącego rurociągu osadu 
przefermentowanego  na odcinku od zbiornika osadu przefermentowanego obiekt nr 27 do budynku 
zagęszczania i odwadniania osadu obiekt nr 25 o średnicy DN100.  
Wymiana ma polegać na rozebraniu istniejących nawierzchni ciągów pieszych (chodnik) oraz terenów 
zielonych, odkopaniu obecnie użytkowanego rurociągu i jego usunięciu na całej długości (od zbiornika 
do kanału odpływowego wewnątrz budynku stacji zagęszczania i odwadniania osadu).  
Posadowienie nowego rurociągu o większej średnicy (DN160), wykonanie uszczelnienia w zbiorniku 
ob. 27 (wykonanie otworu + łańcuch uszczelniający) i w budynku ob. 25 (wykorzystanie istniejącej rury 
osłonowej + łańcuch uszczelniający) oraz zasypanie wykopu. Następnie należy odtworzyć konstrukcję 
nawierzchni ciągów pieszych (płytki chodnikowe z demontażu) oraz odtworzyć trawnik. W budynku ob. 
nr 25 należy projektowany rurociąg połączyć  kołnierzowo za zasuwą  z istniejącą instalacją DN110. 
Na projektowanym rurociągu zamontować nową zasuwę nożową DN160. 
Trasę rurociągu pokazano na załączonej karcie sytuacyjnej (rys T-01), a profil podłużny rurociągu 
wraz z zestawieniem materiałów pokazano na rys. T-02 . 
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5.2. Ogólne wytyczne realizacji 

Przebudowę rurociągu należy prowadzić przy zapewnieniu ciągłości pracy oczyszczalni dlatego 
wszelkie ingerencje Wykonawcy w istniejący układ muszą być poprzedzone uzgodnieniem z 
Użytkownikiem.  
Proponowana przebudowa rurociągu powinna być prowadzona przy założeniu minimalizacji przerw w 
procesie odwadniania osadu. 

1. Wymagania ogólne.  
a)     Oferent przed złożeniem oferty może zapoznać się w terenie z lokalizacją i utrudnieniami  jakie 

mogą wystąpić w trakcie wykonywania zamówienia 
b)      Wykonawca szczegółowo zapozna się z przekazanymi materiałami oraz uzyska ewentualne 

dane dodatkowe od Zamawiającego dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 
2.  Wymagania szczegółowe 

a)      Zakup i dobór materiałów niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia po 
stronie Wykonawcy. 

b)   Roboty należy wykonywać pod nadzorem kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi bez 
ograniczeń  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wod-kan. 

6. Układanie kanałów i ruroci ągów 

6.1. Kanały i ruroci ągi z PE 

Poniżej podano generalne zasady obowiązujące przy wykonywaniu rurociągów z rur PE. Szczegółowe 
wytyczne technologii wykonywania rurociągu należy uzyskać od producenta zastosowanych rur. 

6.1.1. Monta ż kanałów i ruroci ągów 

Montaż rurociągu wykonywać zgodnie z „Instrukcją montażową” dostarczoną przez dostawcę rur. W 
celu łatwego odnalezienia przebiegu trasy, rurociąg należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną PE w 
kolorze pomarańczowym z folią aluminiową ułożoną min. 40cm powyżej rurociągu z wtopionym 
drutem sygnalizacyjnym. Rur z PE nie wolno układać bezpośrednio na ławie betonowej ani zalewać 
betonem. 
Przy przejściach rur pod drogami, placami lub skrzyżowaniami należy stosować rury ochronne.  

6.1.2. Próby szczelno ści kanałów i ruroci ągów 

Dla sprawdzenia szczelności rur, a przede wszystkim szczelności złącz rurociągu z PE, należy 
przeprowadzić próbę ciśnieniowo-hydrauliczną. Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu i 
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia 
przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia 
ewentualnych przecieków. 
 
Wymagania odnośnie szczelności rurociągu ujęte są w: 
       -  PN-EN 805 2002 - Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 

części składowych . 

6.1.3. Odbiór robót 

Odbiory robót przewodów z PE należy przeprowadzać w oparciu o ustalenia: 
 -  PN-EN 805 - Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 
składowych 

7. Trasowanie kanałów i ruroci ągów 

Trasowanie rurociągu powinien wykonać uprawniony geodeta zgodnie ze współrzędnymi określonymi 
na kartach sytuacyjnych i profilach podłużnych projektowanych rurociągów. 
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8. Roboty ziemne 

Wykopy pod ułożenie przewodów kanalizacyjnych należy wykonywać zgodnie z PN-EN1610: 2002. 
Ściany wykopów, pionowe zabezpieczone szalunkami inwentaryzowanymi, płytowo rozporowymi (np. 
STANDARD BOX).  
Uwaga: niewskazane jest stosowanie obudowy wykopu „zabijanej” w postaci grodzic lub wyprasek ze 
względu na duże ryzyko rozluźnienia warstw gruntu obudowy rurociągu, przy wyciąganiu obudowy. 
Szerokość  wykopu dla kanalizacji  Bd = Dz + 2 x 0,60 m. 
Należy w taki sposób wytyczać minimalną szerokość wykopu, aby możliwe było wykonanie 
stosownego zagęszczenia gruntu przy użyciu dostępnych urządzeń. Wykop powinien być wykonany 
zgodnie z zawartymi w projekcie parametrami trasy: szerokością i głębokością. Szerokość wykopu na 
poziomie wierzchołka rury nie musi być większa niż to jest konieczne dla uzyskania przestrzeni 
wystarczającej do połączenia rur w wykopie oraz zagęszczenia gruntu w pachwinach rury.  
Materiał z wykopu, który nie może być użyty jako zasypka po ułożeniu rurociągu, musi być oddzielony 
od właściwego materiału zasypowego i składowany w pewnej odległości. Zarówno grunt rodzimy jak i 
materiał podłoża muszą wykazywać wystarczającą nośność. Nie wolno stosować w strefie rury gruntu 
przemarzniętego, nie może on być także w żadnym przypadku użyty jako zasypka. 
W przypadku posadowienia rurociągu w gruntach nienośnych (grunty organiczne - np. torfy) zaleca się 
wymianę gruntu.  
Spód wykopu należy wykonać z zadanym spadkiem i przy uwzględnieniu głębokości ułożenia 
rurociągu. Należy unikać późniejszego naruszania struktury gruntu w strefie dennej wykopu.  
Jeżeli poziom wód gruntowych powoduje występowanie w wykopie wody płynącej, stojącej lub, jeżeli 
grunt na dnie wykopu wykazuje stan nasycenia, na czas instalacji rury bądź do czasu, gdy wykop 
zostanie zasypany w stopniu uniemożliwiającym wypłynięcie rur, należy usunąć wodę przy użyciu 
studzienek lub drenów. 

8.1. Przygotowanie podło ża 

Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Rury można 
układać: 

– bezpośrednio na gruncie rodzimym (grunty piaszczyste, piaszczysto gliniaste nie 
zawierające kamieni), 

– na podsypce piaskowej o gr.10 ÷ 20 cm (iły, grunty nasypowe lub skaliste), 
– na płycie betonowej z podsypką z piasku (przy dużej miąższości warstwy o niskiej 

nośności np. muły, torfy). 
Dno wykopu powinno być wykonane w stosunku do projektowanych rzędnych w normalnych 
warunkach gruntowych z dokładnością +2cm przy wykopie ręcznym i +5cm przy wykopie 
mechanicznym. W przypadku, gdy przy głębieniu wykopu nastąpił tzw. przekop, czyli wybranie gruntu 
naturalnego z dna wykopu poniżej projektowanej rzędnej, należy niedobór warstwy przekopanej 
wyrównać ubitym piaskiem. By zagwarantować równomierne ułożenie rury, należy pod każdym 
łącznikiem przewidzieć odpowiednie niecki montażowe. Niecki dla łączników należy wykonać w 
sposób umożliwiający łączenie rur i kontrolę strefy połączenia bez naruszenia podsypki. 

8.2. Zasypka ruroci ągów i zag ęszczanie gruntu 

Zasypka przewodu w wykopie składa się z dwóch warstw: 

− warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu, 

− warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 
 

Zasyp rurociągu przeprowadza się w III etapach: 
Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń rur i 

armatury, 
Etap II - po próbie szczelności rurociągu z przeprowadzeniem odnośnych badań - wykonanie 

warstwy ochronnej rurociągu w miejscach połączeń rurociągu, 
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Etap III - zasyp wykopu do powierzchni terenu. 
 

Rurociągi układać na podsypce z gruntu niewysadzinowego o grubości min. 0,15m (piasek, pospółka 
o maksymalnej wielkości ziaren16mm) zagęszczonej wg standardowej próby Proctora do 0,98. Na 
zagęszczoną podsypkę należy ułożyć warstwę luźnego piasku o grubości 0,05m. Tak zwaną strefę 
rury, czyli obsypanie do wysokości 0,30m nad wierzch rury wykonać przy użyciu gruntu sypkiego o 
granulacji 0÷16mm, zagęszczonego mechanicznie warstwami o grubości 0,20m. Zagęszczenie 0,98 
wg standardowej próby Proctora. 
Obudowa płytowa wykopu usuwana sukcesywnie w miarę wypełniania wykopu gruntem. 
Uwaga: * przy układaniu rurociągów pod terenami zielonymi, można obniżyć zagęszczenie do 0,96 wg 

standardowej próby Proctora. 
URZĄDZENIA ZAGĘSZCZAJĄCE: 
- od poziomu posadowienia rurociągu do poziomu + 0,30 m nad wierzchołek rury – zagęszczenie 
ręczne lub lekkimi zagęszczarkami: 

wibracyjne (masa robocza 0,3 kN) 
wstrząsowe (masa robocza do 1 kN) 

- w przedziale + 0,30 ÷ 1,00 m nad wierzchołek rury urządzenie zagęszczające średniej wielkości 
wibracyjne (max masa robocza 0,6 kN) wstrząsowe (max masa robocza do 5 kN) 
- powyżej 1,00 m nad wierzchołek rury można do zagęszczenia używać urządzeń ciężkich. 
 
Uwaga: zagęszczenie gruntu nad rurociągiem przy pomocy urządzeń kafarowych lub łyżki koparki jest 
niedopuszczalne. 

9. Wytyczne monta żu 

Poszczególne kształtki projektowanego rurociągów należy wykonać zgodnie z projektem części 
technologicznej a wymiary sprawdzić przed przystąpieniem do prac montażowych. 
Rzędne osi, długość oraz spadki projektowanego rurociągu zamieszczono na profilu podłużnym. Na 
profilu podłużnym zamieszczono również schematy węzłów rurociągów oraz zestawienia kształtek. 
Układanie rurociągów biegnących równolegle zaleca się przeprowadzić w jednym wykopie 
umocnionym szalunkami płytowymi. Podczas układania rurociągów należy starannie zabezpieczyć 
istniejące sieci przed uszkodzeniem.  
Po zamontowaniu rurociągu i dopasowaniu elementów mocujących należy sprawdzić szczelność 
wszystkich połączeń. 
W przypadku stwierdzenie w poziome posadowienia gruntów nienośnych /nasypy niebudowlany 
przewarstwione humusem/ zaleca się zagęszczenie podłoża, przy użyciu kruszywa samo 
zagęszczającego (kamień łamany). Granulację kruszywa dobrać do warunków gruntowych. Poniżej 
parametry jakie należy osiągnąć w przypadku podbudowy z kamienia łamanego: 

• Moduł sprężystości wtórny EV2 ≅ 100MPa, 

• Wskaźnik odkształcenia IO ≤ 2,50. 
Do zasypywania wykopów stosować grunty sypkie, zagęszczając je mechanicznie. 
Przejścia rurociągów stalowych przez ściany obiektów - szczelne, w otworach wierconych na budowie. 
Uszczelnienie przejść łańcuchami uszczelniającymi na bazie elastomeru EPDM i elementów do 
skręcania ze stali nierdzewnej. 
Przejścia rurociągów tworzywowych (PE, PVC) przez ściany obiektów - szczelne, w otworach 
wierconych na budowie. Uszczelnienie przejść łańcuchami uszczelniającymi na bazie elastomeru 
EPDM i elementów do skręcania ze stali nierdzewnej.  
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

10. Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarza ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

Przy przebudowie i rozbudowie oczyszczalni należy w trosce o ochron ę zdrowia pracowników oraz 
osób trzecich przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i normach 
branżowych. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z 
prowadzenia robót liniowych i rozbiórkowo – montażowych na terenie eksploatowanej oczyszczalni: 
� wykonywanie głębokich wykopów (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z proj. 

konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zejść do wykopów np. budowa rurociągów), 
� niebezpieczeństwo wpadnięcia do głębokich zbiorników (np. bloki biologiczne, osadniki, 

piaskownik), 
� właściwy rozładunek ciężkich i wielkogabarytowych urządzeń, 
� składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do 

których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 
� zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów prefabrykowanych z miejsca 

składowania do miejsca montażu (m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefą 
prowadzenia prac montażowych oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie), 

� zagrożenia przy pracach prowadzonych na istniejącym obiekcie, przy jednoczesnym braku 
możliwości wyeliminowania obecności osób trzecich tj. pracowników oczyszczalni,  

� zagrożenia przy robotach budowanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich 
elementów (pompy, konstrukcje wsporcze), 

� zagrożenia przy konieczności wejścia do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontażu, 
remontu lub oczyszczania. Przed wejściem wnętrze należy dobrze przewietrzyć przenośnym 
wentylatorem i usunąć resztki substancji znajdujących się w zbiornikach (np. ścieki, osady). Osoba 
wchodząca do środka winna być wyposażona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnątrz. 

11. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót 

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkolić wszystkich 
pracowników w zakresie BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami: 
� Rozporządzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bhp ( Dz U. 97. 

129.844 z póź. zm. – tekst jednolity Dz.U.03.169.1650 ) i załączniku do Rozporządzenia – 
„Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne”  

� Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U 03.47.401), 

� Rozporządzeniu MGPiB w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz.U. 93. 96.437 ) 

� Rozporządzeniu MGPiB w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków 
(Dz.U.93.96.438). 

� Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126). 

Szkolenie powinno być przeprowadzone przez uprawnionych specjalistów w zakresie BHP. 

12. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych  

Do środków zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót przy realizacji 
w/w inwestycji należą: 
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� wykonanie wyprzedzająco drogi technologicznej w celu zabezpieczenia transportu wewnętrznego, 
wyznaczenie strefy ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu lub strefą montażu urządzeń oraz 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie oraz umożliwiającą sprawną komunikację 
na wypadek awarii, pożaru lub wypadku przy pracy,  

� przygotowanie odpowiednio wyposażonego zaplecza budowy wyposażonego w środki pierwszej 
pomocy medycznej oraz telefony komórkowe lub stacjonarne pozwalające w razie potrzeby na 
wezwanie m in. straży pożarnej lub karetki pogotowia, 

� odpowiednie przeszkolenie pracowników nadzoru i fizycznych, 
� wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej zabezpieczających przez zagrożeniami 

tj. kaski, odzież ochronna, 
� składowanie ciężkich materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w 

miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych na oczyszczalni ścieków, 
� zabezpieczenie głębokich wykopów zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie 

bezpiecznych zejść do wykopów zgodnie z przepisami ogólnymi bhp, 
� przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic 

ostrzegawczych o głębokich wykopach oraz oświetlonych barierek zabezpieczających wykop, 
przygotowanie mostków pozwalających na dojście do czynnych stanowisk pracy, 

� przygotowanie i dopuszczenie do pracy tylko sprawnego sprzętu, 
� wszystkie pomosty służące jako przejścia lub stanowisko pracy powinny być oznaczone  
      i wyposażone w poręcze, 
� przed wejściem do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontażu/montażu, remontu lub 

oczyszczenia zbiornika należy zachować szczególną ostrożność, wnętrze dobrze przewietrzyć 
przenośnym wentylatorem. Osoba wchodząca do środka winna być wyposażona w aparat tlenowy i 
asekurowana z zewnątrz, 

� między wykonawcą robót a użytkownikiem oczyszczalni powinna być stała współpraca, 
� wykonywanie prac ziemnych w rejonie istniejącego uzbrojenia ręcznie, 
� kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane (Dz. U. z 

2000r nr 106, poz. 1126 z późn. zm. - tekst jednolity Dz.U.03.207.2016) jest zobowiązany przed 
rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Przy wykonywaniu projektów poszczególnych obiektów kierowano się zasadami BHP, które znalazły 
zastosowanie w poszczególnych rozwiązaniach. Wszystkie pomosty, służące jako przejścia lub 
stanowiska pracy wyposażono w poręcze. Zbiorniki otwarte wyposażono w barierki do wysokości 1,1m. 
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 1 i 2 ust awy Prawo budowlane, jest obowi ązany 
przed rozpocz ęciem robót sporz ądzić plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia.   

III. Uwagi ko ńcowe 
Nazwy własne materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w Dokumentacji 
Projektowej, nie należy traktować, jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego równoważnego (spełniającego wymagania podane w 
dokumentacji przetargowej) materiału lub urządzenia.  
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które 
nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytutach branżowych. 
 
 
 
 


