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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna 00.00. — Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspoéinych dla
wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, kiére zostang wykonane w
ramach zadania pn. ,Budowa drég w Krzyzu Wielkopolskim — etap Il - ul. M. Konopnickiej,
Fredry”.

1.2. Zakres stosowania ST
1.2.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robét,
zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot objetych ST
1.3.1. Zakres robét zawartych w ST zawiera:

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej

- wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

- wykonanie kanalizacji sanitarnej ttocznej,

- wykonanie nawierzchni ulicy, wjazdow i chodnikow.

1.4. Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- roboty przygotowawcze, obejmujgce wytyczenie trasy kanatdéw sciekowych, demontaz elementéw
matej architektury (ptoty, ogrodzenia) z pézniejszym ich odtworzeniem, wycinka drzew i krzewdw,

- roboty drogowe zwigzane z demontazem istniejgcej i wykonaniem nowej nawierzchni ulicy, wjazdow
i chodnikow,

- wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V) wraz z odwodnieniem,

- zabezpieczenie wykopow obudowg segmentowq, wypraskami lub grodzicami,

- wykonanie przektadek podziemnego uzbrojenia terenu, w miejscu kolizji z nowobudowang siecig
kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z opracowaniem w razie koniecznosci niezbednych
projektéw budowlanych i uzyskaniem opinii i pozwolen,

- demontaz nieczynnych elementéw uzbrojenia podziemnego,

- roboty montazowe kanatow $ciekowych wraz z zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia podzie-
mnego w miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowanymi kanatami Sciekowymi

- pozyskiwanie gruntu — piasek/pospétka, z wykopaliska zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,

- zakup, dow6z materiatu do wbudowania,

- zasypanie wykopdw po robotach montazowych sieci — wymiana gruntu (piasek/pospétka),

- zasypanie wykopow po robotach montazowych sieci — gruntem z odktadu,

- wywoz gruntu z wykopu nieprzydatnego wraz z kosztami sktadowania i neutralizacji - po stronie
Wykonawcy,

- rozebranie umocnienia $cian wykopow,

- zageszczenie i badania laboratoryjne,

- wykonanie trawnikéw.

Wykonawca wtasnym staraniem zapewni zagospodarowanie placu budowy w zakresie miedzy innymi:

- dostawy energii do placu budowy,

- dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych,

- oznakowania placu budowy.

- objazdy, przejazdy i organizacja ruchu,

- opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu zastepczego i wprowadzenie dalszych ewen-
tualnych zmian, uzgodnien i zatwierdzen wynikajgcych z postepu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu jezeli bedg konieczne,

- przygotowanie terenu,

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, barier i
Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- usuniecie oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Organizowanie robét i przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw oraz
musi zapewni¢ ochrone wtasnosci oséb trzecich, gtéwnie Zamawiajgcego oraz witascicieli urzgdzen nie
bedgcych wiasnoscig Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca musi uzgodni¢ z wiascicielami tych urzgdzeh sposoéb ich
zabezpieczenia na czas robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone jakies instalacje i urzadzenia. Wykonawca
jest odpowiedzialny za szkody wynikte w trakcie i z powodu prowadzenia prac i zobowigzany jest w tym
zakresie posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu lub ucigzliwosci
dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:
1. Lokalizacje ukopdw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa nabudowie:

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace pracownikdbw w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie speftniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa a
takze zapewni wyposazenie pracownikbw w wymagang odziez i sprzet ochronny. Kierownik budowy
zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczeciem robdt) ,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zwanego ,planem bioz”,
uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca zobowigzany jest tak prowadzi¢ roboty budowlane by nie nastgpito zaprészenie ognia i
posiada¢ w poblizu prowadzonych robét budowlanych sprawny podreczny sprzet gasniczy zgodnie z
zaleceniami przepisdéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z  odpowiednimi  przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Dokumentacja Projektowa
1. Dokumentacja projektowa zatgczona do Dokumentow Przetargowych zawiera:
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1.1. Projekt budowlany i wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Krzyzu WIkp. i
tokaczu Matym — etap Il — wyciag dla ul. Konopnickiej i ul. Fredry

1.2. Projekt budowlany i wykonawczy budowy drég w Krzyzu Wikp. — etap 11l — wycigg dla ul.
Konopnickiej i ul. Fredry

1.3. Przedmiar robét budowy drég w Krzyzu Wielkopolskim — ETAP 11l — ul. Konopnickiej i ul. Fredry

1.4. Przedmiar robot budowy sieci kanalizacji deszczowej dla ul. Fredry i Konopnickiej

2. Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie  koniecznym  uzupetnienie  dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na
wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.6. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru projektu Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

1. Specyfikacje techniczne

2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw i wazniejszy
jest od danych wymienionych w czesci opisowej dokumentacji techniczne;.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST, i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwitocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru kohcowego robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnatly itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone
W cene umowna.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktéore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdbw od wtasdciwych organéw  administracji
panstwowe;.
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1.5.9. Ochrona robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za  wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robét, od daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Inspektora Nadzoru
oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasu.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru robot.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzagdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty witasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy nastgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzagdzen w granicach placu budowy,
oraz w razie koniecznosci opracowania niezbednych dokumentacji i uzyskania opinii i pozwolenia na
wykonanie tych robét, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inspektora Nadzoru o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach pokazanych w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego oraz
ujawnionych w trakcie trwania robaot.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych
srodkoéw ochrony osobistej.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny byé
oznaczone tym znakiem. Do srodkoéw ochrony osobistej nalezg: kaski ochronne, rekawice ochronne, a
w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Archeologia

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnosc
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w
robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania roboét iflub wysokosci kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyé cene kontraktowa. CatosS¢ prac
prowadzi¢ w oparciu o wytyczne zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzeh lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg PN - ISO 7607-
1 - ,Budownictwo Terminy Ogolne” oraz PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo - Terminy stosowane w
umowach”

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego .
Wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego,
o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem,

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw,
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru,

Laboratorium -laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robat,

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Miejsce wywozu - miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajgce obowigzujgce
przepisy prawa,

Miejsce magazynowania - miejsce tymczasowego skladowania pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spetniajgce obowigzujgce przepisy prawa,

Miejsce zrzutu wéd gruntowych - miejsce zrzutu wdd gruntowych odpompowanych w trakcie
realizacji rob6t pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy,

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych,

Odktad - miejsce w bliskosci realizowanych robot pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy
spetniajgce obowigzujgce przepisy prawa,

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna i fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j,
Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ilosci zintegrowanych ( przedmiar) bedgcych elementem
rozliczeniowym,

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitarnej lub catkowita
modernizacja/przebudowa z wigczeniem do istniejgcej kanalizacji wraz z wykonaniem rob6t
towarzyszacych, nawierzchni drogowych, usunieciem kolizji i uruchomieniem,

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego na przyktad dolina, bagno, rzeka, ciek wodny, drzewo, krzew, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego na
przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt,

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy,

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych, Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowa i utrzymaniem
kanalizacji sanitarnej lub jej elementu,

Zajecie pasa drogowego - czasowe zajecie czesci drogi lub chodnika.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - przewody kanalizacyjne zewnetrzne wraz z uzbrojeniem i
urzgdzeniami przeznaczona do odprowadzenia $ciekow sanitarnych.

Kanal sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia sciekéw
sanitarnych.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnos$ci eksploatacyjnych.
Wysokosé komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.

Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zej$cia
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obstugi do komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajgcy
dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Rurociag tloczny sciekéw — przewdd cisnieniowy przeznaczony do transportu sciekéw z pompowni
lub ttoczni do punktu ich odbioru.

Sie¢ kanalizacji deszczowej — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna wraz  uzbrojeniem, wylotami i
urzgdzeniami podczyszczajgcymi przeznaczona do odprowadzania sciekow opadowych i roztopowych.
Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych, sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Wylot — element na koncu kanatu odprowadzajgcego wody opadowe i roztopowe do odbiornika.
Piaskownik — zbiornik przeptywowy, ktérego zadaniem jezt oddzielenie zwiru, piasku lub podobnych
materiatow fatwoopadajgcych ze Sciekdw.

Separator — obiekt lub urzadzenie do oddzielenia ttuszczu, oleju, benzyn lub innych ptywajgcych
substancji ze sciekow.

Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy
wewnetrznej rurociggu odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm,
Cisnienie robocze - wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako
maksymalna réznica rzednych linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami
przewodu.

Odlegtosé¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ mierzona w ptaszczyznie poziomej
pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

2. Materiaty
2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrddfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatbw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robaét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odno$nych witadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym : optaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazanh Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Umowie.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.
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2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te ktoérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej
2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany
bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w wyzej
wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$sé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robaot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy, na wtasny
koszt.
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5. Wykonanie robét.
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jakos$c¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inspektora.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania roboét jesli wymagac
bedzie tego Inspektor.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformuowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoty
swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora.

Program zapewnienia jakosci zawieraé bedzie :
a/ czes¢ ogolng opisujacy :
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- BHP,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementow robot,
- sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot.
b/ czes¢ szczegodtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
- metode magazynowania materiatow,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- spos6b i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
- sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,
- SposOb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jako$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania préobek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci Inspektor moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie a wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna polskie wytyczne,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektorowi.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie z wynikami badah jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan ( kopie ) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja :
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

a/ Polska Normg lub

b/ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji.
W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w/ dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przeze
Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
6.7.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,

dokonywane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane,

podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci :

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementdéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego op6z-
nienia,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét przez Inspektora, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbio-
réw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wyko-
nywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczehstwa i zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z po-
daniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Kierownik budowy podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

6.7.2. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt. 6.7.1 zalicza sie nastepujgce dokumenty:
a/ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d/ protokoty odbioru robdt,

e/ protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f/ korespondencje na budowie,

o/ deklaracje zgodnosci i certyfikaty na wbudowane materiaty,

h/ plan BIOZ.

6.7.3. Przechowywanie dokumentéw na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7.0. Odbior robét.
7.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :
a/ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
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b/ odbiorowi czesciowemu,
¢/ odbiorowi koncowemu.

7.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do
odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji, Inspektor zarzgdza rozbiérke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na kontynuowanie robét
Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

7.3. Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot (odcinka przewodu )
ktéry moze by¢ wczesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze koncowym.

7.4. Odbiér koncowy robét.

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialdw i robocizny robot w
odniesieniu do ich iloéci, jakosci i kosztow.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbiér koncowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
7.5.

Odbioru kohcowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego

wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajagc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

7.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korhcowego robét jest protokdt odbioru koncowego
robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Kierownik budowy jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

1/ krotki zakres rzeczowy wykonanej inwestycji (dlugosci odcinkéw kanalizacji potwierdzone przez
geodete),

2/ decyzje administracyjne: prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowe lub inne, jezeli wymagajg
tego przepisy (np. pozwolenia wodno-prawne i Srodowiskowe, inne),

3/ projekt budowlany i wykonawczy z mapami w skali 1:1000 i 1:500 z wpisami o wprowadzonych
ewentualnie zmianach powykonawczych, naniesionymi przez projektanta i potwierdzonymi przez
inspektora nadzoru,

4) specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupehiajgce lub zamienne).

5/ kompletny dziennik budowy,

6/ pisma skierowane do wtasciwych urzedéw terenowych, powiadamiajgce o rozpoczeciu robét
budowlanych wymaganych w pozwoleniu na budowe,

7) recepty i ustalenia technologiczne.
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8) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

9) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

10) opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

11) dokumentacje geodezyjng zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 5 Prawa budowlanego. .

12) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

13) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot whascicielom urzgdzen.

14) protokoty z badan i sprawdzen robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu (np. préb szczelnosci),
15) protokoty z odbiorow paséw drogowych po wykonanych robotach z udziatem zarzgdcy
(whasciciela) drogi

16/ inne protokoty i dokumenty wynikajgce z umowy zawartej miedzy Inwestorem i Wykonawca robét
budowlano- montazowych,

17/ deklaracja zgodnosci wydana przez Wykonawce;

18/ oswiadczenie wtascicieli o doprowadzeniu ich dziatek do nalezytego stanu,

19) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b Prawa Budowlanego

Uwaga : dokumenty nalezy przekaza¢ Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiorem
koncowym

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.5.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczgce BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych robét, ubezpieczenia i koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw moggcych wystgpi¢ w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

01.00.

ROBOTY POMIAROWE
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
pomiarowych dotyczgcych trasy i punktéw wysokosciowych przy realizacji zadania pn. ,, Budowa drég
w Krzyzu Wielkopolskim — etap 1ll - ul. M. Konopnickiej, Fredry.”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg :

- roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacji deszczowej,

- roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
- roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej,

- roboty pomiarowe przy budowie drogi — ulicy,

llos$¢ robot zostata szczegdtowo okreslona w przedmiarach robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg
Techniczng. Ogolne okreslenia podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogolne”, punkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowg |
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00. —
» Wymagania ogélne ”, punkt 1.5.

2. Materialy.

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu punktéw charakterystycznych terenu budowy oraz
roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sg :

- paliki drewniane 0 D, = 15 — 20 mm i dlugosci 1,5do 1,7 m

- prety stalowe o D, = 12 mm i dlugosci 20 cm

- farba chlorokauczukowa ( do zaznaczania punktéw na jezdni ).

3. Sprzet.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtdwnych oraz reperéw roboczych bedg
wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem rzednych i reperéw
roboczych beda wykonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym ( niwelator, dalmierz, teodolit,
tyczki, faty, taSmy stalowe ).

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4. Transport.
Materiaty ( paliki drewniane, prety stalowe, farba ) mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.

5.  Wykonanie robét.
5.1. Ogélne warunki wykonania robét.

Ogodlne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST 00.00. - ,, Wymagania ogdlne”.

race pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii ( dalej : G.U.G. i K).

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne (charakterystyczne)
wykopow i nasypow, drdg, sieci oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych.
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Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzié¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

5.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych i sytuacyjnych obiektéw i sieci.

Tyczenie nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o
informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete
wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
obiektow, sieci, chodnika i placu manewrowego.

Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszczac poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okreslac
z dokfadnoscig do 0,5 cm.

5.4. Kolejno$¢ wykonywania roboét geodezyjnych :

- wykonanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej dla celéw projektowych,

- wytyczenie gtdwnych osi trasy sieci kanalizacji deszczowej, (sytuacyjne i wysokosciowe),

- wytyczenie gtdwnych osi trasy sieci grawitacyjnych i ttocznych, (sytuacyjne i wysokosciowe),

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i rzedne oraz usytuowanie gtdbwnych elementéw sieci
kanalizacji deszczowej, sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru przed
rozpoczeciem kolejnych etapéw roboét lub zasypaniem do sprawdzenia,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych i podziemnych sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej po wykonaniu prac nawierzchniowych,

- wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno — wysokosciowych powstatych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. System kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00. — , Wymagania ogdélne .

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczenie punktéw charakterystycznych i
wysokosciowych nalezy prowadzi¢é wg ogdlnych zasad okreSlonych w instrukcjach i wytycznych
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzenie robo6t pomiarowych.

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i rzedne punktéw charakterystycznych sieci kanalizacji deszczowej,
sanitarnej grawitacyjnej, rurociggu ttocznego oraz robo6t drogowych.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru przy prowadzeniu liniowych robét ziemnych w terenie jest 1 metr, dla obiektow
studni — 1 szt.

8. Odbior prac geodezyjnych.

Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdlne”.

Odbiér prac zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady pfatnosci podano w ST 00.00. — Wymagania ogdine.
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Ptatnosci za 1 m dla pomiaréw przy robotach liniowych nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i

dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjne;j.

Zgodnie z dokumentacja projektowg roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy i punktow

wysokosciowych obejmujg :

- prace pomiarowe (sytuacyjno — wysokosciowe) dla budowane;j sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej,
grawitacyjnej i ttocznej, oraz nawierzchni ulicy po wykonaniu prac nawierzchniowych,

- prace pomiarowe (sytuacyjno — wysokosciowe ) dla studzienek.

Cena robot obejmuje :

- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych,

- wytyczenie gtéwnych osi sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej (sytuacyjne i
wysokosciowe),

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne i usytuowanie gtéwnych elementéw sieci i ulicy,

- inwentaryzacja elementow naziemnych sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej grawitacyjnej i
rurociggu ttocznego po wykonaniu prac nawierzchniowych,

- wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno-wysokosciowych powstatych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

02.00.

ROBOTY ZIEMNE
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Budowa drogi nr 176401 — ul. Mickiewicza w miejscowosci Lokacz Maty w gminie Krzyz WIikp.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych przy realizacji zadania pn. ,, Budowa drég w Krzyzu Wielkopolskim — etap Il - ul. M.
Konopnickiej, Fredry”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot ziemnych dla realizacji zakresu
okreslonego w dalszych specyfikacjach technicznych.
llosci robo6t do wykonania zostaty okreslone w zatgczonych przedmiarach robét.

1.3.1. Kanalizacja deszczowa

- wykopy oraz przekopy mechaniczne na odktad,

- wykopy reczne o scianach pionowych na odktad, gt. do 3,0 m

- petne umocnienie $cian wykopu wraz z rozbiorkg h do 3,0 m

- podsypka i obsypka kolektorow z piasku z wykopdw z przesianiem
- zasypka reczna wykopéw z zageszczaniem , gt. < 3,0 m

- zasypka mechaniczna wykopow z zageszczaniem,

- badanie stopnia zageszczenia gruntu

1.3.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

- wykopy oraz przekopy mechaniczne na odktad,

- wykopy reczne o scianach pionowych na odktad, gt. do 3,0 m

- petne umochnienie scian wykopu wraz z rozbiérkg h do 3,0 m

- podsypka i obsypka kolektoréw z piasku z wykopdéw z przesianiem
- zasypka reczna wykopow z zageszczaniem , gt. <£3,0 m

zasypka mechaniczna wykopow z zageszczaniem,

badanie stopnia zageszczenia gruntu

1.3.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej

- wykopy reczne o $cianach pionowych na odktad, gt. do 3,0 m
- wykopy mechaniczne na odkfad

- petne umocnienie Scian wykopu wraz z rozbiérkg

- podsypka i obsypka kolektoréw z piasku dowozonego,

- zasypka reczna wykopow z zageszczaniem

- zasypka mechaniczna wykopdéw z zageszczaniem

- badanie stopnia zageszczenia gruntu

1.3.4. Piaskownik i separator

- wykopy oraz przekopy mechaniczne na odktad, gt. do 3,0 m

- zasypka reczna wykopow z zageszczaniem,

- zasypka mechaniczna wykopdw z zageszczaniem

- petne umocnienie Scian wykopu wraz z rozbidrkg, h < 3,0 m

- odwodnienie drenazem pionowym przy zastosowaniu zestawu igtofiltréw z obsypka filtracyjna, z
pompowaniem proébnym i eksploatacyjnym, h 3,0 m

- wywOz nadmiaru gruntu
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1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Glebokos¢ wykopu — odlegto$¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym.

1.4.2. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

1.4.4. Warstwa humusu — warstwa ziemi urodzajnej, roslinnej nadajgca sie do upraw rolnych.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w ST
00.00. — ,Wymagania ogolne”, punkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Umowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdlne”,
punkt 5.

2. Materialy.

2.1. Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypéw i zasypania wykopéw oraz nadmiar
gruntéw z wykopdw muszg by¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy
do obowigzkow Wykonawcy.

2.2. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiatem do wykonania podsypki i obsypki powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty, bez
grud i kamieni oraz zanieczyszczen mineralnych

3. Sprzet.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone bedg recznie i przy uzyciu
nastepujgcego sprzetu mechanicznego :

3.1. Zestawy do odwadniania wykopow.

3.2. Koparki i spycharki ggsienicowe i kotowe.
3.3. Zuraw samochodowy

3.4. Samochody skrzyniowe

3.5. Samochody samowytadowawcze.

3.6. Szalunki systemowe do wykopdw.

3.7. Zgarniarki.

3.8. Réwniarki.

3.9. Zageszczarki.

3.10. Walec statyczny

3.11. Ubijaki

4. Transport.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, na
miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegolnosci
w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogélne warunki wykonania robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$é z Umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystgpienia na trasie wykopéw matej architektury (ptoty, ogrodzenia) nalezy je
zdemontowaé, a po wykonaniu robét odtworzyc.
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Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ i zastosowaé urzadzenia stuzgce do zminimalizowania
zanieczyszczenia drég publicznych przez samochody ciezarowe i ciezki sprzet obstugujgce budowe.
Po zakonczonych robotach teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Ogodlne warunki wykonania robét ziemnych podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdlne”, punkt 5.
Ogodlne warunki wykonania prac geodezyjnych dla rob6t ziemnych podano w ST 01.01.

5.2. Zasady wykorzystania gruntéw.

Grunt z wykopu ze ztoza filtracyjnego nalezy wywiez¢ na sktadowisko

Grunt z wykopow pod sieci czesciowo przeznaczony moze by¢ do zasypywania wykopow .

W przypadku wystgpienia gruntéw nieprzydatnych postepowaé zgodnie z punktem 2.1. ST 02.01. —
Roboty ziemne.

W przypadku wystgpienia humusu na trasie sieci humus nalezy usung¢ przy pomocy spycharko -
tadowarki lub recznie. Zebrany materiat przeznaczony do ponownego wbudowania nalezy pryzmowac¢ w
poblizu miejsca wbudowania, nadmiar wywies¢ na skfadowisko.

5.3. Wykopy.
5.3.1. Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢ wieksze niz 1
cm.

Szerokos¢ i gtebokos¢ wykopoéw pod poszczegdlne obiekty nie powinna rézni¢ sie od projektowanych
wiecej niz 5 cm. Spadek dna rowdéw przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z
doktadnoscig 0,05 %.

5.3.2. Wykonanie wykopoéw.

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé do gtebokosci o 0,1 — 0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ recznie do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem
fundamentu lub przewodu rurociggowego.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy ( przy udziale Inspektora Nadzoru )
sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu wg przekazanego
Wykonawcy projektu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia.

W razie napotkania i uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ jg do stanu
pierwotnego oraz pokry¢ ewentualne straty wynikajace z jej uszkodzenia ( zalanie ).

Wykopy wykonywac jako szalowane.

W miejscach, gdzie wystepujg trudne warunki wodno-gruntowe nalezy wykonywac roboty ziemne przy
uzyciu $cianek szczelnych przy rownoczesnym odpompowaniu wody gruntowej.

W gruntach spoistych, bez silnego naptywu wody gruntowej oraz z dala od budynkéw i czynnych drog,
mozna wykonywa¢ wykopy ze skarpami, bez zadnego umocnienia. We wszystkich innych przypadkach,
wykop nalezy wykonywac¢ o $cianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomocg obudowy
metalowej lub drewnianej.

Odspojenie gruntu w wykopie nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie z zastosowaniem odpowiednich
urzadzen do wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne, wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Odktad urobku powinien by¢é dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi klina odtamu. Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy zwrécié szczegdlng uwage na :
a/ bezpieczng odlegtos¢ ( w pionie i w poziomie ) od przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w
Dokumentaciji Projektowej bgdz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ oraz natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i odpowiednie instytucje.
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b/ nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt
wskazuje przebieg istniejgcego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspojonego gruntu.

¢/ w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac¢ odpowiednie przykrycie
wykopu.

d/ nalezy stosowac elementy obudowy wg normy PN - B — 10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow.

e/ nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia scian w
stosunku do poziomu terenu ( co najmniej 15 cm ponad poziom terenu ).

f/ nalezy instalowaé bezpieczne zejscia ( wyjscia ) z wykopu, przestrzega¢ usytuowania koparki w
odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu.

g/ jezeli w czasie prowadzenia robot ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwacé
pogtebianie wykopu, opanowac¢ uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero wtedy kontynuowac prace
ziemne.

h/ obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogiebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo demontowac.

5.4. Zasypanie wykopow.

Zasypywanie wykopéw nalezy wykonaé warstwami kolejno zageszczanego gruntu.

Przewody nalezy uktada¢ na dobrze ubitej podsypce piaskowej grubosci 20 cm ( dla przewodéw
grawitacyjnych ) oraz 15 cm ( dla przewodéw ttocznych).

Studnie nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym ( 10 cm podsypka piaskowa ) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym gr. 15 cm z betonu C 12/15.

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa.

Szczegolnie starannie nalezy zagesci¢ grunt wokot rury i na wysokosci 30 cm ponad rure.

Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,2 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana
za pomocg Sredniej wielko$ci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzgdzenia zageszczajgce wolno
stosowac dopiero przy przykryciu powyzej 1,0 m.

Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub $rednioziarnisty.
Zasypke nalezy wykonywaé warstwami o grubosci 25-35 cm w zalezno$ci od zastosowanych
zageszczarek.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakami po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze jest zageszczanie gruntu przez podbicie w tzw.
pachwinach przewodu.

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna byé uwzgledniona ze wspotczynnikiem spulchnienia
gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu zatlozonego zageszczenia w zaleznosci od
stosowanego materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnosé réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 20 %.
Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg
wskaznika lub stopnia zageszczenia.

Ustala sie minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia :

- dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00

- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.

Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy material, o ile Inspektor nie zezwoli na
ponowienie préby ponownego zageszczenia warstwy.

Przed zageszczeniem nalezy wyréwnac powierzchnie najwyzszej warstwy zasypowej.

Pod planowane chodniki i plac manewrowy nalezy wykonaé zasypke do rzednej dna dolnej warstwy
nawierzchni drogowej.

Nadmiar gruntu z wykopéw dla sieci kanalizacyjnej, rurociggu ttocznego i przepompowni $ciekéw nalezy
wykorzysta¢ — zasypac istniejgce studnie na oczyszczalni $ciekow.

Pozyskanie miejsca sktadowania gruntéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane
z pozyskaniem miejsca skladowania i wywozu gruntu poniesie Wykonawca. Dotyczy to réwniez
depozytéw tymczasowych.
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5.5. Warunki gruntowo —wodne.

Teren budowy znajduje sie w Krzyzu WIkp. w rejonie ul. Konopnickiej oraz ul. Fredry w tokaczu Matym.
Geomorfologicznie teren ten lezy w obrebie duzej jednostki zwang Pradoling Torunsko — Eberswaldzkg w
jej subregionie zwanym Doling Noteci. Teren ten jest prawie ptaski. Deniwelacje nie przekraczajg kilku
metréw.

Pod wzgledem hydrograficznym miasto Krzyz jest bardzo urozmaicone. W rejonie miasta do rzeki Noteci
wpada jej prawobrzezny najwiekszy Doptyw — Drawa.

Zlewnig catego regionu jest rzeka Note¢ przeptywajgca w odlegtosci ca 1,5 km na S.

Wykonanymi wierceniami stwierdzono, ze do gtebokosci 2,0 m pod warstwg gleby zalegajg piaski drobne
luzne o migzszosci od 0,2 do 0,5 m o stopniu zageszczenia JD = 0,20, ponizej piaski drobne i
sredniozageszczone o JD=0,40 — 0,45.

Zwierciadto swobodne wody wystepuje na gtebokosci 1,5 — 3,1 m p.p.t.

Zwierciadlo to moze podlega¢ sezonowym wahaniom i ulec podwyzszeniu o okoto 0,5 — 1,0 m w
zaleznoséci od intensywnosci opadoéw atmosferycznych stanu woéd w rzece Noteci i jej prawobrzeznych
doptywach.

Wykonanie wykopow ,na sucho” mozna poprawnie zrealizowac jedynie po przeprowadzeniu wgtebnego
odwodnienia podioza stosujgc do tego zestawy iglofiltrow, igtostudni lub studni wierconych, przy
zastosowaniu wspotczynnikéw filtracji ,K” charakterystycznych dla piaskow drobnych $rednich.
Niedopuszczalne jest tu odwodnienie przez bezposrednie pompowanie wody z wykopu.

Dziatania takie zawsze powodujg przeptyw wody w kierunku dna wykopu i niekorzystny wzrost cisnienia
sptywowego, przyczyniajgc sie do rozluznienia struktury gruntu i powstania zjawisk kurzawkowych.
Osadzenie przepompowni, piaskownika i separatora ponizej swobodnego zwierciadta wody gruntowej
mozna rowniez wykonaé¢ jako zelbetowe studnie zapuszczane, z bagrowaniem w nawodnionych
piaskach. Betonowanie dna studni odbywaé sie musi wéwczas przy uwzglednieniu w jej wnetrzu
obecnosci wody.

Warunki gruntowe w podtozu budowlanym zostaty sklasyfikowane jako proste warunki gruntowe.
Kategorie zagrozenia bezpieczenstwa budowy sieci kanalizacji sanitarnej wynikajgcg ze stopnia
skomplikowania konstrukcji, jej posadowienia, oddzialywan oraz warunkéw geotechnicznych
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej wedtug rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych ( Dz. U.2012.0.463 ).

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. System kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdélne”, punkt 6.

6.1.1. Kontrole jakosci robot ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN - B - 10736 : 1999, PN - EN 1610 :
2002.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania roboét ziemnych nalezy wpisywaé do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotéw odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru jest :

- dla robét ziemnych — 1 m? objetosci wykopow i zasypki,

- dla umocnienia wykopdéw — 1 m? powierzchni szalunkéw,

- dla odwodnien — 1 szt. wptukiwanych igtofiltrow,

- dla korytowania drég — 1 m? powierzchni koryta chodnika i placu.

8. Odbiér robét.

Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdlne”, punkt 7 i normach wg ST 05.00

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdlne”, punkt 9.
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9.2. W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni koszt uzyskania dokumentéw wymienionych w punkcie

8.2. niniejszej ST.
9.3. Cena jednostki obmiarowe;j.

Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdlne”, punkt 8.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wynik pomiarow i
badan.

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé :

- roboty ziemne zwigzane z siecig kanalizacji deszczowej z wpustami,
- roboty ziemne zwigzane z obiektami piaskownika i separatora,

- roboty ziemne zwigzane z siecig kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
- roboty ziemne zwigzane z siecig kanalizacji sanitarnej ttocznej,

- szalowanie wykopow,

- odwodnienie wykopdw,

9.3.1. Wykopy

Cena wykonania 1 m® wykopow w gruncie obejmuje :

- usuniecie i sktadowanie warstwy humusu,

- wykonanie wykopéw z odwiezieniem wydobytego gruntu na skfadowisko,
- wywiezienie nadmiaru gruntu,

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

- dostawe i ustawienie ktadek dla pieszych,

- oznakowanie prowadzonych robét i wykopow,

- demontaz i ponowny montaz na trasie elementéw matej architektury ( ptoty, ogrodzenia).
9.3.2. Zasypywanie wykopow

Cena wykonania 1 m? zasypki wykopow obejmuje :

- przywoz gruntu do zasypu ze skfadowiska,

- utozenie gruntu warstwami wraz z ich zageszczeniem,

- badanie zageszczenia gruntu,

- demontaz i odwiezienie ktadek dla pieszych i oznakowania,

- wyréwnanie terenu,

- wywdéz nadmiaru gruntu.

9.3.3. Umocnienie wykopoéw

Cena wykonania 1 m? umocnienia wykopow obejmuje :

- dostawe i montaz umocnien $cian wykopdw,
- demontaz i odwiezienie umocnien $cian wykopow,

9.3.4. Odwodnienie wykopow

Cena 1 szt. igtofiltréw obejmuje :

- dostawe i montaz systemu odwodnienia wykopow,

- odwodnienie wykopow do czasu ich zasypania,

- demontaz i odwiezienie systemu odwodnienia wykopow.
9.3.5. Podsypka i obsypka rurociggéw

Cena wykonania 1 m?® podsypki i obsypki piaskowej obejmuje :

- dostarczenie pospdiki lub przesianie z wykopu,
- wyréwnanie dna wykopu,
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- wykonanie podsypki i obsypki,
- zageszczanie gruntu,
- badanie zageszczania gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
03.00.

WYKONANIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
SANITRANEJ GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ
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1.

Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci
kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni $ciekéw z rurociggiem ttocznym w ramach zadania pn.
,» Budowa drég w Krzyzu Wielkopolskim — etap Il - ul. M. Konopnickiej, Fredry”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu sieci kanalizacji
sanitarnej, przepompowni $ciekow wraz z przylgczami wody, sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej oraz
montazu sita bebnowego w kontenerze na terenie oczyszczalni $ciekow.

llosci rob6t do wykonania zostaty okreslone w zatgczonym Przedmiarze Robot.

2.

Materiaty i urzadzenia.

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej wg zasad niniejszej ST
CE

rury i ksztattki kanallzacyjne z rur z zywic poliestrowych GRP $r. 0,50, 0,40, 0,30, 0,25, 0,20i 0,15 m,
PN 1, SN 10 kN/m? taczonych na uszczelke. (rury i ksztattki muszg pochodzi¢ od jednego producenta)
ptyta pokrywowa zelbetowa z otworem $r. 1600/625, h = 150 mm

pierscien zelbetowy odcigzajacy $r. 1600/133, h = 200 mm

- wiaz zeliwny sr. 600 mm mm klasy ,, D 400" z wypetnieniem betonowym

dennice betonowe $r. 1000, h=750 mm fgczona na uszczelke — prefabrykat wykonany w wytworni z
ptytg denna, kinetg i przejscia szczelne tulejowe dla rur GRP

Parametry betonu : klasa min. C 35/45, mrozoodporno$¢ F 50, nasigkliwosé max. 4 %,
wodoszczelnosé W 8, - srednice, katy i rzedne wg projektu

kregi betonowe s$r. 1000, h = 500 mm taczone na uszczelke , prefabrykaty wykonane w wytworni o
parametrach betonu : klasa min. C 35/45, mrozoodporno$¢ F 150, nasigkliwos¢ max. 4 %,
wodoszczelnosé W 8, z osadzonymi stopniami ztazowymi,

pierscien wyréwnujacy ( dystansowy ) sr, 625/865, h = 50/60/80/100/120

wpust uliczny kotnierzowy klasy D 400 z kratg mocowang w korpusie zawiasowym

osadnik betonowy $r. 500 mm, L =1,0m

nadstawka betonowa $r. 500 mm, L =0,5m

separator lamelowy D,, = 1500 mm, D, = 1800 mm, Quom = 40 dm®/s, Qmax = 400 dm®/s

osadnik piasku zelbetowy D,, = 2000 mm, D, = 2300 mm, Vg, = 5,0m®

zaprawa cementowa M — 7,

beton C 8/10,

przejscia szczelne tulejowe,

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejwg

zasad niniejszej ST sq :

rury i ksztattki kanalizacyjne PCV, kielichowe, klasa ,, S”, SDR 34, SN 8, rdzen lity, D = 200x5,9 mm
(rury i ksztattki musza pochodzi¢ od jednego producenta ),

dennice betonowe $r. 1000, h=750 mm tgczona na uszczelke — prefabrykat wykonany w wytworni z ptytg denna,
kineta i przejscia szczelne tulejowe dla rur PCV

Parametry betonu : klasa min. C 35/45 mrozoodpornos¢ F 50, nasigkliwo$¢ max. 4 %, wodoszczelnos¢ W 8, -
Srednice, katy i rzedne wg projektu

kregi betonowe $r. 1000, h = 500 mm fgczone na uszczelke , z osadzonymi stopniami ztazowymi, prefabrykaty
wykonane w wytworni o parametrach betonu : klasa min. C 35/45, mrozoodpornos$é F 150, nasigkliwosé max. 4
%, wodoszczelnosé W 8,

Ptyta pokrywowa zelbetowa z otworem $r. 1600/625, h= 150 mm

Pierscien zelbetowy odcigzajgcy sr. 1600/1300, h = 200 mm

Wiaz zeliwny $r. 600 mm klasy ,D400” z wypetnieniem betonowym

Mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego C 8/10

Zaprawa cementowa M 7
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Pierscien wyrownujacy ( dystansowy ) $r, 625/865, h = 50/60/80/100/120
Stopnie wlazowe zeliwne

zaprawa cementowa M — 7,

beton C 8/10, C 35/45

przejscia szczelne tulejowe,

Pierscien wyrownujacy ( dystansowy ) sr, 625/865, h = 50/60/80/100/12

2.3.Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej wg zasad
niniejszej ST sq :

rury i ksztattki PE D, = 90 x 5,4 mm, na cisnienie 1,0 MPa ( 10 bar ) fgczone przez zgrzewanie (rury i

ksztattki musza pochodzi¢ od jednego producenta),

- dennica betonowa $r. 1200, h=750 mm tgczona na uszczelke — prefabrykat wykonany w wytworni z ptytg denng,
kineta i przejscia szczelne tulejowe dla rur PCV
Parametry betonu : klasa min. C 35/45 mrozoodpornos$¢ F 50, nasigkliwo$¢ max. 4 %, wodoszczelnos¢ W 8, -
Srednice, katy i rzedne wg projektu

- kregi betonowe $r. 1200, h = 500 mm tgczone na uszczelke , z osadzonymi stopniami ztazowymi, prefabrykaty
wykonane w wytworni o parametrach betonu : klasa min. C 35/45, mrozoodporno$¢ F 150, nasigkliwo$¢é max. 4
%, wodoszczelnos¢ W 8,

- Plyta pokrywowa zelbetowa z otworem $r. 1900/625, h= 150 mm

- Pierscien zelbetowy odcigzajacy $r. 1900/1540, h = 200 mm

- Wiaz zeliwny $r. 600 mm klasy ,,D400” z wypetnieniem betonowym

- Mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego C 8/10

- Zaprawa cementowa M 7

- Pierscien wyrownujacy ( dystansowy ) sr, 625/865, h = 50/60/80/100/120

- Stopnie wiazowe zeliwne

- zaprawa cementowa M — 7,

- beton C 8/10, C 35/45

- przejscia szczelne tulejowe,

- pierscien wyrownujgcy ( dystansowy ) $r, 625/865, h = 50/60/80/100/12

- tasma znacznikowa sygnalizacyjna ostrzegawcza o szer. 200 mm koloru brgzowego

3. Sprzet.

3.1. Zuraw budowlany samochodowy.
3.2.  Samochdd dostawczy.

3.3.  Koparki, spycharki.

3.4. Zageszczarki gruntu.

3.5. Zestawy do odwadniania wykopdw.
3.6. Samochdd skrzyniowy.

3.7.  Samochdd samowytadowawczy.

4. Transport.

Transport powinien zapewniac :

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,

4.1. Rury GRP z zywic poliestrowych, PCV

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem

w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchdéw.

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

4.2. Prefabrykaty ( dna studni, kregi, ptyty, pierscienie, osadnik i separator)

Zasady transportu prefabrykatow :
- zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycjach ich wbudowania,
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- $rodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byc¢
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz
przed mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego,

- przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie,

- prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny byé w czasie transportu i skfado-
wania uktadane na przektadach eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od
siebie w sposdb zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami,

- liczba prefabrykatow utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci
betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,

- przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi,

- prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadach
o przekroju prostokgtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny byé
ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

4.3. Whazy kanatowe i wpusty uliczne

Przewozone moga by¢ dowolnymi srodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig
przemieszczania sie podczas transportu.

4.4, Mieszanka betonowa

Transport (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania nie powinny powodowac :

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenie mieszanki,

- obnizenie temperatury przekraczajgcej granice okreslong wymaganiami technologicznymi.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5. Wykonanie roboét.
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00 — , Wymagania ogdine .

Miejsca pozyskania elementdw sieci i przepompowni przewidzianych do realizacji zadania muszag

uzyskac¢ akceptacje Inspektora.

Zasady skfadowania materiatéw :

- powierzchnia skladowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow,

- wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposaéb,
aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej,

- gdy rury sg sktadowane ( po rozpakowaniu ) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki naj-
lepiej drewniane lub wytozone drewnem, w maksymalnych odstepach nie wiekszych od 1,5 m,

- gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci to spodnia warstwa rur powinna spoczywacé na
drewnianych fatach o szerokos$ci minimum 50 mm,

- rozstaw podpér nie wiekszy jak 2 m,

- w stercie nie powinno sie znajdowac¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m,

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowaé zgodnie z projektem oznakowania robdot w

pasie drogowym. W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw, budowe nalezy

prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.1.1. Wykonanie sieci kanalizacyjnych.

Rury uktada¢ w temperaturze powietrza 0 — 30°C na przygotowanym podtozu z materiatdéw sypkich
grubosci 15 cm. (ujetym w ST — 02.01.).

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonaé wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.

Rury i ksztattki PCV kielichowe fgczy¢ na wecisk, rury i ksztattki PE za pomocg zgrzewania.

Montaz wszystkich rurociggdéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy
studniami, od studni o rzednej nizszej do studni o rzednej wyzszej.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac
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szczegolng uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza
strefg montazowa.

Rury opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krgzkéw, wielokrgzkéw lub
dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wtasciwym potozeniu, gdy sg
podwieszone i dopiero woéwczas zwolni¢ podwieszenie.

Opuszczanie odcinkéw przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrbwnane
ze spadkiem podtoze.

Dla wykonania ztgczy przewoddw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda montazowe. Wymiary
gniazd nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju zigczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekracza¢ +/- 2
cm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 1 cm i nie mogg powodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢.

5.1.2. Wykonanie studni potgczeniowej kanalizacyjnej.

Studnie nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym ( 10 cm podsypka piaskowa ) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym gr. 15 cm z betonu C 12/15. Studzienki nalezy wykonywac¢ w
wykopach szerokoprzestrzennych. Elementy studni montowa¢ mozna recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzety montazowego do 1,0 tony. Komore roboczg wykona¢ nalezy z materiatow opisanych w punkcie 2
niniejszej ST. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelnic.
Posadowienie komina wtazowego nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej, przejsciowej w takim miejscu,
aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studnie ptytkie mogg byé wykonane bez kominéw wiazowych, wéwczas bezposrednio na komorze
wiazowej nalezy umiescic ptyte pokrywowsg a na niej skrzynke wtazowg wg PN — EN 124 : 2000.

Dno studni nalezy wykona¢ jako prefabrykowang z wyprofilowang kinetg i otworami pod elementy
potgczeniowe.

Dopuszcza sie zastosowanie prefabrykowanych kregéw zelbetowych z dnem.

Studnie usytuowane w korpusie drogi powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-EN 124 : 2000 ,D 400” z
dodatkowym Zelbetowym pierscieniem chronigcym wiaz.

Studnie $r. 1000 i 1200 mm nalezy wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych (
beton C = 35/45).

W drogach gruntowych wtazy zabezpieczy¢ pierscieniami zelbetowymi o wym. 1,5 x 1,5 x 0,20 m z
betonu C 16/20.

Stopnie wlazowe w sScianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy montowaé mijankowo w
dwodch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i odlegtosciach poziomej stopy 0,30 m lub stosowaé
drabiny ze stali kwasoodporne;.

Wypetnienie wykopu wokot studni powinno by¢ wykonane materiatem sypkim w taki sposéb, aby
zagwarantowa¢ staranne i rownomierne wypetnienie wszystkich wolnych przestrzeni po zewnetrznej
stronie studni.

Zageszczanie gruntu wokot studni powinno odbywaé sie stopniowo.

5.1.3. Wykonanie wpustéw ulicznych

Whpusty uliczne nalezy wykonac ze skrzynek zeliwnych deszczowych klasy ,C 250" wg PN-EN 124 : 2000
osadzonych na rurze betonowej sr. 500 mm za pomocg pierscienia utrzymujgcego i odcigzajgcego wpust.
Osadniki betonowe nalezy wykonac¢ jako prefabrykowane na ptycie fundamentowej sr. 73 cm, grubosci
15 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm o gtebokosci 1,00 m liczac od rzednej rury odptywu od wpustu.
Zigcza pomiedzy poszczegdlnymi elementami wpustu sciekowego powinny by¢ zaspoinowane i zatarte
na gtadko zaprawg cementowg. Potgczenie betonowej studzienki sciekowej z przewodem kanalizacyjnym
nastepuje za pomoca przejscia szczelnego wbudowanego w element przytgczeniowy.

Wpusty do czasu wykonania nawierzchni utwardzonych ulic nalezy zabezpieczy¢ blachg gr. 4 cm przed
zapiaszczeniem i zasypaniem.
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5.1.4. Wykonanie osadnika piasku i separatoralamelowego

Stopa fundamentowa grub. 10 cm z betonu C 8/10..

Roboty ziemne wykonywaé w okresie suchym, a wykopy wykonane w rzednej posadowienia natychmiast
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i przemaczaniem wykonujgc podkfad z chudego betonu gr. 15 cm.
Dno wykopu chroni¢ przed wodami opadowymi przez wykonanie wyprofilowanych spadkéw dla
umozliwienia odwodnienia. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntu nieno$nego
nalezy grunt ten wybra¢ do warstwy nosnej, a brakujgcy grunt zastgpi¢ pospotkg piaskowg zageszczong
do Ip = 0,6 lub wyla¢ warstwe chudego betonu o odpowiedniej grubosci, do poziomu posadowienia.
Izolacje pionowe stosowac wg zalecen producenta separatora i osadnika.

Nalezy zamontowac¢ separator lamelowy o srednicy D,, = 1500 mm, D, = 1800 mm, H,, = 1670 mm, prze-
pustowosci nominalnej 40 dm®/s, oraz osadnik piasku zelbetowy o $rednicy D,, = 2000 mm, D, =2300 mm
i pojemnosci czynnej Vcz = 5,0 m3.

5.1.5. Préby szczelnosci przewodoéw cisnieniowych.

Préby szczelnosci powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 : 2002 i
PN-B-10725 : 1997.

Szczelnosé przewoddw powinna byé taka, aby przy prébie wodnej wyptyw wody nie przekroczyt 1000
dm?® na 1 km dtugosci na metr $rednicy obliczeniowej przewodu d, i dobe :

1 mx 1km x doba

5.1.6. Proby szczelnosci przewodow grawitacyjnych.

Préby szczelnosci powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 : 2002.
Badania szczelnosci przewodoéw i studni kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem wody ( metoda
W).

Szczelnosé przewodow i studni powinna byc¢ taka, aby przy probie wodnej ilos¢ dodanej wody nie
przekraczala :

- 0,15 I/m? w czasie 30 min dla przewoddw,

- 0,20 I/m? w czasie 30 min dla przewodow wraz ze studniami kanalizacyjnymi wlazowymi,

- 0,40 I/m? w czasie 30 min dla studni kanalizacyjnych.

Uwaga : m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogodlne zasady jakosci robét podano w ST 00 00. — ,Wymagania ogélne”, punkt 6.
6.1. Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST
i odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 10 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jako$ci wykonanych robét dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z dokumentacjg projektows.
Kontroli jakosci nalezy dokona¢ wg PN-EN 1610 : 2002.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru wykonanej kanalizacji sanitarnej i  uwzglednione elementy sktadowe robét
obmierzane bedg wg ponizszych jednostek :

m - rurociagi,

kpl. - osadnik, separator,

szt. - studzienki rewizyjne, zasuwy, wpusty uliczne,
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8. Odbiér robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogélne”, punkt 7.

8.1. Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-EN 1610 : 2002, PN — B — 10725 : 1997 lub
odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej, jesli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

8.2. Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przediozyé wszystkie dokumenty niezbedne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a w szczegdlnosci dokumenty wymagane w ST 00.00. -
Wymagania ogdlne, punkt 7.5. oraz w warunkach Umowy.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1. OgdIne zasady ptatnosci podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogélne”, punkt 8.

9.2. W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni koszt uzyskania dokumentéw wymienionych w punkcie
7.5. niniejszej ST.

9.3. Cena jednostki obmiarowe;j.
9.3.1. Siec¢ kanalizacji deszczowej

Cena wykonania 1 m sieci obejmuje :

- zakup, transport i skladowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot,
- montaz rurociggéw i ksztattek,

- przygotowanie podioza,

- obetonowanie rurociggéw,

- wykonanie izolacji rur,

- ptukanie ( czyszczenie ) rurociggow,

- prébe szczelnosci,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.

9.3.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Cena wykonania 1 m sieci obejmuje :

- zakup, transport i skladowanie materiatéw niezbednych do wykonania robdt,
- montaz rurociggdw i ksztattek,

- przygotowanie poditoza,

- wykonanie izolacji rur,

- plukanie ( czyszczenie ) rurociggow,

- prébe szczelnosci,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.

9.3.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej

Cena wykonania 1 m rurociggdéw obejmuje :

- zakup, transport i skladowanie materiatéw niezbednych do wykonania robdt,
- montaz rurociggdw i ksztaltek,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie blokéw oporowych,

- plukanie ( czyszczenie ) rurociggow,

- prébe szczelnosci,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- utozenie tasmy sygnalizacyjne;.

9.3.4. Studnie rewizyjne i wpusty uliczne
Cena wykonania 1 szt. studni obejmuje :

- zakup, transport i sktadowanie materiatéw,
- przygotowanie podtoza,
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- wykonanie fundamentéw z ustawieniem i rozebraniem deskowania,

- wykonanie studni wraz z wykonaniem przej$¢ rurociggdéw przez sciany studni,
- izolacje powierzchni zewnetrznych pionowych i poziomych studni betonowych,
- sprawdzenie szczelnosci studni .

- sprawdzenie szczelnosci studni , wpustu,

- izolacje powierzchni pionowych i poziomych zewnetrznych wpustu.

9.3.5. Osadnik piasku
Cena wykonania 1 szt. osadnika obejmuije :

- zakup, transport i skladowanie materiatow,

- przygotowanie poditoza,

- wykonanie fundamentéw z ustawieniem i rozebraniem deskowania,

- wykonanie osadnika wraz z wykonaniem przej$¢ rurociggoéw przez sciany osadnika
- sprawdzenie szczelnosci osadnika.

9.3.6. Separator lamelowy
Cena wykonania 1 szt. separatora obejmuje :

- zakup, transport i sktadowanie materiatéw,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie fundamentéw z ustawieniem i rozebraniem deskowania,

- wykonanie separatora wraz z wykonaniem przejs¢ rurociggéw przez $ciany separatora
- sprawdzenie szczelnosci separatora.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

04.00

PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE DROGOWE
ORAZ ELEMENTY ULIC
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ST- 04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza zwigzanych z realizacjg zadania pn.
,» Budowa drég w Krzyzu Wielkopolskim — etap Il - ul. M. Konopnickiej, Fredry”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza i obejmuja:

a) wykonanie koryta gruntowego pod budowe nawierzchni ulicy,

b) wykonanie koryta gruntowego pod budowe wjazdéw do posesji,

¢) wykonanie koryta gruntowego pod budowe chodnikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST- 00.00
"Wymagania ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST-00.00"Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
nie wystepujg

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

Do zageszczenia stosowac walce samobiezne od 6 do 10 t. Na mniejszych powierzchniach zageszczarki
lub ubijaki mechaniczne spalinowe.

4. Transport
nie wystepuje

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady ogélne

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza dopiero
po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji
urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystgpi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza i wykonywanie tych robét z
wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgodag Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowac
réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie.

Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko wskazane przez Inspektora Nadzoru. Profilowanie i
zageszczenie podtoza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.315.2.4.
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5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usunac bfoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byc¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu,
to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4
przejsciami $redniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2.4. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z
PN-B-04481 (metoda | lub U). Wskaznik zageszczenia nalezy okres$li¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalng wartos¢ wskaznika zageszczenia podano w tablicy p.5.2.5.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznic¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz + 20%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ Is
Strefa korpusu
Ruch ciezki i bardzo ciezki Ruch mniejszy
Od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20cm 1.00 1.00
Na g.leboko.s',ci oq ZQ do 50 cm od 1.00 0.97
powierzchni robdt ziemnych lub terenu

Ruch bardzo ciezki wystepuje na drodze gtéwnej, natomiast na drogach lokalnych ruch mniejszy od
ciezkiego.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem
do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona
on na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogdélne".
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikaciji.

Czestotliwos¢ badan
. - 7 - N 7
Lp | Wyszczegalnienie badan er!lmalqa Ilgzba badan na Maksqulna powlerzchnla (m')
dziennej dziatce roboczej przypadajgca na jedno badanie
Szerokos¢, gtebokos¢ Z czestotliwoscig gwarantujgca spetnienie wymagan przy odbiorze,
i potoZzenie koryta okreslonych w p.6.2.
. jw.
2. | Uksztaltowanie pionowe
osi koryta
3. | Zageszczenie, wilgotnos¢ 2 600
gruntu - badanie
wskaznika zaggszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtlug metody Proctora jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzgcego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtoérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm :

dla ruchu mniejszego od ciezkiego:

- modut pierwotny - 100 MPa,

- modut wtérny - 170 MPa,

dla ruchu bardzo cigzkiego:

- modut pierwotny.-100 MPa,

- modut wtérny - 200 MPa,

Badanie; ptytg e 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na
3000 m*.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podtoza
6.2.1. Zageszczenie podioza
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4 i 6.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Réwnos¢

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzyc¢ tatg co 20 m w kierunku podtuznym.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 10 razy na 1 km.

Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomoca 4-metrowej laty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywe;j
przejsciowej oraz na poczatku, w srodku i na kohcu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.2.3. Glebokos¢ koryta i rzedne dna
Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzaé co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.2.2.4. Uksztaltowanie osi koryta

Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych
punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m.

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm.
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6.2.2.5. Szerokos¢ koryta
Szerokos¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos¢ koryta nie moze rézni¢ sie
od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmi- 5 cm.

6.2.2.6. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie
i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robot jest 1 m? wyprofilowanego i zageszczonego podtoza koryta gruntowego zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i pomiarem w terenie.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdéine".

Odbiér koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

9. Podstawa ptatnosci

Ogoélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne". Platnosé¢ za m?
wyprofilowanego i zageszczonego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot na
podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych i zostanie ona zrealizowana po wykonaniu catosci
robét ujetych w ST-01.00

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac:

-profilowanie i zageszczenie koryta gruntowego .

Cena wykonania robot obejmuje:

-prace pomiarowe.

-oznakowanie prowadzonych robé6t w pasie drogowym,
-reczne i mechaniczne profilowanie dna koryta gruntowego,
-mechaniczne zageszczenie podtoza,

-przeprowadzenie badanh i pomiaréw.
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ST- 04.02.00 WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy
odsgczajgcej z piasku gr. 10,0 cm zwigzanych z realizacjg zadania pn. ,, Budowa drég w Krzyzu
Wielkopolskim — etap Ill - ul. M. Konopnickiej, Fredry”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu warstwy
odsgczajgcej i obejmuja:

- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku Sredniego grubosci 10 cm pod nawierzchnie ulicy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00.00
"Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogoélne".

2. Materialy

2.1. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsgczajgcej wedtug zasad niniejszej ST jest
piasek.

2.1.1. Piasek na warstwe odsgczajgcg musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) wodoprzepuszczalnos¢ - wartosé wspoétczynnika wodoprzepuszczalnosci K.io > Sin/dobe okreslona wg
PN-B-04492,

b) mozliwos¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is=1,00 wg normalnej préby Proctora (PN-B-04481)
badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

Oprécz wymienionych wtasnosci piasek uzyty na warstwe odsgczajgcg nie powinien zawierac
zanieczyszczenh:

a) obcych - zawartos¢ nie wiecej niz 0,3% (badanie wg PN-B-06714),

b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/26).

Piasek z zaproponowanego przez Wykonawce zrédta po przedstawieniu pozytywnych wynikéw badan
laboratoryjnych musi byé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Rowniarka - do rozscielenia piasku w wykonywanej warstwie.

3.2. Walec drogowy lub inny sprzet do zageszczenia zapewniajgcy uzyskanie wymaganego
wspotczynnika zageszczenia.

Uzyty sprzet musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Uzyte Srodki transportu powinny zabezpieczaé przewozony piasek przed wyschnieciem, wptywami
atmosferycznymi i segregacjg. Uzyte Srodki transportu muszg uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogodine”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonac¢ zgodnie z "Instrukcjg
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym".
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5.2.2. Zakup i transport piasku
Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania rob6t opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST.

5.2.3. Roboty przygotowawcze

Podtoze gruntowe warstwy odsgczajgcej powinno by¢ przygotowane zgodnie z ustaleniami ST-04.01.00
"Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza".

Wyznaczenie geodezyjne i zaaplikowanie wykonanych warstw w oparciu o Dokumentacje Projektowa.

5.2.4. Rozkladanie piasku

Piasek do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien by¢ rozkladany w warstwie o jednakowej grubosci
przy uzyciu réwniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ takg grubos$¢ aby ostateczna grubos¢ warstwy
po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowej. Warstwa odsaczajgca powinna by¢ roziozona w
sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

5.2.5. Zageszczanie warstwy odsaczajacej

Natychmiast po konncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia
przez watowanie. Watowanie powinno postepowaé stopniowo, od dolnej do gérnej krawedzi warstwy.
Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczona zageszczarkami
ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 (jak
w punkcie 2 niniejszej ST).

Wilgotnos¢ Zageszczonego piasku powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-B-04481.
Jezeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napo-
wietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ piasku jest nizsza od optymalnej, piasek powinien by¢ zwilzony wodg i
rébwnomiernie wymieszany.

Wilgotno$¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna réznié sie od optymalnej o wigcej niz -20% +10%.

5.2.6. Utrzymanie warstwy odsgczajacej

Warstwa odsagczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w
dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w
skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych. Koszty tych napraw s objete ceng jednostkowg 1 m?
warstwy. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczac kopie
ich wynikéw Inspektorowi Nadzoru.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Badania te powinny obejmowa¢ sprawdzenie wszystkich witasnosci piasku podanych w punkcie 2
niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot podano w tabeli:

Czestotliwos¢ badan

Lp Wyszczegdlnienie badan
Minimalna liczba badan na dziennej dziatce | Maksymalna powierzchnia podbudowy
roboczej (mz) przypadajgca na jedno badanie

Grubos¢ warstwy
Uziamienie piasku 2 600
Wilgotnosé piasku

Zageszczenie warstwy

Zawartos¢ zanieczyszczen
obcych

al & w|df

6. Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych 6000 i przy kazdej zmianie kruszywa

Wodoprzepuszczalno$¢ - przy kazdej zmianie kruszywa.
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6.2.1. Badania dostaw kruszywa
Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wiasnosci kruszywa.
Prébki nalezy pobierac losowo

6.2.2. Badanie zageszczenia
Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch punktach wybranych losowo
na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m?.

6.2.3. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnosc¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg-
20°/0 +10%.

Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m? warstwy.

6.2.4. Grubos¢ warstwy
Grubosc¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, co najmnie; w trzech
losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m“ warstwy.

6.2.5. Cechy geometryczne warstwy

a) rownos¢ - nieréwnosci podituzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg co 20 m, nieréwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ na kazdej dziatce roboczej

b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢é za pomocg laty i poziomicy na kazdej dziatlce roboczej i
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych; spadki poprzeczne warstw powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg £0.5%,

c) rzedne wysokosciowe - nalezy sprawdzaé¢ na kazdej dziatce roboczej, réznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi a projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm,

d) szerokos¢ - nalezy sprawdza¢ na kazdej dziatce roboczej, szerokos¢ nie moze rozni¢ sie od
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robot jest m? utozonej i zageszczonej warstwy odsaczajace;.

8. Odbioér robot
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdéine”.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdélne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne". Ptatnos¢ za m?
wykonanej warstwy odsgczajacej nalezy przyjmowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem
robot, oceng jakosci uzytego materiatu i oceng jakosci wykonania robot na podstawie wynikow pomiaréw
i badan i zostanie ona zrealizowana po wykonaniu catosci robét ujetych w ST-04.02.00

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac :

- warstwe odsgczajacg grubosci 10 cm z piasku $redniego pod odtworzenie nawierzchni drég i
nawierzchni przepompowni.

Cena wykonania robét obejmuije :

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- transport materiatdw do wykonania roboét.

- sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,

- rozscielenie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- niezbedne roboty pomiarowe i badania.
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ST-04.03.00 PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego kamiennego zwigzanych z realizacjg zadania pn.
,» Budowa drog w Krzyzu Wielkopolskim — etap Il - ul. M. Konopnickiej, Fredry”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu podbudowy z
ttucznia i obejmujg wykonanie podbudowy :

- grubosci 10 cm z mieszanki kruszywa tamanego kamiennego ukitadanej w jednej warstwie dla
odtworzenia budowy wjazdéw do posesji,

- grubosci 18 cm z mieszanki kruszywa famanego kamiennego uktadanej w jednej warstwie dla budowy
ulicy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z ttucznia - czes¢ konstrukcji jezdni skladajgca sie z jednej lub wiecej warstw
nosnych z ttucznia klinca i miatu kamiennego.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, a w
szczegolnosci z PN-S-02201 oraz ST-00.00 ,Wymagania ogdine”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-.00.00 "Wymagania ogdélne". i normie PN S-96023
"Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego"

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu podbudowy z tlucznia wg zasad niniejszej specyfikaciji sa:
2.1. Ttuczen 31,5 - powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-84/6774-02.

Przy ruchu ciezkim i bardzo ciezkim nalezy uzy¢ ttucznia klasy co najmniej Il i co najmniej Il przy ruchu
mniejszym od ciezkiego.

2.2. Klinice 5/31,5 - powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-83/6774-02.

Wymagania dotyczace ttucznia i klihca do podbuddéw z ttucznia kamiennego :

2.3 Miat kamienny 0/5

Ruch bardzo ciezki

Lp Wiasnosci Ruch mniejszy od ciezkiego

i ciezki
1. |[Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles wg PN-79/B-
06714/42:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie
wiecej niz:
w ttuczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotow, 30 35

nie wiecej niz

2. | Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714/18 %. nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych

3.8 5,0

3. | Oporno$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714/19, %
ubytku masy, nic wiecej niz: 4,0 10,0

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych
b) dla kruszyw ze skal osadowych 5,0 10,0
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4. [Odporno$¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-06714/19 i BN-
84/6774-02, % ubytku masy, nie wiecej niz:
- w klincu 30 nie bada sie
- w tluczniu nie bada sie nie bada sie
Wymagania dotyczace ttucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy ttuczniowej:
Podbudowa
- jednowarstwowa lub Warstwa dolna
Lp Wiasnosci WS;SC}EV: d%c\:\;;ia podbudowy zasadniczej
zasadniczej
1. I. Uziamienie wg PN-B-06714/15;
a) zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0.075 mm.
odsianych na mokro, nie wiecej niz:
- w thuczniu 3 4
- wklincu 4 5
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % nie wigcej niz:
- w tluczniu i w klincu 75 65
¢) zawarto$¢ podziarna, Vs nie wiecej niz:
- w tluczniu i w klincu 15 25
d) zawarto$¢ nadziania. % nie wigcej niz
- w tluczniu i w klincu 15 20
2. Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-
06714/12, %. nie wiecej niz:
- w tluczniu i w klincu 0,2 0,3
3. Zawartos¢ ziarenn nieforemnych, wg PN-B-
06714/16. '%, nie wiecej niz:
- w ttuczniu 40 45
- wklincu nie bada sie nie bada sie
4. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa
cieczy wg PN-B-06714/26:
- w klincu i w ttuczniu barwa cieczy nie ciemniejsza niz wzorcowa

2.4. Materiat do klinowania
Kliniec 4/20 kruszywo drobne granulowane 0075/4 wymagania wedtug BN-83/6774-02 "Kruszywo
mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych i kolejowych".

. : : KRUSZYWO DROBNE
Lp WYSZCZEGOLNIENIE WEASCIWOSCI GRANULOWANE
1 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy, nie wiecej niz: 0,1
2 2. Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz:
a) dla kruszywa z wyjgtkiem wapieni 65
b) dla kruszywa z wapieni 40
3 Wskaznik emulgacji. nie wigkszy niz 0,40
4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa wzorcowa cieczy wg NIE CIEMNIEJSZA NIZ
PN-B-06714/26 WZORCOWA
5 Zawartos$¢ nadziania, % masy, nie wiecej niz
6 Zawartos¢ frakcji 2,0 - 4.0 mm. % masy, powyzej'

3. Sprzet

3.1. Rozscielenie tlucznia na warstwy podbudowy ttuczniowej wykonywane bedzie réwniarkg lub
ukftadarkg kruszywa. Zastosowany sprzet mechaniczny do rozscielenia tlucznia powinien by¢ sprawny
technicznie i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

3.2. Zageszczenie podbudowy ttuczniowej wykonane bedzie walcem gtadkim stalowym, wibracyjnym,
dwuwatowym. ciezkim. Stosowane walce muszg by¢ wyposazone w :

- system zwilzania watéw przy uzyciu wody w celu niedopuszczenia do przyklejania sie klinca otoczonego
bitumem podczas klinowania,

- wskazniki amplitudy i czestotliwosci drgan oraz sity wymuszajgcej (dla walcow wibracyjnych),

- balast umozliwiajgcy zmiane obcigzenia, jesli to byto przewidziane przez producenta sprzetu.
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3.3. Uktadarka - do rozscielenia mieszanki klinujgcej na wykonang podbudowe ttuczniowa.

4. Transport

Transport tlucznia oraz klinca na miejsce wbudowania odbywacé sie bedzie dowolnymi Srodkami
transportu - samowytadowczymi (samochody, ciagniki z przyczepami). Zaleca sie uzycie samochodow
samowytadowczych o fadownosci min. 10 Mg.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00"Wymagania ogdine”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Dowéz zakupionego ttucznia na miejsce wbudowania

Thuczeh przeznaczony na podbudowe tluczniowg powinien odpowiadaé wymaganiom BN-83/6774-02.
Zrédlo pozyskania (zakupu) materiatdbw na wykonanie podbudowy ttuczniowej powinno byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dowodz ttucznia na miejsce wbudowania odbedzie sie
transportem samowytadowczym.

5.2.2. Rozscielenie warstwy tlucznia

Rozscielenie ttucznia, w warstwie podbudowy odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu réwniarki lub
ukftadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ ufozona na podfozu zapewniajgcym nie przenikanie
czastek podtoza do warstw wyzej lezgcych. Podbudowy ttuczniowe o grubosci 15 cm wykonywane bedg
w jednej warstwie.

5.2.3. Zageszczenie rozscielonej warstwy podbudowy z ttucznia

- Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwalcowym, ciezkim.

Watowanie nalezy wykonywac z polewaniem woda.

Wymagania odnosnie watowania:

- zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w zaleznosci od
szerokosci zageszczanego pasa roboczego, grubosci watowanej warstwy,

- zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku srodkowi,

- najezdzac na walowang warstwe kotem napedowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed walcem,

- manewry walca nalezy przeprowadzac¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2-4 km/h na poczatku i 4-6 km/h w

dalszej fazie watowania,

- watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechyice poprzecznej, nalezy rozpoczaé od
dolnej krawedzi ku gorze,

- walce wibracyjne powinny posiadac zakres czestotliwo$ci drgan w przedziale 33-35 Hz.

- Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozscielanej recznie nastgpi przy uzyciu ptyty wibracyjnej.

5.2.4. Efekt koncowy zageszczonej warstwy podbudowy ttuczniowej
A. Podbudowa z tlucznia, po zwatowaniu, powinna osiggng¢ wymagang nosnos¢ w zaleznosci od
kategorii ruchu.

Kategoria ruchu MINIMALNY MODUL ODKSZTALCENIA MIERZONY PRZY uzZYclu
PLYTY O SREDNICY30 CM (MPN)
Pierwotny Wtérny
Ruch $redni 100 170
Ruch ciezki i bardzo ciezki 100 200

B. Szerokos¢ wykonanej podbudowy z ttucznia powinna by¢ zgodna z projektem.

Jezeli podbudowa nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od
warstwy na niej lezgcej o 10 cm z kazdej strony.

Tolerancja szerokosci podbudowy z ttucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w projekcie, nie
powinna przekracza¢ + 5 cm.
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C. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny rézni¢ sie od projektowanych o wiecej niz 2
cm.

D. Tolerancja rownosci w kierunku podtuznym i spadkéw poprzecznych podbudowy ttuczniowej w
stosunku do projektu:

- réwnos¢ w kierunku podtuznym - gérna warstwa podbudowy 15 mm, dolna warstwa podbudowy 20 mm,
- spadki poprzeczne - gonig warstwa podbudowy 0,5 %, dolna warstwa podbudowy 1,0 %

5.2.5. Klinowanie podbudowy z tlucznia

Po przewalcowaniu kruszywa grubego nalezy roztozyé kruszywo drobne w réwnej warstwie w celu
zaklinowania kruszywa grubego przy uzyciu walca wibracyjnego o masie jednostkowej co najmniej 18
kg/cmz, albo ptytowg zageszczarkg wibracyjng o masie jednostkowej co najmniej 0,16 kg/cmz. Grubosé
warstwy luznego kruszywa drobnego musi by¢ taka, aby uzyskac¢ klinowanie warstwy kruszywa grubego.
Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé¢ z podbudowy szczotkami, tak aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie 3-6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przewalcowana walcem statycznym gtadkim o masie jednostkowej nie
mniejszej niz 50 kg/cm? lub walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".

6.1. Program badan wiasciwosci podbudowy z ttucznia wg PN-84/S-96023.

6.2. Czestotliwos¢ i miejsce wykonywania badan wg PN-S-96023. Badania powinny by¢ wykonywane
przez wyspecjalizowane jednostki Wykonawcy:

a) badania petne - dla kazdego zadania lub obiektu przygotowanego lub przekazywanego do
uzytkowania,

b) badania niepetne - dla kazdej 1/5 czesci zadania lub obiektu.

6.3. Sprawdzenie wlasciwosci materiatdéw wg BN-84/6774-02 i PN-C-96170.

6.4. Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy ttuczniowej - wykonuje sie za pomocg narzedzia
pomiarowego z podziatkg milimetrowa.

6.5. Sprawdzenie szerokosci podbudowy - jak w punkcie 6.4.

6.6. Sprawdzenie rzednych wysokosciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje sie za pomocg pomiaru
niwelatorem. Niedoktadnos¢ pomiaru nie powinna by¢é wieksza niz 1 mm na jednym stanowisku
niwelatora.

6.7. Sprawdzenie rownosci w kierunku podiuznym i poprzecznym wg BN-68/8931-04.

6.8. Sprawdzenie spadkéw podituznych i poprzecznych - polega na zmierzeniu spadku za pomocg faty z
poziomica.

6.9. Sprawdzenie nosnosci:

oznaczenie modutu odksztatcenia - wg BN-64/8931 -02, wyznaczenie ugie¢ - wg BN-70/8931 -06.

6.10. Kontrola jakosci

6.10.1. Wielko$¢ zadania lub obiektu objetego kontrolg jakosci, okreslona jest powierzchnig konstrukc;ji
jezdni przygotowang do odbioru. Jezeli zadanie obejmuje powierzchnie konstrukcji jezdni przekraczajgca
6000 m?, nalezy podzieli¢ jg na zadania o powierzchni nie wiekszej niz 6000 m?.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru wykonanej podbudowy z ttucznia jest 1 m? wykonanej warstwy. Obmiar kazdej
warstwy podbudowy powinien by¢ dokonany na budowie, po jej utozeniu i zageszczeniu.

8. Odbiér robét
8.1. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowe i koncowe zgodnie z ST-00.00
"Wymagania ogolne".

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania odnosnie pfatno$ci podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne". Platno$é za m?
wykonanej podbudowy ttuczniowej nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych
materialu oraz jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan i zostanie ona
zrealizowana po wykonaniu catosci robot ujetych w ST-04.03.00.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- transport materiatdéw przewidzianych do wykonania robdét,
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
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roz$cielenie i zageszczenie warstwy podbudowy ttuczniowej,
klinowanie i ponowne zageszczenie gérnych warstw podbudowy
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,

utrzymanie podbudowy w czasie robét.
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ST-04.04.00 NAWIERZCHNIE | CHODNIKI Z ELEMENTOW KAMIENNO - BETONOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i od-
bioru nawierzchni i chodnikéw z elementéw kamienno — betonowych drogowych zwigzanych z realizacjg
zadania pn. : ,, Budowa drég w Krzyzu Wielkopolskim — etap IIl - ul. M. Konopnickiej, Fredry”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce zaréwno wykonania robét z

materiatdéw nowych jak i z odzysku (przewidziany odzysk 80 %) przy realizaciji:

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5
cm

- wykonanie nawierzchni ulicy i wjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr.4 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Podstawowymi materiatami nowymi stosowanymi przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3 sa:
2.1.Kostka betonowa

Dla budowy nawierzchni:

- chodnikéw przyjeto kostke koloru szarego gr. 6 cm,

- nawierzchni ulicy przyjeto kostke koloru szarego gr. 8 cm

- nawierzchni wjazdéw przyjeto kostke koloru szarego gr. 8 cm

Warunkiem  dopuszczenia do stosowania brukowej kostki betonowej jest posiadanie aprobaty
technicznej.

Ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Warstwa $cieralna kostki powinna byé z betonu
C 16/20 .

Powierzchnia gérna kostki powinna byé rowna i szorstka, a krawedzie kostki réwne i proste, wkledniecia
nie powinny przekracza¢ 2 mm. Odchytki w wymiarach na diugo$ci i szerokosci nie powinny byé wieksze
niz 3 mm. Maksymalna wartos¢ odchytki na grubosci nie powinna by¢ wieksza niz 5 mm.

2.2. Dla odtworzenia nawierzchni betonowej — beton C 16/20 gr. 20 cm

2.3. Pozostate materiaty z przewidywanego odzysku uzupetnione o zakup uzywanych lub nowych
materiatéw bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego.

3. Sprzet
Roboty nalezy wykonywaé recznie, za wyjgtkiem demontazu ptyt zelbetowych demontowanych przy
pomocy dZzwigu samochodowego.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawiaé réGwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu.

Kostki chodnikowe mogg by¢ transportowa po osiggnieciu min.0,7 wytrzymatosci normowej betonu.
Nalezy je uktadaé ptaszczyznami gérnymi ku sobie. Srodki transportu muszg byé zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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5. Wykonanie Robét
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Wykonanie nawierzchni

Przed uktadaniem nawierzchni nalezy wykona¢ podbudowe, wyprofilowang do zatozonego spadku
poprzecznedo.

Materiaty nawierzchniowe uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb aby szczeliny
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania stosowac¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Wibrowanie nalezy prowadzic¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$é nawierzchnie.

6. Kontrola Jakosci Robot

6.1. Rodzaje badan przy dokonywaniu odbioru nawierzchni kamienno - betonowych, w celu
stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami normy iprojektu.

Nalezy sprawdzi¢:

- atesty na materiaty wystawione przez wytwornie;

- prawidtowos¢ wykonania i zageszczenia podbudowy i podsypki;

- konstrukcje nawierzchni;

- réwnos¢ nawierzchni;

- przes$wit pomiedzy nawierzchnig a przytozong trzymetrowg tatg nie moze przekraczac 0,8 cm;
- profil podtuzny i poprzeczny, pod katem zgodnosci z projektowanym spadkiem

- spoiny.

7.0bmiar Robét
Obmiar przeprowadza sig¢ mierzac wykonang powierzchnie w m” .

8.0dbiér Robét

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujgc
jakos¢ robdt w sposéb podany w pkt.6. Odbiory czesciowe i koncowe zgodnie z zasadami podanymi w
ST-00.00.

9.Podstawa Ptatnosci

9.1 .0gdlne warunki ptatnosci podano w ST-00.00.
9.2.Szczego6towe warunki ptatnosci.

Cena jednostkowa za wykonanie 1 m? nawierzchni obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- geodezyjne wyznaczenie odcinkéw,

- dostarczenie na miejsce i wbudowanie materiatow,

- rozscielenie podsypki (podbudowy),

- ulozenie elementéw nawierzchni z kostki betonowej,
- wypetnienie szczelin piaskiem,

- pielegnacje przez okres 10 dni,

- oczyszczenie miejsca robot.

Cena uwzglednia odpady i materiaty pomocnicze.
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ST- 04.05 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw kamiennych i betonowych na zadaniu pn. : ,, Budowa drég w
Krzyzu Wielkopolskim — etap Il - ul. M. Konopnickiej, Fredry”

1 .2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obejmujgcych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy ustawieniu kraweznikow

betonowych nowych jak i z odzysku ( przewidziany odzysk 85 % ) i obejmuja:

a) ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 cm, wystajgcego, na podsypce cemen-towo- piaskowej
1:4 grubosci 5 cm i tawie betonowej C 12/15 MPa z oporem lub na fawie z pospotki:

- ograniczenie nawierzchni drogi gtéwnej w terenie zabudowanym,

b) ustawienie kraweznika betonowego 15x25x100 cm, najazdowego, na podsypce cementowo-piaskowej
1:4, grubosci 5 cm i fawie betonowej C 12/15 MPa z oporem lub na tawie z pospofki:

- zjazdy z drogi gtdwnej i wjazdy na teren posesji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujgcymi, odpowiednimi normami i "Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych" oraz ST-00.00 "Wymagania ogélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca 'jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w ST-
00.00 "Wymagania ogéine".

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem kraweznika na lawie betonowej
wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Krawezniki

- kraweznik betonowy 15x30x100 cm wystajgcy

- kraweznik betonowy 15x25x100 cm najazdowy

Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiadaé nastepujgcym normom:
-BN-80/6775-03 arkusz 01 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania",

-BN-80/6775-03 arkusz 04 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza".

Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w krawezniku nie powinna by¢ wigksza niz 4%.

2.2. Lawa betonowa z oporem
tawa betonowa pod kraweznik oraz opér wykonane bedg z betonu klasy C 12/15, odpowiadajgcemu
normie PN-B-06250 "Beton zwykty".

2.3. Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac¢ jako cementowo - piaskowg w proporcji 1 :4.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy kraweznikami:

- cement - odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701: 1997

- piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06711 "Kruszywo
naturalne. Piasek do zapraw budowlanych®,

- woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-32250 "Materiaty budowlane. Woda
do betondw i zapraw".
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2.5. Pospétka - wymagania jak w PN-B-11111: 1996 dla wykonania taw z pospétki.

3. Sprzet
3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem fawy betonowej z oporem i ustawieniem kraweznika wykonane bedg
recznie.

4. Transport

4.1. Krawezniki - transport i sktadowanie kraweznikow betonowych na miejsce wbudowania -zgodnie z
BN-80/6775-03 arkusz | - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania".

4.2. Beton na lawe z oporem - transportowany bedzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu.

Czas transportu nie moze przekracza¢ jednej godziny (okoto 30 km).

4.3. Piasek, pospotka oraz cement przewozony byé moze na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami
transportu, zapewniajgcymi trwato$¢ wtasnosci materiatéw podczas transportu.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne".

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Transport materialtéw przewidzianych niniejszg ST do wykonania powyzszych robét. Zrodta
pozyskania materiatbw muszg uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Transport i sktadowanie
kraweznikéw betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz I.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robét

Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonac¢ zgodnie z "Instrukcjg znakowania
robét prowadzonych w pasie drogowym".

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznika

Wytyczenie sytuacyjno - wysokos$ciowe odcinkéw wbudowania kraweznikow, wykonane bedzie na
podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.4. Wykonanie koryta pod lawe betonowg z oporem.

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg z oporem,
wykonane bedg recznie. Geometria wykopu oraz gtebokos$¢ - zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych" i Dokumentacjg Projektowg. Analogia dla taw z pospotki.

5.2.5. Wykonanie betonowej fawy pod krawezniki.

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na lawe betonowg z oporem. Wykonawca jest zobowigzany
do przygotowania receptury na beton. Receptura winna byé opracowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowanych wczeéniej przez Inspektora Nadzoru.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-B-06250 "Beton zwykiy".
Sporzadzona receptura musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omoéwiono w punkcie 4.2 niniejszej ST.

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B 15, we wcze$niej przygotowanym korycie gruntowym.
Wykonanie lawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu. Wykonana fawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami
oraz ksztattem - rysunkowi w "Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych" i rysunkom w
Dokumentacji Projektowe;.

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod kraweznik.

Na wykonanej lawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo - piaskowg grubosci 3 cm,
celem prawidlowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo - piaskowg wykonaé nalezy w
proporcji 1 :4 zgodnie z KPED.

5.2.7. Wbudowanie kraweznikéw betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw winny by¢ wykonywane w okresie od | kwietnia do 15
pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie kraweznika
nalezy dokona¢ zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych". Przy wbudowywaniu
kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania
wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowg. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji
Projektowej, to 1 cm w niwelecie kraweznika i £5 cm w usytuowaniu poziomym.
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5.2.8. Wypetnienie spoin miedzy kraweznikami

Spoiny miedzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypehi¢ zaprawg cementowo-piaskowg, przy
uzyciu 300 kg cementu na 1 m? piasku. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.1.4
niniejszej ST.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".

6.1. Kontrola jakosci materialow przed przystapieniem do robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow przeznaczonych do wbudowania. Badanie
kraweznika na etapie akceptacji materialu do robé6t wykonuje laboratorium wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inspektora
Nadzoru, 3 sztuki kraweznika dla przeprowadzenia nastepujgcych badarn : nosnosé kraweznikow,
nasigkliwos¢ betonu, odporno$¢ na dziatanie mrozu.

Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania roboét

6.2.1. Badanie dostaw materiatlow

Badanie kraweznika betonowego - Wykonawca dostarczy | sztuke kraweznika na 300 m wykonywanego
wbudowania, wybrang w obecnosci Inspektora Nadzoru do badan laboratoryjnych. Zakres badan
laboratoryjnych jak w punkcie 6.1

Badania laboratoryjne wykonane bedg na koszt Zamawiajgcego.

6.2.2. Badania betonu na tawe
Wykonawca dostarczy 3 probki betonu z tawy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymatosci betonu na
Sciskanie (I seria probek na 300 m wykonywanej lawy betonowej z oporem).

6.2.3. Kontrola ustawienia kraweznika

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego kraweznika z Dokumentacjg Projektowa, tolerancje
podano w punkcie 5.2.7.

Wykonaé¢ zgodnie z BN-64/8845-02 "Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru".

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest metr wbudowanego kraweznika zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i pomiarem
w terenie.

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".

8. Odbioér robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogdéine”.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne". Ptatnos¢ za metr

wbudowanego kraweznika nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru, atestow producenta kraweznikow i

oceny jakosci wykonanych robot oraz wbudowanych materiatéw.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac;

- ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 cm i 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 5 cm i tawie betonowej z oporem.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze, transport i skladowanie materiatéw do wykonania robét,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie koryta, gruntowego pod tawe betonowg z oporem,

- wykonanie deskowania fawy betonowe;j,

- wykonanie fawy betonowej z oporem lub z pospétki,

rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej fawy,

- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod kraweznik,

- ustawienie kraweznika betonowego,

- wypetnienie spoin miedzy kraweznikami przygotowang zaprawg cementowo-piaskowa,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.
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ST-04.06 OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
ustawienia obrzezy betonowych, na podsypce piaskowej zwigzanych z realizacjg zadania pn. : ,, Budowa
drog w Krzyzu Wielkopolskim — etap Il - ul. M. Konopnickiej, Fredry”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy ustawianiu obrzeza betonowego
na podsypce piaskowej i spoinach wypetnionych zaprawg cementowg, nowych stanowigcego krawedz
nawierzchni chodnikow.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST-00.00

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy

2.1 Obrzeza betonowe

Obrzeze z betonu klasy C 20/25, o wymiarach 6x20x100 cm wykonane zgodnie z BN-80/6775-03, PN-63/B-
14051.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie
z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Obrzeza powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek.

Dla kazdej partii obrzeza sprowadzonej przez Wykonawce zatgczone powinno by¢ $wiadectwo dopuszczenia
lub inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

2.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie
z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

2.3. Cement

Cement uzyty do wytwarzania betondw oraz na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ marki nie
mniejszej niz 35, odpowiada¢ PN-88/B-300001.

Cement powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych wg PN-76/P.-79005. Rozpoczecie
roztadunku kazdej dostawy mozna dokona¢ po przediozeniu atestu producenta niezaleznie od atestu
producenta. Wykonawca ma obowigzek badania dla kazdej dostawy : czaséw wigzania, statosci objetosci, i
28 dniowej wytrzymatosci cementu wg PN-88/B-04320.

Transport i przechowanie cementu powinny byé zgodne z BN-88/6731-08.

2.4, Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiadac¢
wymaganiom PN-88/B-32250.

Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowe;.

Woda nie powinna wydzielaé zapachu gnilnego i nie powinna zawieraé¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkéw.
Badania wody nalezy wykonac:

- w przypadku nowego zrédta poboru;

- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametréw wody np. zmetnienie, zapach, barwa.

2.5.Beton
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wg PN-75/B-06250 klasy C 20/25.
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3.Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport

Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 R.

Obrzeza uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie transportu, a gérna warstwa nie
powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Zasady transportu pozostatych materiatéw podano w ,Wymaganiach ogélnych".

5.Wykonanie Robét

Zakres wykonywanych robét:

- wytyczenie linii obrzeza;

- przygotowanie podtoza - wykonanie koryta. Stopien zageszczenia nie moze by¢é mniejszy od 0,97 zgodnie z
PN-59/B-04491.

- wykonanie warstwy podsypki piaskowej gr. 5 cm ,

- montaz prefabrykowanych, uprzednio zakupionych i dowiezionych obrzezy na podsypce piaskowe;.

Wysokos¢ obrzeza nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinna wynosi¢ 1 cm .

Spoiny pomiedzy obrzezami ( max.1 cm szerokos$ci) po oczyszczeniu powinny by¢ wypetnione piaskiem.

6.Kontrola Jakosci Robot

Kontrola wyrobéw betonowych zgodnie z normg BN-80/6775-03/03. Ustawienie i wykonanie — sprawdzenie
przez pomiar geodezyjny i ogledziny.

Dopuszczalne odchylenie profilu podiuznego obrzezy nie moze przekracza¢ 1 cm, a tolerancja odchylenia od
projektowanego kierunku 1 cm.

7.0bmiar Robot
Jednostkg obmiaru jest 1 m. Do ptatnosci przyjmuje sie ilos¢ metrow obrzeza betonowego ustawionego i
odebranego.

8.0dbidér Robot
Odbioru robé6t dokona¢ sprawdzajgc przytoczone w pkt 6 kryteria oceny. Czynno$¢ odbioru winna byc¢
udokumentowana odpowiednim protokdtem, zgodnie z zasadami przyjetymi w ST-00.00.- Wymagania ogdine.

9. Zasady Ptatnosci
9.1.0g6Ine warunki ptatnosci
Ogodlne warunki ptatnosci okreslone zostaty w ST-00.00.- Wymagania ogdlne.

9.2. Szczegoblowe warunki ptatnosci.

Cena jednostkowa winna uwzgledniac:

- zakup i dostarczenie na budowe obrzeza, piasku na podsypke;
- wytyczenie linii prowadzacej;

- przygotowanie podtoza;

- wykonanie koryta;

- wykonanie fawy piaskowej,

- ustawienie obrzezy 6x20x100 cm;

- wypetnienie stykdw zaprawg cementowg;

- pielegnacja wykonanego obrzeza;

- uporzadkowanie miejsca budowy;

Ptaci sie za metry wbudowanego i odebranego zgodnie z pkt.8 obrzeza.

9.3. Szczegoblowy zakres robot
Ustawienie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows.
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ST- 05.00 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Akty prawne

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2003.120 .1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzes$nia 2004 r. r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. -w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000.63.735 z p6zniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 lipca 2003 r. r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003.169.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.
U. Nr 2001.118.1263)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2004.198.2042)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U. 2012.0.463 )

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2009.42.334 z pdzn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. - w sprawie rodzaju i

zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.
U. 1995.25.133)

Ustawa o systemie oceny zgodnosci ( DZ.U. 2014, poz. 1645 — tekst jednolity )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2006 r. - w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2006.245.1782)

Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 05-06-2014 r. ( Dz. U. 2014, poz. 897)

Ustawa z dnia 14. 05. 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883)

Ustawa z dnia 16-04-2004 r. o ochronie przyrody .( Dz. U. 2013, poz. 627 z pdzn. zmianami )

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2010 r. , poz. 827 z p6zn. zmianami )

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz, 965 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02-03-1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( DZ.U. 1999.43.430 z p6zn. zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-09-2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2003.177.1729 )

Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich nr 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. dotyczgca wdrozenie minimalnych
wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegotowa
dyrektywa w rozumieniu art. 16.1. dyrektywy nr 89/391/EWG )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji , remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. 1993.96.437 )

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekdw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U.
2014, poz. 1800 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow ( dz. U. 1994.21.73 )

2. Normy i normatywy

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia. Terminy ogdine.

PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach.
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PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — czes$¢ 2 : Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociaggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach ocbigzenia

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogodlne i definicje.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;j

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.

PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie- zmigkczonego poli
(chlorku winylu) (PCV-U) do przesytania wody. Wymagania ogolne.

PN-EN-1452-2:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie-zmigkczonego poli
(chlorku winylu) (PCV-U) do przesyfania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie-zmiekczonego poli
(chlorku winylu) (PCV-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 13244 : 2004 - System przewodow z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowe;j i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen ( PE ).

PN-EN 1401-1 Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 14364:2013-07 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego i bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione wiéknem szklanym ( GRP ), na bazie
nienasyconej zywicy poliestrowej (UP). Specyfikacje rur, ksztaltek i potaczen.

PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne

DIN 4034 Studzienki rewizyjne

PN-EN 206-1:2003 — Beton. Czes¢ 1 : Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-B-09700:1986 — Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

PN-86/H-74374.01  Armatura i rurociagi. Polgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce - Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne (zastepuje PN-EN 45014)

PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 Ocena zgodnosci — Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Dokumentacja
wspomagajgca

Specyfikacja PAS Publicity Avialiable Specyfication 1075:2009-04- Rury z polietylenu (PE 100 RC ) dla alternatywnych
technik uktadania . Wymagania techniczne i badanie

PN-B-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

PN-S-96026 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.

BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Sktadu ziarnowego

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-11111- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112- Kruszywa mineralne. Kruszywa famane nawierzchni drogowych.

PN-B-11113- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-S-06102 — Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-S-96023 — Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.

PN-B-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.

PN-B 11112 — Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-80/6775/03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég i ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
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Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — Tom |. Budownictwo Ogdlne.

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjny
(Warszawa, sierpien 2003 r.).

Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez zleceniodawcéw i
wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa, 1992, Wydanie I.
KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Transprojekt Warszawa.

DTR zamontowanych urzadzen i aparatury.

Instrukcje uktadania i montazu wydane przez producentéw rur

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow
Unii Europejskiej, beneficjentéw oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

UWAGA :

W przypadku rozwigzan, dla ktorych okreslajgc wymagania w dokumentacji przywotano normy, aprobaty
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne wymaganiom opisywanym w przywotanych normach. Wykonawca, ktory
powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okre$lone przez Gmine Krzyz Wikp.

W Przypadku przywotania normy starszej lub zastgpionej inng normg - nalezy stosowa¢ standardy okreslone w
aktualnej normie.
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