Nazwa i adres obiektu

Przebudowa nawierzchni ulic, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
z odcinkami przyigczy oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej
w ul. Bukowej i ulic na OM 1000-lecia w Koronowie
Etap Il - ul. Klonowa, Bukowa, Brzozowa

Rodzaj opracowania

PRZEDMIAR ROBOT

Wspolny Stownik Zaméwier Publicznych

CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Nazwa i adres zamawiajacego / inwestora

Gmina Koronowo
Plac Zwyciestwa 1
86-010 Koronowo

Nazwa jednostki opracowujgcej kosztorys:
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SPIS ZAWARTOSCI PRZEDMIARU ROBOT

Rodzaj roboét

Branza sanitarna

Branza drogowa




Przedmiar robot

Obiekt Przebudowa nawierzchni ulic, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej z odcinkami
przytaczy oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej i ulic na OM. 1000-lecia
w Koronowie ETAP 11

Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do
odprowadzania §ciekow

Inwestor Gmina Koronowo, ul. Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo

Biuro kosztorysowe PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA INZYNIERIA SANITARNA UL
RYNEK 25, 86-200 CHELMNO

;;'
Sporzadzit mgr inz. Stawomir Me{guszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chetmno
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Tabela przedmiaru robot

Strona 2/6

Przebudowa nawicrzchni ulic, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej z odcinkami przylaczy oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej i
ulic na OM. 1000-lecia w Koronowie ETAP III

Nr

2

W

11

12

13

14

Podstawa

KNR
2-01w
0113/03

KNR 2-01
0202/05
(doptata

0,95x)

KNR 2-01
0301/02
(doplata

0,05x)

KNR 2-01
0214/03
(doptata

10x)

KNR 2-01
0324/02

KNR
2-18w
0511/02

KNR
2-18W
0511/04

KNNR 1
0605/05

KNNR 1
0603/01

KNR 2-01
0202/05

KNR 2-01
0230/01

KNR 2-01
0236/01

KNR
4-05T1
0313/01

KNR
4-05T1
0313/01

Nr ST
SST nr
S.01.02.

SST nr
S.01.02.

Opis robot
1 ROBOTY ZIEMNE - SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie réwninnym (wraz z
dokumentacja powykonawcza)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii III

Sie¢ kanalizacji sanitarnej (16*2,9 + 13,5%2,7 + 9,5 *2,8 + 33,5%3,1 +
42,5%3.35+17,5%3,3+28*3,15+14,5%3,15+12,5%3,0+20%2,8+10*2,7+13*2,7+8%2,95+8*3,0+17*3,0
+9,5%2,9  +17*3,2+10,5%3,25+13,0*3,15+21,5*3,0  +17*3,5+8*3,55+25%3,5)*1,2 - 385*0,4*1,2
Przykanaliki kanalizacji sanitarnej  (129,5%3 )*1,2 - 129,5%0,4*1,2

Poszerzenia pod studnie Dn1200  9%2,8*1,5%1,5

razem

Roboty ziemne rgczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1km w
gruncie kategorii III

Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu ponad
1km, samochodami samowyladowczymi na odleglto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt
kategorii IIT

Pelne umocnienie (wraz z rozbiorka) szalunkami w gruntach nawodnionych pionowych $cian wykopow
liniowych o glebokosci do 3m, grunt kategorii III-IV

Sie¢ kanalizacji sanitarnej (16*2,9 +13,5%2,7 + 9,5 *2 8 + 33,5*3,1 +
42,5%3,35+17,5%3,3+28*3,15+14,5*3,15+12,5*3,0+20*2,8+10%2,7+13*2,7+8*2,95+8*3,0+17*3,0
+9,5%2,9  +17*3,2+10,5%3,25+13,0*3,15+21,5%3,0  +17*3,5+8%3,55+25%3,5 )*2 - 385*0,4*2
Przykanaliki kanalizacji sanitarnej  (129,5*3 )*2 - 129,5%0,4*2

Wykop pod studnie Dn1200  9%2,8*3*2

razem
Podtoza pod kanaly i obickty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - PODSYPKA
Sie¢ kanalizacji sanitarnej 385%1,2*0,15
Przykanaliki kanalizacji sanitarnej  129,5*%1,2*0,15
razem
Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 30cm - OBSYPKA/ZASYPKA
Sie¢ kanalizacji sanitarnej 385*1,2*0,5 - 385*3,14*0,1*0,1
Przykanaliki kanalizacji sanitarnej 129,5%1,2*%0,45 - 129,5%3,14*0,08*0,08
razem
Iglofiltry o $rednicy do 50mm wplukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do glebokosci 6m
Pompowanie odwadniajace
Dostawa materiatu do zasypania wykopu (piasku) - analogia
Wykopy 1714,05
Podsypka -92,61
Obsypka, zasypka -286,239
Objetosé rur sieci  -385%3,14%0,1*0,1
Objegtos¢ rur przykanalikow  -129,5%3,14*0,1*0,1
Objetos¢ studni  -9%2,8*3,14*%0,75%0,75 - 16%2,8%3,14*0,21*0,21
razem

Zasypanie wykopow z przemieszczeniem gruntu (piasku) na odleglos¢ do 10m
Zaggszezenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-IIT

2 ROBOTY MONTAZOWE - SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Likwidacja rurociagu kanalizacyjnego o srednicy nominalnej 200mm z wywozem i utylizacja

Likwidacja rurociagu kanalizacyjnego o $rednicy nominalnej 160mm z wywozem i utylizacja

IJm

km

m3

m3
m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3
m3

m3

m3
m3

m3
SZt

godzina

m3
m3
m3
m3
m3
m3

m3

m3

m3

llos¢

0,514

125331

404,04
56,7

1 714,05

1 714,05

1 714,05

2 088,85

673,4
151,2

291345

69,3
23,31

92,61

218911
67,328

286,239
150

400

1 714,05
-92,61
-286,239
-12,089
-4,066
-50,713
1268,333
1268,333

1268,333

385

129,5
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Przebudowa nawierzchni ulic, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej z odcinkami przylaczy oraz budowa sicci kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej 1
ulic na OM. 1000-lecia w Koronowie ETAP 111

Nr
15

17

—_—
o]

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Podstawa
KNR
4-05T1
0409/03

KNR 2-18
0613/03

KNR
2-18w
0517/02

KNR 4-01
0208/02

KNR
2-19w
0306/02

KNR-W
2-18
0422/02
KNR
2-18W
0422/03

KNNR 4
1308/03

KNNR 4
1308/03

KNR 2-18
0804/03

KNR 2-18
0804/01

KNR
2-01w
0113/03

KNR 2-01
0202/05
(doptata

0,95x)

KNR 2-01
0301/02
(doptata

0,05x)

KNR 2-01
0214/03
(doptata

10x)

KNR 2-01
0324/02

KNR
2-18w
0511/02

Nr ST

SST nr
S.01.03.

Opis robot o
Likwidacja studni rewizyjnych z kr¢ggdéw Zelbetowych o srednicach 1200mm i glebokosci 3m w gotowym
wykopie z wywozem i utylizacja

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw zelbetowych o srednicy 1200mm i glgbokosci 3m

Studzienki kanalizacyjne systemowe pofaczeniowe PP, o §rednicy 425mm , pierScieniem odcigzajacym i
wilazem zeliwnym typu D-400

Wykonanie otworéw w elementach z betonu + przejscie szczelne Dn200 dla rurociggéw - analogia

Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne

11*3
razem

Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, dwukielichowe o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe taczone na weisk o $r. zewn. 200 mm TROINIK 200/160
KL.S

Kanaty z rur PVC litych klasy S (8,0 kN/m2) taczonych na wcisk o $r. zewn. 200mm
Kanaty z rur PVC klasy S taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm

Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o §rednicy nominalnej 200mm

Proéba szczelnosci kanaléw rurowych o $rednicy nominalnej 160mm

3 ROBOTY ZIEMNE - SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie rowninnym (wraz z
dokumentacja powykonawcza)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii Il

Sie¢ kanalizacji deszczowej
(21*2,3+43,0%2,55+11,5%3,0+49,5%3,0+46*3,0+63*2,9+15*2,45+14,5%2,45+21*2,45+24,5%2,5+38*2,4+67
*3,145%2,5432,5%2,4)*1,3 - 411,5%0,4*1,3
Przykanaliki kanalizacji deszczowej
(3,5%1,9+5,0%1,8+4*1,8+1*1,7+4*1,8+1*1,7+8* [ ,8+4*1 9+ 1*1,7+1*1,7+1,5%1,7+1*%1,7+4*2,1+2*1,9
+4,5%1,95 )*1,2 - 45,5%0,4*1,2
Poszerzenia pod studnie Dn1200  8*2,3*1,5*1,5
Poglebienia pod osadniki wpustéw deszczowych  15*0,7*0,7*0,6

razem

Roboty ziemne rgczne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km w
gruncie kategorii IIT

Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad
1km, samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt
kategorii III

Pelne umocnienie (wraz z rozbiorka) szalunkami w gruntach nawodnionych pionowych $cian wykopow
liniowych o glgbokosci do 3m, grunt kategorii II-IV
Sie¢ kanalizacji deszczowej
(21%*2,3+43,0%2,55+11,5*3,0+9,5%3,0+46*3,0+63*2,9+15%2,45+14,5%2 45+21*2 45+24,5%2,5+38*2,4+67
*3,145%2,5+32,5%2,4)*2 - 411,5%0,4*2
Przykanaliki kanalizacji deszczowej
(3,5%1,9+5,0%1,8+4*1 8+1*1,7+4*1,8+1%1,7+8*1 8+4*1,9+1*1,7+1*1,7+1,5*1,7+1*1,7+4*2,142*1,9
+4,5%1,95 )*2 - 45,5%0,4*2
Wykop pod studnie Dn1200  8%2,3*3%*2

razem

Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - PODSYPKA

Sie¢ kanalizacji deszczowej 411,5%1,3%0,15
Przykanaliki kanalizacji deszczowej 45,5%1,2%0,15

Jm

kpl

szt

szt

szt

m

szt

szt

km

m3

m3

m3
m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m3
m3

Tlos¢

33
33

26

385

129,5

385

129,5

0,457

1 236,853

79,05

414
4,41

1361,713

1361,713

1361,713

1902,85

131,75

110,4

2145

80,243
8,19
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Tabela przedmiaru robét

Strona 4/6

Przebudowa nawierzchni ulic, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociaggowej z odcinkami przylaczy oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej i
ulic na OM. 1000-lecia w Koronowie ETAP III

Nr  Podstawa

32

33

34

37

38

39

40

41

43

44

45

46

47

48

49

KNR
2-18W
0511/04

KNNR 1
0605/04

KNNR 1
0603/01

KNR 2-01
0202/05

KNR 2-01
0230/01

KNR 2-01
0236/01

KNR 2-18
0613/03

KNR 2-18
0613/04
(potracenie
1x)

KNR 2-18
0625/02

KNNR 4
1308/03

KNNR 4
1308/05

KNR
2-18W
0422/05

KNR 4-01
0208/02

KNR
2-19w
0306/02

KNR 2-18
0804/02

KNR 2-18
0804/04

KNR
2-01w
0113/03
KNR 2-01
0202/02
(doptata
0,95x)

Nr ST

SST nr
S.01.03.

SST nr
S.01.01.

Opis robot
razem
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 30cm - OBSYPKA/ZASYPKA
Sie¢ kanalizacji deszczowej 411,5%1,3%0,6 - 411,5%3,14*%0,16*0,16
Przykanaliki kanalizacji deszczowej 45,5%1,2*0,5 - 45,5%3,14%0,1*0,1
razem
Iglofiltry o $rednicy do S0mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do glgbokosci 4m
Pompowanie odwadniajace
Dostawa materiatu do zasypania wykopu (piasku) - analogia
Wykopy 1361,713
Podsypka -88,433
Obsypka, zasypka -313,763
Objetosé rur sieci  -411,5*3,14*0,16*0,16
Objetos¢ rur przykanalikow -45,5%3,14*0,1*0,1
Objeto$¢ studni i wpustow  -8*1,9*3,14*0,8*0,8 - 15*2,0*3,14*0,3*%0,3
razem

Zasypanie wykopow z przemieszczeniem gruntu (piasku) na odleglos$¢ do 10m
Zaggszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

4 ROBOTY MONTAZOWE - SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow zelbetowych o Srednicy 1200mm i gigbokosci 3m

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow zelbetowych o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy
glebokosci studni

Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana zelbetowa o $rednicy S500mm z osadnikiem i wpustem
620x420mm D-400

Kanaty z rur PVC klasy S SN8 taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm

Kanaly z rur PVC klasy S SN8 laczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm

Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe taczone na weisk o $r. zewn. 315 mm TROINIK PVC
315/200

Wykonanie otworéw w elementach z betonu + przejscie szczelne Dn315 dla rurociaggéw - analogia
Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne
3*3

razem

Proba szczelnosci kanalow rurowych o $rednicy nominalnej 200mm

Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 315 mm

5 ROBOTY ZIEMNE - SIEC WODOCIAGOWA

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu w terenie rOwninnym (wraz z
dokumentacja powykonawcza)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii Il

Wodociag Dn110  423,5 *¥1,0*1,55
Wodociag Dn90  14,5*1,0*1,55
Przylacza wodociaggowe Dn32  144*1,0%1,55

razem

Jm

m3

m3
m3

m3
szt

godzina

m3

m3

szt

0,5m

szt

m

szt

szt

m

m

km

m3
m3
m3

m3

Tlos¢
88,433

287,892
25,871

313,763

100

250

1361,713
-88,433
-313,763
-33,078
-1,429
-39,024

885,986

885,986

885,986

0,582

656,425
22,475
2232

902,1
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Tabela przedmiaru robét
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Przebudowa nawierzchni ulic, sicci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej z odcinkami przylaczy oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej i
ulic na OM. 1000-lecia w Koronowie ETAP 111

Nr  Podstawa

50 KNR 2-01

51

52

53

54

56

57

58

59

60

61

63

64

65

66

0301/02
(doptata
0,05x)
KNR 2-01
0214/03
(doptata
10x)

KNR 2-01
0324/02

KNR
2-18w
0511/02

KNR
2-18W
0511/04

KNR 2-01
0202/05

KNR 2-01
0230/01

KNR 2-01
0236/01

KNNR 8
0107/02

KNNR 8
0107/01

KNR
2-18w
0109/04

KNR
2-18W
0109/03

KNR 2-18
0907/01

KNR
2-18W
0802/03

KNR
2-18w
0111/01

KNR
2-18w
0205/03

KNR
2-18W
0114/03

Nr ST

SST nr
S.01.01.

Opis robot
Roboty ziemne r¢czne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km w
gruncie kategorii ITT

Naklady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu ponad
1km, samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt
kategorii III

Pelne umocnienie (wraz z rozbiorkg) szalunkami w gruntach nawodnionych pionowych $cian wykopow
liniowych o glgbokosci do 3m, grunt kategorii III-IV

Wodociag Dn110 423,5 *2*1,55
Wodociag Dn90  14,5*2*1,55
Przylacza wodociagowe Dn32  144*2*1,55

razem
Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 15 cm - PODSYPKA

Wodocigg Dn110  423,5%1,0%0,15
Wodocigg Dn90  14,5*%1,0%0,15
Przylacza wodociggowe Dn32  144*1,0%0,15

razem
Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 30cm -ZASYPKA

Wodociagg Dn110  423,5*1,0%0,4 - 423,5%3,14*0,055*0,055
Wodociag Dn90  14,5%1,0%0,4 - 14,5*3,14*0,045*0,045
Przylacza wodociagowe Dn32  144*1,0%0,35 - 144*3,14*0,015*0,015

razem
Dostawa materiatu do zasypania wykopu (piasku) - analogia
Zasypanie wykopow z przemieszczeniem gruntu kategorii Il na odlegto$¢ do 10m
Wykopy 902,1
Podsypka -87,3
Zasypka -221,383
Objetos¢ rur Dn110  -(423,5)*3,14*0,055*0,055

Objetosc rur Dn90  -14,5%3,14%0,045*0,045
Objetosé rur przylaczy wodociggowych Dn32  -144*3,14*0,015%0,015

razem

Zaggeszcezenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ITI

6 ROBOTY MONTAZOWE - SIEC WODOCIAGOWA

Likwidacja sieci wodociagowej o srednicy 100 mm (zamulenie i zaslepienie)
Likwidacja rurociggu cisnieniowego o $rednicy 25-50mm (zamulenie i zaslepienie)

Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PEHD SDR17, PN10), o $rednicy zewngtrznej 110mm
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PEHD SDR17, PN10), o $rednicy zewngtrznej 90mm

Przylacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczonych metoda zgrzewania - Sr.zewn.rurociaggu 32 mm
PN10 SDR17

Nawiertka o §r. 110/32 mm z zaworem odcinajagcym katowym i skrzynka uliczng Dn 150mm
Montaz ksztaltek przej$ciowych elektrooporowych polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, o srednicy
zewngtrznej 32mm-przepigcie istniejacego przylacza

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kolierzowe z obudowa, o srednicy 100mm PN16 z facznikami

Montaz tréjnika z zeliwa sferoidalnego kotnierzowego o $rednicy Tk 100/80mm

Jm

m3

m3

m2

m2

m2

m3
m3
m3

m3

m3
m3
m3

m3

m3

m3
m3
m3

m3
m3

m3

m3

m

szt

szt

kpl.

szt

Tlos¢

902,1

902,1

1312,85
44,95
446,4

1.804,2

63,525
2,175
21,6

87,3

165,377
5,708
50,298
221,383
589,2
902,1
-87,3
-221,383
-4,023
-0,092
-0,102
589,2

589,2

425

144

4235

14,5

144

28

28
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Tabela przedmiaru robét

Przebudowa nawicrzchni ulic, sicci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej z odcinkami przylaczy oraz budowa siceci kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej 1

ulic na OM. 1000-lecia w Koronowie ETAP III

Nr Podstawa NrST Opis robét - - B Jm JING
67 KNR Montaz trdjnika z zeliwa sferoidalnego kolierzowego o $rednicy Tk 100/100mm
2-18W
0114/03 szt 2
68 KNR Hydranty pozarowe nadziemne, o $rednicy 80mm
2-18w
0219/01 kpl 4
69 KNNR 10 Bloki oporowe sieci podziemnej
0806/01 szt 10
70 KNR Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne
2-19w
0306/02
11*3 m 33
razem m 33
71 KNR Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych ci$nieniowych o $rednicy nominalnej do
2-18W 150mm (1 proba - 200m)
0701/02 proba 2,19
72 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowe;j o $r. nominalnej do 150 mm
1612/01
(doptata
2x) 0dc.200m 2,19
73 KNNR 4 Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o §r.nominalnej do 150 mm
1611/01 0dc.200m 2,19
74 KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa sztucznego ze $ciezka metalizowang.
0219/01 m 582
75 KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu na shupku
0134/02 kpl 7
7 ROBOTY ODTWORZENIOWE
76 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0805/03
Rozebranie kostki o gr. 8cm w jezdni  25*1,5 m2 37,5
razem m2 37,5
77 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/03
Rozebranie podbudowy w jezdni z kostki bet. 37,5 m2 37,5
razem m2 37,5
78 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm - za kazdy dalszy 1em
0801/04
(doptata
13x) m2 37,5
79 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarkg na samochody samowyladowcze
1103/01 przy obstudze 3 samochodéw na zmiang robocza i mechaniczne wyladowanie
Rozebrana podbudowa w jezdni z kostki betonowej 37,5%0,25 m3 9,375
razem m3 9,375
80 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.-
1103/05 dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
(doptata
10x) m3 9,375
81 KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu 12cm wykonywane sprzgtem
0111/01 mechanicznym
Podbudowa betonowa w jezdni z kostki betonowej 37,5 m2 37,5
razem m2 37,5
82 KNR 2-31 Podbudowy betonowe o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm
0109/03
Podbudowa betonowa w jezdni z kostki betonowej 37,5 m2 37,5
razem m2 37,5
83 KNR 2-31 Podbudowy betonowe - za kazdy dalszy lcm
0109/02
(doptata
13x) m2 37,8
84 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 4cm - 95%

0302/01 materiatu z odzysku m2 37,5



PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni ulic , sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej z odcinkami przytaczy oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej
w ul. Bukowej i ulic na OM 1000-lecia w Koronowie
etap lll - ul. Klonowa, Bukowa, Brzozowa

Element scalony - rodzaj robét

Lp. . : et S5 o J llosé
P Fodetawy Szczegotowy opis roboét i obliczenie ich ilosci m los¢
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2 :
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
D 01.01.01 . . " . . " . H
1.1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9
autostrad, drég
1.1.1 Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych w terenie réwninnym 594,84 km 0,42}
12 D 01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ 2 e
. 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
1.2.1 Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej z darning z wywozem na skiadowisko Wykonawcy wraz z 3 1.82
. utylizacjg !
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW, ORAZ KONSERWACJA PASA
D 01.02.04 *
13 | 451110008 |RROGOWEGO iy
CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1.3.1 Rozebranie kostki betonowej gr. 8 cm z wywozem i utylizacjg m? 86,00
1.3.2 Rozebranie nawierzcni jezdni i zjazdéw z trylinki gr. 12 cm z wywozem i utylizacjg m? 1.085,00]
1.3.3 Rozebranie nawierzchni z plytek betonowych 25x25 gr. 10 cm z wywozem i utylizacjg m? 1.194,00]
1.34 Rozebranie kraweznikéw betonowych z wywozem i utylizacjg m 832,00
1.3.5 Rozebranie fawy betonowej z wywozem i utylizacjg m? 41,60
1.3.6 Rozebranie obrzezy betonowych z wywozem i utylizacjg m 134,00
1.3.7 Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 6 cm z wywozem i utylizacjg m’ 1 640,00
1.3.8 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15 cm z wywozem i utylizacjg m? 2725,00]
14 D 01.03.04 |REGULACJA URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ . N
) 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1.4.1 Regulacja wysokosciowa studni teletechnicznych szt 2,00]
2 D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE £ i
21 D 02.01.01 [WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORII i i
} 45112000-5 [CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
211 Wykonanie wykopdw z wywozem i utylizacjg na sktadowisko wykonawcy m? 964,00
3 D 04.00.00 |PODBUDOWY 2 i
PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
D 04.01.01 A < . . . . . .
31 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9
autostrad, drég
3141 Profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m? 4 047,00]
PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWI, NEGO CEMENTEM
D 04.05.01 . " : . . . &
3.2 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni *
45233000-9 |
autostrad, drég
3.2.1 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C, 5, gr. 15 cm m? 4047,00]
D 04.06.01 PODBUDOWA BETONOWA
33 vl CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * ®
45233000-9 2
autostrad, drég
3.3.1 Wykonanie podbudowy z betonu C-12/15 gr. 15 cm m? 1 684,00]
3.3.2 Wykonanie podbudowy z betonu C-12/15 gr. 20 cm m? 2 363,00
4 05.00.00 |NAWIERZCHNIE : *
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
D05.03.23 | 50s ot o ol L 1 " " . . "
4.1 CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233000-9 :
autostrad, drég
4.1.1 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm szarej na podsypce cem.-piaskowej gr. 4 cm m? 3 495,00
4.1.2 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm czarna na podsypce cem.-piaskowej gr. 4 cm m? 454,00
4.1.3 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm czerwona na podsypce cem-piask 1:4 gr. 4 cm m? 98,00
5 D 07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 2 2
D 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
5.1 s CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * E
45233000-9
autostrad, drég
5.1.1 Oznakowanie budowy na czas robét kpl. 1
6 D 08.00.00 |ELEMENTY ULIC 2 o
KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE
D 08.01.01 = . S A 2
6.1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 =
autostrad, dré
Ustawienie kraweznikow betonowych 15x22 z wykonaniem faw betonowych z oporem z betonu C-12/15
6.1.1 5 > m 832,00
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Ustawienie opornikdw betonowych 12x25 z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C-12/15 na
6.1.2 5 e m 326,00
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
D 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
6.2 ey CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 .
autostrad, drég
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C-16/20 na
6.2.1 : Py m 674,00
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
7 D 09.00.00 |ZIELEN DROGOWA K 3
71 D 09.01.01 |HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA " .
3 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
7.1.1 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubos$ci warstwy humusu 10 cm m? 195,00
8 GG.00.12.01 |GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 2 %
81 | G oo a0 |GEODEZYINA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA CPV:Roboty| * .
~ |w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
8.1.1 Wykonanie rob6t pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy km 042

powykonawczej i wigczeniem jej do zasobéw geodezyjnych




