Zatacznik nr 5 do SIWZ
7G.270.1.4.2019

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dzial 1 - HODOWLA LASU

1.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie
objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.2 RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okre$lenie ilosci wykonanych talerzy, kopczykéw, placéwek itp.
poprzez ich policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy
rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do calej powierzchni, na ktérej wykonywano
przygotowanie gleby w talerze lub kopczyki. Oznaczenie powierzchni probnych - na zadanie
stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilo$ci wykonanych talerzy i kopczykéw w stosunku
do ilosci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych réznica iloSci wynika z braku
mozliwos$ci wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia
itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach prébnych okreslana jest rowniez
wiezba wykonanych talerzy i kopczykéw. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w
stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos¢
wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia
itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.4 SZTUCZNE WPROWADZANIE MLODEGO POKOLENIA LASU
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]

1. Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci sadzenia
z opisem czynno$ci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono
poszczegodlne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llos¢
sadzonek zostanie okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono
poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych
poszczegdlnych gatunkéw na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejace w wydzieleniu
takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby
zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5%
powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron.
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Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularnos$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania
z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady
stanowia sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostana policzone
posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.5 PIELEGNOWANIE UPRAW
1. Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniows jest hektar [HA]

1. Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
ta$my mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace
w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna
itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.6, 1.7 PIELEGNOWANIE MLODNIKOW
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dzial I1 - OCHRONA LASU

I1.1. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]
Odbidr prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowo$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o
istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

I1.2. Wykladanie putapek na szkodniki wtérne
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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I1.3 Korowanie drewna i niszczenie kory
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest metr szeScienny [M3]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodno$ci
z zleceniem,

2) ilos¢ M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.4.Wykladanie, obstuga, znoszenie pulapek feromonowych
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednego miejsca po przecinku)

I.5.Zwalczanie grzybéw patogenicznych
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar[HA]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednego miejsca po przecinku.

I1.6.Wieszanie nowych budek legowych dla ptakéw
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilo$¢ budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.7.Czyszczenie budek legowych dla ptakow
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,
2) ilos¢ budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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I1.8.Wykladanie drzew zgryzowych
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest hektar [HA]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakoSci i zgodnosci z
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.9.Remont rogatek
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest sztuka[SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilo$¢ rogatek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej sztuki)

I1.10.Zbieranie Smieci, Przewo6z smieci
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniows jest roboczogodzina[RBH]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej godziny)

Dzial III - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

I11.1 Catkowity wyrdb drewna pila gory
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr sze$cienny [M3]

Pomiar pozyskanego drewna i okre$lenie prawidtowosci wyrébki poszczegdlnych
sortymentow surowca drzewnego zostang okres$lone zgodnie z unormowaniami wskazanymi
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy
realizacji przedmiotu zamdwienia), przy czym ustala sie, ze:

1. Pomiar ilo$ci i ogledziny jakos$ci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmyglowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposdb umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany
w korze/bez kory.

3. Pomiar ilo$ci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie
prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi
jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.
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(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dla prac pozyskanie drzew niebezpiecznych - jednostka rozliczeniowa jest [RBH}
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilo$ci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej godziny)

II.2 Zrywka drewna
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr szeScienny [M3]

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega
zrywce. Nie dotyczy to szczegdlnych sytuacji, gdy zupeinie nie wykonywano zrywki drewna
na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy
drodze wywozowej).

(drewno pozyskane=drewno zerwane)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I11.3.Porzadkowanie skladow
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniows jest roboczogodzina[RBH]
Odbiér prac nastapi poprzez:

2) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej godziny)

II1.4.Pomoc przy szacunkach
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina[RBH]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilo$ci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej godziny)

I11.5.Utrzymanie szlakéw zrywkowych -ZUL
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina[RBH]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilo$ci, jakosci i zgodnoSci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej godziny)
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Dziat IV - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

IV.1.Konserwacja sprzetu przeciwpozarowego
IV.2.Utrzymanie i koszenie zbiornikéw ppoz
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowa jest roboczogodzina[RBH]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnoSci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej godziny)

Dzial V- UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY

V.1. Od$niezanie drog, udroznienie przepustow, porzadkowanie rowow
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest roboczogodzina[RBH]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej godziny)

V.2. Utrzymanie spustow powierzchniowych
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka[SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilo$ci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) 1ilo$¢ spustow zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej sztuki)

V.3. Remont spustéw powierzchniowych
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowa jest sztuk [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilo$ci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilosc¢ spustow zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej sztuki)

V.4.Utrzymanie zbiornikéw retencyjnych
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniows jest roboczogodzina[RBH]

Odbiér prac nastapi poprzez:
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1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilo$ci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej godziny)

V.5. Utrzymanie obiektow (turystycznych i edukacyjnych)
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina[RBH]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilo$ci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej godziny)

V.6. Koszenie 13k i nieuzytkow
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina[HA]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej godziny)

Dzial VI - ZADRZEWIENIA

VI.1.Formowanie zywoplotow
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest metr kwadratowy [M2]
Odbiér prac nastapi poprzez:

3)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosSci, jakoSci i zgodno$ci
ze zleceniem,

4) ilos¢ M2 formowanego zywoptotu zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na
gruncie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dzial VII-Administracja
VIL.1. Odnowienie kamieni granicznych

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka[SZT]
Odbidr prac nastapi poprzez:
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1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilo$ci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilo$¢ odnowionych kamieni granicznych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na
gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej sztuki)

Dzial VIII - GOSPODARKA LOWIECKA

VIIL.1. Preparacja trofeum
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka[SZT]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilo$¢ wypreparowanych trofeum =zostanie  ustalona poprzez jej policzenie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej sztuki)

VIIL.2. Transport zwierzyny
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka[SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

3) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

4) ilo$¢ jazd transportowanej zwierzyny zostanie ustalona poprzez jej policzenie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej sztuki)

VIIL.3. Transport naganki
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka[SZT]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilo$ci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) 1ilo$¢ dni jazd zostanie ustalona poprzez ich policzenie.
(rozliczenie z doktadnosciq do jednej sztuki)
VIIL.4. Praca naganki i psow
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka[SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilo$ci, jakosci i zgodnoSci ze
zleceniem,

2) ilo$¢ dni pracy w polowaniu zostanie ustalona poprzez ich policzenie.
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(rozliczenie z doktadnosciq do jednej sztuki)

VIIL5. Transport mysliwych
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest sztuka[SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnoSci ze
zleceniem,

2) ilo$¢ (sztuk - dni) zostanie ustalona poprzez ich policzenie.

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej sztuki)

VIIL.6.Przygotowanie positkow
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka[SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnoSci ze
zleceniem,

2) ilos¢ przygotowanych positkdw zostanie ustalona poprzez ich policzenie.

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej sztuki)

VIIL.7. Dokarmianie zwierzyny
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest kilogram, tona [KG, TONA]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnoSci ze
zleceniem,

2) ilo$¢ wytozonej karmy zostanie ustalona poprzez jej zwazZenie.

(rozliczenie z doktadnosciq do jednego kilograma)

VIIL.8.Sprzatanie i wapnowanie pas$nikow
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka[SZT]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilo$ci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilo$¢ sprzatanych i wapnowanych pa$nikéw zostanie ustalona poprzez ich policzenie
na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej sztuki)
VIII.9.Remont ambony
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka[SZT]

Odbiér prac nastapi poprzez:
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1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilo$ci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilo$¢ wyremontowanych ambon zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej sztuki)

VIIL.10. Budowa ambon dla mysliwych
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest sztuka[SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilo$¢ wybudowanych wysiadek, drabin dla mys$liwych zostanie ustalona poprzez ich
policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej sztuki)

VIIl.11.Zagospodarowanie poletka lowieckiego
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest godzina [H]
Odbidr prac nastapi poprzez:

- dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jako$ci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej godziny)
2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]
Odbiér prac nastapi poprzez:

- dokonanie weryfikacji zgodnosSci wykonania prac co do ilosci, jakos$ci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
3. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest ar [AR]
Odbiér prac nastapi poprzez:

- dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dzial IX - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

IX.7. PozysKkanie i transport choinek
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniows jest roboczogodzina[RBH]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,
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(rozliczenie z doktadnosciq do jednej godziny)

Dzial X - NASIENNICTWO I SELEKCJA

X.1. Zbior nasion
1. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniows jest kilogram [KG]
Odbiér prac nastapi poprzez:

2) dokonanie weryfikacji prawidtowego wykonania co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem oraz zwazenie nasion.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

X.2. Wyluszczenie szyszek
1. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest kilogram [KG]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji prawidtowego wykonania co do ilosci, jakosci i zgodnoSsci ze
zleceniem oraz zwazenie wyluszczonych nasion.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

XI. GOSPODARKA SZKOLKARSKA

XI.1. Prace szkoétkarskie

1. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest 1 ar [AR] odbiér prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidlowos$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem oraz
pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT] odbiér prac nastapi
poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem
oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych powierzchniach prébnych i odniesienie tej
iloSci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest sztuka [SZT] odbiér prac nastapi poprzez
dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania poszukiwarn, co do zakresu oraz jakosci. llo$¢
dotéw kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

4. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest metr przestrzenny [M3P] odbior prac
nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez zmierzenie materialtu kompostowego przed jego rozrzuceniem
przy pomocy taSmy mierniczej.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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5. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest roboczogodzina [RBH] odbiér prac nastapi
poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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