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L. OPIS TECHNICZNY.
Do projekt budowlanego p.t. ZADANIE B

WYMIANA IZOLACJI TERMICZNEJ NA RUROCIAGACH SIECI
NAPOWIETRZNEJ OD PUNKTU STALEG PS-16 DO PUNKTU
STALEGO PS22 PRZY UL. MICHALA GRAZYNSKIEGO

W BIELSKU - BIALEJ

REMONT PODPOR STALOWYCH 1 ZELBETOWYCH
OBIEKT KAT. XXVI

INWESTOR : PK THERMA Sp. z o.0.
ul. Grazynskiego 108
43 — 300 BIELSKO - BIALA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Wizja i pomiary w terenie

* Projekt archiwalny z 1972 r. dotyczacy budowy magistrali
napowietrznwj z EC I do FSM —u w Bielsku — Biatej wykonany
przez ENERGOPROJEKT WARSZAWA '

* Inwentaryzacja napowietrznej sieci cieptowniczej 2 x DN 700 w
Bielsku — Bialtej - Odcinek od U9 do PS 12 wykonana przez Pana
Grzegorza Juraszka

* Dokumentacja projektowa dla wymiany izolacji termicznej na
rurociagach sieci napowietrznej od punktu stalego PS—~16 do
punktu stalego PS 22 - czgs$¢ technologiczna opracowana przez
PROINSTAL .




2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacja zostala opracowana w branzy budowlane; .
Projekt obejmuje remont :

23 podpor zelbetowych $lizgowych TYPU A
17 podpor slizgowych TYPU B
6 punktow stalych

2 podpory stalowe

na rurociggach napowietrznej sieci cieptowniczej od podpory P— 84
w rejonie punktu stalego PS — 16 do punktu stalego PS 22 przy
ul. M. Grazynskiego w Bielsku — Biale;.

Zakres remontu przyjeto na podstawie wnioskow zawartych w OCENIE
TECHNICZNEJ bedacej czescig niniejszej dokumentacji oraz uzgodnien
z Inwestorem.

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowane roboty budowlane nie wprowadzaja zmian
w istniejacym zagospodarowaniu terenu .

2.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Przedmiotowa naziemna sie¢ cieptownicza jest wykonana metoda
tradycyjng, Zostata ulozona nad powierzchnia terenu. na 40 podporach
slizgowych wykonanych jako zelbetowe konstrukcje posadowione

w zelbetowych fundamentach. Na trasie rurociggu znajduje sie¢ 5 punktow
stalych , ktore sg konstrukcjami zelbetowymi.

Stan techniczny podpdr zostal przedstawiony w punkcie II niniejszego
opisu oraz szczegélowo udokumentowany w czesci rysunkowej

[ inwentaryzacja oraz projekt wykonawczy |, ktére stanowig integralng
cze$¢ niejszej dokumentacji.
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2.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT REMONTOWYCH.
PODPORY SLIZGOWE TYPU A

2.4.1. ROBOTY ZIEMNE - polegajgce na zdjeciu warstwy ziemi w
rejonie funndamentu F2 wraz z uksztaltowaniem skarpy i rozplantowaniem
ziemi.

Objetosé ziemi : 8 m’
2.4.2. FUNDAMENT F1 - oczyszczenie fundamentu z pylu i mchu,

wykonanie warstwy wyrownawczej z jednoskladnikowej zaprawy
regeneracyjnej. Po wyschnigciu wykona¢ powloki malarskiej z farby olejnej

w kolorze wskazanym przez Inwestora. Gorng powierzchni¢ fundamentu
wyprofilowaé ze spadkiem 0,5 % w kierunku na zewnatrz

Objetosé warstwy wyréwnawczej - 0, 5 m’

Powierzchnia do pokrycia farba - 2,5 m’

2.4.3. FUNDAMENT F2 - oczyszczenie fundamentu z pylu, ziemi,
oczyszczenie istniejagcego zbrojenia, odbudowa fundamentu stosujac
dodatkowe zbrojenie, wykonanie warstwy zabezpieczajacej oraz warstwy
zczepnej stosujac jednosktadnikowg zaprawecementowo — polimerowsg

zawierajgcg mikrokrzemionke Gorng powierzchni¢ fundamentu wyprofilowaé
ze spadkiem 0,5 % w kierunku na zewnatrz

Po wyschnieciu wykona¢ powtoki malarskiej z farby olejnej w kolorze .
Obj. warstwy wyréwnawczej - 0, 5 m’

Powierzchnia do pokrycia farbg - 2,5 m®

2.4.4. SLUPY S1 i S2 - oczyszczenie powierzchni z pylu i mchu,

wykonanie warstwy wyréwnawczej z jednoskladnikowej zaprawy
regeneracyjnej. Konstrkcje stalowg - 6 ceownkow

o wysokosci 100 mm wraz z mocujgcymi Srubami zdemontowad
i po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym zalozy¢
ponownie. Kagtowniki zabezpieczajace naroza stupa nalezy
oczysci¢ i pomalowaé.w kolorze wskazanym przez Inwestora .
Obj, warstwy wyrownawczej - 0, S m3

Masa stali zbrojeniowej - 0, 5 kg

Pow. do pokrycia farbg —1,25 m’
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Po wyschnieciu czesci betonowe zabezpieczy¢é powloka malarskaj z farby
olejnej w kolorze wskazanym przez Inwestora .

2.4.5. BELKA B - oczyszczenie powierzchi belki z pylu i mchu,
wykonanie warstwy wyrownawczej z jednoskladnikowej zaprawy
regeneracyjne;j.

Po wyschnieciu wykonaé powtoki malarskie z farby olejnej w kolorze
wskazanym przez Inwestora .

Elementy stalowe belki oczysci¢ i pokry¢ 2 x farba ochronng do metalu.
Obj. warstwy wyréwnawezej - 0,1 m*

Powierzchnia do pokrycia farba - 2,25 m’

PODPORY SLIZGOWE TYPU B

2.4.5. ROBOTY ZIEMNE - Zdjecie warstwy ziemi w rejonie fundamentu
F wraz z uksztaltowaniem skarpy i rozplantowaniem ziemi.

2.4.6. FUNDAMENT F - oczyszczenie fundamentu i pylu i mchu,
wykonanie warstwy wyrownawczej z jednosktadnikowej zaprawy
regeneracyjnej. Po wyschnieciu wykona¢ 2 x powtoke malarska z farby
olejnej w kolorze wskazanym przez Inwestora. Gorng powierzchnig
fundamentu wyprofilowaé zre spadkiem o, 5 % w kierunku na zewnatrz.

2.4.7. BELKA B —belka z dwoch ceownikow o wysokosci 180 mm
rozstawionych na 250 mm. Belke oczysci¢ z rdzy i innych zanieczyszczen
oraz pokry¢ 2 x farba ochronnag do metalu.

PUNKTY STALE PS17 do PS 22

konstrukcjia zelbetowa : wypelnienie ubytkéw wykruszen licowej warstwy
podpory zaprawa regeneracyjng . Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni.

Stalowe elementy : oczyszczenie i zabezpieczenie farbg ochronng 2 x.
PODPORY STALOWE.

Konstrukeje zelbetowe fundamentéw :wypelienie ubytkow wykruszen
licowej warstwy podpory zaprawa regeneracyjng . Zabezpieczenie
antykorozyjne powierzchni.

Kotwy fundamentowe :oczyszczenie i przesmarowanie smarem
technicznym gwintow kotew fundamentowych

Konstrukcja stalowa :oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen
antykorozyjnych.
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1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE ROBOT REMONTOWYCH.

L.P. NUMER AKTUALNY STAN PROJEKTOWANE ROBOTY REMONTOWE ILOSC ROBOT
PODPORY TECHNICZNY DLA 1 PODPORY
PODPORY
1 Podpory inwentaryzacja 1. ROBOTY ZIEMNE - zdjecie warstwy ziemi w rejonie | Objeto$¢ ziemi: 8 m3
. fundamentu F2 wraz z uksztattowaniem skarpy i
slizgowe typu A rozplantowaniem ziemi.
P-84 IN-02 2. FUNDAMENT F1 - oczyszczenie fundamentu z pylui | Objetos¢ warstwy
pP-85 IN-03 mchu, wykonanie warstwy wyréwnawczej z jednosktadnikowej | wyrdwnawczej: 0,2 m3
zaprawy regeneracyjnej. Po wyschnieciu wykona¢ 2x powloke
P-86 IN-04 malarskq z farby olejnej w kolorze wskazanym przez Inwestora. | Powierzchnia do
P-87 IN-05 Gorng powierzchnig fundamentu wyprofilowaé ze spadkiem pokrycia farbg: 2,5m2
0,5 % w kierunku na zewnatrz.
P-88 IN-06 3. FUNDAMENT F2 - oczyszczenie fundamentu z pytu,
P-91 IN-09 ziemi, oczyszczenie istniejacego zbrojenia, odbudowa Obj. warstwy
fundamentu stosujgc dodatkowe zbrojenie, wykonanie warstwy | wyréwnawczej: 0,5 m3
P-92 IN-11
= zabezpieczajace]j oraz warstwy zczepnej stosujac
P-94 IN-13 jednoskiadnikowa zaprawe cementowo - polimerowa Powierzchnia do
P-95 IN-14 zawierajacg mikrokrzemionke. Gémna powierzchnie fundamentu | pokrycia farba - 2,5m?2
wyprofilowa¢ ze spadkiem 0,5 % w kierunku na zewnatrz. Po
P-96 IN-15 wyschnigciu wykona¢ 2x powloke malarska z farby olejnej w
pP-97 IN-16 kolorze wskazanym przez Inwestora
4. = SEUPY S1i S2 - oczyszczenie powierzchni z pylu i Obj. warstwy
P-101 IN-21 mchu, wykonanie warstwy wyréwnawczej z jednosktadnikowej | wyréwnawczej: 0,5 m3
P- IN-22 zaprawy regeneracyjnej. Konstrukcje stalowg - 6 ceownikdw o
P :gi IN-24 wysokosci 100mm wraz z mocujgcymi $rubami zdemontowaéi | Masa stali
= - po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym zatozy¢ zbrojeniowej: 5 kg
P-105 IN-26 ponownie. Katowniki zabezpieczajace naroza stupa nalezy
P-107 IN-28 oczysci¢ i pomalowac. Pow. do pokrycia farbg:
b Po wyschnieciu czesci betonowe zabezpieczy¢ 2x powtoka 1,25m3
P-108 IN-29 malarskg z farby olejnej w kolorze wskazanym przez Inwestora .
P-115 IN-39 5. BELKA B - oczyszczenie powierzeni belki z pylu i Obj. warstwy
IN mchu, wykonanie warstwy wyréwnawczej z jednoskiadnikowej | wyréwnawczej: 0,1 m3
P-118 -43 zaprawy regeneracyjnej. Po wyschnieciu wykonaé powloke Powierzchnia do
P-119 IN-44 malarskg z farby olejngj w kolpf;e wska’zanym przez Inwestora. |pokrycia farbg: 2,25 m2
P-120 IN-45 Elegfnty stalowe belki oczyéci¢ i pokry¢ 2x farbg ochronng do
= metalu.
P-121 IN-46
P-123 IN-48
2 Pod pory inwentaryzacja |1 ROBOTY ZIEMNE - zdjecie warstwy ziemi w rejonie | Objeto$¢ ziemi : 1 m3
s fundamentu F wraz z uksztattowaniem skarpy i
s"onwe typu B rozplantowaniem ziemi.
' P-89 IN-07 2. FUNDAMENT F - oczyszezenie fundamentu z pyhu i Objgtoéé warstwy
- mchu, wykonanie wa wyréwnawczej z jednoskiadnikowej | wyréwnawczej: 0,2 m3
zaprawy regeneracyjnej. Po wyschnieciu wykonac 2x powloke
P-93 IN-12 malarskg z farby olejnej w kolorze wskazanym przez Inwestora. | Powierzchnia do
P-98 IN-17 gémaki powiﬁrzchnie fun(:?Zmentu wyprofilowac ze spadkiem 0,5 | pokrycia farba: 12,5 m2
o W kierunku na zewnatrz.
P-99 IN-19 3. BELKA B - belka z dwdch ceownikéw o wysokosci Powierzchnia do
P-100 IN-20 180mm rozstawionych na 250 mm. Belke oczy$cic z rdzy i pokrycia farbg: 2,25 m2
IN-23 innych zanieczyszczeh oraz pokry¢ 2x farbg ochronng do
P-103 IN-27 metalu. Masa belki: 174 kg
P-106 -
P-109 IN-30
P-110 IN-31
P-111 IN-33
P-112 IN-34
P-113 IN-37
P-114 IN-38
P-116 IN-41
P-117 IN-41
P-122 IN-47
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inwentaryzacja |Konstrukcja Zelbetowa : wypelnienie ubytkéw i wykruszen llo$¢ zaprawy : 0,30m?.
Punkty stale ry ) licowej warstwy podpory. Zabezpieczenie antykorozyjne Pow. do malowania:
powierzchni. ) 15,45m*
PS-17 IN-10 Stalowe elementy : oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen
§ antykorozyjnych.
PS-18 IN-18 tykorozyjny
PS-19 IN-25
PS-20 IN-32
PS-21 IN-40
PS-22 IN-49
Pod pory inwentaryzacja |Konstrukcja zelbetowa : wypetnienie ubytkéw i wykruszeti llo$¢ zaprawy : 0,05m?.
licowe]j warstwy stopy fundamentowej. Zabezpieczenie
stalowe antykorozyjne powierzchni.
Kotwy fundamentowe : oczyszczenie i przesmarowanie Pow. do malowania:
, IN-35 smarem technicznym gwintdw kotew fundamentowych. 30,0m?
S-18A = Konstrukcja stalowa : oczyszczenie i odttuszczenie oraz
S-18B IN-36 odnowienie zabezpieczen antykorozyjnych stalowych

‘element6éw konstrukcji wsporczej.

Stalowe elementy $lizgu : oczyszczenie i odnowienie
zabezpieczen antykorozyjnych.
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III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT.
KODY CPV:
* 45100000-8 - PRZYGOTOWANIE TERENU
* 45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE
*  45442200-9 - NAKEADANIE POWLOK ANTYKOROZYJNYCH
* 45262110-2 - ROBOTY PRZY WZNOSZEMIU RUSZTOWAN

1. Zabezpieczenie antvkorozvine podpor stalowvch oraz innvch
elementow stalowvch podpor.

Powierzchnie konstrukcji stalowych podpdr oraz innych elementéw
takich jak $lizgi w podporach $lizgowych musza by¢ suche, wolne od
olejoe, smardw, zabrudzen i czastek rdzy.

Czyszczenie nalezy wykona¢ metoda strumieniowo — Scierng do III- go
stopnia czysto$ci wg PN —ISO- 8501-1.

Preparaty chemiczne do odrdzewiania i odtluszczania powierzchni muszg
mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych podtrzymujgcych
rurociggi nalezy wykonaé za pomoca malowania warstwowego farbg
antykorozyjng . Farbe nalezy naklada¢ warstwowo z zachowaniem
wymaganego przez producenta czasu miedzy nakladaniem kolejnych
warstw.

PODSTAWOWE MATERIALY ZESTAWU MALARSKIEGO.

Powierzchnie kratownic podpdr stalowych oraz inne elementy stalowe
podlegaja zabezpieczeniu powlokami chlorokauczukowymi : podiadowa
[ dla elementow nowych ] a po wyschnieciu dwukrotnie farbg
nawierzchniowa w kolorze wskazanym przez Inwestora. Kolor warstwy
podktadowej od nawierzchniowej powinien znaczgco si¢ roznic

Wszystkie warstwy musza posiadaé odporno$¢ na dziatanie temperatury
w suchej atmosferze min. 100° C, natomiast w wilgotnej atmosferze
min. 40°C.
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Pozostale wlasnosci materiatow powlok malarskich muszg byé zgodne
z kartami technicznymi produktéow sporzadzonymi przez producentow.
Karty te musza zosta¢ przedlozone przedstawicielowi zamawiajgcego
przy uzyskiwaniu jego akceptacji dla wybranego zestawu malarskiego.

Temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich powinna
wynosi¢ od + 10°% do + 35°%., natomiast wilgotno$é wzgledna powietrza
powinna wynosi¢ ponizej 80 %.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia prac malarskich podczas wystepowania
opadoéw atmosferycznych.

2. Zabezpieczenie antvkorozyjne podpor zelbetowvych.

W przypadku uszkodzonych powierzchni betonowych podpér statych i
slizgowych nalezy je zregenerowac. Podloze betonowe nalezy
przygotowac poprzez :

» oczyszczenie z pozostatosci powlok ochronnych, pylow i czesci
luznych metoda strumieniowo — $cierng.

* Wykona¢ otuling z zaprawy regeneracyjnej

* Powierzchnie betonowe po uzupelnieniu ubytkéw nalezy zatrzeé na
gladko az do uzyskania jednolite] powierzchni pomalowaé 2 — krotnie
farba chlorokauczukowa Srodki naprawcze do betonu powinny
naleze¢ do jednego systemu.

» Jezeli konstrukcja jest zbrojona lub wymaga uzupelnienia zbrojenia,
przed uzyciem zaprawy regeneracyjnej nalezy zastosowac
jednoskladnikows zaprawe cementowo — polimerowg zawierajgcg
mikrokrzemionke. zabezpieczajaca zbrojenie i stanowigcg warstwa
sczepna pomigdzy podiozem a zaprawa naprawcza.

Teren wokol podpor betonowych musi byé :

* uporzagdkowany poprzez zdj¢cie warstwy ziemi o grubosci okoto
50 cm zalegajacej wokdt podpor mierzac od goérnej powierzchni
fundamentu kazdej podpory w osi II, dokona¢ uksztalttowania skarp
1 rozplantowania nadmiaru ziemi.

* teren wokot podpor betonowych w osi I nalezy wyrownac.
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3. Ogolne zasady prowadzenia prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz ich
zgodno$¢ z umows, dokumentacja, pozostatymi specyfikacjami
technicznymi i poleceniami zarzadzajacego realizacjg z ramienia
Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt zgodnie ze
sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami oraz umowg. W
trakcie robdt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich
wiasciwych przepiséw prawa, odpowierdnich do realizacji danego
zamOwienia, a W szczegollnosci wykonawca odpowiada za wlasciwe
zabezpieczenie terenu.

. Wymagania odbiorowe.

4.1. Odbior robét zanikajacvch i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewntualnych korekt i poprawek bez
wstrzymywania ogolnego postepu roboét. Odbiér ten powinien byé
dokonywany przez inspektora nadzoru zamawiajgcego. Gotowos¢
danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca pisemnie
inspektorowi nadzoru.

Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw potwirdzajacych realizacj¢ zgodnie z
przyjeta technologig i w oparciu o przeprowadzone pomiary w
konfrontacji z dokumentacjg, normami i przepisami oraz uprzednimi
ustaleniami z Zamawiajacym.

4.2. QOdbior czesciowy .

Odbidr czesciowy bedzie polegat na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje sig
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umowy wg zasad

jak przy odbiorze ostatwecznym robot.
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4.3. Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy bedzie polegal na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu [ ilosci ] oraz jakosci .
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi
by¢ zgloszona przez Wykonawce pisemnie na adres Zamawiajacego.
Odbior koncowy prac nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumantéw odbiorowych przewidzianych w umowie.

Odbioru koncowego prac dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecno$ci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
dokonuje oceny jakosci robot na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw, badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja.

W toku odbioru koncowego prac, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
i przyjetychw trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcz w zakresie wykonywania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego bedzie Protokoét
odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ dokumenty okreslone w umowie. :

W przypadku, gdy wg komisji prace pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru.




IV. INFORMACJA BIOZ

nazwa i adres obiektu budowlanego Z AD ANIE B

WYMIANA 1ZOLACJI TERMICZNEJ NA RUROCIAGACH SIECI
NAPOWIETRZNEJ OD PUNKTU STALEG PS-16 DO PUNKTU
STALEGO PS22 PRZY UL. MICHALA GRAZYNSKIEGO

W BIELSKU - BIALEJ

REMONT PODPOR ZELBETOWYCH

OBIEKT KAT. XXVI

Imi¢ i nmazwisko inwestora oraz jego adres

PK THERMA Sp. zo.0.
ul. Grazynskiego 108
43 - 300 BIELSKO - BIALA

Imig i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje

Mgr inz. KRYSTYNA SOSNA
ul. Korczaka 30
43 — 300 BIELSKO - BIALA

KRYSTYNA MARIA SOSNA
magister inzynier budownictwa ladowego

Upr. bud. 347/70.
specjainosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
do sporzadzania projektow budowlanych:
-konstrukcyjnych wszelkich obiektéw budowla

.instalacji | urzadzen sanitarnych w ogr. zakresie
- architektonicznych w ogr. zakresie

43-300 Bielsko-Biala, ul. Korczaka 30 - tel. 607 583 155

Bielsko — Biala, 15 .03. 2019
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢
realizacji poszczegélnych obiektow.

Zamierzenie budowlane objete niniejszym projektem obejmuje roboty
budowlane zwigzane z remontem podpér elbetowych sieci napowietrznej
od podpory P -84 wrejonie kompensatora U9 do punktu statego PS 22
w Bielsku — Biatej przy ulicy M. Grazynskiego.

2. Wykaz istniejacych obiektow.
Na dzialce jest zlokalizowany tylko przedmiotowy obiekt.

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w zwiagzku z
robotami przekraczajgcymi wysoko$¢ 5, 0 m.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Wystepujg roboty budowlane na wys. ponizej 5, 0 m.

Jedynie malowanie podpér stalowych o wysokosci powyzej 5,0 m stanowi
zagrozenie i wymaga zastosowania rusztowan.

S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Pracownicy beda przeszkoleni na koszt Wykonawcy.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organmizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przedmiotowy obiekt jest zlokalizowany przy ul. Grazynskiego w Bielsku
— Biatej..

Ta lokalizacja zapewnia odpowiednie warunki dla ewakuacji w razie
pozaru, awarii i innych zagrozen dla zdrowia pracownikow

Kierownik budowy lub inna osoba posiadajace odpowiednie
urawnienia sporzadzi dla danej inwestycji PLAN BIOZ.
oe~

KRYSTYNA MARIA SOSNA
magister inzynier budownictwa Iadowego

Upr. bud. 347/70,
specjalnofci konstrukcyjno-inzynieryjnej
do sporzadzania projektow budowlanych:
-konstrukcyjnych wszelkich obiektéw budowlanych

-instalacji | urzadzen sanitarnych w ogr. zakrasie
- architektonicznych w ogr. zakresie

43-300 Bielsko-Biata, ul. Korczaka 30 - tel. 607 583 155
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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisana KRYSTYNA SOSNA o$wiadczam, ze projekt
budowlany opracowany w marcu 2019 .r. dotyczacy inwestycji p.t. :
ZADANIE B

WYMIANA 1ZOLACJI TERMICZNEJ NA RUROCIAGACH SIECI
NAPOWIETRZNEJ OD PUNKTU STALEG PS-16 DO PUNKTU
STALEGO PS22 PRZY UL. MICHAEA GRAZYNSKIEGO

W BIELSKU - BIALEJ

REMONT PODPOR STALOWYCH 1 ZELBETOWYCH

OBIEKT KAT. XXVI

opracowany na rzecz Inwestora : PK THERMA Sp. z o.0.
ul. Grazynskiego 108
43 - 300 BIELSKO - BIALA

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczej.

KRYSTYNA MARIA SOSNA
magister inzynier budownictwa la
Upr bud. 347/70

specjainosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
do sporzadzania projektéw budowlanych:
-konstrukcyjnych wszelkich obiektow budowbeny

-instalacjl i urzadzen sanitarnych w ogr. xakresie

- architektonicznych w ogr. zakrasie

43-300 Bielsko-Biata, ul. Korczaka 30 - tel. 607 583 155
Data ; \{ j?

15.03..2019




Wartos¢ kosztorysowa:

Stownie:

PRZEDMIAR ROBOT

ZADANIE IB REMONT PODPOR STALOWYCH | ZELBETOWYCH OBIEKT KAT XXVI

Obiekt: WYMIANA IZOLACJI TERMICZNEJ NA RUROCIAGU SIECI OD PKT STALEGO PS16 DO PKT STALEGO PS22W
BIELSKU-BIALEJ

Budowa: SIEC NAPOWIETRZNA PRZY UL.GRAZYNSKIEGO W BIELSKU-BIALEJ

inwestor: P.K"THERMA" SP.z 0.0. 43-300 BIELSKO-BIALA UL.GRAZYNSKIEGO 108
Wykonawca:

(PE,

Sporzadzit: KRYSTYNA KOPACZ )
Sprawdzit: mgr in2. KRYSTYNA SOSNA /

BIELSKO-BIALA MARZEC 2019 R
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Przedmiar

strona2z3

WYMIANA [ZOLACJ! TERMICZNEJ NA RUROCIAGU SIECI OD PKT STALEGO PS16 DO PKT STALEGO PS22 W BIELSKU-BIALE -
SIEC NAPOWIETRZNA PR2Y UL.GRAZYNSKIEGO W BIELSKU-BIALEJ

Poz l Podstawa, opis robét

I Jm | Poszczeg.

Ho&é

DAME

KNR 2-01 Oé63/02 Roboty ziemne wykonywane recznie z uksztattowaniem skarp i
rozplantowaniem ziemi gr kat |l

23x2,0 m3 46
m3 46
4  |KNR 7-12 0107/07 Czyszczenie strumieniowo-Scierne, do 3-go st.czystosci powierzchni
betonowych przez analogie
23x2,50 m2 57,5
m2 57,5
5 KNR 4-01 0723/04 Wykonanie otuliny z zprawy regeneracyjnej jednoskiadnikowej o
grub.srednio 10mm
23x2,5 m2 57,5
m2 57,5
6 KNR 7-12 0209.1/07 Malowanie pedzlem farbami olejnymi dwukrotnie
23x2,50 m2 575

KNR 2-01 0263/02 Roboty ziemne wykonywane recznie z uksztatiowaniem skarp i
rozplantowaniem ziemi gr kat il

23x6,0 m3 138
m3 138
8 KNR 7-12 0107/07 Czyszczenie strumieniowo-Scierne, do 3-go st.czystosci powierzchni
betonowych przez analogie
23x2,50 m2 57,5
m2 57,5
9 KNR 4-01 0723/04 Wykonanie otuliny z zaprawy regeneracyjnej jednosktadnikowej $r. o
grub.20mm wraz z warstwa zczepng z zaprawy polimerowej zawierajacej mikrokrzemionke
23x2,5002 m2 115
m2 115
10 | KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej o $redn.4,5mm
-dozbrojenie fundamentu
23x1,05x0,005 t 0,121
t 0,121
11 |KNR 7-12 0209.1/07 Malowanie pedzlem farbami olejnymi dwukrotnie
23x2,50 m2 57,5

betonowych przez analogie

23h2x1,25 m2 57,5
m2 57,5
13 |KNR 7-12 0107/01 Czyszczenie strumieniowo-Scierne, od stanu B, do 3-go st.czystosci
konstrukciji peinosciennych elementéw stalowych zdemontowanych i ponownie osadzonych
6,05x23 m2 139,15
m2 139,15
14 |KNR 4-01 0723/04 Wykenanie otuliny z zaprawy regeneracyjnej jednoskfadnikowej
$rden.grub.10mm
23x21,25 m2 575
. m2 575
15 1 KNR 7-12 0209.1/07 Malowanie pedzlem farbami olejnymi dwukrotnie
232x1,25 575
57,5

KNR 7-12 0107/07 Czyszczenie strumieniowo-scierne, do 3-go st.czystosci
23x2,25

m2

51,75
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Przedmiar

strona3z3

WYMIANA IZOLACJ! TERMICZNEJ NA RUROCIAGU SIECI OD PKT STALEGO PS16 DO PKT STALEGO P§22W BIELSKU-BIALEJ -
SIEC NAPOWIETRZNA PRZY UL.GRAZYNSKIEGO W BIELSKU-BIALEJ

Poz |Podstawa, opis robét Jm Poszczeg. llo$é
m2 51,75
17  |KNR 4-01 0723/04 Wykonanie otuliny z zaprawy regeneracyjnej jednosktadnikowej o grub.5mm

23x2,25 m2 51,75

m2 51,75
18 | KNR 7-12 0209.1/07 Malowanie pedzlem farbami olejnymi dwukrotnie

23x2,25 m2 51,75

m2

KNR 2-01 0203/02 Roboty ziemne wykonane recznie z uksztaltowaniem skarp i
rozplantowaniem ziemi wokét fundamentu gr kat i

11x1,0 m3 11
m3 17
20 |KNR 7-12 0107/07 Czyszczenie strumieniowo-Scierne, do 3-go st.czystosci
17x12,5 m2 2125
m2 2125
21 |KNR 4-01 0723/04 Wykonanie otuliny z zaprawy regeneracyjnej jednoskfadnikowe o
grub.10mm
17x12,5 m2 2125
m2 2125
22 |KNR 7-12 0209.1/07 Malowanie pedziem farbami olejnymi dwukrotnie
17x12,5 2125

0107/07 Czyszczenie strumieniowo-scierne, do 3-go st.czystosci
0,18x31x17

m2
m2

94,86

94,86

24

KNR 7-12 0209.1/07 Malowanie pedzlem farbami olejnymi dwukrotnie

25 |KNR 7-12 0107/07 Czyszczenie strumieniowo-scierne, do 3-go st.czystosci przez analogie
6x15,45 m2 92,7
m2 92,7
26 |KNR 4-01 0723/04 Wykonanie otuliny z zaprawy regeneracyjnej jednosktadnikowej o
grub.20mm
6x15,45 m2 92,7
m2 92,7
27 |KNR 7-120209.1/07 Malowanie pedziem farbami olejnymi dwukrotnie
m2 92,7

28 | KNR 7-12 0107/07 Czyszczenie strumieniowo-Scierne, do 3-go st czystosci
2x7,2 m2 14,4
m2 144
29 |KNR 4-01 0723/04 Wykonanie otuliny z zaprawy regeneracyjnej jednoskiadnikowej o
grub.10mm
m2 14,4
30 |KNR 7-120209.1/07 Malowanie pedzlem farbami olejnymi dwukrotnie
m2 14,4

KNR 7-12 0107/07 Czyszczenie strumieniowo-Scierne, do 3-go st.czystosi

(1,2x43,2+1,3x43,4)x2 m2 216,52
m2 216,52
32 |KNR 7-12 0209.1/07 Malowanie pedzlem farbami olejnymi dwukrotnie
m2 216,52
33 |KSNR 2 1401/01 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 20m
(1.6x2+1,22)x8 m2 448
m2 448




