



Warszawa, dnia 19.07.2022r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ NR 2, 29, 38, 43

Dotyczy: postępowanie na dostawę części zamiennych oraz materiałów do obsługi czołgów LEOPARD 2A4/2A5 w ramach zawartej umowy ramowej, numer postępowania W/124/2022

Na podstawie art. 92, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – 2. Regionalna Baza Logistyczna, informuje, że w postępowaniu dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert.

I. Najkorzystniejsze oferty złożyli Wykonawcy:

- Wykonawca ANKOL Sp. z o.o., Chorzelów 244, 39-331 Chorzelów, który zaoferował realizację zamówienia w następujących cenach oraz terminie realizacji zamówienia:

W zakresie zadania nr 4:

- Cena: netto – 3 400,00 zł brutto – 4 182,00 zł
- Termin realizacji zamówienia: 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 5:

- Cena: netto – 2 240,00 zł brutto – 2 755,20 zł
- Termin realizacji zamówienia: 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 6:

- Cena: netto – 5 680,00 zł brutto – 6 986,40 zł
- Termin realizacji zamówienia: 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

- Wykonawca Mario International Technology & Service Sp. z o.o., ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice, który zaoferował realizację zamówienia w następujących cenach oraz terminie realizacji zamówienia:

W zakresie zadania nr 9:

- Cena: netto – 239 800,00 zł brutto – 294 954,00 zł
- Termin realizacji zamówienia: 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 14:

- Cena: netto – 500,00 zł brutto – 615,00 zł
- Termin realizacji zamówienia: 15 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 15:

- Cena: netto – 150,00 zł brutto – 184,50 zł
- Termin realizacji zamówienia: 15 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 17:

- Cena: netto – 2 280,00 zł brutto – 2 804,40 zł
- Termin realizacji zamówienia: 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 21:

- Cena: netto – 324,00 zł brutto – 398,52 zł
- Termin realizacji zamówienia: 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 22:

- Cena: netto – 275,00 zł brutto – 338,25 zł
- Termin realizacji zamówienia: 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 26:

- Cena: netto – 3 304,00 zł brutto – 4 063,92 zł
- Termin realizacji zamówienia: 15 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 33:

- Cena: netto – 8 800,00 zł brutto – 10 824,00 zł

- Termin realizacji zamówienia: 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 40:

- Cena: netto – 31 500,00 zł brutto – 38 745,00 zł
- Termin realizacji zamówienia: 84 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 41:

- Cena: netto – 8 200,00 zł brutto – 10 086,00 zł
- Termin realizacji zamówienia: 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 42:

- Cena: netto – 5 400,00 zł brutto – 6 642,00 zł
- Termin realizacji zamówienia: 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

- Wykonawca FIN Sp. z o.o., Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, który zaoferował realizację zamówienia w następujących cenach oraz terminie realizacji zamówienia:

W zakresie zadania nr 8:

- Cena: netto – 47 200,00 zł brutto – 58 056,00 zł
- Termin realizacji zamówienia: 132 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 11:

- Cena: netto – 84 600,00 zł brutto – 104 058,00 zł
- Termin realizacji zamówienia: 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 12:

- Cena: netto – 2 250,00 zł brutto – 2 767,50 zł
- Termin realizacji zamówienia: 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 18:

- Cena: netto – 720,00 zł brutto – 885,60 zł
- Termin realizacji zamówienia: 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 19:

- Cena: netto – 1 000,00 zł brutto – 1 230,00 zł
- Termin realizacji zamówienia: 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 20:

- Cena: netto – 280,00 zł brutto – 344,40 zł
- Termin realizacji zamówienia: 132 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 23:

- Cena: netto – 280,00 zł brutto – 344,40 zł
- Termin realizacji zamówienia: 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 24:

- Cena: netto – 200,00 zł brutto – 246,00 zł
- Termin realizacji zamówienia: 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 35:

- Cena: netto – 125 220,00 zł brutto – 154 020,60 zł
- Termin realizacji zamówienia: 132 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

- Wykonawca KAFAR Bartłomiej Sztukiert, ul. Tenisowa 8, 05-220 Zielonka, który zaoferował realizację zamówienia w następujących cenach oraz terminie realizacji zamówienia:

W zakresie zadania nr 10:

- Cena: netto – 37 000,00 zł brutto – 45 510,00 zł
- Termin realizacji zamówienia: 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 30:

- Cena: netto – 49 500,00 zł brutto – 60 885,00 zł
- Termin realizacji zamówienia: 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 34:

- Cena: netto – 191 800,00 zł brutto – 235 914,00 zł

- Termin realizacji zamówienia: 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.
- Wykonawca Marco Pablo Sp. z o.o., Łęgowo 24, 62-100 Wągrowiec, który zaoferował realizację zamówienia w następujących cenach oraz terminie realizacji zamówienia:

W zakresie zadania nr 1:

- Cena: netto – 4 888,00 zł brutto – 6 012,24 zł
- Termin realizacji zamówienia: 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 3:

- Cena: netto – 2 939,60 zł brutto – 3 615,71 zł
- Termin realizacji zamówienia: 42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 7:

- Cena: netto – 20 961,60 zł brutto – 25 782,77 zł
- Termin realizacji zamówienia: 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 13:

- Cena: netto – 10 800,00 zł brutto – 13 284,00 zł
- Termin realizacji zamówienia: 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 16:

- Cena: netto – 1 064,40 zł brutto – 1 309,21 zł
- Termin realizacji zamówienia: 98 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 25:

- Cena: netto – 2 125,20 zł brutto – 2 614,00 zł
- Termin realizacji zamówienia: 42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 27:

- Cena: netto – 1 651,00 zł brutto – 2 030,73 zł
- Termin realizacji zamówienia: 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 28:

- Cena: netto – 11 702,00 zł brutto – 14 393,46 zł
- Termin realizacji zamówienia: 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 31:

- Cena: netto – 5 040,00 zł brutto – 6 199,20 zł
- Termin realizacji zamówienia: 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 32:

- Cena: netto – 9 888,00 zł brutto – 12 162,24 zł
- Termin realizacji zamówienia: 98 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 36:

- Cena: netto – 2 880,00 zł brutto – 3 542,40 zł
- Termin realizacji zamówienia: 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 37:

- Cena: netto – 26 884,00 zł brutto – 33 067,32 zł
- Termin realizacji zamówienia: 42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

W zakresie zadania nr 39:

- Cena: netto – 161 280,00 zł brutto – 198 374,40 zł
- Termin realizacji zamówienia: 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający dokonał wyboru ofert przy zastosowaniu kryterium: Cena = 90%, termin realizacji zamówienia gwarantowanego = 10%, oddzielnie dla każdego zadania. Ww. Wykonawcy uzyskali najwyższą punktację w zakresie poszczególnych zadań.

II. W postępowaniu złożono 6 ofert, których zbiorcze zestawienie cen i uzyskanej punktacji, w kryterium: cena = 90% oraz termin realizacji zamówienia = 10% przedstawia poniższa tabela:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Liczba pkt w kryterium cena	Termin realizacji zamówienia gwarantowanego	Liczba pkt w kryterium termin realizacji	RAZEM
ZADANIE NR 1						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 5 250,00 zł Brutto: 6 457,50 zł	83,79	56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	2,50	86,29
5	Marco Pablo Sp. z o.o. Łęgowo 24, 62-100 Wągrowiec	Netto: 4 888,00 zł Brutto: 6 012,24zł	90,00	14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	100,00
6	CLAYMORE sp. z o.o. sp. j. ul. Matowa 3, 62-052 Komorniki	Netto: 5 000,00 zł Brutto: 6 150,00 zł	87,98	40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	3,50	91,48
ZADANIE NR 3						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 9 200,00 zł Brutto: 11 316,00 zł	28,76	98 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	4,29	33,05
5	Marco Pablo Sp. z o.o. Łęgowo 24, 62-100 Wągrowiec	Netto: 2 939,60 zł Brutto: 3 615,71 zł	90,00	42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	100,00
ZADANIE NR 4						
1	ANKOL Sp. z o.o. Chorzelów 244, 39-331 Chorzelów	Netto: 3 400,00 zł Brutto: 4 182,00 zł	90,00	90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	100,00
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 5 000,00 zł Brutto: 6 150,00 zł	61,20	98 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	9,18	70,38
ZADANIE NR 5						
1	ANKOL Sp. z o.o. Chorzelów 244, 39-331 Chorzelów	Netto: 2 240,00 zł Brutto: 2 755,20 zł	90,00	90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	100,00
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 2 600,00 zł Brutto: 3 198,00 zł	77,54	98 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	9,18	86,72
ZADANIE NR 6						
1	ANKOL Sp. z o.o. Chorzelów 244, 39-331 Chorzelów	Netto: 5 680,00 zł Brutto: 6 986,40 zł	90,00	90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	7,78	97,78
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 14 400,00 zł Brutto: 17 712,00 zł	35,50	98 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	7,14	42,64

5	Marco Pablo Sp. z o.o. Łęgowo 24, 62-100 Wągrowiec	Netto: 6 960,00 zł Brutto: 8 560,80 zł	73,45	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	83,45
ZADANIE NR 7						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 26 250,00 zł Brutto: 32 287,50 zł	67,89	98 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	5,71	73,60
3	FIN Sp. z o.o. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Kraków	Netto: 19 800,00 zł Brutto: 24 354,00 zł	90,00	132 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	4,24	94,24
5	Marco Pablo Sp. z o.o. Łęgowo 24, 62-100 Wągrowiec	Netto: 20 961,60 zł Brutto: 25 782,77 zł	85,01	56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	95,01
ZADANIE NR 8						
3	FIN Sp. z o.o. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Kraków	Netto: 47 200,00 zł Brutto: 58 056,00 zł	90,00	132 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	100,00
ZADANIE NR 9						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 239 800,00 zł Brutto: 294 954,00 zł	90,00	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	100,00
4	KAFAR Bartłomiej Sztukiert ul. Tenisowa 8, 05-220 Zielonka	Netto: 237 200,00 zł Brutto: 291 756,00 zł	120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.
ZADANIE NR 10						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 91 000,00 zł Brutto: 111 930,00 zł	36,59	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	1,43	38,02
4	KAFAR Bartłomiej Sztukiert ul. Tenisowa 8, 05-220 Zielonka	Netto: 37 000,00 zł Brutto: 45 510,00 zł	90,00	10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	100,00
5	Marco Pablo Sp. z o.o. Łęgowo 24, 62-100 Wągrowiec	Netto: 59 700,00 zł Brutto: 73 431,00 zł	55,78	42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	2,38	58,16
ZADANIE NR 11						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 122 040,00 zł Brutto: 150 109,20 zł	62,39	150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	0,67	63,06
3	FIN Sp. z o.o. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Kraków	Netto: 84 600,00 zł Brutto: 104 058,00 zł	90,00	10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	100,00
4	KAFAR Bartłomiej Sztukiert ul. Tenisowa 8, 05-220 Zielonka	Netto: 86 004,00 zł Brutto: 105 784,92 zł	120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.
ZADANIE NR 12						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 3 750,00 zł Brutto: 4 612,50 zł	54,00	15 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	6,67	60,67

3	FIN Sp. z o.o. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Kraków	Netto: 2 250,00 zł Brutto: 2 767,50 zł	90,00	10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	100,00
ZADANIE NR 13						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 14 000,00 zł Brutto: 17 220,00 zł	69,43	84 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	1,19	70,62
3	FIN Sp. z o.o. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Kraków	Netto: 12 900,00 zł Brutto: 15 867,00 zł	75,35	10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	85,35
4	KAFAR Bartłomiej Sztukiert ul. Tenisowa 8, 05-220 Zielonka	Netto: 12 500,00 zł Brutto: 15 375,00 zł	77,76	120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	0,83	78,59
5	Marco Pablo Sp. z o.o. Łęgowo 24, 62-100 Wągrowiec	Netto: 10 800,00 zł Brutto: 13 284,00 zł	90,00	28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	3,57	93,57
ZADANIE NR 14						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 500,00 zł Brutto: 615,00 zł	90,00	15 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	6,67	96,67
3	FIN Sp. z o.o. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Kraków	Netto: 700,00 zł Brutto: 861,00 zł	64,29	10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	74,29
6	CLAYMORE sp. z o.o. sp. j. ul. Matowa 3, 62-052 Komorniki	Netto: 1 200,00 zł Brutto: 1 476,00 zł	37,50	40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	2,50	40,00
ZADANIE NR 15						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 150,00 zł Brutto: 184,50 zł	90,00	15 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	6,67	96,67
3	FIN Sp. z o.o. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Kraków	Netto: 240,00 zł Brutto: 295,20 zł	56,25	10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	66,25
5	Marco Pablo Sp. z o.o. Łęgowo 24, 62-100 Wągrowiec	Netto: 1 159,20 zł Brutto: 1 425,82 zł	11,65	42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	2,38	14,03
ZADANIE NR 16						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 3 880,00 zł Brutto: 4 772,40 zł	24,69	15 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	34,69
5	Marco Pablo Sp. z o.o. Łęgowo 24, 62-100 Wągrowiec	Netto: 1 064,40 zł Brutto: 1 309,21 zł	90,00	98 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	1,53	91,53
ZADANIE NR 17						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 2 280,00 zł Brutto: 2 804,40 zł	90,00	56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	1,79	91,79

3	FIN Sp. z o.o. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Kraków	Netto: 3 600,00 zł Brutto: 4 428,00 zł	57,00	10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	67,00
5	Marco Pablo Sp. z o.o. Łęgowo 24, 62-100 Wągrowiec	Netto: 4 501,20 zł Brutto: 5 536,48 zł	45,59	49 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	2,04	47,63
6	CLAYMORE sp. z o.o. sp. j. ul. Matowa 3, 62-052 Komorniki	Netto: 6 600,00 zł Brutto: 8 118,00 zł	31,09	40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	2,50	33,59
ZADANIE NR 18						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 1 140,00 zł Brutto: 1 402,20 zł	56,84	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	1,43	58,27
3	FIN Sp. z o.o. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Kraków	Netto: 720,00 zł Brutto: 885,60 zł	90,00	10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	100,00
5	Marco Pablo Sp. z o.o. Łęgowo 24, 62-100 Wągrowiec	Netto: 1 261,20 zł Brutto: 1 551,28 zł	51,38	35 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	2,86	54,24
ZADANIE NR 19						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 1 700,00 zł Brutto: 2 091,00 zł	52,94	56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	1,79	54,73
3	FIN Sp. z o.o. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Kraków	Netto: 1 000,00 zł Brutto: 1 230,00 zł	90,00	10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	100,00
4	KAFAR Bartłomiej Sztukiert ul. Tenisowa 8, 05-220 Zielonka	Netto: 2 000,00 zł Brutto: 2 460,00 zł	45,00	120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	0,83	45,83
ZADANIE NR 20						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 308,00 zł Brutto: 378,84 zł	81,82	56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	7,50	89,32
3	FIN Sp. z o.o. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Kraków	Netto: 280,00 zł Brutto: 344,40 zł	90,00	132 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	3,18	93,18
5	Marco Pablo Sp. z o.o. Łęgowo 24, 62-100 Wągrowiec	Netto: 1 100,40 zł Brutto: 1 353,49 zł	22,90	42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	32,90
ZADANIE NR 21						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 324,00 zł Brutto: 398,52 zł	90,00	56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	1,79	91,79
3	FIN Sp. z o.o. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Kraków	Netto: 1 080,00 zł Brutto: 1 328,40 zł	27,00	10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	37,00
5	Marco Pablo Sp. z o.o. Łęgowo 24, 62-100 Wągrowiec	Netto: 1 405,20 zł Brutto: 1 728,40 zł	20,75	42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	2,38	23,13

ZADANIE NR 22						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 275,00 zł Brutto: 338,25 zł	90,00	56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	100,00
ZADANIE NR 23						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 700,00 zł Brutto: 861,00 zł	36,00	56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	1,79	37,79
3	FIN Sp. z o.o. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Kraków	Netto: 280,00 zł Brutto: 344,40 zł	90,00	10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	100,00
ZADANIE NR 24						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 400,00 zł Brutto: 492,00 zł	45,00	56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	1,79	46,79
3	FIN Sp. z o.o. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Kraków	Netto: 200,00 zł Brutto: 246,00 zł	90,00	10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	100,00
5	Marco Pablo Sp. z o.o. Łęgowo 24, 62-100 Wągrowiec	Netto: 993,00 zł Brutto: 1 221,39 zł	18,13	42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	2,38	20,51
ZADANIE NR 25						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 4 104,00 zł Brutto: 5 047,92 zł	46,61	84 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	1,19	47,80
3	FIN Sp. z o.o. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Kraków	Netto: 3 480,00 zł Brutto: 4 280,40 zł	54,96	10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	64,96
5	Marco Pablo Sp. z o.o. Łęgowo 24, 62-100 Wągrowiec	Netto: 2 125,20 zł Brutto: 2 614,00 zł	90,00	42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	2,38	92,38
ZADANIE NR 26						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 3 304,00 zł Brutto: 4 063,92 zł	90,00	15 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	6,67	96,67
3	FIN Sp. z o.o. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Kraków	Netto: 3 560,00 zł Brutto: 4 378,80 zł	83,53	10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	93,53
6	CLAYMORE sp. z o.o. sp. j. ul. Matowa 3, 62-052 Komorniki	Netto: 5 600,00 zł Brutto: 6 888,00 zł	53,10	40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	2,50	55,60
ZADANIE NR 27						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 3 500,00 zł Brutto: 4 305,00 zł	42,45	98 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	1,02	43,47

3	FIN Sp. z o.o. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Kraków	Netto: 5 500,00 zł Brutto: 6 765,00 zł	27,02	10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	37,02
5	Marco Pablo Sp. z o.o. Łęgowo 24, 62-100 Wągrowiec	Netto: 1 651,00 zł Brutto: 2 030,73 zł	90,00	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	1,43	91,43
ZADANIE NR 28						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 14 000,00 zł Brutto: 17 220,00 zł	75,23	56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	5,00	80,23
5	Marco Pablo Sp. z o.o. Łęgowo 24, 62-100 Wągrowiec	Netto: 11 702,00 zł Brutto: 14 393,46 zł	90,00	28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	100,00
6	CLAYMORE sp. z o.o. sp. j. ul. Matowa 3, 62-052 Komorniki	Netto: 15 000,00 zł Brutto: 18 450,00 zł	70,21	40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	7,00	77,21
ZADANIE NR 30						
4	KAFAR Bartłomiej Sztukiert ul. Tenisowa 8, 05-220 Zielonka	Netto: 49 500,00 zł Brutto: 60 885,00 zł	90,00	120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	100,00
ZADANIE NR 31						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 16 240,00 zł Brutto: 19 975,20 zł	27,93	56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	5,00	32,93
5	Marco Pablo Sp. z o.o. Łęgowo 24, 62-100 Wągrowiec	Netto: 5 040,00 zł Brutto: 6 199,20 zł	90,00	28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	100,00
6	CLAYMORE sp. z o.o. sp. j. ul. Matowa 3, 62-052 Komorniki	Netto: 6 000,00 zł Brutto: 7 380,00 zł	75,60	40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	7,00	82,60
ZADANIE NR 32						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 16 000,00 zł Brutto: 19 680,00 zł	55,62	56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	7,14	62,76
3	FIN Sp. z o.o. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Kraków	Netto: 11 840,00 zł Brutto: 14 563,20 zł	75,16	132 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	3,03	78,19
5	Marco Pablo Sp. z o.o. Łęgowo 24, 62-100 Wągrowiec	Netto: 9 888,00 zł Brutto: 12 162,24 zł	90,00	98 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	4,08	94,08
6	CLAYMORE sp. z o.o. sp. j. ul. Matowa 3, 62-052 Komorniki	Netto: 20 000,00 zł Brutto: 24 600,00 zł	44,50	40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	54,50
ZADANIE NR 33						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 8 800,00 zł Brutto: 10 824,00 zł	90,00	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	6,00	96,00
5	Marco Pablo Sp. z o.o. Łęgowo 24, 62-100 Wągrowiec	Netto: 13 197,60 zł Brutto: 16 233,05 zł	60,01	42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	70,01

ZADANIE NR 34						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 256 760,00 zł Brutto: 315 814,80 zł	67,23	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	5,71	72,94
4	KAFAR Bartłomiej Sztukiert ul. Tenisowa 8, 05-220 Zielonka	Netto: 191 800,00 zł Brutto: 235 914,00 zł	90,00	120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	3,33	93,33
6	CLAYMORE sp. z o.o. sp. j. ul. Matowa 3, 62-052 Komorniki	Netto: 210 000,00 zł Brutto: 258 300,00 zł	82,20	40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	92,20
ZADANIE NR 35						
3	FIN Sp. z o.o. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Kraków	Netto: 125 220,00 zł Brutto: 154 020,60 zł	90,00	132 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	100,00
ZADANIE NR 36						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 4 080,00 zł Brutto: 5 018,40 zł	63,53	56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	1,79	65,32
3	FIN Sp. z o.o. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Kraków	Netto: 3 300,00 zł Brutto: 4 059,00 zł	78,55	10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	88,55
5	Marco Pablo Sp. z o.o. Łęgowo 24, 62-100 Wągrowiec	Netto: 2 880,00 zł Brutto: 3 542,40 zł	90,00	28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	3,57	93,57
6	CLAYMORE sp. z o.o. sp. j. ul. Matowa 3, 62-052 Komorniki	Netto: 3 360,00 zł Brutto: 4 132,80 zł	77,14	40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	2,50	79,64
ZADANIE NR 37						
5	Marco Pablo Sp. z o.o. Łęgowo 24, 62-100 Wągrowiec	Netto: 26 884,00 zł Brutto: 33 067,32 zł	90,00	42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	100,00
ZADANIE NR 39						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 153 600,00 zł Brutto: 188 928,00 zł	90,00	150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	1,87	91,87
5	Marco Pablo Sp. z o.o. Łęgowo 24, 62-100 Wągrowiec	Netto: 161 280,00 zł Brutto: 198 374,40 zł	85,71	28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	95,71
6	CLAYMORE sp. z o.o. sp. j. ul. Matowa 3, 62-052 Komorniki	Netto: 192 000,00 zł Brutto: 236 160,00 zł	72,00	40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	7,00	79,00
ZADANIE NR 40						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 31 500,00 zł Brutto: 38 745,00 zł	90,00	84 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	100,00
ZADANIE NR 41						

2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrońska 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 8 200,00 zł Brutto: 10 086,00 zł	90,00	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	4,29	94,29
3	FIN Sp. z o.o. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Kraków	Netto: 18 000,00 zł Brutto: 22 140,00 zł	41,00	30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	51,00
5	Marco Pablo Sp. z o.o. Łęgowo 24, 62-100 Wągrowiec	Netto: 10 428,40 zł Brutto: 12 826,93 zł	70,77	98 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	3,06	73,83
ZADANIE NR 42						
2	Mario International Technology & Service Sp. z o.o. ul. Skowrońska 2 lok. 1, 44-100 Gliwice	Netto: 5 400,00 zł Brutto: 6 642,00 zł	90,00	70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	4,29	94,29
3	FIN Sp. z o.o. Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Kraków	Netto: 9 000,00 zł Brutto: 11 070,00 zł	54,00	30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	10,00	64,00
5	Marco Pablo Sp. z o.o. Łęgowo 24, 62-100 Wągrowiec	Netto: 7 209,80 zł Brutto: 8 868,05 zł	67,41	42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.	7,14	74,55

III. WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW - z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

IV. ODRZUCENIE OFERT: w postępowaniu odrzucono ofertę nr 4 w zakresie zadania nr 9 i 11.

Uzasadnienie faktyczne: - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie prawne: - art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

V. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.

Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna zawiadamia, że w dniu 19.07.2022 r. unieważnia postępowanie w zakresie zadania nr 2, 29, 38 oraz 43

Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych

VI. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 2 Pzp, przed upływem **10** dni od niniejszego zawiadomienia, może zostać zawarta umowa w sprawie udzielenia zamówienia z Wykonawcami wskazanymi w pkt. I.

KOMENDANT

/-/ płk Mieczysław SPYCHALSKI