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l. OSWIADCZENIE + zas§wiadczenia

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7.07. 1994r. — Prawo budowlane, (Dz.U. 2020
poz. 1333 ze zmianami) o$wiadczamy, zZe niniejszy projekt sporzadzony jest zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Stanowisko: Imie i nazwisko Data Podpis

mgr inz. Damian Wilu$ ]

Projektant: KUP/0050/PWOM/11
09.2023 .
do projektowania bez ograniczen w {
specjalno$ci mostowej

mgr inz. Tomasz Skorcz

Sprawdzit:
KI-11-7342-90/98 09.2023

do projektowania bez ograniczen
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.

Sygn. ekt KUPOIIB/KK-0054-0004/11
KUPOIIB/KK-0055-0004/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2b i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z pozZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Damianowi Janowi Wilus
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 17 pazdziernika 1975 r. w Glogowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0050/PWOM/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnei/

mgr inz. Jacek Kolodziej :/R /

inz. Wojciech Klatecki ... / ..... ,ﬂw"\
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POLSKA
1 Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
KUP-J72-515-CY9 *

Pan Damian Wilus o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0348/06

adres zamieszkania ul. Battycka 47, 86-031 Osielsko

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-09-30.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B K.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosd prawnej wystarcza ziozenie oSwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczamym.
§ 2. Oswiadzenie woli ziozone w formie elekironicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zkozonym w formie pisemnej.

* weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskis] izby Indynierdw Budownictwa wwew piiborg pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe] Okregowe] kzby InZynierdw
Budownictwa.
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SPRAWDZAJACY

Bydgoszcz, dnia 31.12.1998 r.

KI-II-7342-90/98

DECYZJA

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dziatajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 46/98 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 7.05.98 r. w sprawie powotania komisji do oceny oséb ubiegajacych si¢ o stwierdzenie
przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie -
uprawniefi budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dzialania - stwierdzila posiadanie przez
ww. wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnieri budowlanych we wnioskowanej specjalnoéci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzeklém jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim poérednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Z-ca Dyre
Komunilz,acji i

bra Wydzialy

lnfrastruklury




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
KUP-RFH-1IQ8-TBW *

Pan TOMASZ SKORCZ o numerze ewidencyjnym KUP/BO/2270/01

adres zamieszkania ul. BIAfOGARDZKA 6/167, 85-808 BYDGQSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosc prawnej wystarcza zloZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. OSwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Infynierdw Budownictwa www.piib.orz.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inyniercw
Budownictwa.
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Umowa nr 109/IR/2023 z Zarzadem Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w
Bydgoszczy z dnia 20.06.2023; aneks nr 1/2023

Warunki Techniczne okreslone Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej (Dz. U. Nr 63 z dnia 03.080.2000r.)

Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r., w
sprawie okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych

Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006r. wraz z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2007r. (Dz. U. 2007 Nr 92 poz. 880)
Katalog powtarzalnych elementow drogowych

Uzgodnienia i warunki techniczne

Obowiazujace normy, przepisy, katalogi i normatywy

Prace w terenie wykonane przez jednostke projektowa

Pomiary inwentaryzacyjne

Katalog detali mostowych



2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem jest potudniowy wiadukt drogowy [nr ZDMiKP M-030] nad torami
kolejowymi PKP (LK 201) w ciagu ul. Fordonskiej w Bydgoszczy (Siernieczek).

S

1z parafii $w
tawa Biskupa

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt wykonawczy naprawy ciosoéw podtozyskowych na
skrajnych podporach potludniowego wiaduktu drogowego nad torami PKP (LK 201) w

ciagu ul. Fordonskiej w Bydgoszczy oraz wymiany tozysk podpor skrajnych na nowe.

4. Lokalizacja

Przedmiotowy wiadukt drogowy zlokalizowany jest w ciagu poludniowej jezdni ul.
Fordonskiej (osiedle Siernieczek) nad torami kolejowymi linii nr 201 relacji Nowa Wie$
Wielka — Gdynia Port (tzw. Magistrala Weglowa albo tzw. Kolej Francuska), na dziatkach
nr 5/1. 5/2, 5/3, obrgb 0276, gmina Bydgoszcz, powiat Bydgoszcz, wojewodztwo

Kujawsko-Pomorskie.

5. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- inwentaryzacje obiektu dla zakresu objetego projektem;



- wykonanie obliczen statycznych obiektu dla zweryfikowania sit na tozyska;
- dobor tozysk;
- zaprojektowanie nowych ciséw podtozyskowych;

- propozycja rozmieszczenia sitownikow dla podniesienia przegsta;

6. Opis stanu istniejacego

Wiadukt nr M-030 zostal wybudowany w pierwotnym ksztatcie w roku 1968 przez
Plockie Przedsigbiorstwo Robdt Mostowych i zmodernizowany/wyremontowany w latach
dziewigcdziesiatych XX wieku poprzez wymiang przgset. Posiada trzy przesta stalowe w
formie rusztu skladajacego si¢ z o$miu dzwigaréw stalowych blachownicowych o
wysokosci 720 mm ($rodkowe) 1 940 mm (skrajne), rozstawionych co 1,16 m i
polaczonych ze stalowa ptyta ortotropowa. Konstrukcje wykonano ze stali gatunku
18G2A.Wiaduk zaprojektowano i wybudowano w skosie wynoszacym ok. 64 stopnie.
Nosno$¢ odpowiada klasie B wg PN-S-10030:1985. Przgsta o rozpigtosciach w osiach
podpdér wynoszacych 10,35 m, 12,78 m 1 10,35 m oparto na wyremontowanych
zelbetowych podporach (istnieje niepotwierdzone domniemanie, ze wbrew zapisom
dokumentacji archiwalnej wykonano podpory na nowo). Pod kazdym dzwigarem
przewidziano lozyskowanie, dlatego tez na kazdym z przyczotkéw znajduje si¢ osiem
cioséw podtozyskowych. Zastosowano tozyska elastomerowe pracujace wielokierunkowo
— realizuja przemieszczenia poprzez odksztatcalno$¢ neoprenu umozliwiajac rdwnoczesne
przemieszczenia poziome w dwoch kierunkach i1 rownoczesne obroty wokot trzech osi.
Przejmuja znaczne obciazenia pionowe i krotkotrwale obciazenia poziome. Zastosowano
tylko jeden typ tozysk rdznicujac jedynie ich no$nos¢ pionowa. Na filarach zastosowano
tozyska o no$nosci 1200 kN i1 wymiarach 400x300x72 mm, natomiast na przyczotkach o
nos$nosci 600 kN 1 wymiarach 320x190x64 mm. Blokady przesuwow realizowane sa przy
pomocy elementow stalowych, w ktore zaopatrzono dzwigary w strefach tozyskowania.
Ciosy wykonano jako zelbetowe o ksztalcie trapezowym o szeroko$ci 52 cm
1 zmiennej dlugo$ci w zakresie 35-60 cm. Ich stan jest bardzo zly — wystepuja liczne
spekania 1 ubytki betonu sprzyjajace korozji zbrojenia, ktore objete jest korozja w réznym

stopniu.
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7. Ocena stanu technicznego ciosow i lozysk

W wyniku szczegdlnych ogledzin i odkrywek stwierdzono catkowita korozjg
niektorych blach nadlozyskowych. Liczne spgkania cisow oraz odspojenie gornej
powierzchni ciosu na wysokosci okoto 5-6cm. Spekanie ciosow spowodowato
krawedziowe przeciazenie tozysk elastomerowych. Niektore tozyska posiadaja state
odksztalcenie postaciowe elastomeru, co w trakcie dalszego uzytkowania moze

powodowac awari¢ urzadzenia.

Stan techniczny ciséw na podporach skrajnych jest zty. Ciosy i tozyska na podporach

przyczotkowych nalezy niezwiocznie naprawic.

8. Opis stanu projektowanego

Projekt przewiduje kompleksowa naprawe ciosow na przyczotkach poprzez ich
calkowite rozkucie, oczyszczenie betonu i zbrojenia. Wykonanie nowego zbrojenia,
odtworzenie ciosow i blach nadlozyskowych oraz wymiang tozysk na nowe. Z uwagi na
konieczno$¢ zachowania ruchu na wiadukcie, przewiduje si¢ wykonywanie robdt pod
ruchem, przy zamknigciu doraznym (krotkotrwatym) jednego pasa ruchu i ograniczeniu
predkosci do 30km/h.

9. Przyjete rozwiazanie projektowe

Po wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (projekty i uzgodnienia po stronie
Wykonawcy robdt) nalezy zmontowac rusztowania zapewniajace swobodny 1 bezpieczny
dostgp do ciosow i tozysk. Przgsto nalezy podeprze¢ w sasiedztwie lozysk i1 lekko unies¢
za pomoca sitownikéw lub podnos$nikami mechanicznymi na wysoko$¢ ok. 1-2 mm
umozliwiajaca usunigcie tozysk bez uszkadzania urzadzen dylatacyjnych bitumicznych.
W zaleznosci od dostgpnosci 1 rodzaju podnosnikéw, Wykonawca opracuje projekt
technologiczny podnoszenia przgsla z uwzglednieniem lokalizacji podno$nikow i
wytrzymato$ci poprzecznic ustroju nosnego. W przypadku podpierania w odlegtosciach
wigkszych niz rozstaw lozysk, nalezy wylaczy¢ pas ruchu znajdujacy si¢ w strefie
podpar¢ lub roztozy¢ obciazenia reakcjami za pomoca konstrukcji posrednich
zaprojektowanych indywidualnie (jako element projektu technologicznego podnoszenia
przgsta).

Dla kazdego z punktow tozyskowania nalezy wykona¢ nastgpujacy zestaw czynnosci:
- usungC tozysko 1 elementy stalowe znajdujace si¢ na ciosie,

- usunag¢ ciosy i sku¢ beton skorodowany odstaniajac zbrojenie,

11



- oceni¢ stan odstonigtego zbrojenia i oczysci¢ je metoda strumieniowo-$cierna ,

- powierzchnig oczyscic 1 odpylié,

- na zbrojenie natozy¢ inhibitor korozji*, a w przypadku konieczno$ci uzupehic lub
doda¢ zbrojenie ciosu pracujace zasadniczo na docisk. Dodatkowo ciosy zakotwi¢ pretami
do przyczotka wg rysunku. Uzupehienie zbrojenia wykonaé stosujac prety o tej samej
$rednicy, jak istniejace (klasa stali AIIIN — gatunek B500A, B500SP, BSt500S itp.). Nowe
zbrojenie wykona¢ z pretow o $rednicy 12 mm w uktadzie 10x10 cm. W przypadku
calkowitej odbudowy zbrojenia prety kotwiace sa elementami siatkowego zbrojenia
ciosow wg rysunku. Nowe prety osadzi¢ w tawie podlozyskowej 1 $cianie zaplecznej na
zywicg epoksydowa.

- do spodu dzwigara zamontowa¢ blache¢ nadlozy skowa z ogranicznikami
przemieszczenia tozyska. Ograniczniki przyspawa¢ do blachy nadlozyskowej zachowujac
max. lem luzu od tozyska,

- na beton istniejacy natozy¢ warstwe sczepna,

- wykona¢ i zainstalowa¢ szalunek,

- zabetonowa¢ ciosy betonem klasy C35/45 z dodatkiem przeciwskurczowym lub
odpowiednia zaprawa niskoskurczowa PCC*.

- zamontowac¢ tozyska elastomerowe,

- wykona¢ na ciosie nadlewke regulacyjna z zaprawy niskoskurczowej PCC.

- gotowe ciosy zabezpieczy¢ antykorozyjnie (preparaty przenoszace zarysowania),

- wyremontowac zabezpieczenie antykorozyjne dzwigarow w strefie tozyskowania
z dokonaniem niezbednych napraw (zakres nalezy doprecyzowa¢ po odkryciu na miejscu)
1 adaptacji, jezeli okaze si¢ konieczna,

- opusci¢ przgsto, zdemontowac podparcia,

- zdemontowac rusztowania i przywrocic¢ teren do stanu pierwotnego.

Zaleca si¢ odtworzenie sposobu tozyskowania zgodnie z rozwiazaniem istniejacym,
tj. stosujac tozyska elastomerowe o pracy wielokierunkowej 1 nosnosci 600 kN z
zachowaniem elementow stalowych regulujacych pracg tozysk. W przypadku koniecznos$ci
zastosowania rozwiazan odmiennych albo tozysk o innych wymiarach lub innego typu,
Wykonawca jest zobowiazany do adaptacji konstrukcji 1 elementéow stalowych stref
tozyskowania opracowujac projekt techniczny tozyskowania okreslajacy niezbgdny zakres
prac do wykonania. Analogicznie nalezy postapic, jezeli odkryta konstrukcja stalowa stref

tozyskowania ujawni znaczny stopien zniszczenia.
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*W przypadku braku potrzeby lub mozliwosci zastosowania inhibitora na pretach
zbrojeniowych, nalezy inhibitor wprowadzi¢ jako dodatek do betonu Iub zaprawy

niskoskurczowej PCC.

Zestawienie materialéw konstrukcyjnych:
Stal profilowa S235

Stal zbrojeniowa AllIN

Beton C35/45

Zaprawy niskoskurczowa PCC

9.1. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementow stalowych systemem farb
antykorozyjnych jednego producenta — nalezy uzy¢ jednego z systemow: R1, R2 lub R3
dla powierzchni remontowanych oraz W1, W2 lub W3 dla wprowadzonych nowych
elementow stalowych. Wymienione systemy zabezpieczen antykorozyjnychprzyjeto wg
ZALECEN DO WYKONYWANIA [ ODBIORU ANTYKOROZYJINYCH
ZABEZPIECZEN KONSTRUKCJI STALOWYCH DROGOWYCH OBIEKTOW
MOSTOWYCH - nowelizacja w 2006 r. (Zalacznik do Zarzadzenia Nr 15 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych 1 Autostrad z dnia 8 marca 2006 roku); prace antykorozyjne (w
tym projektowe) musza spetniac wszystkie wymagania zawarte

w przywotanym wyzej dokumencie.

9.2. Kolorystyka
Kolorystyke dobra¢ do kolorystyki elementow istniejacych.

10. Technologia wykonania

1.  Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego,

2. Podparcie przgset w rejonie przyczotkow wraz z niewielkim uniesieniem
koncéwek przeset na okoto 1-2mm,

Usunigcie tozysk pod skrajnymi poprzecznicami,

Skucie cioséw z ewentualnym pozostawieniem zbrojenia,

Oczyszczenie odkrytego zbrojenia i betonu na krawedzi skucia,

Wymiang skorodowanego zbrojenia lub dozbrojenie ciosow,

N o g &~ w

Pokrycie pretéw inhibitorem koroz;ji,
13



11.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

Adaptacja konstrukcji stalowej stref lozyskowania z wymiana blach
nadtozyskowych,

Montaz blach nadtozyskowych,

Natozenie warstwy sczepnej na beton,

Odtworzenie ciosow za pomoca betonu Kklasy C35/45 z dodatkiem
przeciwskurczowym i/lub zaprawy niskoskurczoweyj,

Montaz nowych tozysk elastomerowych,

Wykonanie podlewki pod tozyska zaprawa niskoskurczowa PCC

Wykonanie niezbednych prac antykorozyjnych konstrukcji stalowej stref
tozyskowania,

Usunigcie podpar¢ przeset,

Przywrocenie pierwotnej organizacji ruchu.

Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw na Srodowisko i jego

wykorzystanie

Zaprojektowane rozwiazania projektowe nie beda niekorzystnie oddziatywal na

srodowisko.

12.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

w fazie realizacji przedsigwzigcia nalezy uwzgledni¢ ochrong $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, w szczegOlno$ci ochrong gleby, naturalnego
uksztattowania terenu 1 stosunko6w wodnych,

realizacja przedsigwzigcia nie moze spowodowaé zanieczyszczenia Srodowiska
gruntowo-wodnego oraz spowodowac pogorszenia jakosci wod gruntowych,

plac budowy 1 jego zaplecze nalezy zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasady
minimalizacji zajgcia terenu 1 przeksztalcenia jego powierzchni, a po zakonczeniu
prac przeprowadzi¢ jego rekultywacjg,

w trakcie realizacji przedsigwzigcia kontrolowaé stan utrzymania pojazdow
transportowych oraz zapewni¢ ich prawidlowa eksploatacje,

prace emitujace ponadnormatywny halas nalezy wykonywacé tylko w porze
dziennej,

inwestycj¢ nalezy realizowa¢ w sposob ograniczajacy uciazliwosci dla osob

przebywajacych na terenie sasiadujacym z przedmiotowym przedsigwzigciem,
14



- podczas prowadzenia robot unika¢ zanieczyszczania terenu odpadami stalymi i

cieklymi, a powstajace na placu budowy odpady selektywnie magazynowaé¢ w
oznakowanych pojemnikach lub przystosowanych do tego tymczasowych punktach

magazynowania, oraz systematycznie wywozié¢ lub zagospodarowywac.

13. Whioski koncowe

Calos$¢ robot prowadzi¢ pod stalym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Wejscie na budowa uzgodni¢ z Zarzadca obiektu i w razie konieczno$ci z
przedstawicielami kolei.

Do realizacji nalezy stosowa¢ wylacznie materialty posiadajace wazne atesty i
certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Wszystkie
zastosowane produkty i materialy musza posiada¢ znak budowlany CE. Zalecenia
techniczne producenta musza by¢ $cisle przestrzegane.

Wymagana w projekcie jako$¢ konstrukcji powinien zapewni¢ wykonawca przez
stosowanie wtasciwych materialow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru
technicznego i kontroli.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celow dla jakich zostala
opracowana — przywrocenie obiektu do staniu pierwotnego.

Projektant konstrukcji zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w trakcie

realizacji obiektu.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji projektanta.

INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji.

W ramach naprawy cioséw podtozyskowych na skrajnych podporach potludniowego

wiaduktu drogowego nad torami PKP (LK 201) w ciagu ul. Fordonskiej w

Bydgoszczy oraz wymiany tozysk podpor skrajnych na nowe przewiduje si¢

wykonanie nastgpujacych zasadniczych robot:

e podniesienie przgsta za pomoca podnosnikoéw hydraulicznych,

e roboty rozbiorkowe ciosow,

e wykonanie nowych ciosow,

e roboty spawalnicze,
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wykonanie podlewki z PCC

montaz tozysk

e wykonanie prac zwiazanych z antykorozja stali

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- w bezposrednim sasiedztwie obiektu jest potnocny wiadukt drogowy;
- pod obiektem tory kolejowe;

- trafostacja ,

- w dalszej odlegto$ci budynki mieszkalne i tereny rekreacyjne;

3. Ramowe wytyczne realizacyjne zadania:

e roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym, przestrzegajac wytycznych i
zalecen producentow materiatow, zgodnie z obowiazujacymi przepisami ze
szczegolnym uwzglednieniem ochrony srodowiska i1 przepisow BHP,

e przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni wejscie na teren z
przedstawicielami kolei,

e wykona¢ niezbedne rozbiorki,

e wykonanie ciosow,

e montaz fozysk,

e przekazaé obiekt do eksploatacji.

Prace wykonywa¢ pod stalym, fachowym nadzorem technicznym zgodnie z

projektem 1 obowiazujacymi przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow bhp.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia:
- ul. Fordonska

- tory kolejowe PKP

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

- zagrozenia zwigzane z robotami rozbidrkowymi,

- zagrozenia wynikajace z pracy na wysokosci,

- zagrozenia zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi podczas robot budowlano-

montazowych,
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- zagrozenia zwiazane z robotami zbrojarskimi,

- zagrozenia zwigzane z robotami betoniarskimi,

- zagrozenia zwiazane z robotami ciesielskimi,

- zagrozenia zwiazane z robotami malarskimi 1 powtokowym zabezpieczeniem

antykorozyjnym,

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt budowlanych zobowigzany jest
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nia pracownikow
zakresie wykonywanych przez nich robot.

Bezposredni nadzér nad bhp na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

Pracodawca ma obowiazek ustali¢ wykaz prac szczegodlnie niebezpiecznych na budowie
oraz sposoby postgpowania przy wykonywaniu tych prac.

Pracownicy na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzgt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez
robocza 1 ochronna wg obowiazujacych tabel i norm; zobowiazuje si¢ pracownikoéw do
stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Dla pracownikoéw powinny by¢ prowadzone szkolenia bhp. Rodzaje szkolen wg
Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz. U. 1996/62/285) sa nastgpujace:

a) szkolenie wstgpne ogolne,

b) szkolenie wstepne stanowiskowe,
C) szkolenie wstepne podstawowe,
d) szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwiazanym z wykonywana praca na poszczegolnych stanowiskach pracy oraz
sposobem stosowania podczas pracy srodkow ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed

skutkami zagrozen np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna i.t.p.
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7. SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:
- teren budowy powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,
- strefy szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ dodatkowo ogrodzone i oznakowane dla
uniemozliwienia dost¢pu osobom postronnym,
- drogi dojazdowe powinny mie¢ utwardzona nawierzchni¢ i by¢ oznakowane zgodnie z
przepisami o ruchu drogowym,
- przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach bezpiecznych, przejscia
nad zaglebieniami powinny by¢ wyposazone w balustrady,
- drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek usytuowane powyzej 1 m nad terenem musza
by¢ zabezpieczone balustrada,
- materialty budowlane nalezy sklada¢ w wyznaczonych miejscach odpowiednio do tego
celu przygotowanych,
- substancje i materialy niebezpieczne nalezy przechowywac¢ w opakowaniach producenta,
- instalacje elektryczne na placu budowy realizuje si¢ w postaci przewoddéw ruchomych o
dlugosci nie przekraczajacej 50 m do poszczegolnych odbiornikow,
- wysokos$¢ zawieszenia przewoddw nie moze utrudnia¢ prowadzenia robot 1 transportu,
- urzadzenia i instalacje nalezy poddawaé okresowym przegladom, pomiarom i prébom w
terminach okreslonych przez pracownikow dozoru 1 w instrukcji eksploatacji,
- zabrania si¢ urzadzania stanowisk pracy i1 sktadowisk bezposrednio pod napowietrznymi
liniami energetycznymi lub w odleglosciach mniejszych niz okreslone w odno$nych
przepisach zaleznie od napigcia dla danych linii,
- skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice) nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob
nieupowaznionych,
- miejsca pracy powinny by¢ nalezycie o$wietlone, w przypadku koniecznos$ci stosowania
oswietlenia sztucznego jego konstrukcja nie moze powodowac zagrozenia porazeniem,
- inwestor jest zobowiazany zawiadomi¢ wilasciwego inspektora pracy na 7 dni  przed
rozpoczgciem budowy,
- wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjgta technologia ich wykonania,
- wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP,
- stosowanie niezb¢dnych $rodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby

przebywajace na terenie budowy,
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- zabrania si¢ wykonywania prac bez polecenia bezposredniego przetozonego oraz
poruszania si¢ pracownikow po terenie nie zwiazanym bezposrednio z powierzonymi
zadaniami,

- wszyscy pracownicy zobowiazania sa do niezwtocznego zawiadomienia przelozonego o
dostrzezonych nieprawidlowosciach dotyczacych BHP z jednoczesnym ostrzezeniem o
ewentualnych zagrozeniach wspotuczestnikow oraz inne osoby znajdujace si¢ w rejonie
zagrozenia,

- kazdy pracownik musi by¢ poinformowany, ze wszystkie przepisy i instrukcje dotyczace

BHP znajduja si¢ w biurze kierownika budowy.

Opracowal:

Damian Wilus
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Zalacznik nr 1 — Wyciag z obliczen

1. Szacunek obciazen ci¢zarem wlasnym:

Konstrukcja stalowa wg archiwalnego zestawienia stali (wraz z dodatkami na spoiny):

- konstrukcja stalowa przegsta 111952,1 kg
- bariera sztywna 4862,0 kg
- balustrada 1805,1 kg
- ostony 695,5 kg

- konstrukcja wsporcza kanalizacji 2072,4 kg
RAZEM: 121387,1 kg
wsp. y=1,1
Nawierzchnia bitumiczna:
7,0x 34 x 0,1 x 2800 kg/m3 = 66640,0 kg
wsp. y=1,5
LEACZNIE KONSTRUKCJA + NAWIERZCHNIA: 188027,1 kg
Calkowite obciazenie obliczeniowe pasma tozysk skrajnych jednego przgsta:
11,00/34,00 x [1,1 x 121387,1 kg + 1,5 x 66640,0 kg] = 0,324 x [133525,8 + 99960,0] =
75649,40 kg
2. Szacunek obcigzenia zmiennego wg PN-S-10030:1985 dla klasy A
g=4 KN/m2
szerokos$¢ przesta: 10,18 m
dhugo$¢ przesta: 34,00 m

dhugos$¢ przesta przejmujaca obciazenie na tozyska skrajne (zawyzono do dlugos$ci

skrajnego przesta i zaokraglono): 11,00 m
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wsp. p=1,35

wsp. y=1,5

Calkowite obciazenie obliczeniowe pasma tozysk skrajnych jednego przesta:

4x 10,18 x 11,00 x 1,35 x 1,5 =907,04 kN = 90704 kg
3. Obcigzenie pojazdem K

Sita charakterystyczna od jednego kota: 100 kN

wsp. y=1,5

wsp. p=1,35

Sita obliczeniowa 100 x 1,5 x 1,35 =202,50 kN = 20250 kg
4. Szacunek obcigzenia jednego lozyska

Cigzar wilasny: 1/8 x 75649,40 kg = 9456,18 kg

Obciazenie zmienne 1 (q): 1/8 x 90704 = 11338 kg

Obciazenie zmienne 2 (K): 20250 kg

RAZEM: 41044,18 kg = 410 kN na jedno tozysko.

Przyjeto lozysko o nosnosci 600 kN wg projektu oryginalnego jako spelniajace

warunek nosnosci.
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Zalacznik nr 2 — Dokumentacja fotograficzna

Fotografia nr 2 Krawegdziowe oparcie tozyska na blasze podtozyskowej, przeciazenie
krawedziowe tozyska
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Fotografia nr 3 Krawedziowe oparcie lozyska na blasze podlozyskowej, przeciazenie
krawedziowe tozyska

Fotografia nr 4 Spgkanie ciosow
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Fotografia nr 5 Spgkanie ciosow , korozja blach nadlozyskowych

Fotografia nr 6 Spekanie ciosow , korozja blach nadtozyskowych
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