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Adres: al. Tadeusza Kosciuszki 47
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
_ specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonaino uzytkowego)

Nazwa zamowienia:

»,Opracowanie projektu rozbiérki wraz z wykonaniem rozbidrki nieuzytkowanych
budynkow w systemie zaprojektuj i wykonaj robote budowlana”

Adres: ulica Zgierska 222 (dziatka nr 41, obreb B-6, budynki do rozbidrki oznaczone
na zataczonej mapie) '

Kod zaméwienia wg CPV.
45110000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71000000-8 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i kontrolne.
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.
71000000-8 Ustugi projektowania architektonicznego.

71355000-1 Ustugi pomiarowe
71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszardw miejskich

opracowat:

Inspektor

Kamila Tomasik

Lodz, marzec 2024 r.
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2. Definicje.

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

Inwestycji”, ,zamierzeniu” lub ,,przedmiocie zaméwienia” — nalezy przez to rozumie¢ zamoéwienie
pn. ,Rozbiérka budynku wraz z wykonaniem projéektu rozbiorki oraz opracowanie operatu geodezyjnego
powykonawczego”.

JInwestorze” |ub ,Zamawiajacym” — nalezy przez to rozumieé: Gmina t6dz reprezentowana
przez Zarzad Lokali Miejskich al. Tadeusza Kosciuszki 47, 90-514 £6dz.

,budynku” — nalezy przez to rozumie¢ budynki mieszkalne i gospodarczy przy ul. Zgierskiej 222 (dziatka
nr 41 w obrebie B-6).

.Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 Dz.U.
229.12.2021, poz. 2454 z pdézn. zm.).

»Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r.
poz. 1609 z pdZn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz.
1065 z pézn. zm.) z uwzglednieniem rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego
2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z pdzn. zm.).

,Dokumentacja powykonawcza" — powykonawczy operat geodezyjny.

.warunki techniczne” - nalezy przez to rozumie¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6ézn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

»Programie”, ,PFU”, ,opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
W sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

,Przepisach” (w tym o ,Obowigzujgcych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegdlnych") - nalezy przez
to rozumie¢ aktualne, ogdélnie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
miejscowego obowigzujace na obszarze prowadzonej inwestycji.

,Polskich Normach" - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez Polski
Komitet Normalizacyjny. :

»£OG” — nalezy przez to rozumieé tédzki OSrodek Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23,
90-113 todz.

WWUIA” — Wydziat Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzedu Miasta todzi ul. Piotrkowska 104, 90-929 t.6dz.



3. Czes$¢é opisowa.

3.1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia
Podstawe prowadzenia dziatah stanowia:

Zarzgdzenia nr 363/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbioérki obiektow
budowlanych stanowiacych wiasnos¢ Miasta todzi, tj.

Z uwagi na zty stan techniczny obiektéw Zamawiajacy zleca wykonanie Rozbiérki budynku w system|e
.Zaprojektuj i Wykonaj Robote Budowlang”.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie projektu technicznego technologii rozbiérki obiektu zgodnie
z Zarzadzeniami nr 363/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbidrki obiektow
budowlanych stanowigcych wiasnos¢ Miasta t.odzi, usytuowanych na nieruchomosci potozonej w £odzi
przy ul. Zgierskiej 222. Uzyskanie niezbednych uzgodnien, pozwolen. Wykonanie robét rozbidérkowych
oraz zabezpieczajacych w strefie oddziatywania rozbiorki.

Wszelkie prace w trakcie prac rozbiérkowych winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami wskazanymi
w Zarzgdzeniu nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 24 wrzesnia 2021 r. w sprawie standardow
ksztattowania, utrzymywania i ochrony zieleni w todzi. Sporzgdzenie powykonawczego operatu
geodezyjnego oraz wystapienie do .+ OG” z prosbg o dokonanie na mapie stosownych zmian.

Z uwagi na zly stan techniczny budynku, przed przystapieniem do prac projektowych
i rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkéw oraz otoczenia, a takze
doktadnie zapoznaé si¢ ze wskazanym Zarzadzeniem. Wnioski z wizji lokalnej powinny by¢
uwzglednione podczas prac projektowych i rozhiérkowych.

Na etapie wizji lokalnej, przed pracami projektowymi, nalezy dokonaé szczegétowej oceny
budynkéw przeznaczonych do rozbiérki pod katem odcigcia mediéw zasilajacych budynki.
Whnioski w tym zakresie nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu na etapie sporzadzenia projektu.

Obiekty nie sa objete ochrona Konserwatora Zabytkow.

Przedmiotem rozbiorki jest obiekt na dzialce o numerze 41 obrgb B-6 przy ul. Zgierskiej 222 w t.odzi tj.:

Budynek mieszkalny (nr geodezyjny 44) - obiekt wolnostojgcy, obiekt jednokondygnacyjny
z poddaszem nieuzytkowym. Wykonany zostat jako murowany. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie
jego stanowi papa asfaltowa na lepiku na poszyciu z desek. Strop drewniany. Stolarka otworowa
drewniana i PCV. Budynek wyposazony w instalacje elektryczna, lokale ogrzewane piecowo. Obiekt
zuzyty technicznie, znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym. Obecnie jest nieuzytkowany.
Budynek nalezy rozebra¢ do poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiez¢ i rozplantowac ziemie.
Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wywozu elementdéw wyposazenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych
przez najemcow.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbiorki:
- powierzchnia zabudowy: ~ 84,40 m2,
- kubatura: ~ 865,20 m?,

Budynek mieszkalny (nr geodezyjny 43) — obiekt wolnostojgcy, dwukondygnacyjny z poddaszem
uzytkowym, niepodpiwniczony. Wykonany zostat jako drewniany. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie
jego stanowi papa asfaltowa na lepiku na poszyciu z desek. Strop drewniany. Stolarka otworowa
drewniana. Budynek wyposazony w instalacje elektryczng. Lokale mieszkalne ogrzewane piecowo.
Obiekt zuzyty technicznie, znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym. Obecnie jest
nieuzytkowany Budynek nalezy rozebraé¢ do poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiezé
i rozplantowaé ziemie. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$c wywozu elementéw wyposazenia rzeczy
oraz rzeczy pozostawionych przez najemcow.



Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbiorki:
- powierzchnia zabudowy: ~ 156,36 m2,
- kubatura: ~1715,00 m3.

Budynek gospodarczy (nr geodezyjny 45) — obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
w konstrukgji tradycyjnej. Dach jednospadowy, kryty papa na petnym deskowaniu. Stolarka otworowa
wykonana jako drewniana. Obiekt zuzyty technicznie, znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczng. Obecnie jest nieuzytkowany. Budynek nalezy rozebrac
do poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiez¢ i rozplantowa¢ ziemie. Nalezy uwzgledni¢
konieczno$¢ wywozu elementéw wyposazenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych przez najemcow.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbiorki:

- powierzchnia zabudowy: ~ 92,00 m?,

- kubatura: ~ 225,00 m3,

Przy rozbiérce przedmiotowych obiektdéw nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wywozu odpadow zalegajgcych
na terenie nieruchomosci.

Nalezy na etapie projektu przewidzie¢ wszelkie konieczne prace w strefie oddziatywania rozbiorki w tym
tynkowanie budynkdw, uzupelnienie ogrodzenia w miejscu po rozebranym budynku gospodarczym.

3.4. Lokalizacja obiektu.

yyyyy

Budynki do rozbiorki

Bl




3.5. Komunikacja.
Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi publicznej

3.6. Uzbrojenie terenu.

3.7. Zielen

Nie zmienia sie terendw biologicznie czynnych.

3.8. Sieci zewnetrzne i przytacza. |
Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy odtaczyé i zabezpieczy¢ istniejace przytacza.

3.9. Instalacje wewnetrzne
Po odtgczeniu przytgczy do budynku nalezy zdemeontowac istniejgce instalacje wewnetrzne.



4.Czes¢ informacyjna.

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy:

Etap 1:

« Inwentaryzacji Konstrukcyjno — Budowlanej w zakresie niezbednym dla opracowania projektu rozbidrki
(szkicowa do celéw projektowych);

* Projektu [PB + PW] technologii rozbiérki obiektow budowlanych;

* Przekazania sporzadzonej dokumentacji Zamawiajgcemu celem jej weryfikacji i wykonania czynno$ci
administracyjno — prawnych celem uzyskania niezbgdnych uzgodnien i pozwolen w tym pozwolenia
na rozbiérke. W przypadku wystgpienia uwag co do opracowanej i przekazanej dokumentacii projektowe,
konawca zobowigzany jest do jej poprawienia i uzupetnienia w terminie 7 dni roboczych.

Etap 2: obejmujacy realizacje robét budowlanych rozbidrki wraz z nadzorem autorskim i czynnosci
administracyjno — prawne w terminie 140 dni od daty zawarcia umowy:

+ Po otrzymaniu uzgodnienia i/lub pozwolenia na budowe/rozbidrke od Zamawiajgcego, Wykonawca
wykona prace rozbiérkowe wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpaddéw budowlanych -oraz
uporzgdkowaniem terenu po wykonanych pracach.

+ Roboty zabezpieczajgce i rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacja
projektowa. :

+ Stworzenie powykonawczego operatu geodezyjnego po wykonanych robotach budowlano
rozbiérkowych oraz wystgpienie do ,£OG” ul. Traugutta 23/23 w todzi z prosbg o dokonanie na mapie
stosownych zmian na podstawie operatu geodezyjnego powykonawczego.

4.1. Prace projektowe — etap 1.

Inwentaryzacja Konstrukcyjno — Budowlana do celéw projektowych obejmujem.in:

- rzuty kondygnaciji,

- przekroje: podtuzny i poprzeczny,

- elewacje,

- opisanie i zwymiarowanie elementow konstrukciji.

Zakres i zawarto$é projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnege instalacyjnego,
wchodzacych w skiad projektu budowlanego zostaty okreslone w rozporzgdzeniach Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia
18 wrzesnia 2020 r. poz. 1609 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7
czerwca 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.) z uwzglednieniem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015
r. poz. 376 z pézn. zm.)

Wykonawca zobowiazany jest do:

1. Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztukg i obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajagce wymagane przygotowanie
zawodowe.

2. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.



3. W dokumentacji projektowej nalezy ujgé wszystkie niezbedne czynnosci w celu doprowadzenia
do rozebrania obiektu oraz zabezpieczenia budynkdw w strefie oddziatywania rozbiorki.

Forma opracowania dokumentaciji:
Wersja papierowa:

1. 6 egz. Projektu architektoniczno - budowlanego rozbiérki + BIOZ w segregatorach;
2. 2.egz. STWIOR,
3. 1 egz. Powykonawczy operat geodezyjny

Wersja elektroniczna:

Wersja elektroniczna: 3 egz. ptyty CD (plik w formacie zrodtowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki
w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie zrodiowym [Word] oraz pliki w formacie Zzrédtowym [ath]
dla kosztoryséw inwestorskich i przedmiarow robot. Na no$niku CD Wykonawca winien réwniez
w odrebnym katalogu przygotowac pliki w formie umozliwiajgcym zamieszczenie ich na stronie
internetowej [.pdf] z podpisami i pieczatkami wykonawcy.

4.2. Wykonanie prac zabezpieczajgcych i rozbiérkowych oraz stworzenie
powykonawczego operatu geodezyjnego — etap 2

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg oraz powotanym
Zarzadzeniem pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne przygotowanie zawodowe.

e Z uwagi na zly stan techniczny budynku firma, ktéra bedzie wykonywata roboty rozbiérkowe musi
bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkéw oraz otoczenia. Whnioski z wizji lokalnej powinny
by¢ uwzglednione podczas prac rozbiérkowych. Szczegélng uwage nalezy zwrdcic na zly stan
techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych,

e Przy doborze pojazdéw stuzacych do wywozu materiatu rozbiorkowego z terenu posesji nalezy
uwzgledni¢ lokalne uwarunkowania.

4.2.1. Roboty przygotowawcze

ogrodzenie placu budowy,

wydzielenie strefy niebezpiecznej,

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu/ odpadéw budowlanych.
odtaczenie wystepujacych przytgczy,

4.2.2. Roboty rozbidrkowe podstaWowe

rozbiorka pokrycia dachu wraz z utylizacja,

demontaz stolarki/$lusarki otworowej,

rozbit¢rka deskowania dachu i wiezby dachowe;j,

rozbiérka scian drewnianych/murowane do poziomu gruntu,

rozbiérka padlég,

uporzadkowanie i oczyszczanie terenu z odpadéw rozbidrkowych,

wywoz wraz z utylizacjg odpaddw (ew. ruchomosci znajdujacych sie w obiekcie), odpadow
rozhiérkowych,

4.2.3. Roboty zabezpieczajgce towarzyszace w strefie oddziatywania rozbiorki

Opréznienie oraz usuniecie elementéw oraz innych pozostawmnych rzeczy,
Uzupetnienie i rozplantowanie ziemi,

Zasypanie piwnic,

Uprzatniecie terenu z pozostatosci zabudowy gospodarczej

Wywo6z odpaddw z terenu nieruchomosci



4.2.3. Ogolne wymagania dotyczace rozbiorki.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z powolanym Zarzadzeniem, Projektem budowlanym rozbiérki i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
nalezy prowadzic z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw 0sob trzecich.

4.2.4. Materiaty.

* Materiaty pochodzace z rozbiorki do wywiezienia na wysypisko i utylizaciji
o Materialy do wbudowania: cement, piach, zwir, woda, beton, elementy ogrodzenia, pergola,
kostka betonowa, betonowe obrzeza,

4.2.5. Sprzet.

Roboty zwiazane z rozbidrkg bedg wykonywane recznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
z rusztowaniami, podnosnikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie wymogow jakoSciowych, iloSciowych oraz wymogéw bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé. uszkodzen pozostatych,
nierozbieranych elementdw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie,
jak hydrauliczne mioty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy speinieniu okreslonych warunkéw.

4.2.6. Transport.

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatow z rozbiorki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Gruz bedzie
wywozony w miare postepowania robét rozbiorkowych. Gruz bedzie {adowany do kontenerow
znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony
na autoryzowane skiadowisko odpadow. Wybor srodka transportu zalezy od warunkow lokalnych.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.7. Wykonanie robaot.

4.2.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

e upewni¢ sig, ze wszystkie instalacje zostaly odiaczone od zasilania w sposéb prawidiowy,

e miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

e zapoznaC pracownikow z programem rozbidrki i poinstruowa¢ o bezpiecznym sposocbie

jej wykonania.

4.2.7.2. Zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawié niezbedne zabezpieczenia,
wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa oraz wyznaczy¢ i prawidlowo oznaczyé miejsca skladowania gruzu,
odpadow.
Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie 0séb nieupowaznionych
w obreb prac rozbidrkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada
za bezpieczenstwo dobr i osob.

4.2.7.3. Roboty rozbiorkowe

o Elementy pochodzgce z rozbidrki nalezy na biezgco segregowac, skiadowac w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach,
a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaty gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla $rodowiska
uzyskane w wyniku robot rozbidrkowych nalezy wywiezé na najblizsze sktadowisko odpadow.
Materialy niepodlegajgce przyjeciu na skiadowisko odpadéw nalezy przekazaé do zakiadu
utylizacji,

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,



¢ Po zakoriczeniu prac rozbiérkowych teren uprzatnaé¢ i usungé caty gruz,
e Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,
e Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach przepisow bhp,
¢ Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywrdceniem.
4.2.7.4. Doprowadzenie placu budowy do porzgadku
e Po zakoriczeniu robot rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami
oraz tereny okoliczne,
e \Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robét rozbidérkowych,
e Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.
4.2.7.5. Wywoz gruzu i odpadow wraz z utylizacjg
Gruz (i inne odpady) bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbiérkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony
na autoryzowane skladowiska {gcznie z wniesieniem oplaty za utylizacjg.

4.2.8. Kontrola jakosci robot.

Kontrola, jakosci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

e wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiérkowych i zabezpieczajacych budynki
w strefie oddzialywania,

e sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowo$ci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

s prawidtowosci wykonanej segregaciji odpadow,

e sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpaddw z miejsca budowy,

e sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robdt z Projektem Rozbiérki, ustaleniami
Zz Zamawiajacym.

4.2.9. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

- dla robot rozbiorkowych i wyburzeniowych [m3] metr szeécienny,

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szescienny.
- dla robot zabezpieczajgcych [m3], [m2], [m], [1], ...

4.2.10. Odbior robét.

Odbiér robot wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajgc stosowny protokét odbioru.

Po zakoriczonych robotach rozbiérkowych, nalezy zleci¢ opracowanie powykonawczego operatu
geodezyjnego. Powykonawczy operat geodezyjny wraz z prosha o dokonanie stosownych zmian
na mapie nalezy ztozyé w Lodzkim Osrodku Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113
Lodz,

5. Odbior robot.

Odbiér robdt wykonuje Inspektor Nadzoru sporzgdzajac stosowny protokét odbioru na zakonczenie robot
rozbidrkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie pisma potwierdzajgcego ztozenie dokumentdéw w tOG.

6. Rozliczenie robot.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ robot skalkulowanych przez wykonawce i zaoferowana Zamawianemu -
Inwestorowi, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawce. Zamawiajgcy
dopuszcza ptatnos¢ dzielong po zakonczeniu etapu 1, 2.
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7. Dokumenty Odniesienia.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 11wrze$nia2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z pézn.
zm.). '

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z pézn. zm.).
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