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(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowier publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego)

Nazwa zamowienia:

w»Opracowanie projektu rozbiorki wraz z wykonaniem rozbiérki nieuzytkowanych
budynkow w systemie zaprojektuj i wykonaj robote budowlang”

Adres: ulica Wojska Polskiego 112, Mikotaja Reja bez numeru, Przemystowej bez numeru
(dziatka nr 176/24, obreb B-50, budynki do rozbiérki oznaczone
na zalaczonej mapie)
Kod zaméwienia wg CPV:
45110000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71000000-8 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i kontrolne.
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.
71000000-8 Ustugi projektowania architektonicznego.

71355000-1 Uslugi pomiarowe
71222100-1  Uslugi kartograficzne w zakresie obszardéw miejskich

opracowat:
Inspektor
Kamila Tomasik

Lodz, marzec 2024 r.
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2. Definicje.

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

Jnwestycji”,,,zamierzeniu” lub ,,przedmiocie zaméwienia” — nalezy przez to rozumie¢ zaméwienie
pn. ,Rozbiérka budynku wraz z wykonaniem projektu rozbiérki oraz opracowanie operatu geodezyjnego
powykonawczego”. :

Jnwestorze” lub ,Zamawiajacym” — nalezy przez to rozumie¢: Gmina £.6dZ reprezentowana przez
Zarzad Lokali Miejskich al. Tadeusza Kosciuszki 47, 90-514 £6dz.

.budynku” — nalezy przez to rozumie¢ budynek mieszkalny i budynek gospodarczy przy ul. Wojska
Polskiego 112, Mikotaja Reja bez numeru, Przemystowej bez numeru (dziatka nr 176/24 w obrebie B-50).

.Rozporzadzeniu” - nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 Dz.U.
Z229.12.2021, poz. 2454 z pdézn. zm.).

»Dokumentacji Projektowej” - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzeénia 2020 r. poz.
1609 z pozn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065
z pozn. zm.) z uwzglednieniem rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 .
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z pdzn. zm.).

.Dokumentacja powykonawcza” — powykonawczy operat geodezyjny.

.warunki techniczne” - nalezy przez to rozumie¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z d'nia
17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

»Programie”, ,PFU”, ,opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

,Przepisach” (w tym o ,Obowigzujgcych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegéinych”) - nalezy przez
to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
miejscowego obowigzujgce na obszarze prowadzonej inwestycji.

,Polskich Normach" - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez Polski
Komitet Normalizacyijny. '

»#0G” — nalezy przez to rozumie¢ tédzki Osrodek Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23,
90-113 todz.

+WWUIA” — Wydziat Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzedu Miasta todzi ul. Piotrkowska 104, 90-929 t.6dz.



3. Czesc¢ opisowa.

3.1. Ogdlny opis przedmiotu zamowienia
Podstawe prowadzenia dzialan stanowia;

Zarzadzenia nr 2688/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiorki obiektow
budowlanych stanowigcych wiasno$¢ Miasta t.odzi, tj.

Z uwagi na zty stan techniczny obiektéw Zamawiajacy zleca wykonanie Rozbidrki budynku w systemie
~Zaprojektuj i Wykonaj Robote Budowlang”.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie projektu technicznego technologii rozbiérki obiektéw zgodnie
z Zarzadzeniem nr 2688/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiorki obiektdw
budowlanych stanowiacych wtasnos$¢ Miasta todzi, usytuowanego na nieruchomosci potozonej w Lodzi
przy ul. Wojska Polskiego 112, Mikotaja Reja bez numeru, Przemystowej bez numeru. Uzyskanie
niezbednych uzgodnien, pozwolen. Wykonanie robot rozbidérkowych oraz zabezpieczajgcych w strefie
oddziatywania rozbiorki.

Wszelkie prace w trakcie prac rozbiorkowych winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami wskazanymi
w Zarzgdzeniu nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta todzi z dnia 24 wrzesnia 2021 r. w sprawie standardéw
ksztaltowania, utrzymywania i ochrony zieleni w todzi. Sporzadzenie powykonawczego operatu
geodezyjnego oraz wystgpienie do ,,£OG” z prosbg o dokonanie na mapie stosownych zmian.

Z uwagi na zly stan techniczny budynkdéw, przed przystapieniem do prac projektowych
i rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkéw oraz otoczenia, a takze
dokladnie zapoznaé si¢ ze wskazanym Zarzadzeniem. Wnioski z wizji lokalnej powinny by¢
uwzglednione podczas prac projektowych i rozbiérkowych. '

Na etapie wizji lokalnej, przed pracami projektowymi, nalezy dokonaé¢ szczegolowej oceny
budynkéw przeznaczonych do rozbiorki pod katem odcigcia mediéw zasilajacych budynki.
Whioski w tym zakresie nalezy przedstawi¢ zamawiajagcemu na etapie sporzadzenia projektu.

Obiekty nie sa objete ochrona Konserwatora Zabytkow.

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Przedmiotem rozbiorki jest obiekt na dzialce o numerze 176/24, obreb B-50 przy ul. Wojska Polskiego
112, Mikotaja Reja bez numeru, Przemystowej bez numeru w todzitj.:

Budynek mieszkalny (nr geodezyjny 381) - obiekt czterokondygnacyjny z poddaszem,
niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie jego stanowi papa
asfaltowa na lepiku na poszyciu z desek. Strop drewniany. Stolarka otworowa drewniana, PCV. Budynek
wyposazony w instalacje elektryczng, wodociggowg, kanalizacyjna. Lokale mieszkalne ogrzewane
piecowo. Obiekt zuzyty technicznie, znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym. Obecnie jest
nieuzytkowany. Budynek nalezy rozebra¢ do poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiez¢ i
rozplantowac ziemie. Nalezy uwzgledni¢ koniecznosé wywozu elementow wyposazenia rzeczy oraz
rzeczy pozostawionych przez najemcow.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbidrki:
- powierzchnia zabudowy: ~ 305,10 m?,
- kubatura: ~ 4027,00 m3.

Budynek gospodarczy (nr geodezyjny 382) - obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony
o konstrukcji murowanej. Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papa. Stolarka otworowa
drewniana. Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wodociggowa. Obiekt zuzyty technicznie,
znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym. Obecnie jest nieuzytkowany. Budynek nalezy
rozebrac¢ do poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiez¢ i rozplantowac ziemie. Nalezy uwzglednic¢
koniecznos¢ wywozu elementdw wyposazenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych przez najemcéw.



Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbidrki:

- powierzchnia zabudowy: ~ 60,00 m?,
- kubatura: ~ 305,70 m3.

Przy rozbiorce przedmiotowego obiektu nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wywozu odpadéw zalegajgcych
na térenie nieruchomosci.

Nalezy na etapie projektu przewidzie¢ wszelkie konieczne prace w strefie oddzialywania rozbiérki w tym
tynkowanie budynkow, uzupetnienie ogrodzenia w miejscu po rozebranym budynku gospodarczym.

3.4. Lokalizacja obiektu.
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3.5. Komunikacja.

Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi publiczne



3.6. Uzbrojenie terenu.
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3.7. Zielen.

Nie zmienia sie terendw biologicznie czynnych.

3.8. Sieci zewnetrzne i przytacza.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy odtgczyc i zabezpieczy¢ istniejgce przytgcza.

3.9. Instalacje wewnetrzne

Po odtgczeniu przytagczy do budynku nalezy zdemontowac istniejace instalacje wewnetrzne.



4.Czes¢ informacyjna.
Inwestycja podzielona jest na dwa etapy:

Etap 1: polegajacy na opracowaniu w terminie 20 dni od daty podpisania umowy:

* Inwentaryzacji Konstrukcyjno — Budowlanej w zakresie niezbednym dia opracowama projektu rozbidrki
(szkicowa do celéw projektowych);

* Projektu [PB + PW] technologii rozbi6rki obiektéw budowlanych;

+ Przekazania sporzgdzonej dokumentacji Zamawiajgcemu celem jej weryfikacji i wykonania czynno$ci
administracyjno — prawnych celem uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen w tym pozwolenia

na rozbiérke. W przypadku wystgpienia uwag co do opracowanej i przekazanej dokumentacji projektowej

konawca zobowigzany jest do jej poprawienia i uzupetnienia w terminie 7 dni roboczych.

Etap 2: obejmujacy realizacje robét budowlanych rozbiérki wraz z nadzorem autorskim i czynno$ci
administracyjno — prawne w terminie 140 dni od daty zawarcia umowy:

* Po otrzymaniu uzgodnienia iflub pozwolenia na budowe/rozbiérke od Zamawiajgcego, Wykonawca
wykona prace rozbidrkowe wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadéw budowlanych oraz
uporzﬁdkowaniem terenu po wykonanych pracach.

* Roboty zabezpieczajgce i rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowsg.

» Stworzenie powykonawczego operatu geodezyjnego po wykonanych robotach budowlano
rozbidrkowych oraz wystgpienie do ,£OG" ul. Traugutta 23/23 w todzi z prosbg o dokonanie na mapie
stosownych zmian na podstawie operatu geodezyjnego powykonawczego.

4.1. Prace projektowe — etap 1.

Inwentaryzacja Konstrukcyjno — Budowlana do celéw projektowych obejmujem.in:

- rzuty kondygnacji,

- przekroje: podiuzny i poprzeczny,

- elewacje,

- opisanie i zwymiarowanie elementow konstrukciji.

Zakres i zawartos¢ projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego instalacyjnego,
wchodzacych w skiad projektu budowlanego zostaly okreslone w rozporzgdzeniach Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia
18 wrzesnia 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7
czerwca 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.) z uwzglednieniem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015
r. poz. 376 z pézn. zm.)

Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztukg i obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajgce wymagane przygotowanie
zawodowe.

2. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.



3. W dokumentacji projektowej nalezy ujgé wszystkie niezbedne czynnosci w celu doprowadzenia
do rozebrania obiektu oraz zabezpieczenia budynkow w strefie oddzialywania rozbiérki.

Forma opracowania dokumentacji:
Wersja papierowa:

1. 6 egz. Projektu architektoniczno - budowlanego rozbidrki + BIOZ w segregatorach;
2. 2.egz. STWIOR;
3. 1 egz. Powykonawczy operat geodezyjny

Wersja elektroniczna:

Wersja elektroniczna: 3 egz. plyty CD (plik w formacie zrodiowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki
w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie zrodtowym [Word] oraz pliki w formacie zrodiowym [ath]
dla kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robot. Na no$niku CD Wykonawca winien réwniez
w odrebnym katalogu przygotowacé pliki w formie umozliwiajgcym zamieszczenie ich na stronie
internetowej [.pdf] z podpisami i pieczatkami wykonawcy.

4.2. Wykonanie prac zabezpieczajgcych i rozbiérkowych oraz stworzenie
powykonawczego operatu geodezyjnego — etap 2

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg oraz powolanym
Zarzadzeniem pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne przygotowanie zawodowe.

e Z uwagina zty stan techniczny budynku firma, ktéra bedzie wykonywatla roboty rozbidérkowe musi
bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkéw oraz otoczenia. Whnioski z wizji lokalnej powinny
by¢ uwzglednione podczas prac rozbiérkowych. Szczegéing uwage nalezy zwréci¢ na zty stan

- techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych,

s Przy doborze pojazdéw stuzacych do wywozu materiatu rozbidrkowego z terenu posesji nalezy
uwzgledni¢ lokalne uwarunkowania.

4.2.1. Roboty przygotowawcze

ogrodzenie placu budowy,

wydzielenie strefy niebezpiecznej,

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu/ odpadow budowlanych.
odigczenie wystepujgcych przytaczy,

e o o o o

4.2.2. Roboty rozbiorkowe podstawowe

rozbiorka pokrycia dachu wraz z utylizacjg,

demontaz stolarki/$lusarki otworowej,

rozbidrka deskowania dachu i wiezby dachowej,

rozbidrka $cian drewnianych/murowane do poziomu gruntu,

rozbidrka podtég,

uporzgdkowanie i oczyszczanie terenu z odpaddw rozbidrkowych,

wywodz wraz z utylizacjg odpaddw (ew. ruchomosci znajdujgcych sie w obiekcie), odpadéw
rozbidrkowych,

4.2.3. Roboty zabezpieczajgce towarzyszace w strefie oddziatywania rozbiorki

QOpréznienie oraz usuniecie elementéw oraz innych pozostawionych rzeczy,
Uzupetnienie i rozplantowanie ziemi,

Zasypanie piwnic,

Uprzatniecie terenu z pozostatosci zabudowy gospdarczej

Wywodz odpadow z terenu nieruchomosci



4.2.3. Ogdélne wymagania dotyczace rozbiorki.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
Z powotanym Zarzadzeniem, Projektem budowlanym rozbiérki i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw oséb trzecich.

4.2.4. Materiaty.

e Materialy pochodzace z rozbiérki do wywiezienia na wysypisko i utylizacji
e Materialy do wbudowania: cement, piach, zwir, woda, beton, elementy ogrodzenia, pergola,
kostka betonowa, betonowe obrzeza,

4.2.5. Sprzet.

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy =zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
z rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych oraz wymogéw bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu rob6t sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych,
nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina sig o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzgdzenia takie,
jak hydrauliczne mioty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy speinieniu okreslonych warunkow.

4.2.6. Transport.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérki musi odbywacé sie z zachowaniem wszelkich -
srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie

wywozony w miare postepowania robdt rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw

znajdujgcych sig na terenie budowy lub na samochody cigezarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony

na autoryzowane sktadowisko odpadoéw. Wybdr srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw fadunku i innych parametrow

technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.7. Wykonanie robot.

4.2.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

* upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odigczone od zasilania w sposéb prawidiowy,

¢ miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

e zapozna¢ pracownikéw z programem rozbiorki i poinstruowa¢ o bezpiecznym sposobie

jej wykonania.

4.2.7.2. Zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawié niezbedne zabezpieczenia,
wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa oraz wyznaczy¢ i prawidtowo oznaczy¢ miejsca skladowania gruzu,
odpadow.
Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie oséb nieupowaznionych
w obreb prac rozbidrkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada
za bezpieczenstwo débr i 0s6b.

4.2.7.3. Roboty rozbiérkowe

¢ Elementy pochodzgce z rozbidrki nalezy na biezgco segregowaé, skltadowaé w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach,
a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaty gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla $rodowiska
uzyskane w wyniku rob6t rozbiorkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze skiadowisko odpadow.
Materialy niepodlegajgce przyjeciu na sktadowisko odpadéw nalezy przekazaé¢ do zakiadu
utylizacji, '

o Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,



» Po zakonczeniu prac rozbidrkowych teren uprzagtnac i usungc caty gruz,
e Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,
e Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach przepisow bhp,
e Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywroceniem.
4.2.7.4. Doprowadzenie placu budowy do porzgdku
.o Po zakonczeniu robdt rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ cata strefe objetg robotami
oraz tereny okoliczne,
¢ Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktdrych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robét rozbiérkowych,
¢ Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstalte z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.
4.2.7.5. Wywodz gruzu i odpadéw wraz z utylizacjg
Gruz (i inne odpady) bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony
na autoryzowane skladowiska lacznie z wniesieniem optaty za utylizacje.

4.2.8. Kontrola jakosci robét.

Kontrola, jakosci wykonanych robot rozbiérkowych polega na:

e wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych i zabezpieczajgcych budynki
w strefie oddzialywania,

e sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowo$ci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementow obiektu budowlanego,

* prawidlowosci wykonanej segregacji odpaddw,

s sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpadéw z miejsca budowy,

e sprawdzeniu zgodno$ci zakresu wykonanych robét z Projektem Rozbidrki, ustaleniami
z Zamawiajacym.

4.2.9. Obmiar robaét.

Jednostkami obmiaru sa;

- dla robét rozbidrkowych i wyburzeniowych [m3] metr szescienny,

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szescienny.
- dla robét zabezpieczajacych [m3], [m2], [m], [1], ...

4.2.10. Odbior robot.

Odbidr robdt wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajac stosowny protokét odbioru.

Po zakoriczonych robotach rozbiérkowych, nalezy zleci¢ opracowanie powykonawczego operatu
geodezyjnego. Powykonawczy operat geodezyjny wraz z proshg o dokonanie stosownych zmian
na mapie nalezy ztozyé w todzkim Osrodku Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113
Lédz.

5. Odbior robot.

Odbior robét wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajac stosowny protokét odbioru na zakoriczenie robot
-rozbiérkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego nalezy
przedstawi¢ Zamawiajacemu kopie pisma potwierdzajacego ztozenie dokumentéw w £OG.

6. Rozliczenie robot.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ roboét skalkulowanych przez wykonawce i zaoferowana Zamawianemu -
Inwestorowi, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawce. Zamawiajacy
dopuszcza ptatnoé¢ dzielong po zakonczeniu etapu 1, 211 3.
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7. Dokumenty Odniesienia.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 11wrze$nia2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z p6ézn. zm.).
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