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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego)

Nazwa zamoéwienia:

»Opracowanie projektu rozbiorki wraz z wykonaniem rozbiérki nieuzytkowanego
budynku w systemie zaprojektuj i wykonaj robote budowlang”

Adres: ulica Kamirniskiego bez numeru (dziatka nr 158/4, obreb S-2, budynki do rozbiérki
oznaczone na zalaczonej mapie)

Kod zaméwienia wg CPV.

45110000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
-71000000-8 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i kontrolne.
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.

71000000-8 Ustugi projektowania architektonicznego.
71355000-1 Uslugi pomiarowe

71222100-1 Uslugi kartograficzne w zakresie obszaréw miejskich

opracowaf:

Inspektor
Kamila Tomasik

toédz, marzec 2024 r.
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2. Definicje.

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

.Inwestycji”, ,zamierzeniu” lub ,,przedmiocie zamowienia” — nalezy przez to rozumie¢ zamodwienie
pn. ,Rozbiérka budynku wraz z wykonaniem projektu rozbiérki oraz opracowanie operatu geodezyjnego
powykonawczego®.

.Inwestorze” lub ,Zamawiajacym” — nalezy przez to rozumie¢: Gmina £odz reprezentowana przez
Zarzad Lokali Miejskich al. Tadeusza Kosciuszki 47, 90-514 £.6dz.

,budynku” — nalezy przez to rozumie¢ budynek gospodarczy przy ul. Kaminskiego bez numeru (dziatka
nr 158/4 w obrebie S-2).

,Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 Dz.U.
2 29.12.2021, poz. 2454 z p6zn. zm.).

»Dokumentacji Projektowej” - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang zgodnie
Zz wymaganiami okreslonymi. w rozporzgdzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzes$nia 2020 r. poz.
1609 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065
Z pdzn. zm.) z uwzglednieniem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 .
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z p6zn. zm.).

.,Dokumentacja powykonawcza” — powykonawczy operat geodezyjny.

.warunki techniczne” - nalezy przez to rozumie¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

»Programie”, ,,PFU”, ,opracowaniu”’ - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

.Przepisach” (w tym o ,Obowigzujgcych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegolnych”) - nalezy przez
to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
miejscowego obowigzujace na obszarze prowadzonej inwestycji.

.Polskich Normach” - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez Polski
Komitet Normalizacyjny.

»LOG” — nalezy przez to rozumie¢ todzki Osrodek Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23,
90-113 Lodz.

MUIA" — Wydziat Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzedu Miasta todzi ul. Piotrkowska 104, 90-929 £.6dz.



3. Czes$¢ opisowa.

3.1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia
Podstawe prowadzenia dziatah stanowia:

Zarzadzenie nr 466/2024 z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiorki obiektow
budowlanych stanowiacych wlasnos¢ Miasta todzi, ;.

Z uwagi na zly stan techniczny obiektow Zamawiajacy zleca wykonanie Rozbiorki budynku w systemie
,Zaprojektuj i Wykonaj Robote Budowlang”.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu technicznego technologii rozbiérki obiektu zgodnie
z Zarzgdzeniem nr 466/2024 z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiorki obiektow
budowlanych stanowigcych wiasnos¢ Miasta todzi, usytuowanych na nieruchomosci polozonej w todzi
przy ul. Kaminskiego bez numeru. Uzyskanie niezbednych uzgodnieh, pozwolen. Wykonanie robot.
rozbiérkowych oraz zabezpieczajgcych w strefie oddziatywania rozbiorki.

Wszelkie prace w trakcie prac rozbiérkowych winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami wskazanymi
w Zarzadzeniu nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta t.odzi z dnia 24 wrze$nia 2021 r. w sprawie standardow
ksztaftowania, utrzymywania i ochrony zieleni w todzi. Sporzgdzenie powykonawczego operatu
geodezyjnego oraz wystapienie do ,LOG” z prosba o dokonanie na mapie stosownych zmian.

Z uwagi na zly stan techniczny budynku, przed przystapieniem do prac projektowych
i rozbidrkowych nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynku oraz otoczenia, a takze
doktadnie zapoznaé¢ sie ze wskazanym Zarzadzeniem. Wnioski z wizji lokalnej powinny by¢
uwzglednione podczas prac projektowych i rozbiorkowych.

Na etapie wizji lokalnej, przed pracami projektowymi, nalezy dokonaé szczegdélowej oceny
budynku przeznaczonego do rozbidrki pod katem odcigcia mediéw zasilajacych budynek. Wnioski
w tym zakresie nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu na etapie sporzadzenia projektu.

Obiekty sa objete ochrona Konserwatora Zabytkéw. Pismem WUOZ-ZN.5181.6.2023.TK z
dnia 10 marca 2023 r. toédzki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw dopuszcza rozbidrke

przedmiotowegqo obiektu.

Przedmiotem rozbiorki jest obiekt na dzialce o numerze 158/4 obreb S - 2 przy ul. Kaminskiego
bez numeru w todzi {j.;

Budynek gospodarczy (nr geodezyjny 764) — obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
w konstrukcji drewnianej. Dach jednospadowy, kryty papa na peinym deskowaniu. Stolarka otworowa
wykonana jako drewniana. Obiekt zuzyty technicznie, znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym.
Budynek nie wyposazony w zadng instalacje. Obecnie jest nieuzytkowany. Budynek nalezy rozebra¢ do
poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiez¢ i rozplantowac ziemie. Nalezy uwzgledni¢ koniecznosé
wywozu elementéw wyposazenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych przez najemcow.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbidrki:
- powierzchnia zabudowy: ~ 19,00 m2,
- kubatura: ~ 51,30 m3.

Nalezy na etapie projektu przewidzie¢ wszelkie konieczne prace w strefie oddziatywania rozbiérki w tym
tynkowanie budynkéw w migjscu po rozebranym budynku gospodarczym, uzupetnienie ogrodzenia
W migjscu po rozebranym budynku.



3.4. Lokalizacja obiektu.

S2:163/4

3.5. Komunikacja.
Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi publicznej



3.6. Uzbrojenie terenu.
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3.7. Zielen.

Nie zmienia sie terenow biologicznie czynnych.

3.8. Sieci zewnetrzne i przytacza.
Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy odigczy¢ i zabezpieczy¢ istniejgce przytacza.

3.9. Instalacje wewnetrzne
Po odtgczeniu przytgczy do budynku nalezy zdemontowaé istniejgce instalacje wewnetrzne.



4.Czesc¢ informacyjna.
Inwestycja podzielona jest na dwa etapy:

Etap 1: polegajacy na opracowaniu w terminie 10 dni od daty podpisania umowy:

* Inwentaryzacji Konstrukcyjno — Budowlanej w zakresie niezbgdnym dla opracowania projektu rozbiorki
(szkicowa do celéw projektowych);

* Projektu [PB + PW)] technologii rozbiorki obiektéw budowlanych;

* Przekazania sporzgdzonej dokumentacji Zamawiajgcemu celem jej weryfikacji i wykonania czynnosci
administracyjno — prawnych celem uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwoleri w tym pozwolenia
na rozbiérke. W przypadku wystgpienia uwag co do opracowanej i przekazanej dokumentacji projektowej,

konawca zobowigzany jest do jej poprawienia i uzupelnienia w terminie 7 dni roboczych.

Etap 2: obejmujacy realizacje robét budowlanych rozbiérki wraz z nadzorem autorskim i czynnosci
administracyjno — prawne w terminie 140 dni od daty zawarcia umowy:

* Po otrzymaniu uzgodnienia iflub pozwolenia na budowe/rozbiérke od Zamawiajgcego, Wykonawca
wykona prace rozbiorkowe wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpaddw budowlanych oraz
uporzgdkowaniem terenu po wykonanych pracach.

* Roboty zabezpieczajgce i rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacja
projektowa.

+ Stworzenie powykonawczego operatu geodezyjnego po wykonanych robotach budowlano
rozbiérkowych oraz wystgpienie do ,£OG" ul. Traugutta 23/23 w todzi z prosbg o dokonanie na mapie
stosownych zmian na podstawie operatu geodezyjnego powykonawczego.

4.1. Prace projektowe — etap 1.

Inwentaryzacja Konstrukcyjno — Budowlana do celéw projektowych obejmujem.in:

- rzuty kondygnac;ji,

- - przekroje: podiuzny i poprzeczny,

- elewacje,

- opisanie i zwymiarowanie elementéw konstrukgji.

Zakres i zawartosé projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego instalacyjnego,
wchodzgecych w skiad projektu budowlanego zostaty ckreslone w rozporzadzeniach Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia
18 wrzesnia 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7
czerwca 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.) z uwzglednieniem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015
r. poz. 376 z pézn. zm.) '

Wykonawca zobowiazany jest do:

1. Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztukg i obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajgce wymagane przygotowanie
zawodowe.

2. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.



3. W dokumentacji projektowej nalezy ujg¢ wszystkie niezbedne czynnosci w celu doprowadzenia
do rozebrania obiektu oraz zabezpieczenia budynkoéw w strefie oddziatywania rozbiorki.

Forma opracowania dokumentacji:
Wersja papierowa:

1. 6 egz. Projektu architektoniczno - budowlanego rozbiorki + BIOZ w segregatorach;
2. 2.egz. STWIOR,
3. 1egz. Powykonawczy operat geodezyjny

Wersja elektroniczna:

Wersja elektroniczna: 3 egz. plyty CD (plik w formacie Zzrédiowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki
w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie Zrodiowym [Word] oraz pliki w formacie zrodtowym [ath]
dla kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robot. Na nosniku CD Wykonawca winien réwniez
w odrebnym katalogu przygotowaé pliki w formie umozliwiajacym zamieszczenie ich na stronie
internetowej [.pdf] z podpisami i pieczatkami wykonawcy.

4.2. Wykonanie prac zabezpieczajgcych i rozbiorkowych oraz stworzenie
powykonawczego operatu geodezyjnego — etap 2

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowana dokumentacja projektowa oraz powotanym
Zarzgdzeniem pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne przygotowanie zawodowe.

e Z uwagi na zly stan techniczny budynku firma, ktéra bedzie wykonywata roboty rozbiérkowe musi
bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkéw oraz otoczenia. Wnioski z wizji lokalnej powinny
by¢ uwzglednione podczas prac rozbidrkowych. Szczegodlng uwage nalezy zwroci¢ na zty stan
techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych,

e Przy doborze pojazddw stuzacych do wywozu materiatu rozbiérkowego z terenu posesji nalezy
uwzgledni¢ lokalne uwarunkowania.

4.2.1. Roboty przygotowawcze

ogrodzenie placu budowy,

wydzielenie strefy niebezpiecznej,

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu/ odpadoéw budowlanych.
odtaczenie wystepujacych przytaczy,

4.2.2. Roboty rozbiorkowe podstawowe

rozbidrka pokrycia dachu wraz z utylizacjg,

demontaz stolarki/$lusarki otworowe;j,

rozbidrka deskowania dachu i wiezby dachowej,

rozbidrka scian drewnianych/murowane do poziomu gruntu,

rozbiorka podtog,

uporzadkowanie i oczyszczanie terenu z odpadow rozbidrkowych,

wywoz wraz z utylizacjg odpadow (ew. ruchomosci znajdujgcych sie w obiekcie), odpaddw
rozbiorkowych,

4.2.3. Roboty zabezpieczajgce towarzyszace w strefie oddziatywania rozbidrki

Opréznienie oraz usuniecie elementéw oraz innych pozostawionych rzeczy,
Uzupetnienie i rozplantowanie ziemi,

Zasypanie piwnic,

Uprzatnigcie terenu z pozostatosci zabudowy gospodarczej

Wywoéz odpadow z terenu nieruchomosci



4.2.3. Ogoélne wymagania dotyczgce rozbiorki.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z powotanym Zarzgdzeniem, Projektem budowlanym rozbiérki i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw osaéb trzecich.

4.2.4. Materiaty.

o Materialy pochodzgce z rozbidrki do wywiezienia na wysypisko i utylizacji
o Materialy do wbudowania: cement, piach, zwir, woda, beton, elementy ogrodzenia, pergola,
kostka betonowa, betonowe obrzeza,

4.2.5. Sprzet.

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
z rusztowaniami, podnosnikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem
zapewniajgcym spelnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych oraz wymogéw bezpieczeristwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostalych,
nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jakos¢ wykonywanych roboét.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie,
jak hydrauliczne mioty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw.

4.2.6. Transport.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérki musi odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznodci i bezpieczehstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Gruz bedzie
wywozony w miare postepowania robo6t rozbiorkowych. Gruz bedzie ladowany do kontenerow
znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony
na autoryzowane skiadowisko odpadéw. Wybér srodka transportu zalezy od warunkow lokalnych.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.7. Wykonanie robét.

4.2.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

e upewni¢ sie, ze wszystkie instalacje zostaly odtgczone od zasilania w sposéb prawidlowy,

e miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

o zapoznaé¢ pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowa¢ o bezpiecznym sposobie

jei wykonania.

4.2.7.2. Zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystgpieniem do roboét rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia,
wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa oraz wyznaczy¢ i prawidiowo oznaczy¢ miejsca skladowania gruzu,
odpaddéw. :
Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie oséb nieupowaznionych
w obreb prac rozbidrkowych i oznakowad tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada
za bezpieczenstwo dabr i osob.

4.2.7.3. Roboty rozbiorkowe

o Elementy pochodzgce z rozbidrki nalezy na biezaco segregowaé, skladowaé¢ w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach,
a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaly gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla srodowiska
uzyskane w wyniku robot rozbiérkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze skladowisko odpadow.
Materialy niepodlegajace przyjeciu na skiadowisko odpaddw nalezy przekaza¢ do zakfadu
utylizacji,

‘e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,



e Po zakonczeniu prac rozbidrkowych teren uprzatng¢ i usunac caty gruz,
e Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach przepiséw bhp,
Rusztowania uzyte do prac rozbidrkowych muszg byé¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywroéceniem.
4.2.7.4. Doprowadzenie placu budowy do porzgdku
e Po zakoniczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ cata strefe objetg robotami
oraz tereny okoliczne,
¢ Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkoéw, na ktorych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robot rozbidrkowych,
» Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.
4.2.7.5. Wywoz gruzu i odpadéw wraz z utylizacjg
Gruz (i inne odpady) bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbiorkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony
na autoryzowane skiadowiska tacznie z wniesieniem oplaty za utylizacje.

4.2.8. Kontrola jakosci robot.

Kontrola, jako$ci wykonanych robot rozbidrkowych polega na:

e wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiérkowych i zabezpieczajgcych budynki
w strefie oddzialywania,

e sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawdiowoéu zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajgcego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

+ prawidtowosci wykonanej segregacji odpadow,

s sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpadéw z miejsca budowy,

e sprawdzeniu zgodnos$ci zakresu wykonanych rob6t z Projektem Rozbiorki, ustaleniami
z Zamawiajgcym. '

4.2.9. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

- dla robot rozbiérkowych i wyburzeniowych [m3] metr szescienny,

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szecienny.
- dla robot zabezpieczajgcych [m3], [m2], [m], [t], .

4.2.10. Odbidr robot.
Odbiér robét wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajgc stosowny protokét odbioru.

Po zakonczonych robotach rozbiérkowych, nalezy zleci¢ opracowanie powykonawczego operatu
geodezyjnego. Powykonawczy operat geodezyjny wraz z prosha o dokonanie stosownych zmian
na mapie nalezy ztozy¢ w Lodzkim Osrodku Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113
Lodz.

5. Odbior robot.

Odbior robét wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajgc stosowny protokdt odbioru na zakonczenie robot
rozbiérkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie pisma potwierdzajacego ztozenie dokumentow w £OG.

6. Rozliczenie robot.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Podstawa ptatnoéci jest wartosé robét skalkulowanych przez wykonawce i zaoferowana Zamawianemu -
Inwestorowi, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawce. Zamawiajacy
dopuszcza platno$¢ dzielong po zakonczeniu etapu 1, 21§ 3.
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7. Dokumenty Odniesienia.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 11wrze$nia2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z p6ézn. zm.).
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