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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych | zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego)

Nazwa zamowienia:

sOpracowanie projektu rozbiérki wraz z'wykonaniem rozbiorki nieuzytkowanych
budynkéw w systemie zaprojektuj i wykonaj robote budowlang”

Adres: ulica Stoneczna 22 (dziatka nr 264/1, 6br¢b B-25, budynki do rozbiérki oznaczone
na zalagczonej mapie)

Kod zaméwienia wg CPV.
45110000-8 = Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71000000-8 Uslugi architektoniczne, inzynieryjne i kontrolne.
71200000-0 Uslugi architektoniczne i podobne.
71000000-8 Ustugi projektowania architektonicznego.

71355000-1 Ustugi pomiarowe
71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszaréw mlejSleh

opracowaf:

Inspektor

Kamila Tomasik

t.odz, marzec 2024 r.
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2. Definicje.

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

Jnwestycji”, ,zamierzeniu” lub ,,przedmiocie zamoéwienia” — nalezy przez to rozumie¢ zamoéwienie
pn. ,Rozbiérka budynku wraz z wykonaniem projektu rozbiorki oraz opracowanie operatu geodezyjnego
powykonawczego”. :

.Inwestorze” |ub ,,Zamawiajqcym” — nalezy przez to rozumieé¢: Gmina tédZz reprezentowana
przez Zarzad Lokali Miejskich al. Tadeusza Ko$ciuszki 47, 90-514 to6dz.

,budynku” — nalezy przei to rozumie¢ budynek mieszkalny i gospodarczy przy ul. Stonecznej 22 (dziatka
nr 264/1 w obrebie B-25).

,Rozporzadzeniu’ — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 Dz.U.
z29.12.2021, poz. 2454 z pozn. zm.).

nDokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w rozporzadzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r.
poz. 1609 z pdZn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz.
1065 z pdzn. zm.) z uwzglednieniem rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego
2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z p6zn. zm.).

,Dokumentacja powykonawcza" — powykonawczy operat geodezyjny.

.warunki techniczne” — nalezy przez to rozumie¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

»Programie”, ,PFU”, ,opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
W sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

.Przepisach” (w tym o ,Obowigzujgcych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegoélnych") - nalezy przez
to rozumieé aktualne, ogélnie obowigzujagce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
miejscowego obowigzujgce na obszarze prowadzonej inwestyciji.

,Polskich Normach” - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez Polski
Komitet Normalizacyjny.

»OG” — nalezy przez to rozumie¢ todzki Osrodek Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23,
90-113 todz.

SVUIA" — Wydziat Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzedu Miasta t.odzi ul. Piotrkowska 104, 90-929 t.6dz.



3. Cze$¢ opisowa.

3.1. Ogélny opis przedmiotu zamowienia
Podstawe prowadzenia dziatan stanowia;

Zarzadzenia nr 366/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiorki obiektow
budowlanych stanowigcych wiasnos¢ Miasta todzi, tj.

Z uwagi na zly stan techniczny obiektdw Zamawiajgcy zleca wykonanie Rozbi6rki budynku w systemie
.Zaprojektuj i Wykonaj Robote Budowlang”.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu technicznego technologii rozbidrki obiektu zgodnie
z Zarzadzeniami nr 366/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiérki obiektow
budowlanych stanowigcych wtasnos¢ Miasta todzi, usytuowanych na nieruchomosci potozonej w todzi
przy ul. Stonecznej 22. Uzyskanie niezbednych uzgodnien, pozwolen. Wykonanie robét rozbiérkowych
oraz zabezpieczajgcych w strefie oddziatywania rozbiorki.

Wszelkie prace w trakcie prac rozbiérkowych winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami wskazanymi
w Zarzadzeniu nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta t.odzi z dnia 24 wrze$nia 2021 r. w sprawie standardow
ksztattowania, utrzymywania i ochrony zieleni w todzi. Sporzadzenie powykonawczego - operatu
geodezyjnego oraz wystapienie do ,£OG” z prosbg o dokonanie na mapie stosownych zmian.

Z uwagi na zly stan techniczny budynkéw, przed przystapieniem do prac projektowych
i rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkéw oraz otoczenia, a takze
dokiadnie zapoznaé¢ si¢ ze wskazanym Zarzadzeniem. Wnioski z wizji lokalnej powinny byé
uwzglednione podczas prac projektowych i rozbiérkowych.

Na etapie wizji lokalnej, przed pracami projektowymi, nalezy dokonaé¢ szczegdélowej oceny
budynkéw przeznaczonych do rozbiérki pod katem odcigcia mediow zasilajacych budynki.
Whioski w tym zakresie nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu na etapie sporzadzenia projektu.

Obiekty nie sa objete ochrong Konserwatora Zabytkow.

Przedmiotem rozbidrki jest obiekt na dziatce o numerze 264/1 obreb B-25 przy ul. Stonecznej 22 w todzi
tj.:

Budynek mieszkalny (nr geodezyjny 347) — obiekt wolnostojgcy, obiekt dwukondygnacyjny. Wykonany
zostat jako drewniany. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie jego stanowi papa asfaltowa na lepiku na
poszyciu z desek. Strop drewniany. Stolarka otworowa drewniana. Budynek wyposazony w instalacje
elektryczng, wodociagowag i kanalizacyjng. Lokale ogrzewane piecowo. Obiekt zuzyty technicznie,
znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym. Obecnie jest nieuzytkowany. Budynek nalezy
rozebra¢ do poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiez¢ i rozplantowac ziemie. Nalezy uwzglednic
koniecznos¢ wywozu elementdw wyposazenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych przez najemcow.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbiorki:
- powierzchnia zabudowy: ~ 148,60 m?,
- kubatura: ~ 612,00 m3.

Budynek gospodarczy (nr geodezyjny 348) - obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
w konstrukgji tradycyjnej. Dach jednospadowy, kryty papg na petnym deskowaniu. Stolarka otworowa
wykonana jako drewniana. Obiekt zuzyty technicznie, znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczng. Obecnie jest nieuzytkowany. Budynek nalezy rozebra¢
do poziomu gruntu, a w jego migjsce nalezy nawiez¢ i rozplantowa¢ ziemie. Nalezy uwzgledni¢
koniecznos¢ wywozu elementdw wyposazenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych przez najemcow.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbiorki:
- powierzchnia zabudowy: ~ 30,00 m?,
- kubatura: ~ 50,00 m?3.



Przy rozbiérce przedmiotowych obiektéw nalezy uwzgledni¢ koniecznosé wywozu odpadéw zalegajgcych
na terenie nieruchomosci.

Nalezy na etapie projektu przewidzie¢ wszelkie konieczne prace w strefie oddzialywania rozbiérki w tym
tynkowanie budynkéw, uzupetnienie ogrodzenia w miejscu po rozebranym budynku gospodarczym.

3.4. Lokalizacja obiektu.
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3.5. Komunikacja.
Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi publicznej



3.6. Uzbrojenie terenu.
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3.7. Zielen

Nie zmienia sie terendw biologicznie czynnych.

3.8. Sieci zewnetrzne i przytacza.

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ i zabezpieczy( istniejace przytgcza.

3.9. Instalacje wewnetrzne
Po odtgczeniu przytaczy do budynku nalezy zdemontowag istniejace instalacje wewnetrzne.



4.Czesc¢ informacyjna.

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy:

Etap 1: polegajacy na opracowaniu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy:

* Inwentaryzaciji Konstrukcyjno — Budowlanej w zakresie niezbednym dla opracowania projektu rozbiorki
(szkicowa do celow projektowych);

* Projektu [PB + PW] technologii rozbiérki obiektow budowlanych;

+ Przekazania sporzadzonej dokumentacji Zamawiajgcemu celem jej weryfikacji i wykonania czynnosci
administracyjno — prawnych celem uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen w tym pozwolenia

na rozbiérke. W przypadku wystapienia uwag co do opracowanej i przekazanej dokumentacii projektowe;j,
konawca zobowigzany jest do je] poprawienia i uzupetnienia w terminie 7 dni roboczych.

Etap 2: obejmujacy realizacje robé6t budowlanych rozbiérki wraz z nadzorem autorskim i czynnosci
administracyjno — prawne w terminie 140 dni od daty zawarcia umowy:

* Po otrzymaniu uzgodnienia i/lub pozwolenia na budowe/rozbiérke od Zamawiajgcego, Wykonawca
wykona prace rozbiorkowe wraz z wywiezieniem i utylizacja odpadéw budowlanych oraz
uporzgdkowaniem terenu po wykonanych pracach.

* Roboty zabezpieczajgce i rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa.

+ Stworzenie powykonawczego opeératu geodezyjnego po wykonanych robotach budowlano
rozbidrkowych oraz wystgpienie do ,£OG” ul. Traugutta 23/23 w todzi z prosbg o dokonanie na mapie
stosownych zmian na podstawie operatu geodezyjnego powykonawczego.

4.1. Prace projekt_owe — etap 1.

Inwentaryzacja Konstrukcyjno — Budowlana do celéw projektowych obejmujem.in:

- rzuty kondygnaciji,

- przekroje: podtuzny i poprzeczny,

- elewacje,

- opisanie i zwymiarowanie elementdéw konstrukgcji.

Zakres i zawarto$é projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego instalacyjnego,
wchodzacych w skiad projektu budowlanego zostaty okreslone w rozporzadzeniach Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia
18 wrzesnia 2020 r. poz. 1609 z pdZn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7
czerwca 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.) z uwzglednieniem rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015
r. poz. 376 z pdzn. zm.)

Wykonawca zobowiazany jest do:

1. Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztukg i obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajgce wymagane przygotowanie
zawodowe.

2. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.



3. W dokumentacji projektowej nalezy ujgé¢ wszystkie niezbedne czynnosci w celu doprowadzenia
do rozebrania obiektu oraz zabezpieczenia budynkow w strefie oddziatywania rozbiorki.

Forma opracowania dokumentacji:
Wersja papierowa:

1. 6 egz. Projektu architektoniczno - budowlanego rozbidrki + BIOZ w segregatorach;
2. 2.egz. STWIOR;
3. 1 egz. Powykonawczy operat geodezyjny

Wersja elektroniczna:

Wersja elektroniczna: 3 egz. plyty CD (plik w formacie zrédiowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki
w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie zrédlowym [Word] oraz pliki w formacie zrodiowym [ath]
dla kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robot. Na nosniku CD Wykonawca winien réwniez
w odrebnym katalogu przygotowaé pliki w formie umozliwiajgcym zamieszczenie ich na stronie
internetowej [.pdf] z podpisami i pieczatkami wykonawcy.

4.2. Wykonanie prac zabezpieczajgcych i rozbiérkowych oraz stworzenie
powykonawczego operatu geodezyjnego — etap 2

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacja projektowg oraz powotanym
Zarzadzeniem pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne przygotowanie zawodowe.

e 7 uwagi na zly stan techniczny budynku firma, ktéra bedzie wykonywata roboty rozbiérkowe musi
bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkéw oraz otoczenia. Whnioski z wizji lokalnej powinny
by¢ uwzglednione podczas prac rozbiérkowych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zly stan
techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych,

¢ Przy doborze pojazdéw stuzgcych do wywozu materialu rozbidrkowego z terenu posesji nalezy
uwzgledni¢ lokalne uwarunkowania.

4.2.1. Roboty przygotowawcze

ogrodzenie placu budowy,

wydzielenie strefy niebezpiecznej,

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu/ odpadéw budowlanych.
odigczenie wystepujgcych przytgczy,

4.2.2. Roboty rozbiérkowe podstawowe |

rozbidrka pokrycia dachu wraz z utylizacja,

demontaz stolarkif$lusarki otworowej,

rozbiérka deskowania dachu i wiezby dachowe;j,

rozbidrka scian drewnianych/murowane do poziomu gruntu,

rozbiérka podtég,

uporzadkowanie i oczyszczanie terenu z odpadow rozbiérkowych,

wywoz wraz z utylizacjg odpadow (ew. ruchomosci znajdujacych sie w obiekcie), odpadow
rozbidrkowych,

4.2.3. Roboty zabezpieczajace towarzyszace w strefie oddziatywania rozbiorki

Oproéznienie oraz usuniecie elementow oraz innych pozostawionych rzeczy,
Uzupetnienie i rozplantowanie ziemi,

Zasypanie piwnic,

Uprzatniecie terenu z pozostatosci zabudowy gospodarcze;

Wywdz odpaddw z terenu nieruchomosci



4.2.3. Ogodlne wymagania dotyczace rozbiorki.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z powolanym Zarzadzeniem, Projektem budowlanym rozbiérki i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw oséb trzecich.

4.2.4. Materiaty.

e Materialy pochodzace z rozbiérki do wywiezienia na wysypisko i utylizacji
e Materialy do wbudowania: cement, piach, zwir, woda, beton, elementy ogrodzenia, pergola,
kostka betonowa, betonowe obrzeza,

4.2.5. Sprzet.

Roboty zwiazane z rozbidrka bedg wykonywane recznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
Z rusztowaniami, - podnosnikami i osSwietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem
zapewniajacym spelnienie wymogoéw jakosciowych, ilosciowych oraz wymogdw bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych,
nierozbieranych elementdéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzgdzenia takie,
jak hydrauliczne mioty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkow.

4.2.6. Transport.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbidrki musi odbywacé sig z zachowaniem wszelkich
$rodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie
wywozony w miare postepowania robdt rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw
znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony
na autoryzowane sktadowisko odpaddw. Wybdr srodka transportu zalezy od warunkéw lokainych.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.7. Wykonanie robét.

4.2.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

e upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaly odtgczone od zasilania w sposéb prawidtowy,

e miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowacé zgodnie z wymogami BHP,

e zapozna¢ pracownikdw z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposocbie

jej wykonania.

4.2.7.2. Zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia,
wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa oraz wyznaczy¢ i prawidiowo oznaczy¢ miejsca skladowania gruzu,
odpadow.
Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie osob nieupowaznionych
w obreb prac rozbidrkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada
za bezpieczenstwo dobr i oséb.

4.2.7.3. Roboty rozbiérkowe

e Elementy pochodzace z rozbidrki nalezy na biezaco segregowaé, skiadowa¢ w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach,
a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaly gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla srodowiska
uzyskane w wyniku robét rozbiérkowych nalezy wywiezé na najblizsze sktadowisko odpadow.
Materialy niepodlegajace przyjeciu na skiadowisko odpaddw nalezy przekazaé do zakiadu
utylizacji,

* Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,



e Po zakonczeniu prac rozbiérkowych teren uprzatng¢ i usunac caty gruz,
e Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach przepiséw bhp,
Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywroceniem.
4.2.7.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
e Po zakoriczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczy$ci¢ catg strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne,
* Wykonawca winien oczyscié obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktoérych osiadt pyt
© wytworzony w trakcie robodt rozbiérkowych,
¢ \Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.
4.2.7.5. Wywdz gruzu i odpadoéw wraz z utylizacjg
Gruz (i inne odpady) bedzie wywozony w miare postepowania robdt rozbiorkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody cigzarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony
na autoryzowane skladowiska fgcznie z wniesieniem optaty za utylizacje.

4.2.8. Kontrola jakosci robot.

Kontrola, jakosci wykonanych robét rozbidrkowych polega na:

e wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych i zabezpieczajgcych budynki
w strefie oddziatywania, .

e sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiérki, w tym prawidtowoéci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementdw obiektu budowlanego,

e prawidtowosci wykonanej segregaciji odpadow,

e sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpadow z miejsca budowy,

e sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robot z Projektem Rozbiorki, ustaleniami
z Zamawiajacym.

4.2.9. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sg:

- dla robét rozbiorkowych i wyburzeniowych [m3] metr szescienny,

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiérki [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szescienny.
- dla robét zabezpieczajgcych [m3], [m2], [m], [t], ...

4.2.10. Odbidr robét.
Odbidr robét wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajgc stosowny protokét odbioru.

Po zakoriczonych robotach rozbiérkowych, nalezy zleci¢ opracowanie powykonawczego operatu
geodezyjnego. Powykonawczy operat geodezyjny wraz z prosha o dokonanie stosownych zmian
na mapie nalezy ztozy¢é w Lodzkim Osrodku Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113
tédz.

5. Odbiér robot.

Qdbidr robdt wykonuje Inspektor Nadzoru sporzgdzajgc stosowny protokét odbioru na zakoriczenie robot
rozhiérkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie pisma potwierdzajacego ztozenie dokumentéw w £OG.

6. Rozliczenie robdt.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Podstawg platnosci jest wartosé robét skalkulowanych przez wykonawce i zaoferowana Zamawianemu -
Inwestorowi, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawce. Zamawiajgcy
dopuszcza ptatnos¢ dzielong po zakonczeniu etapu 1, 2.
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7. Dokumenty Odniesienia.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 11wrze$nia2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Préwo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z pézn. zm.).
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