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Paderewskiego 57 OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 404-
09-01-01-00

Wykonanie przęseł drewnianych ogrodzeń przenośnych metr

17 metr 17,000
RAZEM 17,000

2
d.1

KNR 404-
09-01-02-00

Przygotowanie słupów drewnianych ogrodzeń przenośnych metr

2,0*int(17/1,5)+1 metr 23,000
RAZEM 23,000

3
d.1

KNR 404-
09-01-03-00

Ustawienie ogrodzenia z przęseł przenośnych metr

17 metr 17,000
RAZEM 17,000

2 Rozbiórka pokrycia i dachu drewnianego, ścian drewnianych i z PCWiwewnętrznej siatki
4

d.2
KNR 401-
05-11-03-00

Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do
użytku paneli z PCW

m2

12,960*5,36 m2 69,466
RAZEM 69,466

5
d.2

KNR 401-
05-35-04-00

Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do
użytku

metr

12,9 metr 12,900
RAZEM 12,900

6
d.2

KNR 404-
04-03-01-00

Rozebranie deskowania dachu w odstępach m2

69,466 m2 69,466
RAZEM 69,466

7
d.2

KNR 404-
04-03-04-00

Rozebranie więźb dachowych prostych m2

69,466 m2 69,466
RAZEM 69,466

8
d.2

KNR 401-
04-12-06-00

ANALOGIA - Rozebranie słupów drewnianychwsp. do R i S=0,23; M=0 za
demontaż

metr

(2,83+2,45-0,16*2)/2 metr 2,480
RAZEM 2,480

9
d.2

KNR 404-
04-04-05-00

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2

5,38*(2,83+2,45-0,6*2)/2 m2 10,975
RAZEM 10,975

10
d.2

KNNR
N007-07-
03-03-00

Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami o pow od 10 m2 - wsp. do R i
S=0,3, M=-0

m2

7,25*(2,45-0,16) m2 16,603
RAZEM 16,603

11
d.2

KNR 202-
18-04-05-00

Ogrodzenia z siatki - ANALOGIA wsp do R i S=0,3; M=0 za demontaż metr

7,25 metr 7,250
RAZEM 7,250

12
d.2

KNR 403-
11-18-01-00

Demontaż przewodów YDY/YADY, 3 przewody w ciągu z uchwytów z two-
rzyw sztucznych

metr

Przyjeto 0,5 m na 1 m2 zabudowy
0,5*69,466 metr 34,733

RAZEM 34,733
3 Demontaż drzwi i wrót

13
d.3

KNR 202-
12-06-01-01

Wrota stalowe otwierane do 6 mr (mr) - wsp. do RiS=0,3; M=0 za demon-
taż

m2

2,0*2,20 m2 4,400
RAZEM 4,400

4 Rozebranie podłóg i posadzek
14
d.4

KNR 404-
03-01-03-00

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 15 cm m3

4,84*(5,64-0,27*2) m3 24,684
7,25*5,38 m3 39,005

RAZEM 63,689
5 Rozebranie ścian części murowanych

15
d.5

KNR 404-
01-02-02-00

Rozebranie murów w budynkach wys do 9 m z cegły na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m3

(0,25+0,015*2)*(5,64+5,38-0,27*2)*2*(2,83+2,45-0,16*2)/2 m3 14,555
Wrota
-2,0*2,2*0,27 m3 -1,188

RAZEM 13,367
16
d.5

KNR 404-
03-02-01-00

Rozebranie betonowych ław, stóp i fudamentów grub do 70 cm m3

(5,64+5,38-0,27*2)*0,25*0,30 m3 0,786
RAZEM 0,786

6 Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych oraz uprządkowanie terenu
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17
d.6

KNR 221-
01-01-01-00

Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy m3

Przyjęto grubość warstwy = 1 cm na pow. budynku
0,01*69,5 m3 0,695

RAZEM 0,695
18
d.6

KNR 401-
01-08-06-00

ANALOGIA Wywóz drewna,blachy i papy samochodami wywrotkami na
odległość do 1 km

m3

Eternit , panele PCW
(69,466+16,603)*0,02 m3 1,721
Drewno, drzwi
1,5+2,5 m3 4,000
Śmieci
0,695 m3 0,695

RAZEM 6,416
19
d.6

KNR 401-
01-08-11-00

Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km m3

13,367+0,786+63,689*0,06 m3 17,974
RAZEM 17,974

20
d.6

KNR 401-
01-08-12-00

Wywóz drewna. papy i gruzu samochodami wywrotkami na każdy następ-
ny 1 km - dalsze 9 km

m3

6,416+17,974 m3 24,390
RAZEM 24,390

21
d.6

MAT
0000000

Koszt utylizacji drewna Mg

4,0*0,5 Mg 2,000
RAZEM 2,000

22
d.6

MAT
0000000

Koszt utylizacji gruzu Mg

17,974*1,9 Mg 34,151
RAZEM 34,151

23
d.6

MAT
0000000

Koszt utylizacji paneli i śmieci Mg

6,416*1,4 Mg 8,982
RAZEM 8,982

7 Roboty wykończeniowe
24
d.7

KNNR
N006-01-
06-06-00

ANALOGIA Warstwa wyrównująca z piasku zagęszczana mechanicznie
grub 15 cm - wsp. 2 za grubość warstwy 30 cm

m2

69,5 m2 69,500
RAZEM 69,500

25
d.7

KNR 401-
07-27-03-00

Uzupełnienie tynków zew cementowych kat II ścian z cegły ANALOGIA m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

26
d.7

KNR 404-
09-01-04-00

Rozebranie ogrodzenia z przęseł przenośnych metr

17 metr 17,000
RAZEM 17,000

27
d.7

Kalkulacja
Inwestora
K-I

Powykonawczy operat geodezyjny. szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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