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Ruda 01-23-1-04-20    -a   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  1,21  47 PORZ-GRAB

Ruda 01-23-1-04-20    -a   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,21  23 PPOD N

Ruda 01-23-1-04-20    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,21  19 WPOD-N

Ruda 01-23-1-04-20    -c   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  3,00  47 PORZ-GRAB

Ruda 01-23-1-04-20    -c   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,00  23 PPOD N

Ruda 01-23-1-04-20    -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,00  19 WPOD-N

Ruda 01-23-1-04-36    -r   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,34  14 ROZDR-PP

Ruda 01-23-1-04-36    -r   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,34  19 WPOD-N

Ruda 01-23-1-04-37    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,52  14 ROZDR-PP

Ruda 01-23-1-04-37    -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,52  19 WPOD-N

Ruda 01-23-1-04-43    -g   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  1,01  47 PORZ-GRAB

Ruda 01-23-1-04-43    -g   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,01  23 PPOD N

Ruda 01-23-1-04-43    -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,01  19 WPOD-N

Ruda 01-23-1-04-44    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,54  14 ROZDR-PP

Ruda 01-23-1-04-44    -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,54  19 WPOD-N

Ruda 01-23-1-04-45    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,94  14 ROZDR-PP

Ruda 01-23-1-04-45    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,94  19 WPOD-N

Ruda 01-23-1-04-49    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,00  14 ROZDR-PP

Ruda 01-23-1-04-49    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,00  19 WPOD-N

Ruda 01-23-1-04-69    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,01  14 ROZDR-PP

Ruda 01-23-1-04-69    -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,01  19 WPOD-N

Białaszewo 01-23-1-06-196   -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,46  14 ROZDR-PP

Białaszewo 01-23-1-06-196   -m   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,46  19 WPOD-N

Białaszewo 01-23-1-06-197   -h   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  0,67  47 PORZ-GRAB

Białaszewo 01-23-1-06-197   -h   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,67  23 PPOD N

Białaszewo 01-23-1-06-197   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,67  19 WPOD-N

Białaszewo 01-23-1-06-210   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,25  14 ROZDR-PP

Białaszewo 01-23-1-06-210   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,25  19 WPOD-N

Białaszewo 01-23-1-06-216   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,09  14 ROZDR-PP

Białaszewo 01-23-1-06-216   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,09  19 WPOD-N

Białaszewo 01-23-1-06-216   -d   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  0,85  47 PORZ-GRAB

Białaszewo 01-23-1-06-216   -d   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,85  23 PPOD N

Białaszewo 01-23-1-06-216   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,85  19 WPOD-N

Białaszewo 01-23-1-06-216   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,93  14 ROZDR-PP

Białaszewo 01-23-1-06-216   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,93  19 WPOD-N

Białaszewo 01-23-1-06-216   -m   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 4 HA  1,38  47 PORZ-GRAB

Białaszewo 01-23-1-06-216   -m   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,38  23 PPOD N

Białaszewo 01-23-1-06-216   -m   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,38  19 WPOD-N

Białaszewo 01-23-1-06-226   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,52  14 ROZDR-PP

Białaszewo 01-23-1-06-226   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,52  19 WPOD-N

Białaszewo 01-23-1-06-233   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,84  14 ROZDR-PP

Białaszewo 01-23-1-06-233   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,84  19 WPOD-N

Białaszewo 01-23-1-06-234   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,98  14 ROZDR-PP

Białaszewo 01-23-1-06-234   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,98  19 WPOD-N

Białaszewo 01-23-1-06-234   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,89  14 ROZDR-PP

Białaszewo 01-23-1-06-234   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,89  19 WPOD-N

Przechody 01-23-1-07-154   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,36  11 PORZ>100

Przechody 01-23-1-07-157   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,84  14 ROZDR-PP

Przechody 01-23-1-07-157   -h   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,84  19 WPOD-N

Przechody 01-23-1-07-170   -p   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,23  14 ROZDR-PP

Przechody 01-23-1-07-170   -p   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,23  19 WPOD-N

CP

Ruda 01-23-1-04-36    -p   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,74 116 CP-W

Ruda 01-23-1-04-36    -p   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,73 116 CP-W

Ruda 01-23-1-04-36    -t   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,60 116 CP-W
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Ruda 01-23-1-04-36    -t   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,39 116 CP-W

Ruda 01-23-1-04-50    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,46 116 CP-W

Ruda 01-23-1-04-50    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,06 116 CP-W

Ruda 01-23-1-04-55    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,28 116 CP-W

Ruda 01-23-1-04-55    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,93 116 CP-W

Ruda 01-23-1-04-66    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,35 116 CP-W

Ruda 01-23-1-04-66    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,02 116 CP-W

Ruda 01-23-1-04-71    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,97 116 CP-W

Ruda 01-23-1-04-71    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,28 116 CP-W

Ruda 01-23-1-04-72    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,36 116 CP-W

Ruda 01-23-1-04-72    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,55 116 CP-W

Ruda 01-23-1-04-72    -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,10 116 CP-W

Ruda 01-23-1-04-72    -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,55 116 CP-W

Białaszewo 01-23-1-06-196   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,34 116 CP-W

Białaszewo 01-23-1-06-196   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 116 CP-W

Białaszewo 01-23-1-06-215   -k   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,86 116 CP-W

Białaszewo 01-23-1-06-215   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,86 116 CP-W

Przechody 01-23-1-07-150   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,72 116 CP-W

Przechody 01-23-1-07-152   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,10 116 CP-W

Przechody 01-23-1-07-156   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,44 116 CP-W

Przechody 01-23-1-07-156   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,51 116 CP-W

Przechody 01-23-1-07-164   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,18 116 CP-W

Przechody 01-23-1-07-167   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,08 116 CP-W

Przechody 01-23-1-07-167   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,38 116 CP-W

Przechody 01-23-1-07-169   -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,40 116 CP-W

Przechody 01-23-1-07-176   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,61 116 CP-W

Przechody 01-23-1-07-177   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,39 116 CP-W

CW

Ruda 01-23-1-04-34    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,43 112 CW-W

Ruda 01-23-1-04-35    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,18 112 CW-W

Ruda 01-23-1-04-35    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,61 112 CW-W

Ruda 01-23-1-04-36    -m   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,98 112 CW-W

Ruda 01-23-1-04-36    -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,29 112 CW-W

Ruda 01-23-1-04-45    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,29 112 CW-W

Ruda 01-23-1-04-45    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,65 112 CW-W

Ruda 01-23-1-04-69    -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,09 112 CW-W

Ruda 01-23-1-04-69    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,10 112 CW-W

Ruda 01-23-1-04-70    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 112 CW-W

Ruda 01-23-1-04-70    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,38 112 CW-W

Ruda 01-23-1-04-70    -n   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 112 CW-W

Ruda 01-23-1-04-70    -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 112 CW-W

Ruda 01-23-1-04-71    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,73 112 CW-W

Ruda 01-23-1-04-71    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,55 112 CW-W

Ruda 01-23-1-04-73    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 112 CW-W

Ruda 01-23-1-04-73    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,53 112 CW-W

Białaszewo 01-23-1-06-195   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,78 112 CW-W

Białaszewo 01-23-1-06-202   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,21 112 CW-W

Białaszewo 01-23-1-06-202   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,21 112 CW-W

Białaszewo 01-23-1-06-217   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,48 112 CW-W

Białaszewo 01-23-1-06-226   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,41 112 CW-W

Przechody 01-23-1-07-177   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,91 112 CW-W

NAT-WPG Białaszewo 01-23-1-06-196   -m   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  23,06  67 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

Ruda 01-23-1-04-31    -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  4,93  67 WYK-PASCZ

Ruda 01-23-1-04-43    -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  6,73  68 WYK-PA5CZ

Ruda 01-23-1-04-49    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  18,71  67 WYK-PASCZ

Ruda 01-23-1-04-49    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  19,98  67 WYK-PASCZ

Ruda 01-23-1-04-69    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  13,39  67 WYK-PASCZ
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Białaszewo 01-23-1-06-197   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  1,13  67 WYK-PASCZ

Białaszewo 01-23-1-06-198   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  16,20  67 WYK-PASCZ

Białaszewo 01-23-1-06-216   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  13,94  67 WYK-PASCZ

Białaszewo 01-23-1-06-216   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  6,20  67 WYK-PASCZ

Białaszewo 01-23-1-06-233   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  5,60  67 WYK-PASCZ

Białaszewo 01-23-1-06-234   -b   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  6,53  72 WYK-FRECZ

Przechody 01-23-1-07-157   -h   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  5,59  72 WYK-FRECZ

Przechody 01-23-1-07-170   -p   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  8,20  72 WYK-FRECZ

ODN-HAL

Przechody 01-23-1-07-184   -k   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-184   -k   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-184   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-184   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,42 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-184   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,72  97 SAD-BRYŁ

Przechody 01-23-1-07-184   -k   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  4,00  94 SADZ 1R

Przechody 01-23-1-07-184   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,70  95 SADZ WIEL

Przechody 01-23-1-07-184   -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  5,73  67 WYK-PASCZ

Przechody 01-23-1-07-184   -k   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-184   -k   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-184   -k   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,72 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-184   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

ODN-LUK

Przechody 01-23-1-07-137   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,44 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-137   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,44 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-137   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,44  95 SADZ WIEL

Przechody 01-23-1-07-137   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,44 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-154   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,16 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-154   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,16 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-154   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,16  95 SADZ WIEL

Przechody 01-23-1-07-154   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  2,40  67 WYK-PASCZ

Przechody 01-23-1-07-154   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,16 103 DOW-SADZ

ODN-POR

Przechody 01-23-1-07-184   -l   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-184   -l   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,57 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-184   -l   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,57 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-184   -l   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  4,00  94 SADZ 1R

Przechody 01-23-1-07-184   -l   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,57  95 SADZ WIEL

Przechody 01-23-1-07-184   -l   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  10,73  67 WYK-PASCZ

Przechody 01-23-1-07-184   -l   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-184   -l   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,57 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-184   -l   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,56 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-184   -l   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  0,56  97 SAD-BRYŁ

Przechody 01-23-1-07-184   -l   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  1,00  97 SAD-BRYŁ

Przechody 01-23-1-07-184   -l   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  2,60  67 WYK-PASCZ

Przechody 01-23-1-07-184   -l   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,56 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Ruda 01-23-1-04-20    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

Ruda 01-23-1-04-20    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,67 103 DOW-SADZ

Ruda 01-23-1-04-20    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,27 103 DOW-SADZ

Ruda 01-23-1-04-20    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  7,27  95 SADZ WIEL

Ruda 01-23-1-04-20    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

Ruda 01-23-1-04-20    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,67 103 DOW-SADZ

Ruda 01-23-1-04-20    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,00 103 DOW-SADZ

Ruda 01-23-1-04-20    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  1,00  97 SAD-BRYŁ

Ruda 01-23-1-04-20    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  11,00  97 SAD-BRYŁ

Ruda 01-23-1-04-20    -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  12,00 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-205   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-205   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,00 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-205   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,00  97 SAD-BRYŁ

Białaszewo 01-23-1-06-205   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  4,00  94 SADZ 1R
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Białaszewo 01-23-1-06-205   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-205   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-206   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,00 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-206   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,66 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-206   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,66 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-206   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,00  94 SADZ 1R

Białaszewo 01-23-1-06-206   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,66  95 SADZ WIEL

Białaszewo 01-23-1-06-206   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,00 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-206   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,66 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-206   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,60 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-206   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,24 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-206   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,84 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-206   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,60  94 SADZ 1R

Białaszewo 01-23-1-06-206   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,24  95 SADZ WIEL

Białaszewo 01-23-1-06-206   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,60 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-206   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,24 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-224   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-224   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,32 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-224   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  1,52  97 SAD-BRYŁ

Białaszewo 01-23-1-06-224   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  0,80  95 SADZ WIEL

Białaszewo 01-23-1-06-224   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,52 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-224   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-225   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,52 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-225   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  2,52  97 SAD-BRYŁ

Białaszewo 01-23-1-06-225   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,52 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-226   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,76 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-226   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  2,76  97 SAD-BRYŁ

Białaszewo 01-23-1-06-226   -j   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,76 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-235   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,50 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-235   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,30 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-235   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  0,80  97 SAD-BRYŁ

Białaszewo 01-23-1-06-235   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  0,50  94 SADZ 1R

Białaszewo 01-23-1-06-235   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,00  95 SADZ WIEL

Białaszewo 01-23-1-06-235   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-235   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,50 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-235   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-235   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  1,20  97 SAD-BRYŁ

Białaszewo 01-23-1-06-235   -c   -00 ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Ruda 01-23-1-04-40    -f   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,72 103 DOW-SADZ

Ruda 01-23-1-04-40    -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,00 103 DOW-SADZ

Ruda 01-23-1-04-40    -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,28  97 SAD-BRYŁ

Ruda 01-23-1-04-40    -f   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  4,72  94 SADZ 1R

Ruda 01-23-1-04-40    -f   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,72 103 DOW-SADZ

Ruda 01-23-1-04-40    -f   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,28 103 DOW-SADZ

Ruda 01-23-1-04-40    -g   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,26 103 DOW-SADZ

Ruda 01-23-1-04-40    -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,04 103 DOW-SADZ

Ruda 01-23-1-04-40    -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,28 103 DOW-SADZ

Ruda 01-23-1-04-40    -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,00  97 SAD-BRYŁ

Ruda 01-23-1-04-40    -g   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  14,24  94 SADZ 1R

Ruda 01-23-1-04-40    -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,04  95 SADZ WIEL

Ruda 01-23-1-04-40    -g   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,26 103 DOW-SADZ

Ruda 01-23-1-04-40    -g   -01 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Ruda 01-23-1-04-40    -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,04 103 DOW-SADZ

Ruda 01-23-1-04-43    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,68 103 DOW-SADZ

Ruda 01-23-1-04-43    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,13 103 DOW-SADZ

Ruda 01-23-1-04-43    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,81 103 DOW-SADZ
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Ruda 01-23-1-04-43    -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,81  94 SADZ 1R

Ruda 01-23-1-04-43    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,00  95 SADZ WIEL

Ruda 01-23-1-04-43    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,68 103 DOW-SADZ

Ruda 01-23-1-04-43    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,13 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-204   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,20 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-204   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-204   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,76 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-204   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,76  97 SAD-BRYŁ

Białaszewo 01-23-1-06-204   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,20  94 SADZ 1R

Białaszewo 01-23-1-06-204   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,80  95 SADZ WIEL

Białaszewo 01-23-1-06-204   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,20 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-204   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,76 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-204   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-214   -f   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,10 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-214   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,94 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-214   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,58 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-214   -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,56  97 SAD-BRYŁ

Białaszewo 01-23-1-06-214   -f   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  15,10  94 SADZ 1R

Białaszewo 01-23-1-06-214   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,94  95 SADZ WIEL

Białaszewo 01-23-1-06-214   -f   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,10 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-214   -f   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,56 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-214   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,94 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-219   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,20 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-219   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-219   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,40 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-219   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,80  97 SAD-BRYŁ

Białaszewo 01-23-1-06-219   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,20  94 SADZ 1R

Białaszewo 01-23-1-06-219   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,40  95 SADZ WIEL

Białaszewo 01-23-1-06-219   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,20 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-219   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Białaszewo 01-23-1-06-219   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-155   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-155   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,27 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-155   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,67 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-155   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  2,40  94 SADZ 1R

Przechody 01-23-1-07-155   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,27  95 SADZ WIEL

Przechody 01-23-1-07-155   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,15  51 WYK-TAL40

Przechody 01-23-1-07-155   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-155   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,27 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-173   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,40 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-173   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-173   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,60 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-173   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,20 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-173   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  14,40  94 SADZ 1R

Przechody 01-23-1-07-173   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,80  95 SADZ WIEL

Przechody 01-23-1-07-173   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,40 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-173   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-173   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,60 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-190   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,60 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-190   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,48 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-190   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,08 103 DOW-SADZ

Przechody 01-23-1-07-190   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  11,60  94 SADZ 1R

Przechody 01-23-1-07-190   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,48  94 SADZ 1R

Przechody 01-23-1-07-190   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,00  95 SADZ WIEL

Przechody 01-23-1-07-190   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,80  51 WYK-TAL40

Przechody 01-23-1-07-190   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,60 103 DOW-SADZ
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ODN-ZRB Przechody 01-23-1-07-190   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,48 103 DOW-SADZ

PIEL

Ruda 01-23-1-04-29    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,21 109 KOSZ UC

Ruda 01-23-1-04-29    -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,42 108 KOSZ UB

Ruda 01-23-1-04-37    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,10 108 KOSZ UB

Ruda 01-23-1-04-37    -j   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 4 HA  1,00  88 PIEL-C

Ruda 01-23-1-04-38    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,22 108 KOSZ UB

Ruda 01-23-1-04-38    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,30 108 KOSZ UB

Ruda 01-23-1-04-48    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,44 108 KOSZ UB

Ruda 01-23-1-04-52    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,70 108 KOSZ UB

Ruda 01-23-1-04-55    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,54 108 KOSZ UB

Ruda 01-23-1-04-59    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,94 108 KOSZ UB

Ruda 01-23-1-04-61    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,82 108 KOSZ UB

Ruda 01-23-1-04-67    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,17 107 KOSZ UA

Ruda 01-23-1-04-69    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,50 108 KOSZ UB

Ruda 01-23-1-04-70    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,20 108 KOSZ UB

Ruda 01-23-1-04-72    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,64 108 KOSZ UB

Białaszewo 01-23-1-06-193   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,71 107 KOSZ UA

Białaszewo 01-23-1-06-198   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,13 108 KOSZ UB

Białaszewo 01-23-1-06-198   -a   -01 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 4 HA  1,00  88 PIEL-C

Białaszewo 01-23-1-06-204   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,29 107 KOSZ UA

Białaszewo 01-23-1-06-204   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,46 107 KOSZ UA

Białaszewo 01-23-1-06-205   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,75 107 KOSZ UA

Białaszewo 01-23-1-06-205   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Białaszewo 01-23-1-06-206   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,39 107 KOSZ UA

Białaszewo 01-23-1-06-206   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,51 107 KOSZ UA

Białaszewo 01-23-1-06-209   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,66 107 KOSZ UA

Białaszewo 01-23-1-06-209   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,26 108 KOSZ UB

Białaszewo 01-23-1-06-214   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,58 107 KOSZ UA

Białaszewo 01-23-1-06-217   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,62 109 KOSZ UC

Białaszewo 01-23-1-06-219   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,44 107 KOSZ UA

Białaszewo 01-23-1-06-224   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,58 108 KOSZ UB

Białaszewo 01-23-1-06-224   -b   -00 WYDEPT Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon ----- HA  0,58 111 WYDEPT

Białaszewo 01-23-1-06-225   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,63 107 KOSZ UA

Białaszewo 01-23-1-06-225   -a   -00 WYDEPT Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon ----- HA  0,63 111 WYDEPT

Białaszewo 01-23-1-06-226   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,69 108 KOSZ UB

Białaszewo 01-23-1-06-226   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,31 108 KOSZ UB

Białaszewo 01-23-1-06-226   -r   -00 WYDEPT Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon ----- HA  0,31 111 WYDEPT

Białaszewo 01-23-1-06-229   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,00 108 KOSZ UB
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Białaszewo 01-23-1-06-235   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

Białaszewo 01-23-1-06-235   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Białaszewo 01-23-1-06-238   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,37 108 KOSZ UB

Przechody 01-23-1-07-155   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

Przechody 01-23-1-07-171   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,90 109 KOSZ UC

Przechody 01-23-1-07-172   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

Przechody 01-23-1-07-173   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,30 107 KOSZ UA

Przechody 01-23-1-07-173   -b   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  1,00  88 PIEL-C

Przechody 01-23-1-07-184   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,50 107 KOSZ UA

Przechody 01-23-1-07-184   -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Przechody 01-23-1-07-190   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,45 107 KOSZ UA

NAS
N-ZSGOSP Ruda 01-23-1-04-36    -r   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  100,00 357 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

Ruda 01-23-1-04-46    -z   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 388 GODZ RH23

Ruda 01-23-1-04-46    -z   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Ruda 01-23-1-04-46    -z   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8,90 139 GRODZ-SN

Ruda 01-23-1-04-46    -z   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  100,00 144 WYK-SLUPI

Ruda 01-23-1-04-46    -z   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Ruda 01-23-1-04-56    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 388 GODZ RH23

Ruda 01-23-1-04-56    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 139 GRODZ-SN

Ruda 01-23-1-04-56    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,50 139 GRODZ-SN

Ruda 01-23-1-04-56    -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  80,00 144 WYK-SLUPI

Ruda 01-23-1-04-56    -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Ruda 01-23-1-04-67    -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 388 GODZ RH23

Ruda 01-23-1-04-67    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Ruda 01-23-1-04-67    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  13,00 139 GRODZ-SN

Ruda 01-23-1-04-67    -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  150,00 144 WYK-SLUPI

Ruda 01-23-1-04-67    -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  150,00 143 WYK-SLUPL

Ruda 01-23-1-04-69    -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 388 GODZ RH23

Ruda 01-23-1-04-69    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Ruda 01-23-1-04-69    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,50 139 GRODZ-SN

Ruda 01-23-1-04-69    -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  60,00 144 WYK-SLUPI

Ruda 01-23-1-04-69    -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  70,00 143 WYK-SLUPL

Ruda 01-23-1-04-70    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388 GODZ RH23

Ruda 01-23-1-04-70    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 139 GRODZ-SN

Ruda 01-23-1-04-70    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,50 139 GRODZ-SN

Ruda 01-23-1-04-70    -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  45,00 144 WYK-SLUPI

Ruda 01-23-1-04-70    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  45,00 143 WYK-SLUPL

Białaszewo 01-23-1-06-198   -a   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 388 GODZ RH23

Białaszewo 01-23-1-06-198   -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 139 GRODZ-SN

Białaszewo 01-23-1-06-198   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,65 139 GRODZ-SN

Białaszewo 01-23-1-06-198   -a   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Białaszewo 01-23-1-06-198   -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  130,00 143 WYK-SLUPL

Białaszewo 01-23-1-06-204   -m   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 139 GRODZ-SN

Białaszewo 01-23-1-06-204   -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,95 139 GRODZ-SN

Białaszewo 01-23-1-06-204   -m   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Białaszewo 01-23-1-06-204   -m   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  85,00 143 WYK-SLUPL

Białaszewo 01-23-1-06-209   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388 GODZ RH23

Białaszewo 01-23-1-06-209   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Białaszewo 01-23-1-06-209   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,10 139 GRODZ-SN
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Białaszewo 01-23-1-06-209   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  30,00 144 WYK-SLUPI

Białaszewo 01-23-1-06-209   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  60,00 143 WYK-SLUPL

Białaszewo 01-23-1-06-217   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388 GODZ RH23

Białaszewo 01-23-1-06-217   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Białaszewo 01-23-1-06-217   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,52 139 GRODZ-SN

Białaszewo 01-23-1-06-217   -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  50,00 144 WYK-SLUPI

Białaszewo 01-23-1-06-217   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  50,00 143 WYK-SLUPL

Białaszewo 01-23-1-06-238   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 388 GODZ RH23

Białaszewo 01-23-1-06-238   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Białaszewo 01-23-1-06-238   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,75 139 GRODZ-SN

Białaszewo 01-23-1-06-238   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  15,00 144 WYK-SLUPI

Białaszewo 01-23-1-06-238   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  135,00 143 WYK-SLUPL

Przechody 01-23-1-07-171   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388 GODZ RH23

Przechody 01-23-1-07-171   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Przechody 01-23-1-07-171   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,70 139 GRODZ-SN

Przechody 01-23-1-07-171   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  60,00 144 WYK-SLUPI

Przechody 01-23-1-07-171   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 143 WYK-SLUPL

Przechody 01-23-1-07-172   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388 GODZ RH23

Przechody 01-23-1-07-172   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Przechody 01-23-1-07-172   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,80 139 GRODZ-SN

Przechody 01-23-1-07-172   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  50,00 144 WYK-SLUPI

Przechody 01-23-1-07-172   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR
Białaszewo 01-23-1-06-209   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Białaszewo 01-23-1-06-209   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,00 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Ruda 01-23-1-04-37    -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-37    -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-46    -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-46    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-47    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-47    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-50    -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-50    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-51    -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-51    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-55    -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-55    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-56    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-56    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-58    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-58    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-59    -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-59    -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-60    -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-60    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-61    -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-61    -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-67    -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-67    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-67    -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-67    -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-69    -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-69    -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-71    -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-71    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-72    -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-72    -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 146 K GRODZEŃ
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Ruda 01-23-1-04-73    -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Ruda 01-23-1-04-73    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 146 K GRODZEŃ

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  24,00 146 K GRODZEŃ

Białaszewo 01-23-1-06-199   -m   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Białaszewo 01-23-1-06-199   -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Białaszewo 01-23-1-06-199   -o   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Białaszewo 01-23-1-06-199   -o   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Białaszewo 01-23-1-06-204   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Białaszewo 01-23-1-06-204   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Białaszewo 01-23-1-06-205   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Białaszewo 01-23-1-06-205   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Białaszewo 01-23-1-06-205   -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Białaszewo 01-23-1-06-205   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Białaszewo 01-23-1-06-215   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Białaszewo 01-23-1-06-215   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Białaszewo 01-23-1-06-216   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Białaszewo 01-23-1-06-216   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Białaszewo 01-23-1-06-216   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Białaszewo 01-23-1-06-216   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Białaszewo 01-23-1-06-223   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Białaszewo 01-23-1-06-223   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  12,00 146 K GRODZEŃ

Białaszewo 01-23-1-06-225   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Białaszewo 01-23-1-06-225   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 3 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Białaszewo 01-23-1-06-228   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Białaszewo 01-23-1-06-228   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  16,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Białaszewo 01-23-1-06-204   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Białaszewo 01-23-1-06-204   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  300,00 159 KONTR-RYJ

Białaszewo 01-23-1-06-204   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  100,00 131 PUŁ-RYJ

Białaszewo 01-23-1-06-205   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Białaszewo 01-23-1-06-205   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 2 SZT  90,00 159 KONTR-RYJ

Białaszewo 01-23-1-06-205   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 131 PUŁ-RYJ

Białaszewo 01-23-1-06-206   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Białaszewo 01-23-1-06-206   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  90,00 159 KONTR-RYJ

Białaszewo 01-23-1-06-206   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 131 PUŁ-RYJ

Białaszewo 01-23-1-06-206   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Białaszewo 01-23-1-06-206   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  160,00 159 KONTR-RYJ

Białaszewo 01-23-1-06-206   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 131 PUŁ-RYJ

Białaszewo 01-23-1-06-214   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Białaszewo 01-23-1-06-214   -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  549,00 159 KONTR-RYJ

Białaszewo 01-23-1-06-214   -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  180,00 131 PUŁ-RYJ

Białaszewo 01-23-1-06-219   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Białaszewo 01-23-1-06-219   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  120,00 159 KONTR-RYJ

Białaszewo 01-23-1-06-219   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 131 PUŁ-RYJ

Przechody 01-23-1-07-155   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Przechody 01-23-1-07-155   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  60,00 159 KONTR-RYJ

Przechody 01-23-1-07-155   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 131 PUŁ-RYJ

Przechody 01-23-1-07-173   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Przechody 01-23-1-07-173   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  200,00 159 KONTR-RYJ

Przechody 01-23-1-07-173   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  100,00 131 PUŁ-RYJ

Przechody 01-23-1-07-190   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Przechody 01-23-1-07-190   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  200,00 159 KONTR-RYJ

Przechody 01-23-1-07-190   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  100,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Ruda 01-23-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 389 GODZ MH8

Ruda 01-23-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

Ruda 01-23-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8
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O-POZ

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 388 GODZ RH23

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

O-PROGND

Ruda 01-23-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Przechody 01-23-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Ruda 01-23-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 134 SZUK-OWAD

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  17,00 134 SZUK-OWAD

Przechody 01-23-1-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  12,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Ruda 01-23-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Ruda 01-23-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Przechody 01-23-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 389 GODZ MH8

Przechody 01-23-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Ruda 01-23-1-04-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. ----- H  1,00 151 ZW-ZRĘB

Ruda 01-23-1-04-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  15,00  25 PORZ-ROZD

Ruda 01-23-1-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 148 PORZ-SPAL

Ruda 01-23-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 149 PORZ-STOS

Ruda 01-23-1-04-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. 1 HA  0,20 150 ZW-ROZD

Ruda 01-23-1-04-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  15,00 151 ZW-ZRĘB

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H  2,00 151 ZW-ZRĘB

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  20,00  25 PORZ-ROZD

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 148 PORZ-SPAL

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 149 PORZ-STOS

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. 1 HA  0,50 150 ZW-ROZD

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  5,00 151 ZW-ZRĘB

Przechody 01-23-1-07-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H  2,00 151 ZW-ZRĘB

Przechody 01-23-1-07-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  20,00  25 PORZ-ROZD

Przechody 01-23-1-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 148 PORZ-SPAL

Przechody 01-23-1-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 149 PORZ-STOS

Przechody 01-23-1-07-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. ----- HA  1,00 150 ZW-ROZD

Przechody 01-23-1-07-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  10,00 151 ZW-ZRĘB

O-ZGRYZC

Ruda 01-23-1-04-52    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Ruda 01-23-1-04-52    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Ruda 01-23-1-04-66    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Ruda 01-23-1-04-66    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,28 117 ZAB-REPEL

Ruda 01-23-1-04-72    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Ruda 01-23-1-04-72    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,64 117 ZAB-REPEL

Białaszewo 01-23-1-06-205   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Białaszewo 01-23-1-06-205   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,75 117 ZAB-REPEL

Białaszewo 01-23-1-06-205   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Białaszewo 01-23-1-06-205   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Białaszewo 01-23-1-06-206   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Białaszewo 01-23-1-06-206   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Białaszewo 01-23-1-06-206   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Białaszewo 01-23-1-06-206   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Białaszewo 01-23-1-06-214   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Białaszewo 01-23-1-06-214   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,88 117 ZAB-REPEL

Białaszewo 01-23-1-06-219   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Białaszewo 01-23-1-06-219   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,90 117 ZAB-REPEL

Przechody 01-23-1-07-155   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Przechody 01-23-1-07-155   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Przechody 01-23-1-07-173   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL
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Przechody 01-23-1-07-173   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,80 117 ZAB-REPEL

Przechody 01-23-1-07-184   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Przechody 01-23-1-07-184   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Przechody 01-23-1-07-184   -l   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Przechody 01-23-1-07-184   -l   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Przechody 01-23-1-07-190   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Przechody 01-23-1-07-190   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,45 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Ruda 01-23-1-04-31    -l   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  20,00 158 DRZ-ZGRYZ

Ruda 01-23-1-04-32    -l   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  20,00 158 DRZ-ZGRYZ

Ruda 01-23-1-04-41    -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  30,00 158 DRZ-ZGRYZ

Ruda 01-23-1-04-70    -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  20,00 158 DRZ-ZGRYZ

Białaszewo 01-23-1-06-199   -i   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 158 DRZ-ZGRYZ

Białaszewo 01-23-1-06-213   -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 158 DRZ-ZGRYZ

Białaszewo 01-23-1-06-217   -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  300,00 158 DRZ-ZGRYZ

Białaszewo 01-23-1-06-228   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  150,00 158 DRZ-ZGRYZ

Białaszewo 01-23-1-06-235   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 158 DRZ-ZGRYZ

Przechody 01-23-1-07-160   -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  160,00 158 DRZ-ZGRYZ

Przechody 01-23-1-07-164   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  120,00 158 DRZ-ZGRYZ

Przechody 01-23-1-07-177   -g   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  90,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Ruda 01-23-1-04-28    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,92 119 ZAB-UPAK

Ruda 01-23-1-04-29    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,36 119 ZAB-UPAK

Ruda 01-23-1-04-29    -b   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,96 119 ZAB-UPAK

Ruda 01-23-1-04-29    -b   -99 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  1,68 119 ZAB-UPAK

Ruda 01-23-1-04-35    -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,16 119 ZAB-UPAK

Ruda 01-23-1-04-37    -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,60 119 ZAB-UPAK

Ruda 01-23-1-04-40    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,00 119 ZAB-UPAK

Ruda 01-23-1-04-47    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,80 119 ZAB-UPAK

Ruda 01-23-1-04-48    -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,80 119 ZAB-UPAK

Ruda 01-23-1-04-49    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,00 119 ZAB-UPAK

Ruda 01-23-1-04-52    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,60 119 ZAB-UPAK

Ruda 01-23-1-04-56    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,40 119 ZAB-UPAK

Ruda 01-23-1-04-58    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,80 119 ZAB-UPAK

Ruda 01-23-1-04-61    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,20 119 ZAB-UPAK

Ruda 01-23-1-04-66    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,40 119 ZAB-UPAK

Ruda 01-23-1-04-67    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,56 119 ZAB-UPAK

Ruda 01-23-1-04-69    -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,04 119 ZAB-UPAK

Ruda 01-23-1-04-70    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,24 119 ZAB-UPAK

Ruda 01-23-1-04-70    -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,20 119 ZAB-UPAK

Ruda 01-23-1-04-73    -n   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,60 119 ZAB-UPAK

Białaszewo 01-23-1-06-198   -a   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,00 119 ZAB-UPAK

Białaszewo 01-23-1-06-204   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,60 119 ZAB-UPAK

Białaszewo 01-23-1-06-205   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,80 119 ZAB-UPAK

Białaszewo 01-23-1-06-209   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,48 119 ZAB-UPAK

Białaszewo 01-23-1-06-214   -f   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,50 119 ZAB-UPAK

Białaszewo 01-23-1-06-215   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  6,50 119 ZAB-UPAK

Białaszewo 01-23-1-06-219   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,60 119 ZAB-UPAK

Białaszewo 01-23-1-06-219   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,10 119 ZAB-UPAK

Białaszewo 01-23-1-06-223   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,60 119 ZAB-UPAK

Białaszewo 01-23-1-06-223   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,30 119 ZAB-UPAK

Białaszewo 01-23-1-06-223   -p   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,50 119 ZAB-UPAK

Białaszewo 01-23-1-06-224   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,60 119 ZAB-UPAK

Białaszewo 01-23-1-06-226   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,42 119 ZAB-UPAK

Białaszewo 01-23-1-06-234   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,00 119 ZAB-UPAK

Białaszewo 01-23-1-06-238   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,90 119 ZAB-UPAK

Białaszewo 01-23-1-06-239   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,50 119 ZAB-UPAK

Białaszewo 01-23-1-06-241   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  4,80 119 ZAB-UPAK
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Białaszewo 01-23-1-06-246   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  4,00 119 ZAB-UPAK

Przechody 01-23-1-07-137   -r   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,30 119 ZAB-UPAK

Przechody 01-23-1-07-159   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,50 119 ZAB-UPAK

Przechody 01-23-1-07-161   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,66 119 ZAB-UPAK

Przechody 01-23-1-07-163   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,46 119 ZAB-UPAK

Przechody 01-23-1-07-167   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,15 119 ZAB-UPAK

Przechody 01-23-1-07-168   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,64 119 ZAB-UPAK

Przechody 01-23-1-07-169   -s   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,64 119 ZAB-UPAK

Przechody 01-23-1-07-175   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,59 119 ZAB-UPAK

Przechody 01-23-1-07-178   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,50 119 ZAB-UPAK

O-ZWRYJC

Ruda 01-23-1-04-      -    - OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,20  27 OPR-PSPAL

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,50  27 OPR-PSPAL

Przechody 01-23-1-07-      -    - OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,50  27 OPR-PSPAL

O-ZWRYJM

Ruda 01-23-1-04-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,20 160 US PDRZ U

Przechody 01-23-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Przechody 01-23-1-07-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  0,10 160 US PDRZ U

O-ZWWTÓRK

Ruda 01-23-1-04-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  30,00 127 PUŁ-WT

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128 KOR-P

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  10,00 128 KOR-P

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  20,00 127 PUŁ-WT

Przechody 01-23-1-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128 KOR-P

Przechody 01-23-1-07-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  5,00 128 KOR-P

Przechody 01-23-1-07-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  12,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Ruda 01-23-1-04-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  30,00 152 KOR-DRWI

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  20,00 152 KOR-DRWI

Przechody 01-23-1-07-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  10,00 152 KOR-DRWI

OCHRP

P-PASYS
Ruda 01-23-1-04-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  12,00 164 ODN-PASC

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  8,24 164 ODN-PASC

P-PORZ Ruda 01-23-1-04-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  3,00 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Ruda 01-23-1-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  25,00 165 DOZ DOG

Ruda 01-23-1-04-      -    - DYSPO-CIA Dyżur kier.z ciągnikiem i ospr ----- MIES  7,00 393 DYSPO-CIA

Ruda 01-23-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  25,00 165 DOZ DOG

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - DYSPO-CIA Dyżur kier.z ciągnikiem i ospr ----- MIES  7,00 393 DYSPO-CIA

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Przechody 01-23-1-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  25,00 165 DOZ DOG

Przechody 01-23-1-07-      -    - DYSPO-CIA Dyżur kier.z ciągnikiem i ospr ----- MIES  7,00 393 DYSPO-CIA

Przechody 01-23-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

OCHRPR

OP-BUDKIS Przechody 01-23-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  8,00 157 CZYSZ-BUD

OP-POZ

Ruda 01-23-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Ruda 01-23-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Przechody 01-23-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Przechody 01-23-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

POZ

CP-P

Przechody 01-23-1-07-152   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-152   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-156   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-156   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-169   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-169   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-176   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-176   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

IB Ruda 01-23-1-04-36    -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  490,00   2 CWD-D
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IB

Ruda 01-23-1-04-36    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-36    -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  490,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-36    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-37    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  432,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-37    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-37    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  432,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-37    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-44    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  412,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-44    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-44    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  412,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-44    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-45    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  227,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-45    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-45    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  227,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-45    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-49    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  711,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-49    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-49    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  711,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-49    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-196   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  902,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-196   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-196   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  902,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-196   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-226   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  455,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-226   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-226   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  455,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-226   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-157   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-157   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-170   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  338,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-170   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-170   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  338,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-170   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

IIIA

Ruda 01-23-1-04-20    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-20    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-43    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  257,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-43    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  257,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-197   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  156,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-197   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  156,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-216   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  153,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-216   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-216   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-216   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-216   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  354,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-216   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  354,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-233   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-233   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

IIIAU

Ruda 01-23-1-04-69    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  542,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-69    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  542,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-210   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  753,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-210   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D
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Białaszewo 01-23-1-06-210   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  753,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-210   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-216   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  395,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-216   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-216   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  395,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-216   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-216   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  188,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-216   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  188,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-234   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  224,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-234   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  224,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-234   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  696,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-234   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-234   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  696,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-234   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

IVD
Ruda 01-23-1-04-20    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  649,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-20    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  649,00   2 CWD-D

POZ-P

Ruda 01-23-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Ruda 01-23-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Ruda 01-23-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

PR

Ruda 01-23-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

PTP

Ruda 01-23-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  252,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  252,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  20,00   3 ZRYW-WYDŁ

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  174,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  174,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  20,00   3 ZRYW-WYDŁ

Przechody 01-23-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  20,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTW

Ruda 01-23-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

TPP

Ruda 01-23-1-04-31    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-31    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-32    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-32    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-39    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-39    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-41    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-41    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-41    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  289,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-41    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  289,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-46    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-46    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-46    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-46    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D
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Ruda 01-23-1-04-49    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-49    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-199   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-199   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-199   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-199   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-208   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-208   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-208   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-208   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-208   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-208   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-208   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-208   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-213   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-213   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-213   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-213   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-213   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-213   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-215   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-215   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-217   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  610,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-217   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-217   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  610,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-217   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-222   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-222   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-222   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-222   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-223   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  264,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-223   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  264,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-228   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  300,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-228   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-228   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-228   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-235   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  761,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-235   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-235   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  761,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-235   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-237   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  767,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-237   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  767,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-157   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  500,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-157   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-157   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  500,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-157   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-157   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-157   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-157   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-157   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D
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Przechody 01-23-1-07-157   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-157   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-158   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-158   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-160   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-160   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-162   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-162   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-162   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-162   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-162   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-162   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-162   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-162   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-164   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-164   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-164   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  501,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-164   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  501,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-164   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-164   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-167   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-167   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-167   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-167   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-167   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-167   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-167   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-167   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-177   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-177   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-177   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-177   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-177   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-177   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-177   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-177   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-177   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-177   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

TWP

Ruda 01-23-1-04-25    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-25    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-36    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-36    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-39    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-39    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-62    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-62    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-62    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-62    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-70    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Ruda 01-23-1-04-70    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-202   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00   2 CWD-D

Białaszewo 01-23-1-06-202   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00   2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

Przechody 01-23-1-07-157   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-157   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-162   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-162   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-167   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-167   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-167   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Przechody 01-23-1-07-167   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D
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