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                ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  

I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY   
 

 

Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ 

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,  
zgodnie z art. 135 ust. 6 i art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.; dalej Pzp),  
 

w dniu 23.12.2022 r. 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego dla budowy i przebudowy sieci tramwajowej oraz przebudowy 
układu drogowego w Bydgoszczy. Część 1”, Nr sprawy 048/2022. 

 

Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę 
treści SWZ wraz z załącznikami. 

I. Zgodnie z art. 135 ust. 1 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, 
a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ w ich następstwie  
w oparciu o art. 137 ust. 1 Pzp: 

Pytania – zestaw I z dnia 07.12.2022 r. 

1. „Proszę o informację czy w ramach opracowania należy wykonać analizę obszarów zasilania.” 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zgodnie z punktem 4.4 OPZ należy wykonać analizę obszarów zasilania. 

2. „Proszę o informację czy zakres dokumentacji projektowej obejmuje projekt podstacji 
trakcyjnej, czy tylko wyznaczenie jej potencjalnej lokalizacji.”  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zgodnie z punktem 4.4 OPZ zakres obejmuje projekt podstacji trakcyjnej. 

3. „W przypadku objęcia zakresem inwestycji podstacji trakcyjnej proszę o wskazanie terenu na 
którym należy przewidzieć lokalizację podstacji.”  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zgodnie z punktem 4.4 OPZ podstację zlokalizować należy w obszarze pętli przy ul. Bielickiej. 

4. „Proszę o informacje czy należy wykonać dokumentację projektową dla budynków socjalnych 
na pętli Bielicka i Las Gdański, czy wyłącznie opracowanie wytycznych do projektu 
architektoniczno-budowlanego.” 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Należy wykonać dokumentacje projektowe budynków socjalnych. Wytyczne zostały opisane  
w punktach 6.2 oraz 7.2 OPZ. 

5. „Proszę o podanie liczby działek do podziału jakie należy przyjąć do wyceny. Ile podziałów 
nieruchomości przewiduje dokumentacja koncepcyjna udostępniona przez Zamawiającego?”  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Liczba podziałów na podstawie opracowania koncepcyjnego dla trasy wzdłuż ul. Solskiego 
wynosi 45, natomiast dla pętli Las Gdański wynosi 4. 
W związku z powyższym Zamawiający zmienia brzmienie pkt 14 OPZ, na następujące: 
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„Inwestycja będzie realizowana w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. 2003 Nr 80 
poz. 721 z późn. zm.). Nieruchomości przewidziane do czasowego zajęcia, co do których Miasto 
nie posiada prawa do dysponowania na cele budowlane zostaną wykorzystane na mocy wydanej 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
Obowiązkiem wykonawcy jest opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego dla 
zadania inwestycyjnego opisanego w punkcie 1. Projekt zostanie poprzedzony wykonaniem 
mapy do celów projektowych oraz wykonaniem projektu geometrii drogi.  
Wykonawca wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi projekty podziału 
nieruchomości przejmowanych w części dla potrzeb inwestycji wraz z operatami szacunkowymi. 
Zamawiający na podstawie opracowania koncepcyjnego oszacował ilość nieruchomości 
wymagających podziału na 45 dla zadania dot. trasy tramwajowej wzdłuż ul. Solskiego oraz 4  
dla pętli Las Gdański. Zadaniem Wykonawcy będzie sporządzenie planów sytuacyjnych 
przedstawiających nieruchomości przeznaczone do przejęcia w pas drogowy, nieruchomości 
wymagających przeprowadzenia procedury podziału oraz nieruchomości obejmujących czasowe 
zajęcie terenu. Działki w pełni wchodzące w zakres linii rozgraniczających inwestycję,  
nie podlegające podziałowi, ani czasowemu zajęciu terenu, zostaną przejęte w całości  
z przeznaczeniem pod drogę publiczną na mocy wydanej decyzji ZRID. 
W oparciu o ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykonawca 
dokona w obecności Zamawiającego wyznaczenia i stabilizacji w terenie nowych punktów 
granicznych, które powstały w wyniku podziału nieruchomości. Dopiero po wyniesieniu punktów 
granicznych i utrwalenia ich w terenie, etap 3 uznaje się za zakończony.” 

Treść tych zmian zaznaczona jest tłem koloru żółtego w przekazywanym ujednoliconym 
Załączniku Nr 2 do Umowy – OPZ. 

6. „Proszę o podanie liczby budynków do wyburzenia i wskazanie ich lokalizacji. Czy Zamawiający 
posiada inwentaryzację obiektów przeznaczonych do rozbiórki?”  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Orientacyjna liczba budynków do wyburzenia na podstawie opracowania koncepcyjnego dla 
trasy wzdłuż ul. Solskiego to 20 budynków oraz ok. 150 garaży, natomiast dla pętli Las Gdański 
jest to 1 budynek. 

W związku z powyższym: 
1.  Zamawiający zmienia brzmienie pkt 6.1 akapit 2 OPZ, na następujące: 

„Rozbudowa układu drogowo - tramwajowego wymaga wykupu terenów wraz z 
wyburzeniami, których wartość należy oszacować w ramach opracowania dokumentacji 
projektowej, wraz z tabelarycznym przedstawieniem powierzchni poszczególnych 
nieruchomości. Miejsca gdzie zakres inwestycji wychodzi poza pas drogowy ul. Solskiego i 
wymaga wykupów oznaczone zostały na udostępnionych planach koncepcyjnych. 
Orientacyjna liczba budynków do wyburzenia na podst. opracowania koncepcyjnego dla 
trasy wzdłuż ul. Solskiego to 20 budynków oraz ok. 150 garaży. Zamawiający nie posiada 
inwentaryzacji budynków.” 

2. Zamawiający zmienia brzmienie pkt 7.2 akapit 1 OPZ, na następujące: 
„Pętla tramwajowa „Las Gdański” zlokalizowana jest przy Leśnym Parku Kultury  
i Wypoczynku „Myślęcinek” na osiedlu Leśnym. Realizacja inwestycji zapewni sprawniejszy 
ruch taboru tramwajowego poprzez wyposażenie pętli w dodatkowy tor peronowy dla osób 
wysiadających oraz dodatkowy tor peronowy dla wsiadających do pojazdów komunikacji 
zbiorowej. Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji pomieszczenia dla motorniczych w 
przypadku braku wystarczającej przestrzeni wymaganej dla wykonania dodatkowego toru 
peronowego oraz dodatkowego peronu. W przypadku konieczności likwidacji infrastruktury 
dla oczekujących pasażerów należy w jej miejscu zaprojektować wiaty przystankowe 
zgodne ze standardami stosowanymi w mieście Bydgoszcz, oczekiwaniem Zamawiającego 
jest zastosowanie zielonych wiat. W opracowaniu koncepcyjnym dla pętli Las Gdański 



3 

wskazano jeden budynek niezbędny do wyburzenia. Zamawiający nie posiada 
inwentaryzacji budynku.” 

Treść tych zmian zaznaczona jest tłem koloru żółtego w przekazywanym ujednoliconym 
Załączniku Nr 2 do Umowy – OPZ. 

7. „Proszę o podanie wytycznych do zadaszeń rowerowych o którym mowa w OPZ. Proszę  
o określenie orientacyjnych gabarytów, ilości stojaków jakie ma obejmować, pożądanej 
konstrukcji i materiału do budowy obiektu. Jest to niezbędne do prawidłowej wyceny zakresu 
prac projektowych.”  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Parkingi rowerowe z zadaszeniami zaprojektować na 20 stanowisk. Estetyką, gabarytami oraz 
rozwiązaniami technicznymi dostosować je do pozostałej projektowanej infrastruktury  
na pętlach. 

W związku z powyższym: 
1. Zamawiający do pkt 6.2 OPZ dodaje ppkt 25, o następującym brzmieniu: 

„25. W obszarze pętli należy zaprojektować parking rowerowy. Parking należy wyposażyć  
w zadaszenie i zaprojektować 20 stanowisk. Estetyką, gabarytami oraz rozwiązaniami 
technicznymi dostosować je do pozostałej projektowanej infrastruktury na pętlach.” 

 
2. Zamawiający do pkt 7.2 OPZ dodaje ppkt 17, o następującym brzmieniu: 

„17. W obszarze pętli należy zaprojektować parking rowerowy. Parking należy wyposażyć w 
zadaszenie i zaprojektować 20 stanowisk. Estetyką, gabarytami oraz rozwiązaniami 
technicznymi dostosować je do pozostałej projektowanej infrastruktury na pętlach.” 

Treść tych zmian zaznaczona jest tłem koloru żółtego w przekazywanym ujednoliconym 
Załączniku Nr 2 do Umowy – OPZ. 

8. „Czy w wycenie należy uwzględnić konsultacja społeczne. Jeżeli tak to po czyjej stronie jest 
zorganizowanie sali, koszty materiałów promocyjnych oraz koszt moderatora.” 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Szerokie konsultacje zostały przeprowadzone na etapie opracowania koncepcyjnego. W ramach 
przedmiotowego zadania jedyne konsultacje to obligatoryjne w ramach uzyskiwania decyzji 
środowiskowej. 

9. „Czy obszar objęty przedmiotowym zadaniem inwestycyjnych jest objęty ochroną 
konserwatorską zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami?” 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Cały zakres zadania polegającego na Budowie trasy tramwajowej wzdłuż ul. Solskiego na odcinku 
od ronda Kujawskiego do ul. Ks. Ignacego Skorupki objęty jest obowiązującymi miejscowymi 
planami zagospodarowania, w treści niniejszych miejscowych planów znajdują się zapisy  
o obszarach objętych ochroną konserwatorską. Szczegóły na stronie www.mpu.bydgoszcz.pl. 
Pętla Las Gdański nie jest objęta strefą konserwatorską.  

10. „Proszę o podanie jaki czas należy uwzględnić w harmonogramie na pozyskanie warunków od 
gestorów sieci.” 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Czas na pozyskanie w/w dokumentów (warunki/uzgodnienia) Wykonawca powinien przyjąć min. 
60 dni. Należy dodać, że niniejsze dotyczy prawidłowo złożonych materiałów przez projektanta. 
Wezwania do uzupełnień wniosków/złożonych materiałów nie będą uznawane przez 
Zamawiającego za czas rozpatrywania wniosku. 

11. „Proszę o podanie jaki czas należy uwzględnić w harmonogramie na pozyskanie opinii i 
uzgodnień na każdym z etapów projektu.” 
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Czas na pozyskanie w/w dokumentów (warunki/uzgodnienia) Wykonawca powinien przyjąć min. 
60 dni. Należy dodać, że niniejsze dotyczy prawidłowo złożonych materiałów przez projektanta. 
Wezwania do uzupełnień wniosków/złożonych materiałów nie będą uznawane przez 
Zamawiającego za czas rozpatrywania wniosku. 

12. „Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejących sieci teletechnicznych 
niekolidujących z planowaną inwestycją, a znajdujących się w zakresie inwestycji?”  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
W odpowiedzi na zadane pytanie, Zamawiający zmienia brzmienie pkt 18 akapit 1 OPZ, na 
następujące: 

„Obowiązkiem wykonawcy jest opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego  
dla zadania inwestycyjnego opisanego w punkcie 1. Projekt zostanie poprzedzony wykonaniem 
mapy do celów projektowych oraz wykonaniem projektu geometrii drogi. Obowiązkiem 
Wykonawcy będzie uzyskanie od gestorów wszelkich warunków technicznych do projektowania 
i naniesień istniejących sieci, niezbędnych do opracowania projektów budowalnych. 
Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania dla opracowanych projektów architektoniczno - 
budowlanych wszelkich wymaganych przepisami szczególnymi opinii i uzgodnień. W ramach 
zamówienia Wykonawca ma obowiązek analizy warunków technicznych wydanych przez 
gestorów sieci pod kątem konieczności przebudowy ich infrastruktury, czy ew. przebudowy 
wynikają z w/w warunków lub przepisów technicznych. W przypadku wykazania konieczności 
wykonania w/w obowiązkiem Wykonawca jest zaproponować przebudowę niniejszych urządzeń 
/sieci. W przypadku gdy gestor sieci będzie chciał przebudowy sieci niebędącej w kolizji  
z przedmiotową inwestycją to obowiązkiem Wykonawcy będzie poinformowanie 
Zamawiającego o tym fakcie.” 

Treść tych zmian zaznaczona jest tłem koloru żółtego w przekazywanym ujednoliconym 
Załączniku Nr 2 do Umowy – OPZ. 

13. „Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejących sieci wodociągowych 
niekolidujących z planowaną inwestycją, a znajdujących się w zakresie inwestycji?”  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych na pytanie nr 12 zestaw I z dnia 07.12.2022 r. 

14. „Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejących sieci gazowych 
niekolidujących z planowaną inwestycją, a znajdujących się w zakresie inwestycji?”  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych na pytanie nr 12 zestaw I z dnia 07.12.2022 r. 

15. ”Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejących sieci ciepłowniczych 
niekolidujących z planowaną inwestycją, a znajdujących się w zakresie inwestycji?”  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych na pytanie nr 12 zestaw I z dnia 07.12.2022 r. 

16. „Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych 
niekolidujących z planowaną inwestycją, a znajdujących się w zakresie inwestycji?”  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych na pytanie nr 12 zestaw I z dnia 07.12.2022 r. 

17. „Czy zakres prac projektowych obejmuje swoim zakresem przebudowę sieci wysokiego 
napięcia?”  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych na pytanie nr 12 zestaw I z dnia 07.12.2022 r. 
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Pytania – zestaw II z dnia 13.12.2022 r. 

1. „Wykonawca prosi o zmianę zapisów par 16 ust 3 pkt 1) i 2) wzoru umowy w taki sposób, aby z 
treści ww. punktów jasno wynikało kiedy kończy się odpowiedzialność wykonawcy z tyt. rękojmi. 
Obecne brzmienie ww. punktów nie wskazuje daty (chociażby szacowanej) kończącej 
odpowiedzialność wykonawcy z tyt. rękojmi, co z kolei uniemożliwi wykonawcy uzyskanie 
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej zabezpieczającej ewentualne roszczenia 
zamawiającego z tytułu rękojmi, albowiem żadne z TU działających na rynku nie wyda gwarancji 
bez daty kończącej odpowiedzialność wykonawcy i tym samym TU, które zabezpiecza 
ewentualne roszczenia.” 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Okres rękojmi kończyć się będzie z końcem okresu rozliczeniowego obecnej perspektywy 
finansowej Unii Europejskiej 2021 – 2027, tj. 31 grudnia 2029 r. 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia brzmienie §16. ust. 3 Umowy, na następujące: 

„3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy zostaje 
rozszerzona w ten sposób, że termin rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru przez 
Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej (odbiór końcowy), a kończy się wraz 
z końcem okresu rozliczeniowego obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021 
– 2027, tj. 31 grudnia 2029 r.” 

Treść tych zmian zaznaczona jest tłem koloru żółtego w przekazywanym ujednoliconym 
Załączniku Nr 1 do SWZ – wzór Umowy. 

Pytania – zestaw III z dnia 15.12.2022 r. 

1. „W odniesieniu do zapisów pkt 4.6 OPZ dot. geodezyjnej inwentaryzacji terenu proszę o 
informację:  
a. Po czyjej stronie jest pozyskanie zgód właścicieli i Gestorów sieci na montaż urządzeń 

pomiarowych na ich infrastrukturze 
b. Kto pokrywa koszty związane z odpłatną zgodą gestora na udostepnienie sieci w celu 

pomiaru  
c. Kto pokrywa koszty ewentualnych przekopów kontrolnych  
d. Kto pokrywa koszty zajęcia pasa drogowego dla potrzeb inwentaryzacji  
e. Kto dostarcza i pokrywa koszty projektów czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych 

inwentaryzacji  
f. Co w przypadku braku zgody gestora na montaż jakichkolwiek urządzeń pomiarowych na 

ich infrastrukturze technicznej  
g. Kto ponosi koszty inwentaryzacji w przypadku gdy gestor będzie wyrażał zgodę na odpłatne 

wykonanie inwentaryzacji z wykorzystaniem wyłącznie swoich ekip utrzymaniowych” 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych na pytanie nr 2 zestawu III z dnia 15.12.2022 r.  

W wyniku zmian dokonanych w odpowiedzi na pytanie nr 2 zestawu III z dnia 15.12.2022 r. 
powyższe pytania stały się bezprzedmiotowe. 

2. „Z racji otrzymywanych od potencjalnych podwykonawców odmów wyceny prac geodezyjnych 
w związku z postawionymi w przetargu wymaganiami, wnosimy o zmniejszenie wymagań 
dotyczących wykonania geodezyjnej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i uznanie jako 
metody zezwalającej na udział w przetargu, metody opisanej w pkt 4.5.6 OPZ. Tak wysokie 
wymagania (nie spotkane dotąd w zamówieniach na dokumentację projektową) oraz liczba 
niewiadomych jakie należy przyjąć do wyceny tego zakresu prac uniemożliwia rzetelne 
przygotowanie oferty i skutecznie blokuje jednostkom posiadającym odpowiednie referencje 
projektowe dla tego typu inwestycji liniowej jaka jest budowa linii tramwajowej udziału w 
postepowaniu przetargowym.”  
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Wyjaśnienia Zamawiającego:                    
Przychylając się do wniosku Wykonawcy, Zamawiający zmniejsza wymagania dotyczące 
wykonania geodezyjnej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i tym samym zmienia brzmienie 
pkt 4.6 OPZ, na następujące: 
„Z uwagi na wysoki stopień zagospodarowania terenu oraz duży poziom zurbanizowania, przed 
przystąpieniem do prac projektowych, Wykonawca jest zobowiązany do przeanalizowania  
ze szczególną uważnością uzbrojenia podziemnego przedmiotowego obszaru tj. całego obszaru 
inwestycji związanej z budową trasy tramwajowej wzdłuż ul. Solskiego na odcinku od ronda 
Kujawskiego do ul. Ks. Ignacego Skorupki wraz z budową dwukierunkowej pętli tramwajowo  
- autobusowej przy ul. Bielickiej oraz przebudową pętli tramwajowej Las Gdański przy  
ul. Rekreacyjnej (należy objąć cały obszar zadania tj. cały projektowany pas drogowy). Zadaniem 
Wykonawcy jest kontakt z gestorami sieci znajdujących się na wskazanym terenie  
z prośba o weryfikacje informacji zawartych na mapach dotyczących przebiegu wskazanych sieci 
uzbrojenia terenu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty władające sieciami 
uzbrojenia terenu zobowiązane są do wydawania opinii co do zgodności treści bazy danych 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ze stanem wynikającym z dokumentacji 
prowadzonej odpowiednią jednostkę, w tym wskazania ewentualnych nieprawidłowości w treści 
tej branży.”   

Treść tych zmian zaznaczona jest tłem koloru żółtego w przekazywanym ujednoliconym 
Załączniku Nr 2 do Umowy – OPZ. 

Mając na uwadze powyższe: 
1. Zamawiający z pkt XI.7 SWZ wykreśla ppkt 3. 

W związku z powyższym pkt XI.7 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 
„7. Oferta jest deklaracją wykonania zamówienia na warunkach określonych przez 
Zamawiającego w SWZ, w tym Umowy wraz z załącznikami: 
1) za cenę, określoną przez wykonawcę na Formularzu Oferty, w PLN, 
2) z koordynatorem projektu - Projektantem w specjalności inżynieryjnej drogowej, 

posiadającym wymagane przez Zamawiającego doświadczenie, przedstawione przez 
wykonawcę w Formularzu Oferty. 

2. Zamawiający z pkt XIV SWZ „OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT” wykreśla (zarówno dla części 1 jak i dla Części 2) 
kryterium oceny ofert pn. „metoda przeprowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej”. 

W zawiązku z powyższym: 

a) pkt XIV.1 i 2 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

Część 1 : 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części 1, Zamawiający będzie kierował się 
następującymi  kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami: 

1) cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów - 60% (pkt),  
2) doświadczenie koordynatora projektu (oznaczenie D) – znaczenie wagi i maksymalna 

liczba punktów - 40% (pkt). 

2. Sposób oceny ofert:  

1) Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 1 Pzp, najpierw dokona oceny ofert,  
a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. 
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2) Ocenie w oparciu o kryteria oceny ofert poddane zostaną jedynie oferty 
nieodrzucone. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając każdej z nich ilość 
punktów obliczoną następująco:  

1/ w kryterium cena:  
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny oferty brutto za wykonanie 
zamówienia, zadeklarowanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym. 
Liczba punktów (C) w tym kryterium zostanie obliczona według wzoru: 

C  = 
Cmin   
Co  

X 60 pkt 

Gdzie: 
C – liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium cena 
Cmin – najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert 
Co – cena ocenianej oferty 

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60,00 punktów.  
Przyznane punkty wg wzoru zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

2/ w kryterium doświadczenie koordynatora projektu:  
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ilości zadań wskazanych przez 
wykonawcę w Formularzu Oferty na potwierdzenie doświadczenia 

zawodowego osoby wyznaczonej przez wykonawcę do pełnienia funkcji 
Koordynatora projektu - Projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej,  
z których każde polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej 
zakończonej uzyskaniem decyzji ZRID lub pozwoleniem na budowę  
w ostatnich 10 latach, obejmującej swoim zakresem opracowanie dotyczące 
budowy lub przebudowy trasy tramwajowej o długości toru pojedynczego  
co najmniej 2,0 km, w skład której wchodzą co najmniej cztery rozjazdy 
tramwajowe, przy realizacji których wskazana w formularzu ofertowym osoba 
zdobyła doświadczenie na stanowisku Projektanta w specjalności inżynieryjnej 
drogowej. 

Wskazane przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, wymagane przez 
Zamawiającego ww. informacje nie podlegają uzupełnieniu. 

Liczba punktów (D) w tym kryterium zostanie przyznana następująco: 
Wskazanie 3 dokumentacji projektowych zgodne z powyższymi wymaganiami 
– 40 pkt  
Wskazanie 2 dokumentacji projektowych zgodne z powyższymi wymaganiami 
– 20 pkt  
Wskazanie 1 dokumentacji projektowej zgodne z powyższymi wymaganiami 
– 0 pkt  

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

Osoba wskazana jako Koordynator projektu - Projektant w specjalności 
inżynieryjnej drogowej w pkt 1.3) tabeli Formularza Oferty, musi być również 
wskazana do pełnienia tej funkcji w wykazie osób, skierowanych przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.  
W przypadku, gdyby na skutek czynności weryfikacyjnych podejmowanych 
m.in. w zakresie procedury składania podmiotowych środków dowodowych z 
art. 126 uPzp ich uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśniania, doszło do zmiany 
osoby Koordynatora projektu - Projektanta w specjalności inżynieryjnej 
drogowej w wykazie osób w stosunku do osoby wskazanej w ww. pkt tabeli 
Formularza Oferty, nowa osoba będzie brana pod uwagę jedynie w kontekście 
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potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, 
ale już nie w kontekście kryteriów oceny ofert.  
Oznacza to, że oferta taka ostatecznie nie otrzyma punktów w kryterium 
„doświadczenie projektanta”.  

W takiej sytuacji Zamawiający dokona ponownej oceny oferty wykonawcy 
przyznając jej w tym kryterium - 0 pkt. 

3) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty która otrzyma 
największą ilość punktów wyliczoną zgodnie z wzorem: P = C + D, gdzie: 
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej, 
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena, 
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie koordynatora 

projektu.” 

b) pkt XIV.1a i 2a SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„1a. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

Część 2: 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części 2, Zamawiający będzie kierował się 
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami: 
1) cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów - 60% (pkt),  
2) doświadczenie koordynatora projektu (oznaczenie D) – znaczenie wagi i maksymalna 

liczba punktów - 40% (pkt). 

2a. Sposób oceny ofert:  

1) Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 1 Pzp, najpierw dokona oceny ofert,  
a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. 

2) Ocenie w oparciu o kryteria oceny ofert poddane zostaną jedynie oferty 
nieodrzucone. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając każdej z nich ilość 
punktów obliczoną następująco:  

1/ w kryterium cena:  
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny oferty brutto za wykonanie 
zamówienia, zadeklarowanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym. 
Liczba punktów (C) w tym kryterium zostanie obliczona według wzoru: 

C  = Cmin   
Co  

X 60 pkt 

Gdzie: 
C – liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium cena 
Cmin – najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert 
Co – cena ocenianej oferty 

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60,00 punktów.  
Przyznane punkty wg wzoru zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

2/ w kryterium doświadczenie koordynatora projektu:  
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ilości zadań wskazanych przez 
wykonawcę w Formularzu Oferty na potwierdzenie doświadczenia 

zawodowego osoby wyznaczonej przez wykonawcę do pełnienia funkcji 
Koordynatora projektu - Projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej,  
z których każde polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej 
zakończonej uzyskaniem decyzji ZRID lub pozwoleniem na budowę  
w ostatnich 10 latach, obejmującej swoim zakresem opracowanie dotyczące 
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budowy lub przebudowy trasy tramwajowej o długości toru pojedynczego  
co najmniej 500 m, w skład której wchodzą co najmniej 3 rozjazdy 
tramwajowe, przy realizacji których wskazana w formularzu ofertowym osoba 
zdobyła doświadczenie na stanowisku Projektanta w specjalności inżynieryjnej 
drogowej. 

Wskazane przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, wymagane przez 
Zamawiającego ww. informacje nie podlegają uzupełnieniu. 

Liczba punktów (D) w tym kryterium zostanie przyznana następująco: 
Wskazanie 3 dokumentacji projektowych zgodne z powyższymi wymaganiami 
– 40 pkt  
Wskazanie 2 dokumentacji projektowych zgodne z powyższymi wymaganiami 
– 20 pkt  
Wskazanie 1 dokumentacji projektowej zgodne z powyższymi wymaganiami 
– 0 pkt  

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

Osoba wskazana jako Koordynator projektu - Projektant w specjalności 
inżynieryjnej drogowej w pkt 1.3) tabeli Formularza Oferty, musi być również 
wskazana do pełnienia tej funkcji w wykazie osób, skierowanych przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.  
W przypadku, gdyby na skutek czynności weryfikacyjnych podejmowanych 
m.in. w zakresie procedury składania podmiotowych środków dowodowych z 
art. 126 uPzp ich uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśniania, doszło do zmiany 
osoby Koordynatora projektu - Projektanta w specjalności inżynieryjnej 
drogowej w wykazie osób w stosunku do osoby wskazanej w ww. pkt tabeli 
Formularza Oferty, nowa osoba będzie brana pod uwagę jedynie w kontekście 
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, 
ale już nie w kontekście kryteriów oceny ofert.  
Oznacza to, że oferta taka ostatecznie nie otrzyma punktów w kryterium 
„doświadczenie projektanta”.  

W takiej sytuacji Zamawiający dokona ponownej oceny oferty wykonawcy 
przyznając jej w tym kryterium - 0 pkt. 

3) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty która otrzyma 
największą ilość punktów wyliczoną zgodnie z wzorem: P = C + D  
gdzie: 
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej, 
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena, 
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie koordynatora 

projektu. 

3. Zamawiający z pkt 1. Formularzy Oferty, wykreśla ppkt 4. 

Treść tych zmian zaznaczona jest tłem koloru żółtego w przekazywanym ujednoliconym 
Załączniku Nr 2-I oraz 2-II  do SWZ – wzory formularzy ofertowych. 

4. Zamawiający z § 9. Umowy wykreśla ust. 2. 

Treść tych zmian zaznaczona jest tłem koloru żółtego w przekazywanym ujednoliconym 
Załączniku Nr 1 do SWZ – wzór Umowy. 
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Pytania – zestaw IV z dnia 19.12.2022 r. 

1. „Proszę o udostępnienie załącznika nr 12 do OPZ- wytyczne oświetlenie przejść dla pieszych, 
gdyż folder w którym powinien się on znajdować jest pusty” 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający uzupełnia brakujący załącznik nr 12 do OPZ – „Wytyczne prawidłowego oświetlenia 
przejść dla pieszych”.  

II. Poza zmianami treści SWZ określonymi w pkt I. niniejszego pisma, Zamawiający, na podstawie  
art. 137 ust. 1 Pzp, zmienia treść SWZ wraz z załącznikami w następujący sposób: 

1. Zamawiający zmienia brzmienie pkt 7.2 OPZ ppkt 3, na następujące:  
„3. Rozwiązania zaprojektować należy zgodnie z rys. nr 4, znajdującym się w pkt 1.1. OPZ”  

Treść tych zmian zaznaczona jest tłem koloru żółtego w przekazywanym ujednoliconym 
Załączniku Nr 2 do Umowy – OPZ. 

2. Zamawiający zmienia pkt 8 OPZ w ppkt Branża drogowa i dodaje kolejny 9 tiret, o następującym 
brzmieniu:  
„- należy zaprojektować uzupełnienie brakującego przejazdu rowerowego przez ul. Solskiego 
po zachodniej stronie skrzyżowania z ul. Bielicką (przy przejściu dla pieszych);”  

Treść tych zmian zaznaczona jest tłem koloru żółtego w przekazywanym ujednoliconym 
Załączniku Nr 2 do Umowy – OPZ. 

3. Zamawiający zmienia pkt XIII.3 SWZ i dodaje ppkt 8), o następującym brzmieniu: 
„8) dwukrotną zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  
z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 
wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.” 

4. Zamawiający zmienia brzmienie §5 Umowy, na następujące: 

„1. Wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji. Podstawą waloryzacji będzie komunikat 
Prezesa GUS podający wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

2. Umowa będzie waloryzowana dla prac i czynności realizowanych po upływie 12 miesięcy. 
Wynagrodzenie za prace wykonywane w okresie pierwszych 12 miesięcy trwania Umowy 
nie podlegają waloryzacji, bowiem Wykonawca szacując wynagrodzenie ofertowe 
uwzględnił aktualny trend wzrostu cen w Polsce. 

3. Waloryzację stosuje się jednakowo w przypadku wzrostu i spadku przyjętego wskaźnika cen 
towarów i usług. 

4. Mechanizm waloryzacyjny zakłada odniesienie do poziomu wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych przyjętego przez Wykonawcę z okresu roku przed złożeniem oferty. 

5. Wskaźnik waloryzacji będzie obliczany na podstawie następującego wzoru: 

Wskaźnik waloryzacji  =  wskaźnik bieżący  –  wskaźnik poprzedzający 

6. W przypadku wydłużenia realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
waloryzacja będzie obejmowała wyłącznie okres liczony według terminów umownych. 

7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ust. 5 Pzp, 
zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy. 

8. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w przypadku, gdy wskaźnik waloryzacji określający poziom 
zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 0,5% w stosunku do poziomu wynagrodzenia 
za ten etap Umowy z dnia składania oferty. 
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9. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia za poszczególny etap, jaką dopuszcza 
Zamawiający w efekcie zastosowania mechanizmu waloryzacyjnego to 8% wartości 
umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 Umowy.  

10. Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia za czynności i prace wykonane.” 

Treść tych zmian zaznaczona jest tłem koloru żółtego w przekazywanym ujednoliconym 
Załączniku Nr 1 do SWZ – wzór Umowy. 

5. Zamawiający zmienia brzmienie §17 ust. 4 Umowy, na następujące: 

„4. Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą podpisania protokołu odbioru poszczególnych 
części dokumentacji.” 

Treść tych zmian zaznaczona jest tłem koloru żółtego w przekazywanym ujednoliconym 
Załączniku Nr 1 do SWZ – wzór Umowy. 

6. Zamawiający zmienia brzmienie §20 ust. 2 pkt 1) Umowy, na następujące: 

„4. w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto za dany etap, za każdy dzień zwłoki  
w przekazaniu dokumentacji w ramach terminów wykonania określonych w umowie, za 
każdy dzień przekroczenia terminu.” 

Treść tych zmian zaznaczona jest tłem koloru żółtego w przekazywanym ujednoliconym 
Załączniku Nr 1 do SWZ – wzór Umowy. 

7. Zamawiający zmienia brzmienie §23 ust. 1 i dodaje pkt 12), o następującym brzmieniu: 

„12. jeżeli Wykonawca narusza termin wykonania przedmiotu Umowy, albo nie daje gwarancji 
wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym.” 

Treść tych zmian zaznaczona jest tłem koloru żółtego w przekazywanym ujednoliconym 
Załączniku Nr 1 do SWZ – wzór Umowy. 

8. Zamawiający zmienia brzmienie §24 ust. 3 i 5 Umowy, na następujące: 

„3. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający według własnego wyboru w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy może 
zrezygnować z odbioru przedmiotu umowy albo z udziałem Zespołu zadecydować o 
odbiorze części lub całości przerwanych prac, żądając dostarczenia inwentaryzacji tych prac 
według stanu na dzień odstąpienia od Umowy.” 

„5. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury określającej wynagrodzenie za 
przerwane prace będzie podpisany przez Strony Umowy protokół odbioru przerwanych 
prac.” 

Treść tych zmian zaznaczona jest tłem koloru żółtego w przekazywanym ujednoliconym 
Załączniku Nr 1 do SWZ – wzór Umowy. 

9. Zamawiający zmienia §25 ust. 1 pkt 2) Umowy i dodaje lit. h), o następującym brzmieniu: 

„ h) w przypadku zastosowania klauzul waloryzacyjnych o których mowa w § 5” 

Treść tych zmian zaznaczona jest tłem koloru żółtego w przekazywanym ujednoliconym 
Załączniku Nr 1 do SWZ – wzór Umowy. 

III. W związku ze zmianami treści SWZ określonymi w pkt I. oraz II. niniejszego pisma, w załączeniu 
Zamawiający przekazuje następujące załączniki: 

 wzór Umowy – uwzględniający wprowadzone zmiany zaznaczone tłem koloru żółtego, 
stanowiący nowy Załącznik nr 1 do SWZ; 
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 OPZ – uwzględniający wprowadzone zmiany zaznaczone tłem koloru żółtego, stanowiący nowy 
Załącznik nr 2 do Umowy; 

 „Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych”, stanowiące Załącznik nr 12 do OPZ;  
 wzory formularzy ofertowych – uwzględniające wprowadzone zmiany zaznaczone tłem koloru 

żółtego, stanowiące nowe Załączniki nr 2-I oraz 2-II do SWZ (dla części 1 i dla Części 2); 

IV. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 są istotne dla sporządzenia oferty i wymagają od wszystkich 
zainteresowanych Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z ich treścią i należyte 
przygotowanie i złożenie ofert, w związku z tym, w oparciu o art. 135 ust. 3 i art. 137 ust. 6 Pzp, 
Zamawiający przedłuża termin składnia ofert do dnia 05.01.2023 r. godz.10:00 i na postawie art. 
137 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie, tj.: 

 dotychczasową datę „28.12.2022 r.”, zawartą w pkt XII.1. i XII.2. SWZ, dotyczącą terminu 
składania i otwarcia ofert, zmienia na datę: „05.01.2023 r.” 

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 dotychczasową datę „27.03.2023 r.”, zawartą w pkt X. SWZ, dotyczącą terminu związania ofertą, 
zmienia na datę: „04.04.2023 r.” 

V. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania (ID 692218). 
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