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| KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Wyjasnienia i ZMIANA Nr 1 tresci SWZ

udostepnione na stronie internetowej prowadzonego postepowania,

zgodnie z art. 135 ust. 6 art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych

(Dz.U. 72022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.; dalej Pzp),

w dniu 23.12.2022 .

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego dla budowy i przebudowy sieci tramwajowej oraz przebudowy
uktadu drogowego w Bydgoszczy. Czes$¢ 1”7, Nr sprawy 048/2022.

Uwaga: Ttem koloru z6ttego zaznaczono tres¢ wyjasnien Zamawiajgcego, ktére wptynety na zmiane

tresci SWZ wraz z zatgcznikami.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 Pzp, Wykonawcy zwrdcili sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SWZ,
a Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien oraz zmienia tres¢ SWZ w ich nastepstwie
w oparciu o art. 137 ust. 1 Pzp:

Pytania — zestaw | z dnia 07.12.2022 r.

1.

»Prosze o informacje czy w ramach opracowania nalezy wykona¢ analize obszaréw zasilania.”
Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zgodnie z punktem 4.4 OPZ nalezy wykonac analize obszaréw zasilania.

. ,Prosze o informacje czy zakres dokumentacji projektowej obejmuje projekt podstacji

trakcyjnej, czy tylko wyznaczenie jej potencjalnej lokalizacji.”
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zgodnie z punktem 4.4 OPZ zakres obejmuje projekt podstacji trakcyjne;j.

. »W przypadku objecia zakresem inwestycji podstacji trakcyjnej prosze o wskazanie terenu na

ktorym nalezy przewidziec¢ lokalizacje podstacji.”
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zgodnie z punktem 4.4 OPZ podstacje zlokalizowa¢ nalezy w obszarze petli przy ul. Bielickiej.

. ,Prosze o informacje czy nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa dla budynkéw socjalnych

na petli Bielicka i Las Gdanski, czy wytgcznie opracowanie wytycznych do projektu
architektoniczno-budowlanego.”

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Nalezy wykonaé¢ dokumentacje projektowe budynkdéw socjalnych. Wytyczne zostaty opisane
w punktach 6.2 oraz 7.2 OPZ.

. ,Prosze o podanie liczby dziatek do podziatu jakie nalezy przyjg¢ do wyceny. lle podziatéw

nieruchomosci przewiduje dokumentacja koncepcyjna udostepniona przez Zamawiajgcego?”
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Liczba podziatéw na podstawie opracowania koncepcyjnego dla trasy wzdtuz ul. Solskiego
wynosi 45, natomiast dla petli Las Gdanski wynosi 4.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy zmienia brzmienie pkt 14 OPZ, na nastepujgce:

85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. (52) 582 27 23 - fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971



»lnwestycja bedzie realizowana w trybie Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. 2003 Nr 80
poz. 721 z pézn. zm.). Nieruchomosci przewidziane do czasowego zajecia, co do ktérych Miasto
nie posiada prawa do dysponowania na cele budowlane zostang wykorzystane na mocy wydanej
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Obowigzkiem wykonawcy jest opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego dla
zadania inwestycyjnego opisanego w punkcie 1. Projekt zostanie poprzedzony wykonaniem
mapy do celdw projektowych oraz wykonaniem projektu geometrii drogi.

Wykonawca wykona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegdétowymi projekty podziatu
nieruchomosci przejmowanych w czesci dla potrzeb inwestycji wraz z operatami szacunkowymi.
Zamawiajgcy na podstawie opracowania koncepcyjnego oszacowat ilos¢ nieruchomosci
wymagajgcych podziatu na 45 dla zadania dot. trasy tramwajowej wzdtuz ul. Solskiego oraz 4
dla petli Las Gdanski. Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzadzenie plandéw sytuacyjnych
przedstawiajgcych nieruchomosci przeznaczone do przejecia w pas drogowy, nieruchomosci
wymagajgcych przeprowadzenia procedury podziatu oraz nieruchomosci obejmujacych czasowe
zajecie terenu. Dziatki w petni wchodzgce w zakres linii rozgraniczajgcych inwestycje,
nie podlegajgce podziatowi, ani czasowemu zajeciu terenu, zostang przejete w catosci
z przeznaczeniem pod droge publiczng na mocy wydanej decyzji ZRID.

W oparciu o ostateczng decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, wykonawca
dokona w obecnosci Zamawiajgcego wyznaczenia i stabilizacji w terenie nowych punktow
granicznych, ktére powstaty w wyniku podziatu nieruchomosci. Dopiero po wyniesieniu punktow
granicznych i utrwalenia ich w terenie, etap 3 uznaje sie za zakoriczony.”

Tres¢ tych zmian zaznaczona jest ttem koloru Zdftego w przekazywanym ujednoliconym
Zatgczniku Nr 2 do Umowy — OPZ.

. ,Prosze o podanie liczby budynkéw do wyburzenia i wskazanie ich lokalizacji. Czy Zamawiajacy
posiada inwentaryzacje obiektdw przeznaczonych do rozbiérki?”

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Orientacyjna liczba budynkéw do wyburzenia na podstawie opracowania koncepcyjnego dla
trasy wzdtuz ul. Solskiego to 20 budynkéw oraz ok. 150 garazy, natomiast dla petli Las Gdanski
jest to 1 budynek.

W zwigzku z powyzszym:

1. Zamawiajacy zmienia brzmienie pkt 6.1 akapit 2 OPZ, na nastepujace:
,Rozbudowa uktadu drogowo - tramwajowego wymaga wykupu terendw wraz z
wyburzeniami, ktdrych wartos¢ nalezy oszacowa¢ w ramach opracowania dokumentacji
projektowej, wraz z tabelarycznym przedstawieniem powierzchni poszczegdlnych
nieruchomosci. Miejsca gdzie zakres inwestycji wychodzi poza pas drogowy ul. Solskiego i
wymaga wykupdéw oznaczone zostaty na udostepnionych planach koncepcyjnych.
Orientacyjna liczba budynkéw do wyburzenia na podst. opracowania koncepcyjnego dla
trasy wzdtuz ul. Solskiego to 20 budynkéw oraz ok. 150 garazy. Zamawiajacy nie posiada
inwentaryzacji budynkéw.”

2. Zamawiajacy zmienia brzmienie pkt 7.2 akapit 1 OPZ, na nastepujace:
,Petla tramwajowa ,las Gdanski” zlokalizowana jest przy Lesnym Parku Kultury
i Wypoczynku ,,Myslecinek” na osiedlu Lesnym. Realizacja inwestycji zapewni sprawniejszy
ruch taboru tramwajowego poprzez wyposazenie petli w dodatkowy tor peronowy dla oséb
wysiadajgcych oraz dodatkowy tor peronowy dla wsiadajgcych do pojazdéw komunikacji
zbiorowej. Zamawiajacy dopuszcza zmiane lokalizacji pomieszczenia dla motorniczych w
przypadku braku wystarczajacej przestrzeni wymaganej dla wykonania dodatkowego toru
peronowego oraz dodatkowego peronu. W przypadku koniecznosci likwidacji infrastruktury
dla oczekujgcych pasazerdw nalezy w jej miejscu zaprojektowaé wiaty przystankowe
zgodne ze standardami stosowanymi w miescie Bydgoszcz, oczekiwaniem Zamawiajgcego
jest zastosowanie zielonych wiat. W opracowaniu koncepcyjnym dla petli Las Gdanski




10.

11.

wskazano jeden budynek niezbedny do wyburzenia. Zamawiajgcy nie posiada
inwentaryzacji budynku.”

Tres¢ tych zmian zaznaczona jest ttem koloru Zdftego w przekazywanym ujednoliconym
Zatgczniku Nr 2 do Umowy — OPZ.

,Prosze o podanie wytycznych do zadaszedn rowerowych o ktérym mowa w OPZ. Prosze
o okreslenie orientacyjnych gabarytéow, ilosci stojakéw jakie ma obejmowaé, pozgdanej
konstrukcji i materiatu do budowy obiektu. Jest to niezbedne do prawidtowej wyceny zakresu
prac projektowych.”

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Parkingi rowerowe z zadaszeniami zaprojektowac na 20 stanowisk. Estetyka, gabarytami oraz
rozwigzaniami technicznymi dostosowaé¢ je do pozostatej projektowanej infrastruktury
na petlach.

W zwigzku z powyzszym:

1. Zamawiajacy do pkt 6.2 OPZ dodaje ppkt 25, o nastepujacym brzmieniu:
»25. W obszarze petli nalezy zaprojektowac parking rowerowy. Parking nalezy wyposazyc
w zadaszenie i zaprojektowaé 20 stanowisk. Estetyky, gabarytami oraz rozwigzaniami
technicznymi dostosowac je do pozostatej projektowanej infrastruktury na petlach.”

2. Zamawiajacy do pkt 7.2 OPZ dodaje ppkt 17, o nastepujacym brzmieniu:
,17. W obszarze petli nalezy zaprojektowac parking rowerowy. Parking nalezy wyposazy¢ w
zadaszenie i zaprojektowac¢ 20 stanowisk. Estetykg, gabarytami oraz rozwigzaniami
technicznymi dostosowac je do pozostatej projektowanej infrastruktury na petlach.”

Tres¢ tych zmian zaznaczona jest ttem koloru Zdftego w przekazywanym ujednoliconym
Zatgczniku Nr 2 do Umowy — OPZ.

. ,Czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ konsultacja spoteczne. Jezeli tak to po czyjej stronie jest

zorganizowanie sali, koszty materiatéw promocyjnych oraz koszt moderatora.”

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Szerokie konsultacje zostaty przeprowadzone na etapie opracowania koncepcyjnego. W ramach
przedmiotowego zadania jedyne konsultacje to obligatoryjne w ramach uzyskiwania decyzji
Srodowiskowej.

. ,Czy obszar objety przedmiotowym zadaniem inwestycyjnych jest objety ochrong

konserwatorska zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami?”

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Caty zakres zadania polegajgcego na Budowie trasy tramwajowej wzdtuz ul. Solskiego na odcinku
od ronda Kujawskiego do ul. Ks. Ignacego Skorupki objety jest obowigzujgcymi miejscowymi
planami zagospodarowania, w tresci niniejszych miejscowych plandéw znajdujg sie zapisy
o obszarach objetych ochrong konserwatorska. Szczegdty na stronie www.mpu.bydgoszcz.pl.
Petla Las Gdanski nie jest objeta strefg konserwatorska.

»,Prosze o podanie jaki czas nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie na pozyskanie warunkéw od
gestorow sieci.”

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Czas na pozyskanie w/w dokumentéw (warunki/uzgodnienia) Wykonawca powinien przyjgé¢ min.
60 dni. Nalezy dodaé, ze niniejsze dotyczy prawidtowo ztozonych materiatéw przez projektanta.
Wezwania do uzupetnien wnioskdéw/ztozonych materiatéw nie bedg uznawane przez
Zamawiajgcego za czas rozpatrywania wniosku.

,Prosze o podanie jaki czas nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie na pozyskanie opinii i
uzgodnien na kazdym z etapdw projektu.”
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Wyjasnienia Zamawiajacego:

Czas na pozyskanie w/w dokumentéw (warunki/uzgodnienia) Wykonawca powinien przyjgé min.
60 dni. Nalezy dodaé, ze niniejsze dotyczy prawidtowo ztozonych materiatéw przez projektanta.
Wezwania do uzupetnien wnioskdw/ztozonych materiatéw nie bedg uznawane przez
Zamawiajgcego za czas rozpatrywania wniosku.

»Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejgcych sieci teletechnicznych
niekolidujacych z planowang inwestycja, a znajdujacych sie w zakresie inwestycji?”
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

W _odpowiedzi na zadane pytanie, Zamawiajacy zmienia brzmienie pkt 18 akapit 1 OPZ, na
nastepujace:

,Obowigzkiem wykonawcy jest opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego
dla zadania inwestycyjnego opisanego w punkcie 1. Projekt zostanie poprzedzony wykonaniem
mapy do celdw projektowych oraz wykonaniem projektu geometrii drogi. Obowigzkiem
Wykonawcy bedzie uzyskanie od gestoréw wszelkich warunkéw technicznych do projektowania
i naniesien istniejgcych sieci, niezbednych do opracowania projektéw budowalnych.
Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania dla opracowanych projektow architektoniczno -
budowlanych wszelkich wymaganych przepisami szczegdlnymi opinii i uzgodnien. W ramach
zamoéwienia Wykonawca ma obowigzek analizy warunkéw technicznych wydanych przez
gestorow sieci pod katem koniecznosci przebudowy ich infrastruktury, czy ew. przebudowy
wynikajg z w/w warunkow lub przepiséw technicznych. W przypadku wykazania koniecznosci
wykonania w/w obowigzkiem Wykonawca jest zaproponowacé przebudowe niniejszych urzadzen
/sieci. W przypadku gdy gestor sieci bedzie chciat przebudowy sieci niebedacej w kolizji
z przedmiotowg inwestycja to obowigzkiem Wykonawcy bedzie poinformowanie
Zamawiajgcego o tym fakcie.”

Tres¢ tych zmian zaznaczona jest ttem koloru Zdftego w przekazywanym ujednoliconym
Zatgczniku Nr 2 do Umowy — OPZ.

»Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejagcych sieci wodociggowych
niekolidujgcych z planowang inwestycja, a znajdujgcych sie w zakresie inwestycji?”
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy odsyta do wyjasnien udzielonych na pytanie nr 12 zestaw | z dnia 07.12.2022 r.
»,Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejgcych sieci gazowych
niekolidujgcych z planowang inwestycja, a znajdujgcych sie w zakresie inwestycji?”
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do wyjasnien udzielonych na pytanie nr 12 zestaw | z dnia 07.12.2022 r.
”"Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejgcych sieci cieptowniczych
niekolidujgcych z planowang inwestycjg, a znajdujgcych sie w zakresie inwestycji?”
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do wyjasnien udzielonych na pytanie nr 12 zestaw | z dnia 07.12.2022 r.
»Czy w ramach projektu przewidziana jest przebudowa istniejgcych sieci elektroenergetycznych
niekolidujgcych z planowang inwestycjg, a znajdujgcych sie w zakresie inwestycji?”
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do wyjasnien udzielonych na pytanie nr 12 zestaw | z dnia 07.12.2022 r.
»Czy zakres prac projektowych obejmuje swoim zakresem przebudowe sieci wysokiego
napiecia?”

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do wyjasnien udzielonych na pytanie nr 12 zestaw | z dnia 07.12.2022 r.



Pytania — zestaw Il z dnia 13.12.2022 r.

1. ,Wykonaweca prosi o zmiane zapisow par 16 ust 3 pkt 1) i 2) wzoru umowy w taki sposoéb, aby z
tresci ww. punktéw jasno wynikato kiedy koriczy sie odpowiedzialno$é¢ wykonawcy z tyt. rekojmi.
Obecne brzmienie ww. punktéw nie wskazuje daty (chociazby szacowanej) konczacej
odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tyt. rekojmi, co z kolei uniemozliwi wykonawcy uzyskanie
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej zabezpieczajgcej ewentualne roszczenia
zamawiajgcego z tytutu rekojmi, albowiem zadne z TU dziatajgcych na rynku nie wyda gwarancji
bez daty konczacej odpowiedzialno$¢ wykonawcy i tym samym TU, ktére zabezpiecza
ewentualne roszczenia.”

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Okres rekojmi konczy¢ sie bedzie z koricem okresu rozliczeniowego obecnej perspektywy
finansowej Unii Europejskiej 2021 — 2027, tj. 31 grudnia 2029 r.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy zmienia brzmienie §16. ust. 3 Umowy, na nastepuijgce:

»3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona w ten sposob, ze termin rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru przez
Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji projektowe] (odbidr koricowy), a koriczy sie wraz
z konicem okresu rozliczeniowego obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021
—2027, tj. 31 grudnia 2029 r.”

Tres¢ tych zmian zaznaczona jest ttem koloru Zoftego w przekazywanym ujednoliconym
Zatgczniku Nr 1 do SWZ — wzor Umowy.

Pytania — zestaw lll z dnia 15.12.2022 r.

1. ,W odniesieniu do zapisdw pkt 4.6 OPZ dot. geodezyjnej inwentaryzacji terenu prosze o
informacje:
a. Po czyjej stronie jest pozyskanie zgdd wtascicieli i Gestoréw sieci na montaz urzadzen
pomiarowych na ich infrastrukturze
b. Kto pokrywa koszty zwigzane z odptatng zgodg gestora na udostepnienie sieci w celu
pomiaru
c. Kto pokrywa koszty ewentualnych przekopéw kontrolnych
Kto pokrywa koszty zajecia pasa drogowego dla potrzeb inwentaryzacji
Kto dostarcza i pokrywa koszty projektdw czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych
inwentaryzacji
f. Co w przypadku braku zgody gestora na montaz jakichkolwiek urzgdzen pomiarowych na
ich infrastrukturze technicznej
g. Kto ponosi koszty inwentaryzacji w przypadku gdy gestor bedzie wyrazat zgode na odptatne
wykonanie inwentaryzacji z wykorzystaniem wytgcznie swoich ekip utrzymaniowych”
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy odsyta do wyjasnien udzielonych na pytanie nr 2 zestawu Il z dnia 15.12.2022 r.
W wyniku zmian dokonanych w odpowiedzi na pytanie nr 2 zestawu Ill z dnia 15.12.2022 r.
powyzsze pytania staty sie bezprzedmiotowe.

2. ,Z racji otrzymywanych od potencjalnych podwykonawcéw odmdéw wyceny prac geodezyjnych
w zwigzku z postawionymi w przetargu wymaganiami, wnosimy o zmniejszenie wymagan
dotyczacych wykonania geodezyjnej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i uznanie jako
metody zezwalajacej na udziat w przetargu, metody opisanej w pkt 4.5.6 OPZ. Tak wysokie
wymagania (nie spotkane dotad w zamdwieniach na dokumentacje projektowg) oraz liczba
niewiadomych jakie nalezy przyja¢ do wyceny tego zakresu prac uniemozliwia rzetelne
przygotowanie oferty i skutecznie blokuje jednostkom posiadajgcym odpowiednie referencje
projektowe dla tego typu inwestycji liniowej jaka jest budowa linii tramwajowej udziatu w
postepowaniu przetargowym.”



Wyjasnienia Zamawiajacego:

Przychylajac sie do wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy zmniejsza wymagania dotyczace
wykonania geodezyjnej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i tym samym zmienia brzmienie
pkt 4.6 OPZ, na nastepujace:

»Z uwagi na wysoki stopien zagospodarowania terenu oraz duzy poziom zurbanizowania, przed
przystgpieniem do prac projektowych, Wykonawca jest zobowigzany do przeanalizowania
ze szczegblng uwaznoscig uzbrojenia podziemnego przedmiotowego obszaru tj. catego obszaru
inwestycji zwigzanej z budowg trasy tramwajowej wzdtuz ul. Solskiego na odcinku od ronda
Kujawskiego do ul. Ks. Ignacego Skorupki wraz z budowg dwukierunkowej petli tramwajowo
- autobusowej przy ul. Bielickiej oraz przebudowg petli tramwajowej Las Gdanski przy
ul. Rekreacyjnej (nalezy objac¢ caty obszar zadania tj. caty projektowany pas drogowy). Zadaniem
Wykonawcy jest kontakt z gestorami sieci znajdujgcych sie na wskazanym terenie
z prosba o weryfikacje informacji zawartych na mapach dotyczacych przebiegu wskazanych sieci
uzbrojenia terenu. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podmioty wiadajgce sieciami
uzbrojenia terenu zobowigzane s3 do wydawania opinii co do zgodnosci tresci bazy danych
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ze stanem wynikajagcym z dokumentacji
prowadzonej odpowiednig jednostke, w tym wskazania ewentualnych nieprawidtowosci w tresci
tej branzy.”

Tres¢ tych zmian zaznaczona jest ttem koloru Zoftego w przekazywanym ujednoliconym
Zatgczniku Nr 2 do Umowy — OPZ.

Majac na uwadze powyisze:
1. Zamawiajacy z pkt XI.7 SWZ wykresla ppkt 3.

W zwigzku z powyzszym pkt XI.7 SWZ otrzymuije nastepujace brzmienie:

»7. Oferta jest deklaracjg wykonania zamdwienia na warunkach okreslonych przez

Zamawiajgcego w SWZ, w tym Umowy wraz z zatgcznikami:

1) za cene, okre$long przez wykonawce na Formularzu Oferty, w PLN,

2) z koordynatorem projektu - Projektantem w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,
posiadajgcym wymagane przez Zamawiajagcego doswiadczenie, przedstawione przez
wykonawce w Formularzu Oferty.

2. Zamawiajacy z pkt XIV SWZ ,,0PIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT” wykreéla (zaréwno dla czeéci 1 jak i dla Czeéci 2)
kryterium oceny ofert pn. ,metoda przeprowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej”.

W zawigzku z powyzszym:

a) pktXIV.1i2 SWZ otrzymuje nastepujgce brzmienie:

»1.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Czesc1:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla Czesci 1, Zamawiajacy bedzie kierowat sie
nastepujgcymi kryteriami i odpowiadajgcymi im znaczeniami:
1) cena (oznaczenie C) — znaczenie wagi i maksymalna liczba punktéw - 60% (pkt),

2) doswiadczenie koordynatora projektu (oznaczenie D) — znaczenie wagi i maksymalna
liczba punktow - 40% (pkt).

2. Sposdb oceny ofert:

1) Zamawiajacy, zgodnie z art. 139 ust. 1 Pzp, najpierw dokona oceny ofert,
a nastepnie zbada czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
W postepowaniu.



2) Ocenie w oparciu o kryteria oceny ofert poddane zostang jedynie oferty
nieodrzucone. Zamawiajacy dokona oceny ofert przyznajac kazdej z nich ilosé
punktow obliczong nastepujgco:

1/

2/

w kryterium cena:

Kryterium rozpatrywane bedzie na podstawie ceny oferty brutto za wykonanie
zamoéwienia, zadeklarowanej przez wykonawce w formularzu ofertowym.

Liczba punktéw (C) w tym kryterium zostanie obliczona wedtug wzoru:

C= Cmin % 60 pkt
Co

Gdzie:

C— liczba punktow uzyskanych przez ocenianq oferte w kryterium cena
Cmin — najnizsza cena sposrod nieodrzuconych ofert

Co — cena ocenianej oferty

W tym kryterium oferta moze uzyskaé¢ maksymalnie 60,00 punktéw.
Przyznane punkty wg wzoru zostang zaokrgglone do dwdch miejsc po przecinku.

w kryterium doswiadczenie koordynatora projektu:

Kryterium rozpatrywane bedzie na podstawie ilosci zadan wskazanych przez
wykonawce w Formularzu Oferty na potwierdzenie doswiadczenia
zawodowego osoby wyznaczonej przez wykonawce do petnienia funkcji
Koordynatora projektu - Projektanta w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,
z ktérych kazde polegato na opracowaniu dokumentacji projektowej
zakonczonej uzyskaniem decyzji ZRID lub pozwoleniem na budowe
w ostatnich 10 latach, obejmujacej swoim zakresem opracowanie dotyczace
budowy lub przebudowy trasy tramwajowej o dtugosci toru pojedynczego
co najmniej 2,0 km, w sktad ktérej wchodzg co najmniej cztery rozjazdy
tramwajowe, przy realizacji ktérych wskazana w formularzu ofertowym osoba
zdobyta doswiadczenie na stanowisku Projektanta w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej.

Wskazane przez Wykonawce w Formularzu Oferty, wymagane przez
Zamawiajgcego ww. informacje nie podlegajg uzupetnieniu.

Liczba punktéw (D) w tym kryterium zostanie przyznana nastepujgco:

Wskazanie 3 dokumentacji projektowych zgodne z powyzszymi wymaganiami
—40 pkt

Wskazanie 2 dokumentacji projektowych zgodne z powyzszymi wymaganiami
— 20 pkt

Wskazanie 1 dokumentacji projektowej zgodne z powyzszymi wymaganiami
-0 pkt

W tym kryterium oferta moze uzyska¢ maksymalnie 40 punktow.

Osoba wskazana jako Koordynator projektu - Projektant w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej w pkt 1.3) tabeli Formularza Oferty, musi by¢ réwniez
wskazana do petnienia tej funkcji w wykazie osdb, skierowanych przez
Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego.

W przypadku, gdyby na skutek czynnosci weryfikacyjnych podejmowanych
m.in. w zakresie procedury sktadania podmiotowych srodkéw dowodowych z
art. 126 uPzp ich uzupetnienia, poprawienia lub wyjasniania, doszto do zmiany
osoby Koordynatora projektu - Projektanta w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej w wykazie oséb w stosunku do osoby wskazanej w ww. pkt tabeli
Formularza Oferty, nowa osoba bedzie brana pod uwage jedynie w kontekscie



potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunku udziatu w postepowaniu,
ale juz nie w kontekscie kryteridw oceny ofert.

Oznacza to, ze oferta taka ostatecznie nie otrzyma punktéw w kryterium
»doswiadczenie projektanta”.

W takiej sytuacji Zamawiajacy dokona ponownej oceny oferty wykonawcy
przyznajac jej w tym kryterium - O pkt.

3) Zamawiajacy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty ktéra otrzyma
najwiekszg ilos¢ punktéw wyliczong zgodnie z wzorem: P = C + D, gdzie:
P — t3czna liczba punktéw oferty ocenianej,
C— liczba punktéw uzyskanych w kryterium cena,
D — liczba punktéw uzyskanych w kryterium doswiadczenie koordynatora
projektu.”

b) pkt XIV.1a i 2a SWZ otrzymuje nastepujgce brzmienie:

»1a. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla Czesci 2, Zamawiajacy bedzie kierowat sie

nastepujgcymi kryteriami i odpowiadajgcymi im znaczeniami:

1) cena (oznaczenie C) — znaczenie wagi i maksymalna liczba punktéw - 60% (pkt),

2) doswiadczenie koordynatora projektu (oznaczenie D) — znaczenie wagi i maksymalna
liczba punktow - 40% (pkt).

2a.Sposdb oceny ofert:

1) Zamawiajacy, zgodnie z art. 139 ust. 1 Pzp, najpierw dokona oceny ofert,
a nastepnie zbada czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
W postepowaniu.

2) Ocenie w oparciu o kryteria oceny ofert poddane zostang jedynie oferty
nieodrzucone. Zamawiajacy dokona oceny ofert przyznajac kazdej z nich ilosé
punktow obliczong nastepujgco:

1/ w kryterium cena:

Kryterium rozpatrywane bedzie na podstawie ceny oferty brutto za wykonanie
zamoéwienia, zadeklarowanej przez wykonawce w formularzu ofertowym.

Liczba punktéw (C) w tym kryterium zostanie obliczona wedtug wzoru:

Crin

C =
Co

X 60 pkt

Gdzie:

C — liczba punktow uzyskanych przez oceniang oferte w kryterium cena
Cmin — najnizsza cena sposrod nieodrzuconych ofert

Co — cena ocenianej oferty

W tym kryterium oferta moze uzyska¢ maksymalnie 60,00 punktow.
Przyznane punkty wg wzoru zostang zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku.

2/ w kryterium doswiadczenie koordynatora projektu:
Kryterium rozpatrywane bedzie na podstawie ilosci zadan wskazanych przez
wykonawce w Formularzu Oferty na potwierdzenie doswiadczenia
zawodowego osoby wyznaczonej przez wykonawce do petnienia funkcji
Koordynatora projektu - Projektanta w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,
z ktérych kazde polegato na opracowaniu dokumentacji projektowej
zakonczonej uzyskaniem decyzji ZRID lub pozwoleniem na budowe
w ostatnich 10 latach, obejmujacej swoim zakresem opracowanie dotyczace



budowy lub przebudowy trasy tramwajowej o dtugosci toru pojedynczego
co najmniej 500 m, w sktad ktdrej wchodzg co najmniej 3 rozjazdy
tramwajowe, przy realizacji ktérych wskazana w formularzu ofertowym osoba
zdobyta doswiadczenie na stanowisku Projektanta w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej.

Wskazane przez Wykonawce w Formularzu Oferty, wymagane przez
Zamawiajgcego ww. informacje nie podlegajg uzupetnieniu.

Liczba punktéw (D) w tym kryterium zostanie przyznana nastepujgco:

Wskazanie 3 dokumentacji projektowych zgodne z powyzszymi wymaganiami
—40 pkt

Wskazanie 2 dokumentacji projektowych zgodne z powyzszymi wymaganiami
— 20 pkt

Wskazanie 1 dokumentacji projektowej zgodne z powyzszymi wymaganiami
-0 pkt

W tym kryterium oferta moze uzyska¢ maksymalnie 40 punktow.

Osoba wskazana jako Koordynator projektu - Projektant w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej w pkt 1.3) tabeli Formularza Oferty, musi by¢ réwniez
wskazana do petnienia tej funkcji w wykazie osdb, skierowanych przez
Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego.

W przypadku, gdyby na skutek czynnosci weryfikacyjnych podejmowanych
m.in. w zakresie procedury sktadania podmiotowych srodkéw dowodowych z
art. 126 uPzp ich uzupetnienia, poprawienia lub wyjasniania, doszto do zmiany
osoby Koordynatora projektu - Projektanta w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej w wykazie oséb w stosunku do osoby wskazanej w ww. pkt tabeli
Formularza Oferty, nowa osoba bedzie brana pod uwage jedynie w kontekscie
potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunku udziatu w postepowaniu,
ale juz nie w kontekscie kryteriow oceny ofert.

Oznacza to, ze oferta taka ostatecznie nie otrzyma punktéw w kryterium
»,doswiadczenie projektanta”.

W takiej sytuacji Zamawiajacy dokona ponownej oceny oferty wykonawcy
przyznajac jej w tym kryterium - O pkt.

3) Zamawiajacy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty ktéra otrzyma
najwiekszg ilo$¢ punktéw wyliczong zgodnie z wzorem: P=C+ D
gdzie:
P — taczna liczba punktéw oferty ocenianej,
C— liczba punktéw uzyskanych w kryterium cena,
D — liczba punktéw uzyskanych w kryterium doswiadczenie koordynatora
projektu.

Zamawiajacy z pkt 1. Formularzy Oferty, wykresla ppkt 4.

Tresc¢ tych zmian zaznaczona jest ttem koloru Zottego w przekazywanym ujednoliconym
Zatgczniku Nr 2-1 oraz 2-1l do SWZ — wzory formularzy ofertowych.

Zamawiajacy z § 9. Umowy wykresla ust. 2.

Tres¢ tych zmian zaznaczona jest ttem koloru zoftego w przekazywanym ujednoliconym
Zatgczniku Nr 1 do SWZ — wzdr Umowy.



Pytania — zestaw IV z dnia 19.12.2022 r.

1. ,Prosze o udostepnienie zatgcznika nr 12 do OPZ- wytyczne oswietlenie przejs¢ dla pieszych,
gdyz folder w ktérym powinien sie on znajdowac jest pusty”
Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy uzupetnia brakujacy zatacznik nr 12 do OPZ — ,,\Wytyczne prawidtowego oswietlenia
przejsé dla pieszych”.

Il. Poza zmianami tres$ci SWZ okreslonymi w pkt I. niniejszego pisma, Zamawiajacy, na podstawie
art. 137 ust. 1 Pzp, zmienia tres¢ SWZ wraz z zatgcznikami w nastepujacy sposéb:

1. Zamawiajgcy zmienia brzmienie pkt 7.2 OPZ ppkt 3, na nastepujace:
,»3. Rozwigzania zaprojektowacd nalezy zgodnie z rys. nr 4, znajdujgcym sie w pkt 1.1. OPZ”

Tres¢ tych zmian zaznaczona jest ttem koloru zottego w przekazywanym ujednoliconym
Zatgczniku Nr 2 do Umowy — OPZ.

2. Zamawiajacy zmienia pkt 8 OPZ w ppkt Branza drogowa i dodaje kolejny 9 tiret, o nastepujgcym
brzmieniu:

»- halezy zaprojektowac uzupetnienie brakujgcego przejazdu rowerowego przez ul. Solskiego
po zachodniej stronie skrzyzowania z ul. Bielickg (przy przejsciu dla pieszych);”

Tres¢ tych zmian zaznaczona jest ttem koloru zottego w przekazywanym ujednoliconym
Zatgczniku Nr 2 do Umowy — OPZ.

3. Zamawiajgcy zmienia pkt XlIl.3 SWZ i dodaje ppkt 8), o nastepujagcym brzmieniu:
,8) dwukrotng zmiane wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow
z dnia 13 wrzesnia 2022 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz
wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.”

4. Zamawiajacy zmienia brzmienie 85 Umowy, na nastepujace:

»1.Wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji. Podstawg waloryzacji bedzie komunikat
Prezesa GUS podajgcy wskaznik wzrostu cen towardw i ustug konsumpcyjnych.

2. Umowa bedzie waloryzowana dla prac i czynnosci realizowanych po uptywie 12 miesiecy.
Wynagrodzenie za prace wykonywane w okresie pierwszych 12 miesiecy trwania Umowy
nie podlegajg waloryzacji, bowiem Wykonawca szacujagc wynagrodzenie ofertowe
uwzglednit aktualny trend wzrostu cen w Polsce.

3. Waloryzacje stosuje sie jednakowo w przypadku wzrostu i spadku przyjetego wskaznika cen
towardw i ustug.

4. Mechanizm waloryzacyjny zaktada odniesienie do poziomu wzrostu cen towardw i ustug
konsumpcyjnych przyjetego przez Wykonawce z okresu roku przed ztozeniem oferty.

5. Wskaznik waloryzacji bedzie obliczany na podstawie nastepujgcego wzoru:

Wskaznik waloryzacji = wskaznik biezgcy — wskaznik poprzedzajacy

6. W przypadku wydtuzenia realizacji Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
waloryzacja bedzie obejmowata wytgcznie okres liczony wedtug terminéw umownych.

7. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 5 Pzp,
zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy.

8. Zmiana wynagrodzenia nastgpi w przypadku, gdy wskaznik waloryzacji okreslajgcy poziom
zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 0,5% w stosunku do poziomu wynagrodzenia
za ten etap Umowy z dnia sktadania oferty.
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9. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia za poszczegdlny etap, jakg dopuszcza
Zamawiajgcy w efekcie zastosowania mechanizmu waloryzacyjnego to 8% wartosci
umowy brutto okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy.

10.Zamawiajacy nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia za czynnosci i prace wykonane.”

Tresc tych zmian zaznaczona jest ttem koloru zéftego w przekazywanym ujednoliconym
Zatgczniku Nr 1 do SWZ — wzdr Umowy.

5. Zamawiajacy zmienia brzmienie §17 ust. 4 Umowy, na nastepujace:
4. Przeniesienie praw autorskich nastgpi z chwilg podpisania protokotu odbioru poszczegélnych
czesci dokumentac;ji.”

Tresc tych zmian zaznaczona jest ttem koloru zéftego w przekazywanym ujednoliconym
Zatgczniku Nr 1 do SWZ — wzdr Umowy.

6. Zamawiajgcy zmienia brzmienie §20 ust. 2 pkt 1) Umowy, na nastepujace:

4. w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto za dany etap, za kazdy dzien zwtoki
w przekazaniu dokumentacji w ramach termindw wykonania okreslonych w umowie, za
kazdy dzien przekroczenia terminu.”

Tresc tych zmian zaznaczona jest ttem koloru zéftego w przekazywanym ujednoliconym
Zatgczniku Nr 1 do SWZ — wzdr Umowy.

7. Zamawiajgcy zmienia brzmienie §23 ust. 1 i dodaje pkt 12), o nastepujgcym brzmieniu:
,12. jezeli Wykonawca narusza termin wykonania przedmiotu Umowy, albo nie daje gwarancji
wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym.”

Tresc tych zmian zaznaczona jest ttem koloru zéftego w przekazywanym ujednoliconym
Zatgczniku Nr 1 do SWZ — wzdr Umowy.

8. Zamawiajgcy zmienia brzmienie §24 ust. 3 i 5 Umowy, na nastepujgce:

»3. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy wedtug wtasnego wyboru w ciggu 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy moze
zrezygnowaé z odbioru przedmiotu umowy albo z udziatem Zespotu zadecydowac o
odbiorze czesci lub catosci przerwanych prac, zadajgc dostarczenia inwentaryzacji tych prac
wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy.”

,5. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury okreslajgcej wynagrodzenie za
przerwane prace bedzie podpisany przez Strony Umowy protokét odbioru przerwanych
prac.”

Tresc tych zmian zaznaczona jest ttem koloru zéftego w przekazywanym ujednoliconym

Zatgczniku Nr 1 do SWZ — wzdr Umowy.

9. Zamawiajgcy zmienia §25 ust. 1 pkt 2) Umowy i dodaje lit. h), o nastepujacym brzmieniu:

» h) w przypadku zastosowania klauzul waloryzacyjnych o ktérych mowa w § 5”

Tres¢ tych zmian zaznaczona jest ttem koloru zéftego w przekazywanym ujednoliconym
Zatgczniku Nr 1 do SWZ — wzdr Umowy.

lll. W zwigzku ze zmianami tresci SWZ okreslonymi w pkt I. oraz Il. niniejszego pisma, w zatgczeniu
Zamawiajgcy przekazuje nastepujgce zatgczniki:

» wzér Umowy — uwzgledniajacy wprowadzone zmiany zaznaczone ttem koloru zéttego,
stanowigcy nowy Zatacznik nr 1 do SWZ;
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» OPZ-uwzgledniajgcy wprowadzone zmiany zaznaczone ttem koloru 2éttego, stanowigcy nowy
Zatacznik nr 2 do Umowy;

> ,Wytyczne prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych”, stanowigce Zatacznik nr 12 do OPZ;

> wzory formularzy ofertowych — uwzgledniajgce wprowadzone zmiany zaznaczone ttem koloru
26ttego, stanowigce nowe Zataczniki nr 2-1 oraz 2-1l do SWZ (dla czesci 1 i dla Czesci 2);

IV. Wyjasnienia i ZMIANA Nr 1 s3 istotne dla sporzadzenia oferty i wymagaja od wszystkich
zainteresowanych Wykonawcéw dodatkowego czasu na zapoznanie sie z ich trescig i nalezyte
przygotowanie i ztozenie ofert, w zwigzku z tym, w oparciu o art. 135 ust. 3 i art. 137 ust. 6 Pzp,
Zamawiajgcy przedtuza termin sktadnia ofert do dnia 05.01.2023 r. godz.10:00 i na postawie art.
137 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany tresci SWZ w tym zakresie, tj.:

e dotychczasowq date ,28.12.2022 r.”, zawartq w pkt Xil.1. i XIl.2. SWZ, dotyczqgcq terminu
sktadania i otwarcia ofert, zmienia na date: ,,05.01.2023 r.”

Godziny sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.

e dotychczasowq date ,27.03.2023r.”, zawartg w pkt X. SWZ, dotyczqcq terminu zwigzania ofertg,
zmienia na date: ,,04.04.2023 r.”

V. Wyjasnienia i ZMIANA Nr 1 tresci SWZ stajg sie obowigzujgce dla wszystkich Wykonawcow
ubiegajgcych sie o udzielenie przedmiotowego zamdwienia z dniem ich udostepnienia na stronie
internetowej prowadzonego postepowania (ID 692218).

p.o. Dyrektora ZDMiKP

podpis nieczytelny
Wojciech Nalazek

(podpis kierownika zamawiajacego)
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