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B. OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany
Stosownie do ustalen art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) jako autor projektu budowlanego:

»Przebudowa drogi gminnej 362652 K (ul. Krzywa) w km od 0+175.20 do km 0+196,20 wraz z
skrzyiowaniem 7 drogqg gminng nr 362626 K (ul. Dluga) w km 0+185,20 w miejscowosci Nowy
Targ, Powiat Nowotarski/Gmina Miasto Nowy Targ”

zlokalizowanego:

Wojewodztwo matopolskie, powiat nowotarski, Jednostka ewidencyjna: 121101_1 Nowy Targ,
obreb: 0001 Nowy Targ, dziatki ewidencyjne nr: 11732, 11733, 11787/1

oSwiadczam
ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

BRANZA PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY
mgr inz.
Piotr Kowalczyk
drogowa nr ewid.
MAP/0381/PWBD/15,
MAP/BD/0074/16

Marzec 2023r.

Dopuszcza sig stosowanie innych materialow nii podane przyktadowo w niniejszym projekcie, 0 podobnych parame-
trach technicznych, sposrod materiatdow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie mosto-
wym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst
z p6zn. zm.), pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.
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1. DANE OGOLNE INWESTYCJI
1.1.  Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej 362652 K (ul. Krzywa) w km od
0+175.20 do km 0+196,20 wraz z skrzyzowaniem z droga gminng nr 362626 K (ul. Dluga) w km
0+185,20 w miejscowosci Nowy Targ.
Zakres robot w/c ulic Krzywej i Dlugiej polegaja na:
- wymianie zniszczonego kraweznika kamiennego,
- wymianie zniszczonego obrzeza betonowego,

- wymianie zniszczonej nawierzchni chodnikow,

- wymianie uszkodzonego systemu odwodnienia w sktad ktérego wchodza:
* studnie rewizyjne,
* wpusty deszczowe,
- wykonaniu urzadzen bezpieczenstwa ruchu:
¢ wyniesienie skrzyzowania w postaci progu zwalniajacego,
e barierek chodnikowych,

¢ plyt wyczuwalnych typu Brailya

regulacja wysoko$ciowa istniejacej infrastruktury techniczne;,

1.2. Lokalizacja

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach ewi-
dencyjnych:
Obreb 0001 Nowy Targ jednostka ewidencyjna 121101_1 Nowy Targ dziatki ewidencyjne drogo-
we: 11732, 11733, 11787/1

1.3.  Inwestor:
Gmina Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ

1.4. Podstawa opracowania
- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie,
- Mapa w skali 1:500,
- Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:
a) Rozporzadzenie w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

z dnia 24 czerwca 2022 r.,



b) Rozporzadzeniec Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wyko-
nywaniu rob6t drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r. z p6zn. zm.,

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529. z pdzn.
zm.),

d) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z
2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579. Z p6zn. zm.),

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 672,
831, 903, 1250, 1427, 1933 z p6zn. zm.)

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycja lezy na terenie gminy miasto Nowy Targ w miejscowosci
Nowy Targ. Przedmiotowy odcinek drogi gminnej — ulica Krzywa oraz odcinek ulicy Dhuga
sa drogami klasy D o przekroju 1/ 2, kategorii ruchu KR2. Szerokos¢ jezdni wic ulicy Krzywej
wynosi od 5.8m do 6.2m z obustronnym chodnikiem o szerokosci 1.5 - 2m. Natomiast szeroko$¢
jezdni w/c ulicy Dtugiej wynosi od 6.2m do 7.0m z obustronnym chodnikiem o szerokosci 1.5 - 3m.
Nawierzchnia jezdni ul. Dluga wykonana jest z betonu asfaltowego, natomiast ulica Krzywa cze-
sciowo wykonana jest z betonu asfaltowego a cze$ciowo z kostki kamiennej. Chodniki obu ulic wy-
konane sg z kostki betonowej w kolorze szarym. Prawa i lewa krawe¢dz obu jezdni drég gminnych
ograniczona jest kraweznikiem kamiennym. W ciggu obu ulic istnieje o$§wietlenie uliczne. Opraco-
wanie w ciggu ulicy krzywej ma swoj poczatek w km 0+175.20, a konczy si¢ w km 0+196.20 -
skrzyzowanie z ulicag Dlugg. Natomiast odcinek ulicy Diugiej ma swoj poczatek w km 0+295.20, a
konczy w km 0+309.80. Przebudowywany uktad komunikacyjny drog gminnych - ulic Krzywej oraz

Dtugiej zlokalizowany jest na terenie zabudowy.

2.2.  Uksztaltowanie wysoko$ciowe terenu
W obrgbie przebudowy w/w uktadu komunikacyjnego — ulic Krzywej i Dhugiej uksztattowa-
nie terenu charakteryzuje si¢ jako ptaski o rzednych od ok. 590.7m do ok. 591.1m n.p.m.

2.3. Istniejgce uzbrojenie terenu.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu.
- kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa,

- sie¢ wodociggowa,



- sie¢ gazowa,
- sie¢ teletechniczna podziemna,
- sie¢ elektroenergetyczna podziemna,

- napowietrzna linia elektroenergetyczna — oswietlenie

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1.  Powierzchnia terenu

Przedmiotowe przedsiewzigcie zostanie wykonane w jednym etapie. Niniejszy etap obejmu-
je wykonanie wyniesienia tarczy skrzyzowania ulic Krzywej i Diugiej wraz z przejsciem dla pie-
szych w formie progu zwalniajgcego z kostki betonowej w kolorze czerwonym. Najazdy na przed-
miotowy prog zostang wykonane jako skosy o dtugosci 1.5m na ulicy Dlugiej natomiast w ciggu
ulicy Krzywej zostanie wykonany skos o dlugosci 2m. Prog zwalniajacy zostanie wyniesiony max
10cm nad powierzchni¢ jezdni. Zamierzenie obejmuje réwniez wyremontowanie chodnikow wokoét
skrzyzowania o szerokos$ci od 1.5 do 3m. Krawgdzie jezdni w obrebie skrzyzowania zostang wyko-
nany w postaci krawgznika kamiennego 20/30cm na tawie fundamentowej z betonu klasy C25/30 z
oporem. Wysokos$¢ kraweznika zostanie dostosowana do istniejgcego kraweznika. Wzdhuz krawez-
nika zostanie wykonany S$ciek z dwurzedowej kostki kamiennej o szerokosci 20cm. Krawedzie
chodnikow od strony budynkéw w razie koniecznos$ci i potrzeby zostang wykonane w postaci obrze-
za betonowego 8/30cm utozonych na tawie fundamentowej z betonu klasy C16/20. Dla zwigkszenia
orientacji oraz pokierowanie osob z dysfunkcjami na miejsce bezpiecznego przekroczenia jezdni
zostang wykonane w obrgbie przej$¢ dla pieszych z kostki integracyjnej typu Braila - system faktu-
rowego oznaczenia nawierzchni o powierzchni 3.5m? z kazdej strony. Dla poprawy bezpieczenstwa
wokol wylukowan zaprojektowano elementy separujace i1 oddzielajace ruch pieszy od pojazdéw w
postaci barierek chodnikowych U-12a o dlugosci 20m.
Wody opadowe z jezdni ulic Dhugiej i Krzywej oraz z chodnikow zostang przechwycone przez $ciek
przykraweznikowy z dwurzgdowej kostki kamiennej a nastepnie poprzez wpusty deszczowe Wypo-
sazone w kosze stalowe na nieczystosci zostang wprowadzone do istniejgcego systemu odwadniaja-
cego drogi gminne. Sciek z kostki kamiennej bedzie wykonany na fawie fundamentowej z betonu
klasy C25/30. Ilos¢ wod opadowych z odcinkéw przebudowywanych dréog gminnych wynosi
Q=12.5dm%/s (wpusty deszczowe WD1-WD6). Wody w iloci 12.5 dm®/s zostana przechwycone
przez istniejacy system odwadniajacy drogi gminne. Maksymalna wartos¢ powierzchni odwadnianej
przez jeden wpust deszczowy nalezy przyjmowaé jako 400 m% Przepustowos$¢ wpustu deszczowego

przyjmuje si¢ w zakresie od 10dm®s do 20dm®/s. W trakcie przebudowy ukfadu komunikacyjnego



zostanie wykonana jedna studnia rewizyjna z wlazem klasy D400 jak réwniez nastgpi wymiana
zniszczonych elementow istniejgcych studni — pierwszy krag oraz wtazy klasy D400. Wtazy nalezy
wykona¢ z logo Gminy Miasta Nowy Targ. Urzadzenia odwadniajace drogi gminne beda w stanie
przeja¢ wody opadowe z remontowanego uktadu komunikacyjnego. Tras¢ i niwelete jezdni oraz
chodnikow dopasowano do istniejgcego uksztaltowania wysokosciowego. Istniejgca infrastruktura
techniczna podziemna teletechniczna lub elektroenergetyczna w razie potrzeby zostanie zabezpie-
czona rurami ochronnymi. Przedmiotowa przebudowa drog gminnych miesci si¢ w granicach miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego w liniach rozgraniczajacych i jest zgodna zatoze-

niami MZPZ gminy miasta Nowy Targ.

3.2.  Nawiazanie geodezyjne
Projektowane rozwigzanie zostato dowigzane wysokosciowo do sieci niwelacji panstwowe;j

wg ukladu Kronsztad, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w uktadzie ,,65”.

3.3.  Uklad komunikacyjny
Nie zmienia si¢ sposobu uzytkowania uktadu komunikacyjnego. W wyniku realizacji inwe-
stycji poprawione zostang warunki bezpieczenstwa ruchu pieszego, prawidlowy i bezpieczny postoj

pojazdow oraz czytelnos$¢ organizacji ruchu.

3.4. Parametry techniczne drogi

Droga gminna ul. Krzywa

klasa drogi D
obcigzenie 100 KN / 08
predkos¢ projektowa 30 km/h
nawierzchnia bitumiczna
kategoria ruchu KR2
szeroko$¢ pasa ruchu 2.9-3.1m
szeroko$¢ chodnika 1.5-2.0m

Droga gminna ul. Dtuga

klasa drogi D
obcigzenie 100 KN / 0§
predkos¢ projektowa 50 km/h

nawierzchnia bitumiczna




kategoria ruchu KR2

szerokos¢ pasa ruchu 3.1-3.5m

szeroko$¢ chodnika 1.5-3m

3.5. Geometria pozioma
Projektowana o$ krawedzi jezdni zostata zaprojektowana tak, aby w maksymalnym stopniu

dopasowac si¢ do stanu istniejacego.

3.6. Geometria pionowa
Niwelete krawegdzi jezdni zaprojektowano tak aby w maksymalnym stopniu dopasowac ja do

stanu istniejgcego oraz tak aby wysokosciowo dopasowac jg do istniejgcych zjazdow.

3.7.  Warstwy konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni jezdni - naktadka:

4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118,
8 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,

- frezowanie istniejacej nawierzchni

RAZEM: 12cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej — kolor szary,

3 cm - podsypka grysowa,

30 cm — warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z Kruszywem famanym C90/3 — 100MPa
RAZEM: 41cm

Konstrukcja nawierzchni wyniesionego skrzyzowania (prog zwalniajacy):

8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej — kolor czerwony,
3 cm - podsypka cementowo - piaskowa,

30 cm — warstwa podbudowy z betonu klasy C25/30

RAZEM: 41cm

3.8.  Odwodnienie i odprowadzenie wéd deszczowych
Wody opadowe z jezdni ulic Krzywej i Dhugiej oraz z chodnikéw zostang przechwycone przez
ciek przykraweznikowy z dwurzedowej kostki kamiennej a nastepnie poprzez wpusty deszczowe
wyposazone w kosze stalowe na nieczystoSci zostang wprowadzone do istniejgcego systemu odwad-

niajacego drogi gminne. Sciek z kostki granitowej bedzie wykonany na lawie fundamentowej z be-



tonu klasy C25/30. Ilos¢ wod opadowych z odcinkéw przebudowawnych drog gminnych wynosi
Q=12.5dm%/s (wpusty deszczowe WD1-WD6). Wody w ilosci 12.5 dm®/s zostana przechwycone
przez istniejacy system odwadniajacy drogi gminne. Maksymalna warto$¢ powierzchni odwadniane;
przez jeden wpust deszczowy nalezy przyjmowaé jako 400 m?. Przepustowo$é wpustu deszczowego
przyjmuje sic w zakresie od 10dm®s do 20dm?®/s. W trakcie przebudowy uktadu komunikacyjnego
zostanie wykonana jedna studnia rewizyjna z wlazem klasy D400 jak réwniez nastgpi wymiana
zniszczonych elementdw istniejacych studni — pierwszy krag oraz wiazy klasy D400. Wtazy nalezy
wykona¢ z logo Gminy Miasta Nowy Targ. Urzadzenia odwadniajace drogi gminne beda w stanie

przeja¢ wody opadowe z remontowanego uktadu komunikacyjnego.

Elementy odwodnienia sktadaja si¢ z:
e przykanaliki rura PP SN8 (3200mm — 30mb
wpustow deszczowe zelbetowe D500, ruszt klasy D400 wyposazone w kosze stalowe — 6Szt.

e studnia rewizyjna zelbetowa @1000 wtaz klasy D400 z logo Gminy Miasta Nowy Targ — 1szt.

Konieczny jest staly nadzér nad stanem urzadzen i regularne usuwanie osadow i substancji flotujacych.

3.9. Projektowana Zielen
W obrebie inwestycji znajduja nie ma drzew przeznaczonych do wycinki jak réwniez nie istnieja

zadne zielence.

3.10. Zakres robét rozbiérkowych

Zakres prac rozbidorkowych obejmuje:
— Rozbidrka nawierzchni bitumiczne;,
— Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowe;,
— Rozbidrka elementéw betonowych,
— Rozbidrka elementow drogowych (krawezniki kamienne, obrzeza betonowe),
— Rozbidrka elementow odwodnienia (wpusty deszczowe),
Termin zakonczenia prac rozbiorkowych to 2 miesigce od czasu rozpoczg¢cia prac budowlanych. Ro-
boty rozbiorkowe beda prowadzone mechanicznie i rgcznie. Mozna je wykonywaé przy uzyciu
sprzetu bedacego wiasnoscig wykonawcy lub wynajetego do wykonania robo6t, ktory ma by¢ utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania i na tej podstawie zaakceptowany przez In-

spektora Nadzoru. Rozbiorke elementéw betonowych mozna przeprowadzaé przy pomocy sprzgtu



mechanicznego — mtotéw pneumatycznych z wymiennymi ostrzami. Po zakonczeniu prowadzenia
robot rozbidrkowych, usunaé pozostatosci 1 oczyscic¢ teren. Materialy pochodzace z rozbidrki nalezy
przewiez¢ transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym. Nieprzydatne mate-
riaty z rozbidrki stanowig wilasnos¢ Wykonawcy. Oceny przydatnosci materialu dokona Inwestor
(Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt tymcza-
sowej organizacji ruchu i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wy-

konywane roboty.

4. OCHRONA SRODOWISKA

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z przebudowa skrzyzowa-
nia z chodnikami winny posiada¢ stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci ( w poje-
ciu ustawy Prawo Budowlane ) dopuszczajacych ich stosowanie. Kopi¢ stosownego dokumentu
nalezy dotaczy¢ do dokumentacji budowy . Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wyko-
nane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Podczas
prac remontowych nie wystapig zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

budowanego chodnika i jego otoczenia w zakresie zgodnym z odrgbnymi przepisami.

5. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
Rozwigzanie oznakowania w obrgbie Z przebudowywanego skrzyzowania z chodnikami zostanie
zapewnione poprzez zatwierdzony przez PZD w Nowym Targu ,,Projekt tymczasowej organizacji

ruchu”.

6. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA 1

ZDROWIA LUDzI

Przy realizacji inwestycji 1 pracach budowlanych zwigzanych z przebudowa skrzyzowania z
chodnikami nalezy uwzgledni¢ interesy osob trzecich: dotyczy to w szczegdlnoSci zapewnienia
dostgpu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze §rodkoéw tacznosci, doptywu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwo$ciami powodowanymi przez halas,
wibracje, zakltocenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Przewidziane roboty ziemne nie spowoduja zmiany kierunku sptywu wod powierzchniowych na
dziatki sgsiednie. W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadba¢ o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejsza

ucigzliwos¢ dla srodowiska. Celem uniknigcia zagrozenia zycia 1 zdrowia ludzi, w czasie budowy



chodnika nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢é wykopy. Teren budowy nalezy oswietlic.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zachowujac warunki BHP.

7. DANE KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z przebudowg skrzyzowania z
chodnikami winny posiada¢ stosowny atest, certyfikat lub $§wiadectwo zgodno$ci (w pojgciu ustawy
Prawo Budowlane) dopuszczajacych ich stosowanie. Kopi¢ stosownego dokumentu nalezy dotaczy¢
do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z za-
sadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. Przyjete rozwigzania projek-
towe sg zgodne z uzyskanymi opiniami, decyzjami, uzgodnieniami zawartymi w zalacznikach ni-
niejszego projektu budowlanego oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu przed ich

wprowadzeniem do realizacji.

8. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
W poblizu terenu przedmiotowej inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu,

mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

9. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Do rob6t wyszczeg6élnionych w art. 6 ustawy ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126), jako roboty
stwarzajace szczeg6lne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych
w ramach niniejszego opracowania projektowego, zalicza si¢:
- Wykonywanie wykopdéw o S$cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5m
oraz wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0m

(ust.1,lit.a);

- Roboty wykonywane w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych (ust. 1, lit. k);

10. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych zasad BHP przy robotach drogowych

przez stuzby BHP. Bezposrednio przed przystgpieniem do robot, pracownicy powinni przej$¢ szko-



lenie stanowiskowe BHP, realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich prze-
tozonych, szczegolnie w zakresie:
- zasad postgpowania w przypadku wystapienia w/w zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi

11. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGA-
JACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budow-

lanych okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas 1 wystapienia, a takze sposoby zapo-

biegania tym zagrozeniom (plan bioz) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przy-
gotowania prac budowlanych.

Nalezy tam zwréci¢ uwagg przede wszystkim na:

- ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi;

- prawidtowa organizacj¢ budowy z zapewnieniem bezpiecznej 1 sprawnej komunikacji umozliwiaja-

cej szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- prawidtowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie wykopow, oswietlenie terenu, wydziele-

nie 1 oznakowanie stref zagrozenia;

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego;

Wszystkie roboty rozbiorkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacy-

mi warunkami technicznymi, przepisami BHP i p.poz., a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Sro-

dowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot dro-

gowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977r. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 01.04.1953r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu

cigzarow (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 02.11.1954r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali (Dz. U. z dnia 16 listopada 1953 r.

z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpie-

czenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych z dnia

28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93 z p6zn. zm.)



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepi-
Sow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie ochrony przeciwpoza-
rowej budynkow, innych obiektow bud. i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z p6zn. zm.)
Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym
stanie wszystkich urzadzen technicznych zabezpieczajacych miejsca robot takich jak: bariery, $wia-
tla ostrzegawcze, sygnalizacje $wietlna itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczen w zwiazku z
wykonywanymi robotami. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania
miejsca robdt na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zardéwno w dzien jak i w nocy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzy-
mywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowo-
dowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy. Materia-
ty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopusz-
cza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od do-
puszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslaja-
ce brak szkodliwego oddziatywania tych materialdéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy
pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Podczas realizacji Robot wykonawca bedzie przestrzegac prze-
pisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia
1 zycia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Bezpo-

$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio



kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkoéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bgdace zrodtem zagrozenia,

2) niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.



Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

* organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
°* dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

* organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunka-
mi $rodowiska pracy,

* dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkoéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

° zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed za-
grozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

* zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i1 zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie techno-
logii, materiatow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagroZenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow osoba kieru-
Jjagca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakre-
sie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarcza-
jaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twa-
rzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach

postugiwania si¢ tymi §rodkami.
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