Nr sprawy: ZP.312.4.2023

Zatacznik nr 3 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY — WZOR

UMOWA NR

zwana dalej ,Umowg”, zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiedzy:

zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez:

a

(firma, siedziba, adres) wpisang do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Wydziat
Gospodarczy pod numerem KRS , kapitat zaktadowy w wysokosci
zt, wptacony ,
NIP: , REGON: , reprezentowang przez:

uprawnionym do reprezentacji Spotki, zgodnie z Informacjg odpowiadajgcg odpisowi aktualnemu z
rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego, ktérej wydruk stanowi zatgcznik nr 1 do
Umowy lub zgodnie z petnomocnictwem

lub [w przypadku, gdy Wykonawcg jest osoba prowadzqca dziafalno$¢ gospodarczg]

(imie, nazwisko) zamieszkatym/-g nr PESEL

prowadzgcym/-g dziatalno$¢ gospodarczg pod firmag (petne

brzmienie firmy obejmujgce imi¢ i nazwisko), wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej RP, zwanej dalej ,CEIDG”, (adres pod
ktérym prowadzona jest dziatalnos¢) NIP: , REGON: , zgodnie z

aktualnym wydrukiem z CEIDG, stanowigcym zalgcznik nr 1 do Umowy
lub [w przypadku, gdy Wykonawcg sg osoby fizyczne w formie spotki cywilnej]

(imie, nazwisko) zamieszkatym/-g nr PESEL

prowadzacym/-g dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg (petne

brzmienie firmy obejmujgce imie i nazwisko), wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Dziatalnosci Gospodarczej RP, zwanej dalej ,CEIDG”, (adres pod

ktorym prowadzona jest dziatalnos¢) NIP: , REGON: , zgodnie z
aktualnym wydrukiem z CEIDG, stanowigcym zalgcznik nr 1 do Umowy,

(imie, nazwisko) zamieszkatym/-g nr PESEL

prowadzgcym/-g dziatalno$¢ gospodarczg pod firmag (petne

brzmienie firmy obejmujgce imie i nazwisko), wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Dziatalnosci Gospodarczej RP, zwanej dalej ,CEIDG”, (adres pod

ktérym prowadzona jest dziatalnos¢) NIP: , REGON: , zgodnie z

aktualnym wydrukiem z CEIDG, stanowigcym zalgcznik nr 1 do Umowy,

prowadzacymi wspolnie dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwag ,

, (adres pod ktérym prowadzona jest dziatalnos¢), NIP: , REGON:
, zgodnie z aktualnym wydrukiem z Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej RP, zwanej dalej ,CEIDG” oraz umowg spotki cywilnej stanowigcymi zatacznik nr 1

do Umowy,

zwanym dalej ,Wykonawc3”,

zwanymi dalej tacznie ,Stronami”, a kazda z osobna ,Strong”,
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w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 z p6zn. zm.),

o tresci nastepujace;j:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. W zwigzku z rozstrzygnieciem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym, ktérego przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych
pn. ,Modernizacja i remont dziedzincow Zamku Ksigzat Pomorskich w Szczecinie” z
podziatem na nastepujgce zakresy:
1) zakres | — wykonanie robét budowlanych polegajgcych na dostosowaniu pomieszczen
piwnicznych na wezly cieplne, zwany dalej ,Zakresem 1”;
2) zakres Il — wykonanie robot budowlanych zwigzanych z modernizacjg i remontem dziedzincéw
Zamku Ksigzgt Pomorskich w Szczecinie, zwany dalej ,Zakresem II”
- Wykonawca zobowigzuje sie za wynagrodzeniem do wykonania na rzecz Zamawiajgcego robot
budowlanych okre$lonych w Umowie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (lub innego tytutu administracyjnoprawnego uprawniajgcego do uzytkowania — jesli
przepisy prawa bedg tego wymagacé) oraz wykonania pozostatych zobowigzan wynikajgcych z
Umowy, co zwane bedzie dalej ,Przedmiot Umowy”.
2. Nastepujgce pojecia uzyte w Umowie bedg mialy przypisane im ponizej znaczenie:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

Data zawarcia Umowy — data wskazana w komparycji Umowy;

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy oraz dni uznanych za wolne u Zamawiajgcego;

Dni — dni kalendarzowe;

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji Przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczegodlnosci: projekt budowlany i wydang na jego podstawie
decyzje o pozwoleniu na budowe nr 575/22 z dnia 13.07.2022 r., projekty wykonawcze oraz
techniczne i Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt, przedmiar robét, Opis
Przedmiotu Zamdéwienia, stanowigce — w postaci elektronicznej - zatgcznik nr 2 do Umowy.
Przy przekazaniu Terenu budowy, Zamawiajgcy wyda Wykonawcy Dokumentacje
projektowg w postaci papierowej i potwierdzeniem, tego faktu bedzie protokét przekazania
stanowigcy zatgcznik do protokotu przekazania Terenu budowy;

Dokumentacja warsztatowa — dokumentacja uzupetniajgca i uszczegotawiajgca projekt
budowlany i wykonawcze, o elementy niezbedne do precyzyjnego wykonania Robét, takie
jak rysunki poszczegdlnych elementdéw i detali, wymiary poszczegdlnych elementéw i inne
elementy szczegébtowe;

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu Prawa budowlanego oraz aktéw
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu
czesci lub catosci Robét budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich
innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy;

Gwarancja — zobowigzanie Wykonawcy do usuwania wad i usterek w okresie okreslonym
w Umowie;

Harmonogram rzeczowo - finansowy (HRF) — dokument, o ktérym mowa w § 3
obrazujgcy kolejnos¢, czas trwania poszczegdlinych czynnos$ci harmonogramowych (na
ktore sktadajg sie szczegétowo opisane Roboty ujete w Dokumentaciji projektowej) wraz z
okresleniem ich wartosci, sporzadzony z uwzglednieniem wytycznych ujetych w Opisie
Przedmiotu Zaméwienia i Umowie,
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9) Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Inzynier Kontraktu — osoba lub podmiot pisemnie
ustanowiony przez Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego;

10) Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i wupowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania o udzielenie zamowienia poprzedzajgcego
zawarcie Umowy i zgtoszona do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego;

11) Kierownik robét branzowych — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg w zakresie okre$lonych Roboét, wskazana i upowazniona przez
Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia poprzedzajgcego zawarcie Umowy;

12) Kosztorys — kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce w szczegolnosci na podstawie
dostarczonej przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej, opracowany przez
Wykonawce zgodnie z wymogami okre$lonymi w § 3 ust. 1-3, stuzgcy celom informacyjnym
oraz do ewentualnych rozliczen, o ktérych mowa w Umowie, w szczegolnosci w § 19.

13) Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu Roboét, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej, a w
przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem
i rodzajem Robot, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane;

14) Oferta — pisemne o$wiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
Robdét budowlanych, zgodnie z postanowieniami SWZ oraz postanowieniami Dokumentaciji
projektowej, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzgcego do zawarcia Umowy;

15) Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) — szczegdtowe warunki i zakres Robét budowlanych,
okreslony w SWZ;

16) Umowa — niniejsza umowa wraz z zatgcznikami;

17) Ustawa Pzp — ustawa z dnia 11 wrzesénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.);

18) Prawo budowlane — ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682)
Z wraz ze wszystkimi przepisami wykonawczymi;

19) Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan
dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i dotrzymanie terminéw okredlonych w Umowie, obejmujgcy w szczegdlnosci:
propozycje nowych termindéw realizacji poszczegoélnych etapéw Robét, wskazanie
konkretnych $rodkéw i metod, ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych
termindw realizacji poszczegdlnych termindw wykonania Robdt, przyjetych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym;

20) Protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie Robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji Przedmiotu
Umowy, sporzgdzany w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, dodatkowych Ilub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych Robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy. Protokdt koniecznosci sporzadzany bedzie przez Kierownika budowy,
podpisywany przez Kierownika budowy lub Kierownikéw robdt, wiasciwych branzowo
inspektorow nadzoru i Wykonawce oraz akceptowany przez Zamawiajgcego;

21) Protokét Odbioru Czesciowego — sporzadzony na pismie pod rygorem niewazno$ci i
podpisany przez cztonkéw komisji odbiorowej protokét, potwierdzajgcy wykonanie
okreslonych czynnosci harmonogramowych okreslonych w HRF;
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22) Protokét Odbioru Koncowego — sporzgdzony na pismie pod rygorem niewaznosci i
podpisany przez cztionkéw komisji odbiorowej protokét, potwierdzajgcy wykonanie catosci
Przedmiotu Umowy oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub
innego tytutu administracyjnoprawnego uprawniajgcego do uzytkowania — jesli przepisy
prawa bedg tego wymagac;

23) Protokét Odbioru Pogwarancyjnego — sporzadzony na pismie pod rygorem niewaznosci
i podpisany przez cztonkéw komisji odbiorowej protokét, potwierdzajgcy usuniecie przez
Wykonawce Wad powstatych w okresie gwaranc;ji i rekojmi;

24) Roboty/Roboty budowlane — cato$¢ prac koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych zakres okresla Dokumentacja projektowa, w tym dostarczenie i wbudowanie
wszystkich koniecznych instalacji i urzadzen;

25) Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktdrg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu, wystgpieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie oraz z dotozeniem nalezytej zawodowej starannosci, nie
mogli zapobiec ani unikng¢, ani przezwyciezyé oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo
przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu; Do takich wydarzeh nieprzewidywalnych bez
mozliwosci wptywu na nie mimo wysitku Stron zalicza sie miedzy innymi:

a) wojne, przewroét, zamieszki, rebelie,

b) ogodlnopolski strajk generalny w branzach majacych zasadniczy wplyw na
terminowg realizacje Przedmiotu Umowy, trwajgcy dtuzej niz 30 dni,

c) ogtoszony przez administracje rzgdowg stan kleski zywiotowej obejmujgcy Teren
budowy;

d) epidemie;

26) SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia w ramach postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzgcego do zawarcia Umowy wraz z zatgcznikami;

27) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét lub STWIOR lub Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét — opracowanie lub opracowania zawierajgce zbior
wymagan w zakresie sposobu wykonania Robot budowlanych obejmujgce w szczegdlnosci
wymagania wtadciwosci materiatbw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych Robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktére
powinny by¢ ujete w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru zaliczanego do Dokumentacji
projektoweyj;

28) Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

29) Termin wykonania catosci Robét budowlanych — oznacza termin, w ktorym Wykonawca
zobowigzuje sie wykonac cato$¢ Robét budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy
oraz wykonac¢ obowigzki, o ktérych mowa w § 14 ust. 12;

30) Termin koncowy wykonania przedmiotu Umowy — oznacza date podpisania Protokotu
Odbioru Kohcowego po wykonaniu catosci przedmiotu Umowy oraz po uzyskaniu

ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie lub innego  tytutu
administracyjnoprawnego uprawniajgcego do uzytkowania — jesli przepisy prawa beda tego
wymagac;

31) Wada istotna — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy
Robotach budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, wtym w instalacjach oraz
urzadzeniach lub Materiatach (tak wady fizyczne jak i prawne), ktére, majgc na uwadze
tres¢ Dokumentacji projektowej lub wskazania wiedzy technicznej z uwzglednieniem
ktorych Wykonawca miat wykonaé Umowe, uniemozliwiajg umdwione uzytkowanie Robédt
zgodnie z przeznaczeniem lub celem Umowy albo bedgce jawnie sprzecznymi z
oczekiwanymi i wyrazonymi w Umowie (w tym Dokumentacji projektowej i OPZ) jego
cechami lub parametrami;
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10.

11.

12.

32) Wada nieistotna — wszystkie inne wady niz Wady istotne;

33) Wada — Wady istotne lub nieistotne;

34) Personel — osoby wskazane w ,Wykazie oséb skierowanych do realizacji zamoéwienia”
stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy.

Uszczegotowienia, rozwiniecia i modyfikacje dostarczonej Dokumentacji projektowej bedace

konsekwencjg nalezytego spetnienia zatozonego standardu i funkcji okreslonych w Dokumentacji

projektowej, a takze obowigzujgcych przepiséw i norm techniczno-budowlanych (ktérych obowigzek
wykonania spoczywa na Wykonawcy) nie bedzie uwazane za zmiane zakresu rzeczowego
przedmiotu Umowy, ale wymagajg zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia biezgcego wykonywania czynnosci z zakresu

nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego przez osoby wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadamiania Zamawiajgcego na pismie o wykrytych wadach lub

nieprawidtowosciach w Dokumentaciji projektowej w terminie do 7 Dni od ich wykrycia.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i osobe sprawujaca

nadzoér inwestorski o kontrolach i wypadkach zaistniatych na Terenie budowy (nie pdézniej niz w

terminie 1 Dnia od dowiedzenia sie o nich przez Wykonawce).

Wykonawca zobowiagzuje sie do niezwtocznego informowania przedstawicieli Zamawiajgcego oraz

0soby sprawujgce nadzor inwestorski o wszelkich okolicznosciach moggcych mie¢ wptyw na jakosc

Robot lub na zachowanie terminéw wykonania Przedmiotu Umowy, jak rowniez o innych istotnych

dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy okoliczno$ciach (nie pézniej niz w terminie 3 Dni od

dowiedzenia sie o nich przez Wykonawce).

Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie Roboét, okreslonych na podstawie Oferty, Dokumentac;ji

projektowej, pozwolenia na budowe, zgodnie z HRF, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami,

zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, Umowg oraz z nalezytg starannosciag, w dobrej
wierze, w tym:

1) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich ostatecznych i prawomocnych zezwolen,
zatwierdzen, decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnieh, opinii, zgdd, oswiadczen (lub ich
aktualizaciji) i innych dokumentéw, wymaganych dla wykonania, odbioru i uzytkowania obiektu
powstatego w wyniku realizacji Robét, w tym m. in.: uzgodnienia z Panstwowg Inspekcjg
Sanitarng, Panstwowg Strazg Pozarng i in.;

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie lub innego tytutu administracyjnoprawnego uprawniajgcego do uzytkowania — jesli
przepisy prawa bedg tego wymagac.

W przypadku, w ktérym w zwigzku wykonywaniem przez Wykonawce Przedmiotu Umowy

ujawniona zostanie konieczno$¢ uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, lub uzyskanie

nowej decyzji, w zakres zadan Wykonawcy wchodzi réwniez aktywna wspétpraca z Zamawiajgcym
lub osobami przez niego wskazanymi oraz pomoc im w celu uzyskania odpowiedniej decyzji
wiasciwego organu.

Zadne zatwierdzenia, sprawdzenie, $wiadectwa, zgody, badanie, inspekcje, polecenia,

powiadomienia, préby lub podobne dziatanie osdb sprawujgcych nadzér inwestorski lub oséb

dziatajgcych w imieniu Zamawiajacego, wtacznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniajg Wykonawcy z

jakiekolwiek odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na mocy Umowy, wigcznie z

odpowiedzialnoscig za btedy, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia, a takze bez odrebnego

wyraznego porozumienia Stron w tym zakresie, sporzgdzonego na pisSmie pod rygorem
niewaznosci, nie mogg stanowi¢ zrédta zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca, zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do Robot budowlanych

opisanych w Dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku, gdy zaistniejg okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 11 lub w przypadku zaistnienia

robot dodatkowych lub zaniechanych, Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji tych robdt zgodnie
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13.

14.

Z technicznymi warunkami i szczegotami ich wykonania okreslonymi w Protokole koniecznosci, a
zmiany te zostang wprowadzone z uwzglednieniem procedury zmiany Umowy zgodnie z w § 19
Umowy.

W przypadku koniecznosci wykonania Dokumentacji warsztatowych niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy, Wykonawca wykona te dokumentacije i uszczegétowi projekty wykonawcze w
zakresie wykonania, potgczen i montazu réznych elementéw wykonczeniowych lub instalacyjnych
lub winnych kwestiach zwigzanych z wykonywaniem Roboét. Dokumentacje warsztatowe bedg
podlegaty zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem do wykonywania na ich
podstawie Robét. Zamawiajgcy wypowie sie w kwestii zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia w
terminie 7 Dni roboczych od dnia przedtozenia dokumentaciji. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Dokumentacje warsztatowe z nalezytym wyprzedzeniem, umozliwiajgcym
wypowiedzenie sie Zamawiajgcego i wprowadzenie ewentualnych zmian. Za zawinione opdznienie
z tego tytutu nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu wykonania cato$ci Robot
budowlanych lub Terminu korncowego wykonania przedmiotu Umowy.

Wszelkie prace zwigzane z Przedmiotem Umowy bedg wykonywane w czynnym obiekcie
budowlanym, w ktérym prowadzona bedzie w szczegdlnosci dziatalnos¢ biurowa oraz artystyczno
— kulturalna, a Wykonawca bedzie realizowatl Roboty w sposéb nie utrudniajgcy funkcjonowania
obiektu i wspomnianej dziatalnosci, zgodnie ze sporzgdzonym przez Wykonawce HREF,
uwzgledniajacym wytyczne Zamawiajgcego.

§2
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie Robdét budowlanych oraz innych, ktére
stanowig Przedmiot Umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej
jakosci profesjonalnym sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli na terminowe wywigzywanie sie ze
wszelkich obowigzkéw przewidzianych Umowa;

2) przed ztozeniem Oferty w postepowaniu prowadzgcym do zawarcia Umowy zapoznat sie z SWZ
wraz z zatgcznikami, a w szczegdlnoéci z Dokumentacijg projektowa, Terenem budowy oraz nie
wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji Przedmiotu Umowy;

3) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony jego
wspotpracownikow, kontrahentéw lub podwykonawcow w wykonaniu czynnosci przewidzianych
w niniejszej Umowie posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie
Przedmiotu Umowy;

4) jakos$¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktérych korzystat bedzie przy realizacji Przedmiotu Umowy
spetniajg wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami;

5) nie brat i nie bierze udziatlu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére moga
wplyngé negatywnie na jakos¢ lub terminowosé¢ wykonania obowigzkéw przewidzianych
w Umowie;

6) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce lub
uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1, w szczegdlnosci

do:

1) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okre$lonymi w SWZ (w tym OPZ), w
szczegolnosci zgodnie z Dokumentacjg projektowag, ewentualng Dokumentacjg warsztatowg,
HRF, a takze z Ofertg, stanowigcymi integralng cze$¢ Umowy, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa oraz nalezytg starannoscig, wymogami
bezpieczenstwa, dobrg jakoscig i wlasciwg organizacja i poprzez odpowiednio wykwalifikowang
zatoge;
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2) najpozniej w dniu przekazania oraz przejecia Terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany
sporzadzi¢, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
ktéry bedzie stanowit zatgcznik do protokotu przekazania i przejecia Terenu budowy;

3) wykonania robét przygotowawczych, tymczasowych i prac towarzyszgcych, porzadkowych oraz
naprawy ewentualnych uszkodzen;

4) wykonania i rozprowadzenia po Terenie budowy dla wtasnych potrzeb:

a) niezbednych sieci doprowadzajgcych media lub ich rozbudowa (energia elektryczna,
woda, Scieki, itp.) na czas realizacji Przedmiotu Umowy oraz rozliczanie zuzycia tych
mediow. Wykonawca pokryje koszty za wszystkie media wykorzystane, przez
Wykonawce, do realizacji Robét z naleznego mu Wynagrodzenia,

b) zaplecza budowy dla potrzeb wykonania Umowy oraz ponoszenie opftat z tym
zwigzanych;

5) zapewnienia Kierownika budowy oraz Kierownikéw robét wymaganych branz;

6) uporzgdkowania Terenu budowy po zakonczeniu prac oraz dbanie o porzgdek Terenu budowy
w toku prowadzenia prac;

7) przygotowania dokumentéw wymaganych przepisami prawa, zwigzanych z oddaniem obiektu
budowlanego do uzytkowania, w tym przeprowadzenia wymaganych préb, badan i odbiorow
oraz geodezyjnych pomiaréw powykonawczych, w tym mapy powykonawczej, instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego obiektu, i pozyskania zezwolenia na eksploatacje urzgdzen przez
Urzad Dozoru Technicznego;

8) wykonania Robét z petnowartosciowych i fabrycznie nowych Materiatéw i urzgdzen wiasnych,
przewidzianych w Dokumentacji projektowej do wbudowania. Wszystkie stosowane Materiaty i
urzadzenia uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy powinny posiadaé stosowne certyfikaty,
aprobaty techniczne, oceny techniczne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych i atesty oraz muszg
spetnia¢ niezbedne wymagania zgodne z Polskimi Normami, spetnia¢ warunki okreslone w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy;

9) zorganizowania w miejscu wykonywania Robot na Terenie budowy zabezpieczen wynikajgcych
Z przepisdbw bhp i ppoz. oraz powotania inspektora do spraw bhp odpowiedzialnego
za utrzymanie bezpieczenstwa i przeciwdziatanie wypadkom;

10) prowadzenia dokumentacji budowy oraz dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej uwzgledniajgcej przepisy prawa i OPZ, w postaci papierowej oraz edytowalnej
elektronicznej na no$nikach CD lub DVD lub USB - odpowiednio po 2 egzemplarze (w formacie
Word, PDF i dwg) zgodnie z zasadami okre$lonymi w § 14. Dokumentacja powykonawcza
kompletowana bedzie i przekazywana przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem Robét
oraz odbiorami cze$ciowymi oraz odbiorami Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

11) opracowania, uzyskania zatwierdzenia przez wiasciwe organy i wykonania tymczasowej
organizacji ruchu, jedli bedzie tego wymagata technologia lub proces budowlany, oraz
demontaz oznakowania;

12) uzyskania zgody na zajecie okalajgcych Teren Budowy ulic, chodnikéw itp. dla potrzeb
wykonania Robét i organizacji zaplecza budowy (w tym dostawy Materiatdéw oraz urzgdzen) i -
w ramach przewidzianego w Umowie wynagrodzenia - poniesienia kosztéw uiszczania optat z
tym zwigzanych, a takze kosztdw uzyskania zgody na dojazd ciezkim sprzetem oraz innych
wymaganych decyzji administracyjnych w zakresie drég/ulic (jezeli istnieje taka konieczno$¢);

13) zabezpieczenia drog prowadzgcych na Teren budowy od uszkodzen, ktére moze spowodowac
transport i sprzet Wykonawcy, a w szczegdlnosci dostosowania sposobu transportu do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatéw i sprzetu do
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i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach, a w wypadku spowodowania
tych szkdd — do ich naprawienia podmiotom poszkodowanym;

14) przed przystgpieniem do Roboét, wykonania dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego
Terenu Budowy terenu sgsiadujgcego oraz sgsiadujgcych z Terenem budowy obiektow;

15) wykonania i przekazania Zamawiajagcemu w miare postepu Robét dokumentaciji fotograficznej i
archiwalnej dla wszystkich prowadzonych Robo6t, w szczegdlnosci dla robét zanikajgcych, wraz
z opisem fotografii i datg oraz dotgczonymi danymi imiennymi autora zdje¢ i jego pisemng zgodag
na niekomercyjne wykorzystanie fotografii w materiatach promocyjnych Zamawiajgcego;

16) sktadowanie gruzu i odpaddéw z rozbidrek w pojemnikach ustawionych w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym, wywozenie gruzu i odpadéw z rozbiérek na biezgco, w tym
zagospodarowanie wytworzonych odpadéw i przestrzeganie przepisow formalno-prawnych
wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.);

17) wystepowania w imieniu Zamawiajgcego wobec organéw administracji i innych instytucji (w tym
zarzadzajgcych mediami) w toku wszelkich postepowan zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy;

18) uzyskania pozwolenia gestorow medidw na wszelkie Roboty zwigzane z tymi mediami,
w tym na usuwanie kolizji itp. przed przystgpieniem do realizacji tych czesci robdt, ktorych
to pozwolenie dotyczy;

19) uzyskania w razie koniecznosci decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi;

20) sporzadzenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do witasciwego organu ochrony srodowiska wraz z
ewentualnym uzyskaniem niezbednej decyzji przed rozpoczeciem Robdét powodujgcych
powstanie odpaddw niebezpiecznych;

21) uprzedniego powiadomienia Zamawiajgcego na pismie o odcieciu mediow (elektrycznos$c,
woda, gaz i inne media) nie pézniej niz na 7 Dni robocze przed planowanym przystgpieniem do
tych Robo6t wymagajgcych takiego odciecia. Wykonawcy nie wolno dokonaé odciecia mediow
bez pozwolenia wydanego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 8 oraz
stosowania wszelkich rozsgdnych srodkéw celem utrzymania Terenu budowy i Robét w stanie
wolnym od niepotrzebnych przeszkéd, w tym takich, ktdre mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla
oséb;

22) zapewnienia kaskéw i kamizelek ochronnych oraz innego koniecznego ubioru dla
Zamawiajgcego i innych os6b wizytujacych budowe;

23) ogrodzenia, oswietlenia, zapewnienia ochrony i strzezenia Terenu budowy az do ukonczenia
Robdét, zorganizowania w razie potrzeby dodatkowego terenu w sagsiedztwie Terenu budowy
niezbednego do wiasciwego prowadzenia Robét (np. teren dla zaplecza biurowo-socjalnego,
plac skladowy materiatéw, inne). Wymogi dla zaplecza biurowego budowy:

a) dostepno$¢ dla Zamawiajgcego sali uwzgledniajgcej wymogi epidemiologiczne, z
drukarka, rzutnikiem multimedialnym oraz urzgdzeniem wielofunkcyjnym i dostepem do
sieci Internet, umozliwiajgcym opracowanie, przechowywanie i przesytanie dokumentéw
w czasie Rad Budowy i narad koordynacyjnych,

b) wyposazenie w urzgdzenia higienicznosanitarne zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami,

C) wyposazenie w urzgdzenia zapewniajgce wiasciwg, zgodng z przepisami prawa
temperature pomieszczen — zaréwno w okresie wiosenno-letnim, jak i jesienno-zimowym;

24) wykonania robét tymczasowych, wigcznie z zabezpieczeniami prac i obiektéw sgsiadujgcych,
drogami, przejsciami, poreczami i ogrodzeniami, ktére z powodu wykonywania Robo6t moga byé
konieczne dla uzytku i bezpieczenhstwa publicznego i Zamawiajgcego;

25) uczestniczenia w Radach Budowy oraz naradach koordynacyjnych, w terminach wyznaczonych
przez osoby sprawujgce nadzor inwestorski lub Zamawiajgcego;
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26) powiadamiania Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru Robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu w terminie do 3 Dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwienie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej
zakryciu;

27) usuwania szkdéd wyrzadzonych Zamawiajgcemu lub stronom trzecim przez pracownikéw
Wykonawcy, jego podwykonawcow lub osoby, ktérymi sie postuguije;

28) utrzymanie porzgdku na Terenie budowy;

29) przekazywania Zamawiajgcemu, na biezaco i sukcesywnie, najpdzniej 14 Dni przed uzyciem
do umowionych Robdét, kart materialowych, zaakceptowanych przez Projektanta, Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajgcego, wraz z wymaganymi przepisami aprobatami technicznymi,
certyfikatami, deklaracjami, atestami izaswiadczeniami o dopuszczeniu materiatéw do
stosowania w budownictwie, zgodnie z Prawem budowlanym. Wykonawca powinien przesyta¢
karty materiatowe do akceptacji w pierwszych mozliwych terminach, w tym zobowigzany jest do
takiego przekazywania kart, ktére nie doprowadzi do opdznien Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy w akceptacji przedmiotowych kart;

30) wykonania na wiasny koszt wszelkich préb i badan wymaganych odrebnymi przepisami, oraz
badan laboratoryjnych w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci stosowanych
Materiatow lub wykonanych Robét. Koszty badahn pokryje Wykonawca, jesli watpliwosci
Zamawiajgcego sie potwierdzg, a w przeciwnym wypadku, Zamawiajacy;

31) utrzymywania ciggtosci dostarczonych przed zawarciem Umowy Zamawiajgcemu i optaconych
polis OC, o ktérych mowa w § 12 oraz nowej polisy w przypadku uptywu waznosci
dotychczasowej polisy OC. Nowa polisa zostanie dostarczona w terminie nie pézniejszym niz 7
Dni przed uptywem waznosci poprzedniej polisy;

32) utrzymania ciggtosci dostarczonej przed podpisaniem Umowy Zamawiajgcemu polisy
ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych, o ktérej mowa w § 12 Umowy;

33) dostarczenia Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
w przypadku uptywu jego waznosci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Przedmiotowe
zabezpieczenie winno wptyngé do Zamawiajgcego nie pozniej niz na 7 Dni przed uptywem
waznosci poprzedniego zabezpieczenia;

34) w przypadku, gdy technologia lub pozostawanie w zwtoce w stosunku do obowigzujgcego HRF
tego wymagajg - zapewnienia (dotychczas nierealizowanej) pracy w godzinach
popotudniowych, nocnych w sobote, niedziele i Swieta;

35) koordynacja wykonywanych Robaét ze stuzbami technicznymi Zamawiajgcego;

36) zapewnienie serwisowania i konserwacji instalacji i urzadzen w okresie gwarancji jakosci i
rekojmi;

37) Scistej i biezgcej wspodipracy z Zamawiajgcym, osobami sprawujgcymi nadzor inwestorski i
innymi osobami wskazanymi przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci do niezwiocznego, tj. w
terminie nie dtuzszym niz 3 Dni roboczych, przekazywania im stosownych informacji na kazde
wystosowane zadanie oraz umozliwienia sprawowania biezgcej kontroli realizacji Umowy;

38) w przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom, petnienie funkcji
koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania Robo6t i zapewnienia usuwania
ewentualnych Wad;

39) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy;

40) przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w wyznaczonych terminach informacji
dotyczacych realizacji Robét oraz umozliwienia oraz nieutrudniania mu przeprowadzenia
kontroli ich wykonywania w kazdym czasie, a w razie koniecznosci — wspoétpracy przy
wykonywaniu tych kontroli;

41) stosowanie sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy zgodnych z przepisami prawa lub zgodnych z postanowieniami Umowy;
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42) przeszkolenie, przed Odbiorem Koncowym, wskazanych przez Zamawiajgcego oséb w
zakresie obstugi urzadzen i instalacji zgodnie z przepisami i wymogami Umowy i przedstawienie
protokotéw szkolenia;

43) przekazywania dokumentéw Zamawiajgcemu zaréwno pocztg elektroniczng w formacie .pdf jak
i - na zadanie - Zamawiajgcego rowniez w formie edytowalnej lub w wersji papierowej;

44) zapewnienia, aby personel Wykonawcy i jego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
uzywal na Terenie budowy ubran roboczych z wyrézniajgcym oznakowaniem firmowym
kazdego z nich oraz kaskéw ochronnych i identyfikatorow imiennych;

45) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych zrealizowanego Przedmiotu Umowy w okresie
gwarancji i rekojmi i usuwanie stwierdzonych Wad;

46) zapewnienia Materiatébw i podwykonawcoéw z nalezytym wyprzedzeniem (w tym z
uwzglednieniem termindéw akceptacji kart materiatowych) oraz w sposdéb, aby zamdwienia i
dostarczenie Materiatdw oraz wykonanie prac podwykonawczych nie powodowato opéznien w
wykonywaniu Umowy;

47) podporzgdkowania sie poleceniom, decyzjom, zgodom i akceptacjom Inspektora nadzoru
inwestorskiego i oswiadcza, ze bedzie przyjmowac je jako obowigzujgce. Wykonawca ma
prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 2 Dni roboczych zastrzezenia do decyzji i
polecen Inspektora nadzoru, ktére wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda
podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego;

48) podporzadkowania sie potwierdzonej odpowiednim wpisem do Dziennika budowy decyzji
Inspektora nadzoru inwestorskiego wstrzymujgcej wykonywanie robot budowlanych w
przypadku:

1) wykonywania Robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg, niezgodnie ze
sztukg budowlang lub w sposéb naruszajgcy warunki bezpieczehnstwa lub stwarzajgcy
zagrozenie dla zycia i zdrowia 0séb znajdujgcych sie na Terenie budowy i niedokonania
poprawy w wyznaczonym terminie;

2) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjag projektows.

Wykonawca zapewni ochrone catodobowg Terenu budowy i innych obszaréw wykorzystywanych w

celu realizacji Przedmiotu Umowy i zabezpieczy wykonywane Roboty, wtasne mienie, Teren

budowy i jego zaplecze az do odbioru, takze w czasie ewentualnej przerwy lub wstrzymania Robét

budowlanych, oznakuje prowadzone Roboty oraz bedzie dbat o stan techniczny, estetyke i

prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas realizacji Robét. W wypadku takiej koniecznosci,

Wykonawca samodzielnie poczyni niezbedne ustalenia i uzgodnienia z podmiotem, ktéry swiadczyt

do czasu wydania Terenu budowy Wykonawcy, ustugi ochrony tego obszaru.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng Robdt poprzez zatrudnienie profesjonalnego

geodety/geodetéw posiadajgcych uprawnienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do

wykonywania pomiaréw, kontroli i archiwizacji operatéw geodezyjnych oraz stosowne do skali
inwestycji doswiadczenie zawodowe.

Wykonawca zapewni state prowadzenie monitoringu geodezyjnego i monitoringu drgan,

spetniajgcych nastepujace wymagania

1) obstuga geodezyjna ma byé prowadzona zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie;

2) geodeci wykonujgcy pomiary na rzecz Wykonawcy poddajg sie, na zgdanie Inspektorow
nadzoru inwestorskiego, kontroli w zakresie metod i doktadnosci pomiaréw przez Inspektorow
nadzoru inwestorskiego;

3) wszystkie instrumenty geodezyjne i przymiary wstegowe uzywane na budowie bedg mialy
aktualne atesty certyfikujgce;
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4) wykonywane pomiary geodezyjne oraz drgan bedg obejmowaty elementy Przedmiotu Umowy
w jego poszczegoélnych etapach, w sposéb przyjety na budowie, a w szczegélnosci pomiary
elementoéw instalacyjnych ulegajgcych zakryciu, pomiary inwentaryzacyjne po wykonaniu
elementow Przedmiotu Umowy;

5) Wykonawca raz w tygodniu przedstawiat bedzie Zamawiajgcemu raporty z prowadzonych
monitoringdw geodezyjnego i drgan, odzwierciedlajgce ich wyniki;

6) wszystkie pomiary inwentaryzacyjne byly poréwnane do norm budowlanych.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7. Wszelka dokumentacja wytwarzana i przekazywana Zamawiajgcemu lub osobie sprawujgcej
nadzoér inwestorski lub wiasciwym organom przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy musi
by¢ sporzgdzona w jezyku polskim. Dokumenty i o$wiadczenia przekazywane Zamawiajgcemu
sporzgdzone w jezyku obcym muszg by¢ ziozone wraz z ttumaczeniami na jezyk polski
poswiadczonymi przez Wykonawce.

8. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 11, bedzie udostepniona Zamawiajgcemu
na kazde zadanie w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

9. Wykonawca oswiadcza, ze ponosi:

1) petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za Roboty budowlane, dostawy i ustugi
wykonane przez jego podwykonawcow;

2) koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody, za ktérg ponosi odpowiedzialnosé,
a spowodowanej w szczegolnosci:

a) Wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach przedmiotu Umowy Robét lub wynikata
z uzytych w ramach przedmiotu Umowy materiatéw lub
b) dziataniami lub zaniechaniami Wykonawcy lub oséb, za ktére ponosi odpowiedzialnosé;

3) petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich z tytutu strat, uszkodzen i
szkdd zwigzanych i wyniktych podczas i w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy na zasadach
ustalonych przepisami Kodeksu cywilnego, przy czym w odniesieniu do odpowiedzialnosci
Wykonawcy Strony zgodnie wytgczajg zastosowanie zwolnienia z odpowiedzialnosci na
podstawie art. 429 kodeksu cywilnego;

4) peing odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw z
patentéw, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami;

5) petng odpowiedzialno$¢ i zobowigzuje sie do pokrycia kar umownych, odszkodowan i bonifikat,
ktore zobowigzany bedzie pokry¢ Zamawiajgcy, w tym wynikajgcych z porozumien, warunkéw,
uméw, ktére zawart Zamawiajgcy w celu realizacji i wykonania Przedmiotu Umowy, w
szczegollnosci z gestorami sieci, jesli kary umowne, odszkodowania lub bonifikaty zostaty
naliczone w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy;

6) ryzyko finansowe z tytutu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty wszelkich Materiatow, urzgdzen i wyposazenia znajdujgcych sie na
Terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujgcym sie na Terenie budowy
oraz bezposredniego sgsiedztwa Terenu budowy. Wystgpienie takich szkéd nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy. Z chwilg
przekazania Terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnej — w tym wywotanej
ingerencjg osob trzecich — zwtoki w wykonaniu Robét jak i w usuwaniu stwierdzonych Wad.

§3.
[KOSZTORYS, HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY (HRF)]
1. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozyé Zamawiajgcemu w ciggu 7 Dni roboczych od
daty zawarcia Umowy, w formie pisemnej w 3 (trzech) egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej
w formatach edytowalnych .ath oraz .pdf (przestanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez
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Zamawiajgcego), opatrzonych podpisami Wykonawcy — Kosztorys opracowany metodg kalkulacji
uproszczonej, a w zatgczeniu do Kosztorysu przedstawi kalkulacje szczegotowg ceny jednostkowej
zgodnie z pkt. 5.2,2 Polskich Standardéw Kosztorysowania Robo6t Budowlanych (wyd.
Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych, Wydanie Il, Warszawa 2017 r.), i
wyszczegolnieniem narzutdow (Kp, Kz, Z) oraz podaniem przyjetej stawki roboczogodziny
kosztorysowej itp., przyjetych w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacji wlasnych oraz
aktualne bazy cenowe i ceny rynkowe, obejmujgcych wszystkie roboty budowlane, oprogramowanie

i inne prace niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy. Kosztorys bedzie oparty na Dokumentacji

projektowej oraz bedzie stanowit uszczegétowienie Oferty. Zatwierdzeniu podlegaé bedg tylko

kompletne Kosztorysy, z zastrzezeniem, iz nie mogg one prowadzi¢ do zmiany charakteru
wynagrodzenia ryczattowego ani do zmiany Oferty. Zatwierdzony Kosztorys stanowi¢ bedzie
zatgcznik nr 7 do Umowy.

Stawki i ceny jednostkowe podane w Kosztorysie przez Wykonawce, nie bedg podlegaty zmianom

w catym okresie realizacji Umowy (za wyjatkiem zmian wprowadzanych w trybie § 19 ust. 7 i w

ramach uregulowanej Umowg waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy) i bedg stanowity podstawe

ustalania wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tytutem ewentualnych zmian okreslonych w § 19

oraz zgodnych z Ustawg Pzp.

Zamawiajgcy, zgtosi uwagi do Kosztorysu na pismie lub za posrednictwem poczty elektronicznej, w

terminie do 14 (czternastu) Dni od dnia przedtozenia Kosztorysu do zatwierdzenia lub w tym samym

terminie dokona zatwierdzenia Kosztorysu. Zatwierdzeniu podlega¢ bedg tylko kompletne

Kosztorysy. Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 7 (siedmiu) Dni od dnia ich

przekazania przez Zamawiajgcego i w tym terminie przekaze Zamawiajgcemu poprawiong wersje

Kosztorysu w ilosci i formie wskazanej w ust. 1. Wykonawca moze powotywaé sie wytacznie na

Kosztorys zatwierdzony (na pismie) przez Zamawiajgcego.

Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym

przez Zamawiajgcego HRF, okreslajgcym kolejno$¢ i terminy realizacji Przedmiotu Umowy,

wynikajgcych z Dokumentacji projektowej (z uwzglednieniem technologii wynikajacych z

Dokumentacji projektowej, zasad sztuki budowlanej oraz aktualnej wiedzy technicznej), z

zastrzezeniem postanowien ustepdw ponizej.

HRF powinien by¢ wykonany w ten sposéb aby zapewni¢ zgodnos¢ elementéw Robéti ich wartosci

z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Kosztorysem, w oparciu o kryterium czasowe w skali

miesigca, w formie diagramu Gantta, z zaznaczonymi wyraznie—poprzednikami, nastepnikami,

oznaczeniem zadan krytycznych i niekrytycznych, poszczegdlnych Zakreséw, a takze ze

wskazaniem ilosci i rodzaju przeznaczanych na realizacje kazdego zadania zasobdw ludzkich i

sprzetowych, tak aby odzwierciedlat on petny zwymiarowany zakres robé6t budowlanych oraz

wszelkich innych prac wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy. Harmonogram uwzglednia¢ musi

w szczegolnosci:

1) podziat na Zakresy, o ktérych mowa w § 1 ust. 1;

2) kolejnosc¢ realizowanych Robot, realizacji dostaw i ustug, technologie realizacji, czas realizacji i
terminy (rozpoczecia i zakonczenia) wykonania zakresu wszystkich etapéw Robét objetych
zobowigzaniem  Wykonawcy, podlegajgcych  odbiorom czesciowym, koncowemu,
przygotowane w sposéb zapewniajgcy Wykonawcy terminowg realizacje Przedmiotu Umowy,
a Zamawiajgcemu umozliwiajgce biezacg weryfikacje postepu realizacji Przedmiotu Umowy
oraz koszty realizacji;

3) kwotowe zestawienie poszczegdlnych czynnosci harmonogramowych w sposéb zapewniajgcy
zgodnos¢é elementéw Robdt i ich wartosci z Kosztorysem, okreslenie wysokos$ci ptatnosci
czesciowych (z zastrzezeniem ust. 6 i 7) oraz koszty catkowite;

4) uwzglednienie wymagan Zamawiajgcego dotyczacych sposobu realizacji Przedmiotu Umowy,
okreslonych w Umowie i SWZ;
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10.

11.

5) wskazanie zakresu udzialu podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow w realizacji kazdego
etapu (w ujeciu rodzajowym i kwotowym, ze wskazaniem nazwy/firmy podwykonawcy/ dalszego
podwykonawcy) — jesli sg znani;

6) oznaczenie terminéw odbioréw czesciowych, Terminu wykonania catosci Robot budowlanych
oraz Terminu koncowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz kolejnosci postepowania
zmierzajgcego do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub innego tytutu
administracyjnoprawnego uprawniajgcego do uzytkowania — jesli przepisy prawa bedg tego
wymagac

Elementem Harmonogramu bedzie plan ptatnosci, okreslajacy wysoko$¢ i terminy ptatnosci

czesciowych za wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego czesci przedmiotu Umowy i spetniaé

nastepujgce wymagania:

1) ptatnos¢ nie bedzie nastepowac czesciej niz raz na 1 miesigc kalendarzowy (i na zasadach
okreslonych zwlaszczaw § 11i § 14);

2) Wykonawca nie moze przedstawia¢ do odbioru Roboét nieprzewidzianych w Harmonogramie na
danym etapie, pod rygorem uprawnienia Zamawiajgcego do odmowy dokonania odbioru
danych prac, w szczegdlnosci, jesli ich wartos¢ przekracza ustalone poziomy wartoéci z pkt 3
oraz ust. 7;

3) wysokos¢ planowanych ptatnosci czesciowych w danym roku, nie moze przekroczyé
nastepujgcych kwot (chyba ze Zamawiajgcy wyrazi pisemng zgode na zmiane poziomu wartosci
okreslonych nizej):

a) wroku 2023: ......... % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
b) wroku 2024.......... % wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Suma ptatnosci czesciowych nie moze opiewa¢ na kwote wyzszg niz 90% (dziewiecdziesigt

procent) wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Harmonogram, sporzadzony zgodnie z postanowieniami

ust. 4-7, Zamawiajgcemu w formie pisemnej w 3 (trzech) egzemplarzach na pismie podpisanych

przez Wykonawce oraz w wersji elektronicznej przestanej na adres wskazany przez

Zamawiajgcego, w terminie 7 (siedmiu) Dni roboczych od daty zawarcia Umowy. Wykonawca

bedzie aktualizowat Harmonogram w zakresie finansowym w terminie 14 dni po akceptacji

Kosztorysu przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zakwestionowania przedstawionego Harmonogramu oraz

planu ptatnosci w przypadku, gdy:

1) Harmonogram lub plan ptatnosci bedzie zaktadat niemozliwe z punktu widzenia technologii
przewidzianej w Dokumentacji projektowej, zasad sztuki budowlanej oraz zasad aktualnej
wiedzy technicznej, terminy realizacji Robat;

2) Harmonogram lub plan ptatnosci nie bedzie spetniat wymogéw okreslonych w Umowie.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy uwagi do Harmonogramu lub planu pfatnosci na pismie lub za

posrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 14 (czternastu) Dni od dnia przedtozenia

Harmonogramu lub planu ptatnosci Zamawiajgcemu lub w tym samym terminie dokona jego

zatwierdzenia. Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 14 (czternastu) Dni od dnia ich

przekazania przez Zamawiajgcego i w tym terminie przekaze Zamawiajgcemu poprawiony

Harmonogram lub plan ptatnosci w ilosci i formie okreslonej w ust. 8. Wykonawca bedzie wykonywat

prace wyfgcznie w oparciu o Harmonogram zatwierdzony na pismie (pod rygorem niewaznosci)

przez Zamawiajgcego i moze powotywac sie wytacznie na plan ptatnosci zatwierdzony na pismie

(pod rygorem niewaznosci) przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ Harmonogram stosownie do aktualnego postepu

Robot, w tym w zakresie termindéw posrednich oraz zakresow Robot. Zaktualizowany Harmonogram

bedzie przedktadany do zatwierdzenia Zamawiajacemu i zatwierdzany na zasadach okreslonych

wyzej. Aktualizacja Harmonogramu nie moze spowodowa¢ wydtuzenia Terminu wykonania catosci

Robot budowlanych lub Terminu kohcowego wykonania Przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 8
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

- 10 stosuje sie odpowiednio. Aktualizacja Harmonogramu, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, w
zakresie termindw posrednich oraz zakreséw Robo6t (bez zmiany Terminu wykonania catosci Robét
budowlanych lub Terminu koncowego wykonania Przedmiotu Umowy) nie stanowi zmiany Umowy.
Niezaleznie od obowigzku wskazanego w ust. 11, na kazde zgdanie Zamawiajgcego zgtoszone
Wykonawcy na pismie lub za posrednictwem poczty elektronicznej (nie czesciej niz jeden raz w
miesigcu kalendarzowym), Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢, w terminie 14 (czternastu) dni
od daty otrzymania zadania, aktualizacji Harmonogramu i przedtozy¢ w tym terminie
Zamawiajgcemu zaktualizowany Harmonogram w ilosciach i w formie, o ktérych mowa w ust. 8.
Wykonawca moze rowniez dokona¢ aktualizacji Harmonogramu, na swoj uzasadniony wniosek,
przy czym kazda aktualizacja Harmonogramu wymaga pisemnej pod rygorem niewaznosci
akceptacji Zamawiajgcego. Aktualizacja Harmonogramu lub na wniosek Wykonawcy nie moze
spowodowa¢ wydtuzenia Terminu wykonania catosci Robét budowlanych lub Terminu korhcowego
wykonania przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 8 - 10 stosuje sie odpowiednio.

Poza sytuacjg wskazang w ust. 16, aktualizacje Harmonogramu nie mogg by¢ dokonywane péznie;j
niz 6 (szes¢) miesiecy przed terminem zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy.
Nieuwzglednienie, bgdz nieterminowe uwzglednienie uwag do Harmonogramu lub jego aktualizaciji,
odmowa dokonania lub nieterminowa aktualizacja Harmonogramu lub niedotrzymanie terminéw
wynikajgcych z obowigzujgcego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Harmonogramu stanowi
(kazda z tych okolicznos$ci oddzielnie) podstawe do odmowy wydtuzenia terminu wykonania Umowy
lub odmowy uwzglednienia innych roszczeh Wykonawcy oraz zadan zmian Umowy okreslonych w
§ 19 Umowy, w szczegodlnosci odszkodowania za wydituzenie Terminu wykonania catosci Roboét
budowlanych lub Terminu kornicowego wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposob, ktéry zdaniem
Zamawiajgcego stwarza zagrozenie dla dotrzymania termindw okreslonych w Umowie lub
Harmonogramie lub wykonuje Przedmiot Umowy w sposéb zagrazajagcy nalezytej jakosci Robot,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pismie podjecie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego odpowiednich krokéw w celu przyspieszenia tempa realizacji Przedmiotu Umowy
lub poprawy jakosci wykonywanych Robo6t (w tym moze zadaé zwiekszenia ilosci/liczby
zatrudnionego personelu, sprzetu, zwiekszenia wydajnoéci poprzez prace w wydtuzonym wymiarze
czasu pracy, prace wielozmianowg, prace w dni ustawowo wolne od pracy, itp.).

W przypadku wystgpienia zagrozen, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajacy moze takze wymagaé
od Wykonawcy opracowania i przedtozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 7 (siedem) Dni, odpowiedniego Programu naprawczego okreslajgcego planowane
przez Wykonawce dziatania zmierzajgce do poprawy jakosci lub przyspieszenia tempa realizac;ji
Przedmiotu Umowy w celu zachowania terminu wykonania Umowy, oraz jakosci prac, wraz z
harmonogramem wdrozenia dziatan naprawczych oraz zaktualizowanym HRF i planem ptatnosci.
Program naprawczy wraz z harmonogramem wdrozenia dziatan naprawczych oraz
zaktualizowanym HRF i planem pfatnosci zostang przedtozone Zamawiajgcemu do akceptacji w
formie pisemnej lub w innej formie dopuszczonej przez Zamawiajgcego.

W terminie 7 (siedmiu) Dni od daty przedtozenia Programu naprawczego, Zamawiajgcy moze
zgtosi¢ Wykonawcy na pismie lub za posrednictwem poczty elektronicznej uwagi do programu
naprawczego, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢é. Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu poprawiong wersje programu naprawczego i harmonograméw, o ktérych mowa w
ust. 16 w terminie 7 (siedmiu) Dni od dnia zgtoszenia uwag.

Zatwierdzony Harmonogram oraz jego aktualizacje stanowi¢ bedg zatgcznik nr 6 do Umowy, z tym,
ze dla aktualizacji lub zmiany Harmonogramu (niepowodujgcej zmiany Terminu wykonania catosci
Robét lub Terminu wykonania przedmiotu Umowy) nie bedzie wymagane zawarcie aneksu do
Umowy.
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§4.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

1) przekazania niezbednej Dokumentacji projektowej, a takze decyzji o pozwoleniu na budowe w
postaci papierowej z zastrzezeniem, iz Dokumentacja projektowa wraz z ewentualnymi
zmianami stanowigcymi element Dokumentacji powykonawczej oraz inne udostepnione
materiaty podlegajg zwrotowi po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy;

2) wyjasniania watpliwosci dotyczgcych Dokumentacji projektowej a w przypadku stwierdzenia
przez Wykonawcy. Wad w tej dokumentacji uniemozliwiajgcych wykonanie lub nalezyte
wykonanie Umowy, do ich usuniecia;

3) przekazania protokolarnie (na pismie pod rygorem niewaznosci) Terenu budowy;

4) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Wykonawcy
Terenu budowy lub do udzielenia Wykonawcy stosownego petnomocnictwa, na podstawie
ktérego Wykonawca wystgpi o wydanie mu Dziennika budowy;

5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;

6) niezwlocznego udzielenia Wykonawcy petnomocnictw niezbednych do wykonania obowigzkéw
Wykonawcy okreslonych w Umowie;

7) odbioru Roboét na zasadach przewidzianych w Umowie;

8) zapfaty wynagrodzenia na podstawie prawidiowo wystawionych przez Wykonawce faktury
koncowej i faktur czesciowych.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postepowania

z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji Umowy, jak rowniez wszelkich innych czynnosci

kontrolnych zmierzajgcych do nadzoru nad prawidtowg realizacjg Umowy.

§ 5.
TERMINY

1. Wykonawca zobowigzany jest przejg¢ Teren budowy przez Kierownika budowy, a Zamawiajgcy
przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w terminie okreslonym w ust. 2.

2. Przekazanie oraz przejecie Terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu sporzgdzonego na
pismie pod rygorem niewaznos$ci z udziatem umocowanych przedstawicieli Stron, w terminie do
14 dni od daty zawarcia Umowy.

3. Rozpoczecie realizacji Robo6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi w dniu przekazania i
przejecia Terenu budowy.

4. Strony ustalajg nastepujgcy Termin wykonania catosci Robét budowlanych: 24 miesigce od
daty zawarciaUmowy tj.dodnia__._ . r.,ztym, Ze Roboty z Zakresu | Wykonawca wykona
w terminie 30 dni od pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o koniecznosci
przystgpienia do realizacji Zakresu |.

5. Za dzien wykonania catosci Rob6t budowlanych przez Wykonawce, uwaza sie dzien zgtoszenia
tego faktu w trybie § 14 ust. 12.

6. Strony ustalajg nastepujgcy Termin kohcowy wykonania przedmiotu Umowy: 25 miesiecy od
daty zawarciaUmowy tj.dodnia__ . . .

7. W Terminie kohcowym wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie umozliwic¢
Zamawiajgcemu przeprowadzenie procedury odbioru koncowego oraz uzyskac¢ podpisany Protokot
Odbioru Koncowego.

8. Za dzien wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, uwaza sie dzien podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze w petni akceptuje terminy okreslone w Umowie oraz, ze nie kwestionuje
pod Zzadnym wzgledem, w tym organizacyjnym, technicznym ani budowlanym, mozliwosci
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z tymi terminami.
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§ 6.
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy tgczne wynagrodzenie

ryczaltowe w wysokos$ci ................ ztnetto ............. ZAVAT zt brutto (stownie
ztotych brutto: ... 00/100), w tym za:
1) Zakres | — wykonanie robo6t budowlanych polegajgcych na dostosowaniu pomieszczenia
piwnicznego na wezet cieplny wysokosci ................ zt netto ............. zt VAT
...................... zt brutto (stownie ziotych brutto: ............................ 00/100);

Wynagrodzenie za wykonanie Zakresu | nie bedzie przekracza¢ 2% warto$ci tgcznego
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy.

2) Zakres Il — wykonanie robét budowlanych zwigzanych z modernizacjg i remontem
dziedzincéw Zamku Ksigzagt Pomorskich w Szczecinie wysokosci ................ zt netto
............. zZt VAT ...................... zt brutto (stownie zlotych brutto: ............................
00/100).

2. Kwota powyzsza zawiera podatek od towardw i ustug zgodnie z obowigzujgcg stawka.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane realizacja Robodt objetych
Przedmiotem Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjag Umowy, a takze oddziatywania innych mozliwych — przy zachowaniu
nalezytej starannosci — do ustalenia czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu Przedmiotu Umowy
(lub kosztéw z nimi zwigzanych) nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w Umowie. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie prace, jakie z
technicznego punktu widzenia sg konieczne do prawidlowego wykonania i oddania do
uzytkowania Przedmiotu Umowy, w tym koszty (takze administracyjne) wynikajace z procedury
uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub innego tytutu
administracyjnoprawnego uprawniajgcego do uzytkowania — jesli przepisy prawa bedg tego
wymagac.

4. Wynagrodzenie zawiera réwniez w szczegolnosci:

1) koszty robét przygotowawczych na Terenie budowy, roboty rozbiérkowe i porzadkowe;

2) koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem i likwidacjg Terenu budowy oraz zaplecza
budowy;

3) koszty zwigzane z ogrodzeniem Terenu budowy, zabezpieczeniem terenu prac przed
dostepem o0soéb trzecich, koszty wszystkich mediéw niezbednych do realizacji Przedmiotu
Umowy (w szczegodlnosci wynikajgce z zastosowania sie przez Wykonawce do warunkoéw
przedstawionych mu przez wtasciwe organy, jednostki oraz uiéci¢ wszelkie inne wymagane
optaty);

4) koszty wykonania na czas budowy zadaszen, zastaw zabezpieczajgcych itp.;

5) koszty zwigzane z usunieciem gruzu, gruntu z wykopoéw i odpaddw z Terenu budowy i ich
zagospodarowaniem (wywoz z Terenu budowy, sktadowanie na wysypisku, utylizacja itp.);

6) wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem Robét budowlanych, zakupem, montazem,
instalacjg i zuzyciem materiatdw i urzgdzen przewidzianych do wykonania Przedmiotu
Umowy w tym robocizne, prace sprzetu, narzedzi i urzgdzen, koszty rusztowan i deskowan
koniecznych do uzycia w celu wykonania Przedmiotu Umowy, transport zewnetrzny, koszty
jednorazowe;

7) koszty wykonania przekopdéw kontrolnych oraz wszelkich innych robdét budowlanych
lub prac niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy;

8) koszty obstugi geodezyjnej- i geologicznej budowy;

9) koszty sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

10) koszty wszelkiego rodzaju map oraz wtérnikbw geodezyjnych oraz ich aktualizacji, jesli
okazg sie niezbedne do zrealizowania Umowy;
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11) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami prob, badan, sprawdzen, rozruchow,
przegladéw, pomiaréw w tym pomiaréw geodezyjnych oraz sporzadzenia wymaganych
przepisami protokotow, inwentaryzaciji;

12) koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego i koszty zmiany organizacji ruchu drogowego;

13) koszty sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu dokumentaciji powykonawczej zgodnie
z wymaganiami SWZ;

14) wszystkie koszty wynikajgce z obowigzkow Wykonawcy w okresie gwarancji jakosci
i rekojmi;

15) koszty zwigzane z serwisowaniem i konserwacjg instalacji i urzgdzen w okresie gwarancji
jakosci i rekojmi;

16) koszty ogolne budowy i zarzadu;

17) wszystkie inne koszty wynikajgce z Dokumentacji projektowej i innych obowigzkow
Wykonawcy przewidzianych w Umowie oraz ktérych poniesienia wymaga nalezyta realizacja
Umowy;

18) koszty zwigzane z postepowaniem z odpadami.

§7.
AUTORSKIE | POKREWNE PRAWA MAJATKOWE

1. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) jestlub bedzie wytacznie uprawniony z tytutu autorskich i pokrewnych praw majgtkowych do
wszystkich utworéw w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) powstatych w wykonaniu i na potrzeby
Umowy, tj. w szczegolnosci w postaci wszelkich opracowan, opisow, projektdw, rysunkow i
obrazow graficznych (zwanych dalej takze utworami);

2) przystugujgce mu autorskie prawa majgtkowe do utworéw okreslonych w pkt 1 nie sg (nie
bedg) w zaden sposob ograniczone lub obcigzone prawami oséb trzecich;

3) bedzie posiadat uprawnienia do rozporzgdzenia osobistymi prawami autorskimi do utworéw
okreslonych w pkt 1 w zakresie, o ktérym mowa w Umowie;

4) nie udzielit (nie udzieli) Zadnej osobie licencji uprawniajgcej do korzystania z utwordw,
o ktérych mowa w pkt. 1;

5) posiada (bedzie posiadal) wytgczne prawo do udzielania zezwolen na rozporzgdzanie
i korzystanie z opracowan utworéw, o ktérych mowa w pkt 1 (wykonywania praw zaleznych)
oraz do dokonywania zmian i modyfikacji w tych utworach;

6) zobowigzuje sie zapewnic, ze wykonanie postanowien okreslonych w niniejszym paragrafie
nie narusza (nie naruszy) jakichkolwiek praw oséb trzecich;

7) zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna bedgca twércg utwordéw, o ktérych mowa w pkt 1,
lub uprawniong z ich tytutu nie wykonywata swoich osobistych praw autorskich do utworow
w ztej wierze, ani w zaden inny sposdéb mogacy zaszkodzi¢ interesom Zamawiajgcego
zwigzanym z realizacjg Przedmiotu Umowy (w tym korzystaniem z tych utworéw) oraz
dalszym opracowaniem, zmiang lub modyfikacjg tych utwordw;

8) dostarczone utwory beda wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Wykonawca przenosi w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 na Zamawiajgcego catos¢
autorskich i pokrewnych praw majgtkowych do utwordw, okreslonych w ust. 1 pkt 1 z dniem ich
ztozenia Zamawiajgcemu (lub czesci tych utworéw w przypadku ztozenia przez Zamawiajgcego
oswiadczenia o ich przyjeciu z prawami autorskimi), z prawem do ich wykorzystania bez ograniczen
terytorialnych i czasowych na wszystkich, w tym nastepujgcych polach eksploatacii:

1) utrwalania utworéw dowolng technikg w dowolnej skali na dowolnym materiale;

2) wprowadzania utworéw do obrotu w catosci lub w czesci w tym ich zbywania;

3) dowolnego wykorzystania utwordw, szczegodlnie w zakresie publicznego wyswietlania,
wystawiania i odtwarzania;
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4) wprowadzania utworéw do pamieci komputeréw i innych podobnie dziatajgcych urzgdzen
oraz sieci Internet, chmur danych lub innych podobnych, a takze publicznego udostepniania
utworéw w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez
Zamawiajgcego wybranym;

5) udzielania licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie utworéw przez osoby
trzecie w zakresie pol eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie;

6) zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz eksploatacji nowo stworzonych
utworéw na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji, a do wykonywanie
praw zaleznych;

7) zmiany lub modyfikacji utworéw, w tym do wyrazania zgody na dokonywanie tych zmian lub
modyfikacii;

8) prawa adoptowania catego lub czesci utworu dla ré6znego rodzaju odbiorcéw przez nadanie
mu réznego rodzaju form oraz utrwalania, powielania, rozpowszechniania i wprowadzania
do obrotu tak zmienionego utworu;

9) wykorzystywania utworéw w catosci lub w czesci i w ustalonej przez Zamawiajgcego formie
do celéw marketingowych;

10) zwielokrotniania utworéw dowolng technika;

11) prawa adaptaciji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, przerébek
i modyfikacji utworéw, w tym zmiany koloru, uktadu, czcionki;

12) wykorzystywania w sieciach otwartych, wewnetrznych, przekazach satelitarnych;

13) trwatego lub czasowego zwielokrotnienia utworéw w catosci lub w czesci jakimikolwiek
Srodkami i w jakiejkolwiek formie, w szczegdlnosci przez zapis elektroniczny, magnetyczny
oraz optyczny na wszelkich nosnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z
wykorzystaniem sieci www;

14) rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych utworéw, a takze ich poszczegdlnych
egzemplarzy;

15) poprawiania, modyfikowania, rozwijania i powielania catosci lub dowolnych elementéw
utworow;

16) digitalizacji utwordw;

17) uzyczania, wynajmowania lub wydzierzawiania oryginalnych utwordw lub ich kopii;

18) wykorzystywania utworéw w celu przygotowania dokumentacji projektowej, nadbudowy,
przebudowy i rozbudowy;

19) wykorzystywania utworéw w celu przeprowadzenia prac remontowych, jak réwniez
utrzymania obiektu budowlanego oraz Materiatdw lub urzgdzen w nalezytym stanie
technicznym,;

20) wprowadzania utwordw lub ich kopii do obrotu gospodarczego;

21) archiwizowania.

Nadto w celu usuniecia ewentualnych watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg, iz celem niniejszej
Umowy jest takie uksztattowanie praw Zamawiajgcego do utworéw, aby mialy one mozliwie
najszerszy wymiar. Oznacza to w szczegdlnosci, ze wszelkie korzystanie z utworéw przez
Zamawiajgcego oraz przez podmioty, ktérym Zamawiajgcy udzieli zgody na uzywanie utwordw,
bedace w jakikolwiek sposdb powigzane z szeroko rozumiang dziatalno$cig Zamawiajgcego, miesci
sie w granicach przeniesionych na Zamawiajgcego praw autorskich i pokrewnych i nie wymaga
zaptaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

Z chwilg przekazania utwordw Zamawiajgcy nabywa takze wiasnos¢ przekazanych przez
Wykonawce egzemplarzy utworéw, w tym nosnikéw, na ktérych utwory utrwalono.

Wykonawca odpowiada za naruszenia dobr osobistych lub praw autorskich oséb trzecich.
Wykonawca wyraza nieodwofalnie zgode i przenosi na rzecz Zamawiajgcego prawo
wykonywania praw zaleznych oraz do wyrazenia dalszej zgody na dokonywanie dowolnych zmian,
przerébek, modyfikacji, ttumaczen i adaptacji utworéw na wszystkich polach eksploataciji
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10.

11.

wymienionych w ust. 2 i korzystania z takich utworéw. Strony potwierdzaja, ze autorskie prawa

majgtkowe do utworéw, w tym utwordw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedg stanowity

wytgczng wlasnos¢ Zamawiajacego na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 oraz

wyrazajg zgode na to, by Zamawiajgcy dysponowat zaréwno utworami, jak i utworami zaleznymi i

korzystat z nich wedle wtasnego uznania w celu zaprojektowania, wykonawstwa, eksploataciji,

przebudowy, modernizacji remontu obiektoéw powstatych w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Wykonawca na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku

Swiadczenia na rzecz osob trzecich w przypadku podniesienia wobec Zamawiajgcego roszczen

zwigzanych z naruszeniem praw autorskich, patentu, zarejestrowanego projektu, znaku

towarowego, nazwy handlowej lub innych praw wiasnosci intelektualnej lub przemystowej, jezeli
takie roszczenie lub postepowanie ma zwigzek z utworami.

Wynagrodzenie za przeniesienie majgtkowych praw autorskich i pokrewnych, prawa wtasno$ci

no$nikdéw, na ktérych utwory zostaty utrwalone, udzielenie zezwoleh i zgdd, oraz wykonanie

pozostaltych zobowigzan Wykonawcy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie objete jest

w catosci Wynagrodzeniem okreslonym w § 6. Tym samym Wykonawca wyraza zgode

na rozporzgdzanie i korzystanie przez Zamawiajgcego w zakresie okreslonym Umowg z utworow i

utworéw zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

W  przypadku zakonczenia obowigzywania Umowy =z jakiegokolwiek powodu, w tym,

w szczegolnosci, odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron, Zamawiajgcy zachowa

wszystkie prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, jesli nie zlozy Wykonawcy

odmiennego os$wiadczenia, w tym modyfikujgcego zakres praw jakie zachowa.

Wykonawca zobowigzuje sie w sposob nieodwotalny i trwaty do zobowigzania uprawnionych osob

do niewykonywania autorskich praw osobistych przystugujacych im do utworéw w zakresie:

1) nienaruszalnosci tresci i formy utwordéw oraz ich rzetelnego wykorzystania;

2) decydowania o pierwszym udostepnieniu utworéw publiczno$ci;

3) nadzoru nad sposobem korzystania z utworéw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tytutu

szkdd, jakie moze ponie$¢ Zamawiajgcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym

wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczegodlnosci jako szkoda bezposrednia,
lub posrednia, jakg moze ponies¢ Zamawiajgcy w zwigzku z wykonaniem przeniesionych
na jego rzecz mocg niniejszej Umowy praw do utwordw, takze bedgcych konsekwencjg naruszenia
praw o0s6b frzecich, lub nieprawdziwych o$wiadczen ziozonych przez Wykonawce,

a w szczegoélnosci:

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen opartych na
zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw autorskich, lub innych praw
wiasnosci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) podejmie dziatania,
zmierzajgce do odparcia tych roszczen Ilub do ich zaspokojenia, chyba
ze naruszenie, o ktérym mowa powyzej, powstato tylko i wylgcznie z winy Zamawiajgcego;

2) z zastrzezeniem pkt 1, w przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powddztwa opartego na
zarzucie naruszenia jej praw do utwordw, Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia
Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci, w szczegodlnosci podejmie dziatania w celu wziecia
udziatu w postepowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiajgcego z udziatu w tym
postepowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasgdzajgcego od
Zamawiajgcego okreslone swiadczenia lub prowadzgcego do pogorszenia praw w sferze dobr
osobistych Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej
przez Zamawiajgcego z tego tytutu szkody w petnej wysokosci.
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§8.

KIEROWNICTWO BUDOWY | NADZOR INWESTORSKI
Przedstawicielem Zamawiajgcego, bedzie ... (email: ..., nr tel. komoérkowego ...), za$
Koordynatorem Wykonawcy bedzie ... (email: ..., nr tel. komodrkowego ...).
Postanowienie powyzsze nie narusza prawa Zamawiajgcego do wskazania Wykonawcy réwniez
innych oséb, jako o0séb reprezentujgcych Zamawiajgcego w sprawach wykonania Przedmiotu
Umowy.
Nie p6zniej niz w ciggu 14 Dni od ustanowienia, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dane osob
sprawujgcych nadzér inwestorski (Inzyniera Kontraktu), a takze dane ewentualnych innych oséb
wskazanych przez Zamawiajgcego do kontaktu w sprawach wykonywanych Robét. O zmianach
tych os6b Zamawiajgcy bedzie niezwiocznie zawiadamiat Wykonawce. llekro¢ umowa postuguje
sie pojeciem ,Zamawiajgcego”, uprawnienia te przystugujg takze osobom sprawujgcym nadzor
inwestorski (Inzyniera Kontraktu), za wyjatkiem zaciggania zobowigzan finansowych, akceptaciji
umoéw o podwykonawstwo oraz zmian Umowy.
Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego,
wydawanego w terminie 7 Dni roboczych od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce.
Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z
odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen zwigzanych z
bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.
Przedmiot Umowy wykonywa¢ bedg osoby wskazane przez Wykonawce w ,Wykazie oséb”
ztozonym w toku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego poprzedzajgcego zawarcie
Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania statosci sktadu osobowego wskazanego w ,Wykazie
0s6b”, zwanego dalej rowniez ,Personelem Wykonawcy” lub ,Personelem”. Cztonkowie Personelu
Wykonawcy nie mogg by¢ odsunieci od wykonywania Przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego na samg zmiane z wyjgtkiem przypadkow, gdy odsunigcie od wykonywania
Przedmiotu Umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, na ktére nie ma on wptywu,
takich jak choroba cztonka Personelu, ustanie stosunku pracy lub innego tytutu zatrudnienia danego
cztonka Personelu lub z powodu innego zdarzenia losowego, uniemozliwiajgcego cztonkowi
Personelu petnienie swoich funkcji. Wykonawca zobowigzany jest takze pozyskaé uprzednig zgode
Zamawiajgcego na kandydature nowego czionka Personelu. W przypadku zmiany cztonka
Personelu Wykonawca zapewni, by nowy cztonek Personelu spetniat wymagania przewidziane w
SWZ dla funkcji, na jakiej zastepuje dotychczasowego cztonka Personelu, jak rowniez posiadat nie
mniejsze doswiadczenie oraz kwalifikacje, niz dotychczasowy czionek Personelu, oceniane w
ramach kryteriow oceny ofert. Kazda taka zmiana wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji przez
Zamawiajgcego, jednakze nie stanowi zmiany Umowy wymagajgcej sporzadzenia aneksu. Zmiana
moze nastgpi¢ na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z zZgdaniem usunigcia okre$lonej osoby, ktéra nalezy
do Personelu Wykonawcy, Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu 7 Dni opusci Teren budowy
inie bedzie miata Zzadnego dalszego wpltywu i 2zwigzku z czynnos$ciami zwigzanymi
z wykonywaniem Umowy. Zgdanie musi byé ztoZone na pi$mie i zawieraé uzasadnienie. W ciggu 7
Dni od otrzymania ww. Zzgdania Wykonawca zapewni osobe, ktéra zastgpi osobe usunietg. Zasady
zmiany wskazane w ust. 6 stosuje sie.

§09.
RAPORTY | RADY BUDOWY
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie nastepujgcych raportow z postepu realizacji
Umowy:
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1)

3)

Raportu wstepnego - w terminie do 30 Dni od daty zawarcia Umowy obejmujgcego miedzy
innymi: opis Przedmiotu Umowy, opis organizacji wraz ze schematem organizacyjnym budowy,
dokumentacje fotograficzng, o ktérej mowa w § 2 ust. 2 pkt 15, podziat na zadania zwigzane z
realizacjg Robo6t i stan zaawansowania realizacji poszczegdlnych zadan, ryzyka w realizacji
zadan z uwzglednieniem Harmonogramu. Raport ten nalezy opracowaé niezaleznie od
Raportéw miesiecznych;

Raportéw miesiecznych - w terminie 5 Dni roboczych po zakonczeniu kazdego miesigca
kalendarzowego, wyszczegdlniajgcych wykonane przez Wykonawce Roboty, opracowania,
analizy, ekspertyzy i badania laboratoryjne oraz zawierajgce informacje o postepie
Robot/dostaw, zagrozeniach i ryzykach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy,
rozliczeniach finansowych uwzgledniajgcych podwykonawcow i dalszych podwykonawcédw oraz
wystepujacych problemach w realizacji prac projektowych i Robét budowlanych, a w
szczegolnosci:

a) opis postepu Robot/dostaw w stosunku do przyjetego Harmonogramu,

b) plan Robot/dostaw i finansowania na kolejne miesigce,

C) opis powstatych problemow i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia,

d) fotografie dokumentujgce postep Robdt,

e) wykaz zmian w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, niepowodujacych zmiany

pozwolenia na budowe,

f) wykaz wystgpien wykonawcy wraz ze stanem ich rozpatrzenia,

g) wykaz wnioskow o zatwierdzenie materiatdbw z datami zlozenia do Zamawiajgcego i

terminami ich rozpatrzenia,

h) zestawienia wykonanych prob, badan i pomiaréow kontrolnych wraz z kopiami

dokumentow,

i) wykaz wykonanych opracowan, analiz, ekspertyz dotyczgcych Przedmiotu Umowy wraz z

ich kopiami,

j) informacja o roszczeniach — wykaz z datami ztozenia do Zamawiajgcego i terminami ich

rozpatrzenia,

k) terminy waznosci ubezpieczen, polis i zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy;
Raportu zamkniecia - w terminie 7 Dni od dnia wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy przez
ktérgkolwiek ze Stron, wyszczegdlniajgcego miedzy innymi opis wykonanych prac oraz Robot i
stan ich zaawansowania w zakresie rzeczowym i finansowym, inwentaryzacje stanu
wykonanych prac oraz Robdét wraz z rozliczeniem poszczegélnych podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow;

Raportu koncowego - w dacie zgloszenia gotowosci do Odbioru Koncowego Robdt,
zawierajgcego w szczegolnosci:

a) koncowe rozliczenie ilosci i wartosci wykonanych Robo6t Wykonawcy oraz

podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw,

b) opis przebiegu wykonania Przedmiotu Umowy,

C) catg powykonawczg dokumentacje odbiorowg zawierajgcg takie dokumenty jak:
sprawozdanie techniczne kohcowe,

— dziennik budowy,

— protokoty z Rad Budowy,

— protokoty z Narad technicznych/koordynacyjnych,

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

— mape powykonawczg,

— wystgpienia Wykonawcy,

— instrukcje zmian,

— wnioski Wykonawcy, zatwierdzone w toku realizacji Robét karty materiatowe (wraz
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z aprobatami technicznymi, Ocenami Technicznymi, certyfikatami, atestami i
deklaracjami zgodnosci, recepturami, Swiadectwami jakosci, wynikami badan),
dokumentacje powykonawczg (w tym Dokumentacje projektowg z naniesionymi
ewentualnymi zmianami, oraz dodatkowg dokumentacja, jesli zostata wykonana w
trakcie realizacji przedmiotu Umowy),

— protokoty i decyzje dla urzadzen podlegajgcych odbiorowi przez Urzad Dozoru
Technicznego,

— instrukcje i opisy niezbedne do uzytkowania i konserwacji przedmiotu Umowy w tym
instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen oraz karty gwarancyjne,
protokoty préb, badan i sprawdzen, w tym dot. wszelkich instalacji i systeméw

— oswiadczenia kierownika budowy, kierownikéw robdét,

— pisemng gwarancje wykonawcy,

— dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi i eksploatacji, wbudowanych
systemow, urzadzen i instalacji;

— tabele zawierajgce harmonogramy wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i
konserwacyjnych wszystkich elementéw obiektu niezbednych do wykonywania w
trakcie jego eksploatacii;

— zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami i
dokumentacjg projektowg, niezbedne swiadectwa kontroli jakosci, o$wiadczenia
kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,a” i lit. ,b” Prawa
Budowlanego;

— Projekt Budowlany Powykonawczy zawierajgcy naniesione zmiany, w tym zmiany
nieistotne;

— protokoty z przeprowadzonych szkolen pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie
wykonanych systemow, instalacji i zamontowanych urzgdzen i inne dokumenty
wchodzgce w sktad dokumentacji powykonawczej zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i Prawem budowlanym

Raporty, o ktérych mowa w ust. 1 zostang przekazane Zamawiajgcemu w formie pisemnej i
elektronicznej (PDF i edytowalny format zrédtowy) w liczbie 3 egzemplarzy.

Raporty, o ktérych mowa w ust. 1 bedg przygotowane przez Wykonawce wedlug wzoru
opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu (na adresy wskazane w § 18) wzér raportéw w
terminie do 10 Dni od daty zawarcia Umowy.

W ciggu 7 Dni od przekazania Wykonawcy Terenu budowy, na Terenie budowy lub w innym
uzgodnionym przez Strony miejscu, rozpoczng sie cykliczne Rady budowy z udziatem oséb
sprawujgcych nadzér inwestorski, Projektanta, Kierownika Budowy i Koordynatora Wykonawcy, w
celu weryfikowania postepu realizacji Przedmiotu Umowy oraz oméwienia problemoéw zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy. W Radach Budowy mogg bra¢ udziat rowniez reprezentanci
Zamawiajgcego. Rade Budowy zwotuje Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu.

W ciggu 3 Dni od dnia, w ktérym odbyta sie Rada Budowy, Zamawiajgcy przekaze Stronom
protokét z odbytej Rady Budowy, ktory bedzie zawierat m.in. ustalenia poczynione w trakcie Rady
Budowy, w tym postep Robot oraz problemy zdefiniowane w trakcie prowadzenia Robot.
Zamawiajgcy, osoby sprawujgce nadzor inwestorski lub Wykonawca mogg zazgdaé zwotania
dodatkowego spotkania w celu omodwienia problemoéw zwigzanych z realizacjg Robot.

Udziat w posiedzeniach Rady Budowy jest ujety w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.
Zamawiajacy nie bedzie zwracat kosztéw dojazdu na Rady budowy. Obstuge i strone techniczno-
wizualng Rady Budowy zapewnia Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do czynnego uczestnictwa w Radach budowy organizowanych w
cyklu tygodniowym lub dwutygodniowym (w zaleznosci od potrzeb).
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§ 10.
PODWYKONAWCY

Wykonawca co do zasady bedzie wykonywac¢ Przedmiot Umowy osobiscie, jednakze dopuszcza

sie realizacje Przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcow, z zastrzezeniem przepiséw art.

6471 § 2 Kodeksu cywilnego oraz 464 Ustawy Pzp.

Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany do podania,

o ile sg juz znane, nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych, obejmujgcych adresy,

maile, nr telefonéw dotyczgcych Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow i 0séb do kontaktu

Z nimi, zgodnie z postanowieniami SWZ i Ustawg Pzp. Powyzsze dotyczy odpowiednio zmiany

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Strony ustalajg, iz przedstawienie Zamawiajgcemu umowy lub projektu umowy Wykonawcy

z podwykonawcg lub umowy z dalszym podwykonawcg nastepowaé bedzie na adres poczty

elektronicznej wskazany w § 18 ust. 3 pkt. 1. Przekazanie Zamawiajgcemu umowy lub projektu

umowy miedzy Wykonawcg a podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg z naruszeniem zasad
okreslonych w zdaniu poprzednim uznawane bedzie za bezskuteczne.

Wykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty

budowlane, takze w przypadku zamiaru zawarcia przez Podwykonawce Iub dalszego

Podwykonawce umowy podwykonawczej na roboty budowlane, jest zobowigzany przedstawi¢

Zamawiajgcemu projekt umowy, przy czym w przypadku zamiaru zawarcia umowy przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Wykonawca wraz ze ztozeniem projektu takiej umowy

podwykonawczej jest zobowigzany dotgczy¢ swojg zgode na zawarcie umowy o dalsze

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14

Dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jego zmiany, pisemnych (pod rygorem niewaznosci)

zastrzezen (w wypadku niespetnienia wymagan, o ktérych mowa w ust. 6), uwaza sie za akceptacje

projektu umowy lub jego zmiany. W przypadku projektu zmian umowy powyzsze postanowienia
nalezy stosowa¢ odpowiednio.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z

oryginatem kopie umowe o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane o tresci

zaakceptowanej przez Zamawiajgcego w terminie 7 Dni od dnia jej zawarcia, jak réwniez zmiany
do tej umowy w terminie 7 Dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajgcy w terminie 14 Dni od
dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi na
pismie (pod rygorem niewaznosci) sprzeciwu (w wypadku niespetnienia wymagan, o ktérych mowa

w ust. 6), uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. Postanowienie

stosuje sie odpowiednio do umow zawieranych pomiedzy Podwykonawcag, a dalszym

podwykonawca.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszym podwykonawcg musi zawieraé

wymienione nizej postanowienia lub spetnia¢ okreslone nizej wymagania:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz z czescig
dokumentacji dotyczacg wykonania robot objetych umowg oraz okreslenie wartosci prac
zgodnie z poszczegolnymi pozycjami kosztorysu okreslajgcego zakres prac;

2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zostaje
okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiadac¢
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w Dokumentacji projektowej, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

3) termin wykonania robot objetych umowg podwykonawczg wraz z harmonogramem, przy czym
harmonogram ten musi by¢ zgodny z Harmonogramem Wykonawcy;

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 21 Dni od dnia doreczenia Wykonawcy
przez Podwykonawce lub Podwykonawcy przez dalszego Podwykonawce, faktury lub
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rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

5) termin gwarancji i rekojmi, ktéry nie moze uptyngé wczeséniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w umowie z Wykonawcg Roboét oraz postanowienia o mozliwosci przeniesienia
uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi na Zamawiajgcego;

6) obowigzek uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcg
stosownie do postanowien Umowy;

7) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace przez
Podwykonawce powinien by¢ ustalony w taki sposodb, aby przypadat wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego za wykonanie tych prac Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

8) w przypadku utworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej
zakazuje sie wprowadzania do uméw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
postanowien dotyczacych zatrzymywania przez Wykonawce lub Podwykonawce zaptaty czesci
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na poczet gwarancji
lub nalezytego wykonania podzleconego zakresu przedmiotu Umowy (tzw. Kkaucja
gwarancyjna). Zabezpieczenie moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie oswiadczenia o
potraceniu wierzytelnosci Podwykonawcy z wynagrodzenia i wygasnieciu roszczenia
Podwykonawcy o zaptate wynagrodzenia w zatrzymanej czesci na zasadzie odnowienia;

9) wszelkie zmiany umowy podwykonawczej powinny nastepowaé w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci;

10) obowigzek pozyskania zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego na przelew wierzytelnosci
Podwykonawcy wynikajgcych z umowy;

11) obowigzek zatrudnienia na umowie o prace, w zakresie co najmniej takim jak okreslony w § 23;

12) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazywacC sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcymi, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy, dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy;

13) os$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat sie z treScig umowy
taczgcej Wykonawce z Zamawiajgcym i akceptuje jej istotne postanowienia majgce wplyw na
jakos¢ lub termin jej zakohczenia;

14) postanowienia dotyczgce uczynienia Zamawiajgcego wspotuprawnionym z tytutu rekojmi za
Wady i gwarancji jako$ci udzielonych przez Podwykonawce i dalszego podwykonawce;

15) postanowienia o przeniesieniu praw autorskich co najmniej w takim zakresie jak okreslony w §
7,

16) zawiera¢ obowigzek, o ktérym mowa w ust. 11 zdanie drugie;

17) zawiera¢ zgode Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na postanowienie § 11 ust. 22;

18) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami nie moze
zawierac postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

c) zawieraé postanowienh niezgodnych z art. 463 Ustawy Pzp.

7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawic

Zamawiajgcemu, kopie zawartych uméw poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem, ktérych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 Dni od dnia ich zawarcia. Obowigzek nie dotyczy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

umow o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy, czyli wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6
ust. 1, z tym ze wytaczenie, o ktérym mowa powyzej nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz
50 000,00 zt brutto.

W przypadku statej wspétpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcag lub Podwykonawcyg
a dalszym Podwykonawcg obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilg
przekroczenia sumy kolejnych umoéw, tj. 0,5 % warto$ci umowy lub 50.000,00 zt brutto.

W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
21 Dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umowne;j.

Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg musi spetnia¢ wymagania okreslone
w ust. 6. Zatgcznikiem do tej umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze
podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcéw. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania, przy czym Strony wylgczajg mozliwos¢ zwolnienia sie z
odpowiedzialnosci na podstawie art. 429 kodeksu cywilnego.

Niezaleznie od postanowien zawartych w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na Teren budowy, w celu wykonania Robdt objetych Przedmiotem Umowy,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na Teren budowy
i rozpoczecia prac, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie Umowy.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérym
nie zostata zawarta przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na
koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboét
budowlanych, dostaw Ilub ustug lub dotrzymania terminéw ich realizacji. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwitocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, zatgczajgc
wtym celu odpowiednie dokumenty, jakie wymagane byly od podwykonawcy podczas
przeprowadzania postepowania przetargowego, o czym szczegbtowo mowa w § 24 ust. 3.
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17.

Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie przez Wykonawce
wszystkich oswiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw (lub innych dowodéw)
dotychczasowego Podwykonawcy  potwierdzajgcych  zaptate przez  dotychczasowego
Podwykonawce naleznego im wynagrodzenia za wykonany zakres Robét do dnia dokonania zmiany
tego podmiotu.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego tltumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 11.

PLATNOSCI
Wszystkie rozliczenia za wykonanie przedmiotu Umowy odbywaé sie bedg w formie ptatnosci
czesciowych (na podstawie faktur czesciowych) oraz koncowej (faktura koncowa). Suma ptatnosci
czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% (dziewiecdziesigt procent) wartosci Wynagrodzenia. Z
zastrzezeniem zdania pierwszego, realizacja Zakresu | rozliczona w catosci w ramach pfatnosci
czesciowych.
Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie podpisany przez Zamawiajgcego Protokét
Odbioru Czesciowego po nalezytym wykonaniu Robét budowlanych sktadajgcych sie na czesé
podlegajgcg rozliczeniu, ktérg stanowig zakonczone czynnosci harmonogramowe okreslone
w HRF, na kwoty wynikajagce z tegoz Harmonogramu, zgodnie z Protokotami Odbioréw
Czesciowych.
W celu uzyskania protokolarnego odbioru, po zakohczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien
przedtozy¢é Zamawiajgcemu Rozliczenie zawierajgce Wykaz Robét Wykonanych Czesciowo
opracowany na podstawie Harmonogramu. Wykaz ten bedzie uwzgledniat zasady pfatnosci
wynikajagce z HRF, a oraz limitéw wskazanych w § 3. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym forme
i tre$¢ Rozliczenia wykazujgcego szczegdtowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza
sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszgcymi, potwierdzajgcymi wtasciwe, zgodne z
Umowg i przepisami zrealizowanie Przedmiotu Umowy. Odbiorowi i zaptacie podlega¢ beda
jedynie zakohczone i odebrane czynnosci harmonogramowe, zgodnie z zasadami ptatnosci oraz
limitami wskazanymi w § 3 Umowy.
Do Rozliczenia Wykonawca dotgczy, wg wzoru uzgodnionego z Zamawiajgcym, zestawienie
zakresu Robét i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za
zakonczone i odebrane roboty ujete w Protokole Odbioru (Czesciowego lub KohAcowego) oraz
oswiadczenie, ze Roboty nie objete zestawieniem zostaty wykonane sitami wtasnymi. Warunkiem
zaptaty Wykonawcy za Roboty jest ich odbidr przez Wykonawce od Podwykonawcy potwierdzony
protokotem odbioru wraz z zestawieniem naleznych Podwykonawcy kwot opracowanym w formie
analogicznej do Kosztorysu i Harmonogramu Wykonawcy.
Warunkiem akceptacji Protokotu Odbioru Czesciowego jest przekazanie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce prawidtowo opracowanego Raportu miesiecznego zgodnie z § 9.
Rozliczenie zawierajgce Wykaz Robdét Wykonanych Czesciowo moze by¢ skiadane przez
Wykonawce nie czesciej niz jeden raz w miesigcu kalendarzowym, z uwzglednieniem terminéw i
kwot wynikajgcych z planu ptatnosci oraz limitéw wskazanych w § 3.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie zrealizowanie wszystkich prac, potwierdzone
Protokotem Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy (wraz z decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie
lub innym tytutem administracyjnoprawym uprawniajgcym do uzytkowania — jesli przepisy prawa
bedg tego wymagacé) przez Zamawiajgcego.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zaptata wynagrodzenia wynikajgcego z faktur czesciowych oraz faktury koncowej nastgpi
w terminie do 30 (trzydziestu) Dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury (na fakturze
musi by¢ podana co najmniej nazwa Przedmiotu umowy, numer Umowy) wraz z kompletem
dokumentow, tj.:

1) w przypadku faktur czesciowych: Protokét Odbioru Czesciowego zaakceptowany przez
Zamawiajgcego na podstawie przediozonego przez Wykonawce Rozliczenia za dany okres
objety faktura;

2) w przypadku faktury koncowej: Protokét Odbioru Koncowego zaakceptowany przez
Zamawiajgcego na podstawie przedtozonego przez Wykonawce Rozliczenia koncowego;

3) dokumenty wskazane w ustepie 15.

Jako date zaptaty traktuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego odpowiednio Zamawiajgcego.
Wykonawca dorecza faktury pod adres Zamawiajgcego wynikajacy z Umowy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedag
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w
wykazie podatnikéw VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikéw VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy
ujawnionego w wykazie, do wstrzymania sie z zaptatg do czasu wskazania przez Wykonawce, dla
potrzeb ptatnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikow VAT. Wszelkie
ptatnosci odbywac sie bedg metoda podzielonej ptatnosci (splitpayment).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za rzetelnos¢, prawidtowosé i
terminowos¢ rozliczenia wszelkich podatkdw i innych naleznosci publicznoprawnych
podlegajgcych doliczeniu do sktadnikéw ceny, wskazanej na fakturze.

Wynagrodzenie wynikajace z faktury, ktéra zostata nieprawidtowo wystawiona, nie zostanie przez
Zamawiajgcego zaptacone do chwili dokonania prawidtowej korekty faktury. Termin ptatnosci ulega
w takim przypadku wydtuzeniu do 14 Dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.
Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie jako zatgcznika do faktury wszystkich
dowoddéw zaptaty naleznego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow za
dotychczas wykonane prace, w tym w szczegdlnosci:

1) zestawienia naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw wg
wzoru uzgodnionego z Zamawiajgcym wraz z poswiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem
kopiami wystawionych przez nich faktur lub rachunkoéw;

2) dowody =zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
wynikajgcych z faktur podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow. Dowodem zapfaty jest
potwierdzenie przelewu na rachunek wskazany w fakturze lub rachunku, o ktérych mowa w
pkt 1;

3) protokét odbioru wykonanych robot podpisany przez Wykonawce, Podwykonawce i dalszych
Podwykonawcéw w przypadku robét budowlanych.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy informujgc go o mozliwosci zgtoszenia uwag w
terminie 7 Dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potrgcenie roszczeh Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty
albo
b. zlozy¢é do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy,
albo
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W wypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje wiecej niz jeden podmiot, odpowiadajg oni
solidarnie za zwrot Zamawiajgcemu wynagrodzenia wyptaconego bezposrednio Podwykonawcy.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie Robét, dostaw i ustug jest ograniczona wytgcznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych Robét, dostaw i ustug, wynikajgcych z Umowy. W
przypadku réznic w wartosciach za wykonane Roboty, dostawy, ustugi pomiedzy wartoSciami
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo, a wartosciami okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie wartosci okreslonych Umowa.
W przypadku, gdy Wykonawcg bedg podmioty realizujgce wspélnie Roboty na podstawie art. 23
Ustawy Pzp, (Konsorcjum), zaptata wynagrodzenia nastgpi na rzecz petnomocnika (Lidera)
uprawnionego do reprezentacji wszystkich czionkédw Konsorcjum w trakcie realizacji Robdt,
skfadania wszelkiego rodzaju o$wiadczen woli i odbioru Wynagrodzenia w imieniu swoim, jak i
pozostatych cztonkéw Konsorcjum.
Wykonawca moze przedtozyé faktury elektroniczne za pomocg systemu zgodnie z ustawg
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2019 r., poz.
2191).

§ 12.
UBEZPIECZENIE

Wykonawca ztozyt Zamawiajgcemu przed zawarciem Umowy, polise ubezpieczenia ryzyk budowy
i montazu (CAR/EAR) (sekcja | — ubezpieczenie mienia) dla Przedmiotu Umowy z okresem
ubezpieczenia na petny czas realizacji Umowy, spetniajgcg co najmniej ponizsze warunki:
1) Ubezpieczajacy: Wykonawca;
2) Ubezpieczony: Wykonawca lub Wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sie o zamodwienie,

Zamawiajacy, podwykonawcy, dostawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczgce

w realizacji Przedmiotu Umowy, a warto$c¢ ich prac ujeta jest w zgtoszonej wartosci Umowy;
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3)

4)

5)

6)

Okres ubezpieczenia: na petny okres realizacji Umowy od daty rozpoczecia robét budowlano —

montazowych lub przekazania Terenu budowy (w zaleznosci od momentu, ktéry nastgpi

wczesniej) do daty przejecia zakonczonego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego,
potwierdzonego odpowiednim dokumentem;

Suma i przedmiot ubezpieczenia:

a) ubezpieczenie mienia: Roboty budowlano-montazowe, w tym urzgdzenia, materiaty,
robocizna — petna wartos$¢ brutto Umowy;

b) koszty usuniecia pozostatosci po szkodzie: co najmniej 2.000.000,00 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Zakres ubezpieczenia — ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialno$¢ za szkody powstate

w okresie ubezpieczenia w wyniku nagtego i nieprzewidzianego zniszczenia, uszkodzenia lub

utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistniatego z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjatkiem przyczyn

wyraznie wytgczonych;

Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony co najmniej 0 nastepujgce klauzule dodatkowe:

a) 001 — Pokrycie szkdd powstatych wskutek strajku, rozruchéw i niepokojow spotecznych —
minimalny limit 5% sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia,

b) 003 — konserwacja prosta — w okresie co najmniej 12 miesiecy

c) 004 — Rozszerzone pokrycie okresu gwarancyjnego przez 24 miesigce

d) 100 — Pokrycie szkéd w pracach budowlano-montazowych w wyniku préb lub testow,

e) 115 — ubezpieczenie szkdd wskutek btedéw projektowych,

f) 200 — ubezpieczenie szkdd wskutek btedéw producenta,

g) Klauzula ubezpieczenia kosztéw naprawy czesci wadliwych (dotyczy klauzul: 115 oraz
200),

h) 116 — Pokrycie szkdéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku — do petnej
wysokosci sumy ubezpieczenia,

i) 116/1 — Pokrycie szkdd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku powstatych
wskutek: pozaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu,
deszczu nawalnego, powodzi, lawiny, Sniegu, gradu, trzesienia ziemi, zapadania lub
osuwania sie ziemi, zalania przez wydostawanie sie wody i innych cieczy lub par z urzgdzen
wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, dymu, uderzenia pojazdu, huku
ponaddzwiekowego — minimalny limit 10.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia,

) 119 - Mienie istniejgce, stanowigce wtasnos¢ albo znajdujgce sie w posiadaniu
Zamawiajgcego — minimalny limit 5.000.000,00 PLN na jedno iwszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia,

k) 201 - pokrycie szkdd powstatych w okresie gwarancyjnym — minimalny okres 12 miesiecy,
po zakonczeniu podstawowego okresu ubezpieczenia

[) klauzula pokrycia kosztéw wynagrodzenia ekspertéw (rzeczoznawcéw) min. 100.000 zt

Wykonawca ztozyt Zamawiajgcemu przed zawarciem Umowy polise ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej obejmujgcg réwniez odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w
zwigzku z dziatalnoscig odpowiadajgcg realizacji zadania okreslonego w Umowie, przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz 10 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia, spetniajgcg co najmniej ponizsze warunki:

1)

2)
3)

Ubezpieczony: Wykonawca Ilub Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamodwienie,
podwykonawcy Wykonawcy/Wykonawcow;

(wykreslony);

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowg i kontraktowg osob
objetych ubezpieczeniem, w tym takze przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych rezimow
odpowiedzialno$ci, za szkody na osobie lub w mieniu, a takze szkody polegajace na powstaniu
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4)

czystej straty finansowej. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich nastepstwa, w tym utracone
korzysci, ktére poszkodowany moégtby uzyskac¢, gdyby szkody mu nie wyrzgdzono. Zakresem
ubezpieczenia objete sg takze szkody wyrzadzone na skutek razgcego niedbalstwa;
Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej na jeden
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

k)

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone ubezpieczonemu przez innego
ubezpieczonego (OC wzajemna) — limit do wysokosci sumy gwarancyjne;j,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody bedgce nastepstwem wypadkédw przy pracy
wyrzgdzone pracownikom Ubezpieczonego - limit sumy gwarancyjnej co najmnigj
2.000.000,00 PLN,

odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z
nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,
odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody polegajace na pokryciu kosztéw zlokalizowania
wadliwego produktu, usuniecia, demontazu wadliwego produktu oraz na montazu,
umocowaniu lub potozeniu produktu bez wad,

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub
urzgdzeniach (réwniez stanowigcych czes¢ skladowg nieruchomosci), w czasie
wykonywania zadania okreslonego w niniejszej Umowie przez Ubezpieczonego — limit do
wysokosci sumy gwarancyjnej,

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstatym w nastepstwie
awarii instalacji i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, w tym szkody spowodowane
cofnieciem sie cieczy — limit do wysokosci sumy gwarancyjne;j,

odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody w rzeczach znajdujgcych sie w pieczy, pod dozorem
lub kontrolg Ubezpieczonego, polegajgce na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrébki, naprawy
lub innych czynnosci w ramach ustug wykonywanych przez Ubezpieczonego,
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate w zwigzku z przedostaniem sie substancji
chemicznych do powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty poniesione w celu usuniecia lub
neutralizacji substancji (szkody srodowiskowe) — limit sumy gwarancyjnej co najmniej
1.000.000,00 PLN,

odpowiedzialno$¢ cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majgtkowe,
niewynikajgce ze szkody w mieniu lub szkody osobowej — limit sumy gwarancyjnej co
najmniej 500.000,00 PLN,

odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate w zwigzku z posiadaniem, uzytkowaniem lub
prowadzeniem pojazdéw niepodlegajgcych obowigzkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy
pojazdéw mechanicznych — limit do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone wskutek wibracji, osuniecia albo osiadania
gruntu, w tym szkody wynikte z dziatania mtotéw pneumatycznych, kafaréw oraz innych
maszyn i urzgdzen, o ile bedg wykonane w ramach Robdt,

m) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wynikte z wyburzania i prowadzenia prac

rozbiérkowych, o ile bedg wykonane w ramach Robét.

Udzialy wtasne, franszyzy, wylgczenia i limity odpowiedzialnosci w polisach, o ktérych mowa w ust.
1i 2, stanowigcych wraz z potwierdzeniami zaptaty sktadek, zatgczniki do Umowy, dopuszczalne
sg jedynie w zakresie zgodnym z aktualng dobrg praktykg rynkowa, uwzgledniajgcg nalezyte
zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udziatéw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitdw odpowiedzialnosci do petnej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

Dowody optacenia kolejnych wymagalnych rat sktadek ubezpieczeniowych Wykonawca dostarczy
niezwtocznie po uptywie termindw ich ptatnosci.
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W przypadku uptywu waznosci polis w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z uwagi na
niedotrzymanie terminu okreslonego w § 5, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu witasciwych polis z wydtuzonym okresem waznosci nie poézniej niz na 14 Dni przed
uptywem waznosci poprzedniej polisy

§ 13.

GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady
wykonanych Roboét budowlanych, w tym zastosowane Materialy, urzadzenia, instalacje i wykonane
prace. Rekojmia obowigzuje na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym, z tym zastrzezeniem,
ze Strony zgodnie przedtuzajg okres rekojmi do zakonczenia okresu gwarancji, o ktérym mowa w
ust. 2.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecznej gwarancji na wykonane Roboty budowlane
w tym zastosowane Materialy, urzgdzenia, instalacje i wykonane prace, a takze na pozostate
elementy okreslone w Dokumentacji projektowej, przy czym okres gwarancji liczony jest od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, stanowigcego podstawe do
wystawienia koncowej faktury VAT.
W sytuacji, gdy gwarancja udzielana przez producenta wystawiana jest na dtuzszy okres niz
wskazany w ust. 2, wéwczas Wykonawca zastosuje okres gwarancji udzielanej przez producenta.
Wykonawca oswiadcza, ze gwarancja na wbudowane i zamontowane Materiaty lub urzadzenia nie
bedzie zawiera¢ postanowienn powodujgcych utrate lub ograniczenie udzielonej gwarancji na
udzielone przez Zamawiajgcego zamowienia na $wiadczenie ustugi przeglgdéw technicznych i
konserwacji urzadzen innemu Wykonawcy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia Wad w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym, uwzgledniajgcym rodzaj i rozmiar Wady, w kazdym wypadku
jednak nie dtuzszym niz 14 Dni liczac od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajgcego.
Okres gwarancji dla elementu podlegajgcego naprawie zostanie przediuzony o czas od zgtoszenia
do usuniecia Wad. W przypadkach gdy zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowanej i
koniecznosci zachowania okreslonej technologii dla usuniecia Wady wymagany jest dluzszy czas
niz 14 Dni, Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydtuzenie terminu usuniecia takiej Wady o czas
niezbedny technologicznie. W innych szczegdlnych przypadkach Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode na wydtuzenie terminu usuniecia Wad.
W sytuacji, gdy Wady stwarzajg niebezpieczehstwo dla ludzi lub uniemozliwiajg korzystanie z
budynku, Materiatow, instalacji lub urzgdzen w sposob zgodny z ich przeznaczeniem, Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia Wady w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty ich
zgtoszenia. O charakterze Wady decyduje Zamawiajgcy, ktéry przy ich zgtoszeniu jest
zobowigzany poinformowac¢ Wykonawce, czy Wada stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub
uniemozliwia korzystanie z obiektdw w sposdb zgodny z ich przeznaczeniem. W przypadku Wady
stwarzajgcej niebezpieczenstwo dla ludzi lub uniemozliwiajgcej korzystanie z obiektow w sposéb
zgody z ich przeznaczeniem, ktérej usuniecie (wykonanie naprawy) ze wzgledéw technicznych/
technologicznych w ww. terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwtocznie, w terminie do 24
(dwudziestu czterech) godzin od chwili zgtoszenia wykona prace zabezpieczajgce i usunie stan
niebezpieczenstwa lub brak mozliwosci korzystania z obiektow w sposéb zgodny z ich
przeznaczeniem. Wykonawca dokona naprawy takiej Wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne/ technologiczne naprawy.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarang;ji.
Wykonawca odpowiada za Wady w wykonaniu Przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi i
gwaranciji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o Wadzie przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji.
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Jezeli Wykonawca nie wykona swoich obowigzkéw zgodnie z ust. 4 lub 5, to Zamawiajgcy moze
zleci¢ ich wykonanie osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
przez Zamawiajgcego upowaznienia sgdowego w tym zakresie (wykonawstwo zastepcze). W tym
przypadku koszty bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o planowanym
przegladzie gwarancyjnym na co najmniej 14 Dni przed planowanym terminem.

Zamawiajgcy przewiduje, ze przeglady gwarancyjne bedg odbywaty sie raz w roku w okresie
gwaranciji, przy czym pierwszy przeglad odbedzie sie po uptywie 12 miesiecy od daty Odbioru
Konhcowego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania przegladéw gwarancyjnych takze podczas
nieobecnosci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.

Nie pozniej jednak niz na 30 Dni przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji strony dokonajg
przegladu Przedmiotu Umowy, z ktérego zostanie sporzadzony Protokét Odbioru
Pogwarancyjnego. W przypadku stwierdzenia Wad strony uzgodnig termin ich usuniecia. Jezeli
Strony nie beda mogly porozumiec¢ sie co do terminu usuniecia stwierdzonych wad, Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Okres gwaranciji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wad do dnia ich
usuniecia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia Wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.

W razie watpliwosci, Umowa poczytywana jest jako dokument gwarancyjny.

§ 14.
ODBIORY

Ustala sie, ze przedmiotem odbioru:

1) czesciowego — bedg zakonczone czynnosci harmonogramowe okreslone w Harmonogramie,
ktérych wykonanie bedzie potwierdzone Protokotami Odbioréw Czesciowych, z tym, ze Zakres
| odebrany zostanie w catosci w ramach odbiorow czesciowych;

2) koncowego — bedzie catos¢ przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie bedzie potwierdzone
Protokotem Odbioru Kohcowego, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub innego tytutu administracyjnoprawnego uprawniajgcego do uzytkowania — jesli
przepisy prawa beda tego wymagac;

3) pogwarancyjnego — bedzie stwierdzenie usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w
okresie gwarancji i rekojmi, co zostanie potwierdzone Protokotem Odbioru Pogwarancyjnego.

Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej Roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego sprawdzenie kazdej Roboty budowlanej, ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu wpisem do

Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego,

z zachowaniem terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 27 Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce Robot

ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 Dni robocze od dnia zgtoszenia

gotowosci do ich odbioru i potwierdza odbiér Robot ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru Robét

ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych Roboét przed ich odbiorem, Wykonawca jest

zobowigzany na wiasny koszt odkry¢, a nastepnie przywrdci¢ stan poprzedni.
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Odbiér czesciowy jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
Roboty budowlane bez Wad istotnych. Procedura odbioru czesciowego bedzie dokonywana nie
czesciej niz raz w miesigcu kalendarzowym.

Po zakoriczeniu wykonania czesci Robét budowlanych, na ktére sktadaja sie zakohczone czynnosci
harmonogramowe, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesciowego, poprzez wykonanie
nastepujgcych czynnosci:

1) wpis do Dziennika budowy - o$wiadczenie Kierownika budowy wpisane do Dziennika budowy
i, w tym samym dniu,

2) powiadomienie o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego, poprzez wystanie maila ze zgtoszeniem na adresy wskazane w § 20 ust. 1
wraz ze wypetnionym wzorem Protokotu Odbioru Czesciowego, w ktérym beda
wyszczegolnione czynnoéci harmonogramowe zgtoszone do odbioru w danym okresie
rozliczeniowym,

3) wraz ze zgtoszeniem, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca zatgczy wersje elektroniczng
dokumentacji powykonawczej, obejmujgcej zakres Robét wykonany do momentu zgtoszenia
Robdét do odbioru czesciowego. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana w
wersji edytowalnej (dwg, doc) i zalgczona do wglgdu w formacie pdf

- przy czym przez dzien zgtoszenia nalezy rozumie¢ dzien wykonania ostatniej czynnosci
sktadajgcej sie na zgtoszenie, a przez powiadomienie nalezy rozumie¢ doreczenie na adresy
mailowe wskazane w § 20 stosownych wiadomosci email wraz z zatgcznikami.

Po dokonanym przez Wykonawce zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 7, Inspektor nadzoru
inwestorskiego wraz z Zamawiajgcym, w terminie 7 Dni roboczych od dnia zgtoszenia, weryfikuje i
ewentualnie potwierdza fakt zakonczenia wykonania przez Wykonawce catosci Robét sktadajgcych
sie na czes¢ podlegajaca rozliczeniu, ktéra obejmuje zakonczone czynnosci harmonogramowe
zgodne z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi faktu zakonczenia wykonania
przez Wykonawce wszystkich czynnosci harmonogramowych zgtoszonych do odbioru czesciowego
lub stwierdzi Wady istotne Robdt podlegajgcych odbiorowi czesSciowemu, odnotuje ten fakt
dokonujagc stosownego wpisu do Dziennika budowy. Odbiorowi czesciowemu bedg podlegaty tylko
te czynnosci, co do ktérych Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzit, ze zostaty wykonane bez
Wad istotnych.

Przystgpienie do odbioru czesciowego moze nastgpi¢ pod warunkiem:

1) zakonczenia przez Wykonawce czesci Robot sktadajgcych sie na cze$é przedmiotu Umowy,
podlegajgcy rozliczeniu, ktéra obejmuje zakonczone czynnosci harmonogramowe okreslone
w Harmonogramie;

2) dokonania przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do odbioru i doreczenia kompletnych i
nalezycie przygotowanych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7 oraz

3) potwierdzenia dokonanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ust. 8 9.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru czesciowego na dzien przypadajacy nie pdzniej niz 10 Dni

robocze od wykonania przez Wykonawce wszystkich czynno$ci sktadajgcych sie na zgtoszenie

gotowosci do odbioru czesciowego, o ktérym mowa w ust. 7.

Po zakonczeniu wykonania catosci Robot budowlanych, Wykonawca zgtasza ten fakt, poprzez

wykonanie nastepujacych czynnosci:

1) wpis do Dziennika budowy - o$wiadczenie Kierownika budowy wpisane do Dziennika budowy
i, w tym samym dniu,

2) powiadomienie o zakonczeniu wykonania cato$ci Robét Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Zamawiajgcego, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
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- przy czym przez dzien zgtoszenia nalezy rozumieé¢ dzien wykonania ostatniej czynnosci
skfadajgcej sie na zgtoszenie, a przez powiadomienie nalezy rozumie¢ doreczenie Zamawiajgcemu
stosownego pisma.
Odbior koncowy jest dokonywany w celu potwierdzenia wykonania catosci przedmiotu Umowy, po
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub innego tytulu
admistracyjnoprawnego do uzytkowania — jesli przepisy tego wymagaja.
Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (lub innego tytutu
administracyjnoprawnego uprawniajgcego do uzytkowania — jesli przepisy prawa bedg tego
wymagac), Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru koncowego, poprzez powiadomienie o
gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci wraz z przekazaniem oryginatu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (lub
innego tytutu prawnego do uzytkowania), przy czym przez powiadomienie nalezy rozumieé
doreczenie Zamawiajgcemu stosownego pisma wraz z decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie (lub
innego tytutu prawnego do uzytkowania).
Najp6zniej w dniu zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 14, Wykonawca zobowigzany jest przygotowac
i przedtozy¢ wyznaczonemu przez Zamawiajgcego Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Raport
koncowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 4.
Po dokonanym przez Wykonawce zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 14, Inspektor nadzoru
budowlanego, w terminie 10 Dni roboczych od dnia zgtoszenia, weryfikuje i ewentualnie potwierdza
fakt zakonczenia wykonania przez Wykonawce catosci Przedmiotu Umowy bez Wad istotnych, a
takze prawidtowos¢ dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 15.
Przystgpienie do odbioru koncowego moze nastgpi¢ pod warunkiem:

1) braku Wad istotnych;

2) dokonania przez Wykonawce zgtoszenia gotowos$ci do odbioru, o ktérym mowa w ust. 14;

3) doreczenia przez Wykonawce kompletnych i nalezycie przygotowanych dokumentéw, o

ktérych mowa w ust. 15;

4) potwierdzenia dokonanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ust. 16.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna, iz dokumenty odbiorowe, o ktérych
mowa w ust. 14 nie sg kompletne lub nienalezycie przygotowane, wyznaczy nowy termin na ich
doreczenie.
Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koricowego na dzieh przypadajgcy nie pdzniej niz 14 Dni
roboczych od wykonania przez Wykonawce wszystkich czynno$ci sktadajgcych sie na zgtoszenie
gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w ust. 14, z zastrzezeniem spetnienia warunkow, o ktérych
mowa w ust. 17 oraz przedtuzenia terminu, w przypadku, o ktérym mowa w ust. 18.
Dokonanie odbioru kornncowego nastepuje pisemnym Protokotem Odbioru Koncowego,
potwierdzajgcym wykonanie catosci przedmiotu Umowy i rozpoczynajgcym bieg okresu gwaranc;i i
rekojmi za wykonany przedmiot Umowy. W celu unikniecia watpliwosci, zidentyfikowanie Wad
istotnych dopiero na etapie odbioru koncowego, nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien, o ktérych
mowa w ust. 20.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru czesciowego lub kohicowego zostanie stwierdzone, Zze Roboty
budowlane nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia lub ze wystepujg Wady istotne,
Zamawiajgcy moze przerwac odbidr oraz zgdaé usuniecia Wad istotnych, wyznaczajgc termin w
tym celu odpowiedni termin, w tym pod rygorem zlecenia wykonania przedmiotu odbioru innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykona¢ przedmiot
odbioru wtasnym staraniem (bez potrzeby uzyskiwania zgody sadu).
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru czesciowego lub koncowego Wad nieistotnych,
Zamawiajgcy dokona odbioru i wyznaczy termin i sposob usuniecia Wad lub zobowigze
Wykonawce do usuniecia wad w ramach rekojmi lub gwarancji co zostaje umieszczone w tresci
Protokotu Odbioru Czesciowego lub Protokotu Odbioru Koncowego. Jezeli w ramach odbioru
czesciowego lub koncowego, Wykonawca nie usunie Wad nieistotnych w terminie lub w sposéb
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ustalony w Protokole, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
Zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez konieczno$ci
pozyskania zgody Sadu) lub do skorzystania z uprawnien udzielonych tytutem rekojmi lub
gwaranciji.

W celu uniknigcia wszelkich watpliwosci, Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za opoOznienia powstate wytgcznie z przyczyn lezgcych po stronie
Wojewddzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Organdéw, o ktérych mowa w art. 56 ust.
1 Prawa budowlanego, za wydanie wymaganych opinii/stanowisk oraz pozwolen
administracyjnych, odpowiada jednak za opdznienie w przekazaniu ww. organom niezbednych
dokumentéw w celu uzyskania od nich opinii/stanowisk oraz pozwolen administracyjnych, a takze
za opOznienia powstate w wyniku stwierdzenia przez te organy nieprawidtowosci opracowan lub
dokumentow przygotowywanych przez Wykonawce.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany nie pézniej niz w terminie 14 Dni przed uptywem okresu
gwarancji i rekojmi.

Celem odbioru pogwarancyjnego bedzie ocena stanu wykonanych Robét, po uzytkowaniu w
okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych Wad. Odbiér pogwarancyjny nastepuje
pisemnym Protokotem Odbioru Pogwarancyjnego.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o] terminach odbioréw czesciowych/
koncowego/pogwarancyjnego drogg pisemng lub elektroniczna.

Odbiory okreslone w ust. 1 sg przeprowadzane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektoréw nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy (Komisja).

Podstawg do dokonania wzajemnych rozliczen Stron sg podpisane przez wszystkich czionkéw
Komisji odbiorowej Protokoty Odbioru Czesciowego Ilub Protokét Odbioru Koncowego,
stwierdzajgce wykonanie Robét bez Wad istotnych.

Za dzien faktycznego odbioru czesciowego/kohcowego/pogwarancyjnego, uznaje sie dzien
podpisania przez Komisje Protokotéw odpowiednio Odbioru CzeSciowego/Odbioru
Koncowego/Odbioru Pogwarancyjnego.

Przed odbiorem koncowym Robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania odbioru Przedmiotu Umowy takze podczas
nieobecno$ci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia Wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

Podpisanie ktéregokolwiek z protokotow odbioru nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do
zgtaszania Wad i skorzystania z przewidzianych na te okoliczno$¢ uprawniefh podczas dalszych
odbiorow.

§ 15.
KARY UMOWNE
Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
na nizej opisanych zasadach, przy czym podstawg do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie
ryczattowe brutto, okreslone w § 6 ust. 1 Umowy, chyba, ze Umowa stanowi inacze;j.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwioke w stosunku do Terminu wykonania cato$ci Robo6t budowlanych lub Terminu
koncowego wykonania przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,015% warto$ci wynagrodzenia
ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;
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za zwtoke w stosunku do terminéw odbioréw czesciowych - w wysokosci 0,005 % wartosci
wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki
z tym zastrzezeniem, ze:
a)kary umowne z tego tytutu bedg naliczane dopiero po bezskutecznym uptywie
dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego w tym zakresie,
b) kary umowne z tego tytutu nie bedg naliczane, a zaptacone ulegng zwrotowi, w wypadku
gdy mimo zwioki w stosunku do terminéw odbioréw czesciowych, Wykonawca nie
popadnie w zwioke w stosunku do Terminu wykonania cato$ci Robét budowlanych lub
Terminu kohcowego wykonania przedmiotu Umowy
— przy czym, ograniczenia uregulowane w lit. a i b, nie majg zastosowania do kary umownej
tytutem zwtoki w stosunku do terminu odbioru czesciowego dot. wykonania Zakresu I,
w wysokosci 3.000,00 ztotych za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki (liczone za kazdy dokument
oddzielnie), za zwtoke w przedtozeniu Zamawiajgcemu w formie wymaganej Umowa;:
a) Harmonogramu lub planu ptatnosci jego aktualizacji lub
b) zmiany tego Harmonogramu wynikajgcej z uwzglednienia uwag Zamawiajgcego lub
c) Kosztorysu lub
d) modyfikacji Kosztorysu wynikajgcej z uwzglednienia uwag Zamawiajgcego lub
e) Raportu wstepnego, lub
f) Raportu miesiecznego, lub
g) Raportu zamkniecia, lub
h) Raportu kohcowego lub
i) Planu Naprawczego;
za zwltoke w usunieciu Wad stwierdzonych przy Odbiorze Czes$ciowym lub Koncowym
Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzieh zwioki, z tym, ze w wypadku Odbioru
Czesciowego kara umowna we wspomnianej proporcji, naliczana bedzie w stosunku do
wartosci Robét odbieranych w ramach Odbioru czeéciowego, chyba, Zze konieczno$é
usuniecia tej Wady zostanie ponownie stwierdzona w toku Odbioru Koncowego;
za zwtoke w usunieciu Wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci:
a) 0,01 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki — w wypadku terminéw liczonych w dniach,
b) 0,001% wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdg
rozpoczetg godzine zwioki — w wypadku terminéw liczonych w godzinach;
za zwioke w wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z § 12 ust. 5 lub 6 - w wysokosci 0,025 %
wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki;
za wprowadzenie na Teren budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 10, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazde zdarzenie;
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 9.000,00 zt za kazde
zdarzenie;
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 7.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie

z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie;

11) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie;
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12) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
Ustawy Pzp w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie;

13) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1;

14) w przypadku niestawiennictiwa na Radzie Budowy lub naradzie koordynacyjnej czionka
Personelu Wykonawcy w wysokosci po 2.000,00 zt za kazdy przypadek nieobecnosci kazdej
osoby, ktorej wymog obecnosci zostanie wskazany przez Zamawiajgcego, chyba, ze
Wykonawca wykaze, ze okolicznosci, ktére miaty wpltyw na niestawiennictwo na Radzie
budowy lub naradzie koordynacyjnej osoby, ktorej wymdg obecnosci zostanie wskazany
przez Zamawiajgcego, nie byly zalezne ani od Wykonawcy ani od czionka personelu
Wykonawcy;

15) za kazde stwierdzone naruszenie przestrzegania przepisow bhp lub ppoz., w wysokosci
1.000,00 ztotych, bez koniecznosci wczesniejszego wezwania do usuniecia naruszen;

16) za realizacje Przedmiotu Umowy za pomocg osob innych, anizeli wskazane w ,Wykazie
0s06b”, w wysokosci po 50.000,00 zt za kazdy przypadek;

17) w przypadku braku realizacji lub nieterminowej realizacji innych obowigzkéw okreslonych
Umowag w wysokosci 3.000,00 zt za kazdorazowy przypadek, lub rozpoczety dzieh zwioki;

18) za niedopetnienie wymogu zatrudniania oséb wykonujgcych czynnosci objete Przedmiotem
Umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 ., poz. 1040 z pdzn. zm.), w wysokosci iloczynu kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania oséb swiadczgcych na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z pbézn. zm.) oraz liczby rozpoczetych miesiecy w okresie
realizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe. W
przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia w okresie niepetnego miesigca
kalendarzowego, Wykonawca zapfaci kare umowng obliczong proporcjonalnie, przyjmujgc ze
1 dziehh w miesigcu odpowiada 1/30 wysokosci kary umownej okreslonej powyzej;

19) za naruszenie przez personel Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 44 — w wysokoéci 100 zt za
kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ kar
umownych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zaspokojenia wszelkich roszczen w tym roszczen z tytutu
naleznych kar umownych od Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérym mowa w § 16.

Naliczong kare umowng Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy, informujgc o tym Wykonawce na pismie, na co Wykonawca wyraza zgode. W
przypadku braku mozliwosci potrgcenia kary umownej z wygrodzenia Wykonawcy, termin zaptaty
kary umownej wynosi 7 Dni od dnia doreczenia wezwania do zapfaty.

Maksymalna wysokos$é kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie przekroczy
20% ceny brutto przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem, ze jezeli zostata naliczona kara umowna za
odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, to tgczna suma kar nie
przekroczy 30% ceny brutto Umowy.
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10.

11.

12.

§ 16.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnioést przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, co stanowi kwote zt (stownie ziotych:
i /100) w formie .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegdlnosci roszczeh Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilkka form, o ktérych mowa w przepisach Ustawy Pzp pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokoséci. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie innej niz
pieniezna, wowczas w przypadku wydtuzenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie do odpowiedniego przediuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o
okres wynikajgcy z planowanego lub ustalonego przediuzenia terminu realizacji Umowy i
przekazania dokumentu potwierdzajgcego ten fakt przed uptywem 7 Dni do daty uplywu
zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wnoszone w formie innej niz pieniezna musi by¢
nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zgdanie. Gwarant lub inny podmiot udzielajgcy
zabezpieczenia, nie moze uzalezni¢ wyptaty zabezpieczenia od potwierdzenia podpisu ztozonego
pod zgdaniem Zamawiajgcego lub od przekazania zgdania zaptaty za posrednictwem banku
prowadzgcego rachunek Zamawiajgcego albo w inny podobny sposéb.
Cze$¢ zabezpieczenia, gwarantujgca zgodnie z Umowg nalezyte wykonanie rob6t i odpowiadajgca
70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania robot zostanie zwrécona w ciggu 30 Dni od
daty odbioru koncowego Robdt, o ile nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajgcego na pokrycie
jego roszczen.
Czesé¢ zabezpieczenia, stuzgca do pokrywania roszczehn z tytutu rekojmi lub gwarancji i
odpowiadajgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrécona w
ciggu 15 Dni po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji, o ile nie zostanie wykorzystana przez
Zamawiajgcego na pokrycie jego roszczen.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, bedzie ona nieodwotalna, bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze
zadanie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo zaspokoi¢ z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym kary umowne.
Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytulu nienalezytego wykonania Umowy,
Zamawiajgcy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie poniesionymi,
pomniejszonymi o wartos¢ zabezpieczenia.
W przypadku gdy ostatni dzien terminu na wypfate srodkéw z gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej bedzie przypadat na dzien ustawowo wolny od pracy lub sobote, termin ten
uptywa dnia nastepnego, ktory nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy ani sobota.
W przypadku nieutrzymywania przez Wykonawce Zabezpieczenia w wymaganej wysokosci, w
terminach i w mys$l postanowien poprzedzajgcych, Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od
Umowy w terminie 90 Dni od dnia stwierdzenia podstawy odstgpienia i naliczenia kary umownej w
wysokosci réwnej kwocie wymaganego Zabezpieczenia.
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§17.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Kodeksu cywilnego kazdej ze Stron przystuguje prawo
odstgpienia od Umowy w przypadku udowodnionego, razgcego naruszenia przez drugg Strone
podstawowych postanowien Umowy na zasadach opisanych nizej.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
w catosci lub w jej czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili jej zawarcia;

2) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystapit do realizacji Przedmiotu Umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub przerwat wykonywanie Przedmiotu Umowy bez przyczyny
i niezwtocznie nie wznowit prac, pomimo wezwania Zamawiajgcego;

3) wykonywania Roboét niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczegdélnosci niezgodnie
z Dokumentacjg projektowg, ustaleniami koordynacyjnymi oraz obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i nie dokonania ich naprawy oraz nieprzystgpienia do wtasciwego ich wykonania
w terminie 5 Dni od daty wezwania przez Zamawiajgcego;

4) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 10% wartosci tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1;

5) Wykonawca popadnie w zwitoke w Terminie wykonania catosci Roboét lub Terminie koncowym
wykonania przedmiotu Umowy lub terminie ktéregokolwiek z etapdw prac przekraczajgcg 60
Dni;

6) nieprzestrzegania przez Wykonawce przepiséw prawa, regulacji, pozwolen, zgdd lub norm
majgcych zastosowanie w zwigzku z realizacjg Umowy pomimo uprzedniego wezwania przez
Zamawiajgcego do zaniechania naruszen;

7) w razie razgcego haruszenia innych postanowienn Umowy, w tym nieusuniecia stwierdzonych
Wad istotnych, pomimo udzielenia dodatkowego terminu, nie krétszego, niz 7 Dni;

8) w razie koniecznosci wielokrotnego (co najmniej 4-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, Ilub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1;

9) Woykonawca utraci mozliwosé realizacji zamowienia przy udziale podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu jezeli w ciggu 7 (siedmiu) Dni od dnia,
w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale tego podmiotu,
Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia;

10) realizacje Umowy za pomocg oso6b innych, anizeli wskazane w ,Wykazie os6b” pomimo
uprzedniego, bezskutecznego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do realizacji
Umowy za pomocg tych osob.

3. Zamawiajgcy bedzie mdgt odstgpi¢ od Umowy z przyczyn okreslonych powyzej w terminie 90 Dni
od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia. Odstgpienie
powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawieraé uzasadnienie
obejmujgce opis podstaw jego dokonania. Odstgpienie uznaje sie za skuteczne z chwilg doreczenia
Wykonawcy w sposdb zwyczajowo przyjety dla potrzeb wykonania Umowy, w stosunkach pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca.

4. Strony zgodnie oswiadczajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy po rozpoczeciu prac,
odstgpienie bedzie miato charakter ex nunc, tj. bedzie dotyczylo jedynie niewykonanej czesci
Umowy, chyba, ze takie odstgpienie nie bedzie miato dla Zamawiajgcego gospodarczej wartosci.

5. We wszystkich okreslonych w Umowie przypadkach odstgpienia od Umowy, niezaleznie od strony
odstepujgcej i przyczyn odstgpienia, Zamawiajgcy zachowuje wszelkie prawa wynikajgce z
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10.

gwarancji jakosci i rekojmi za Wady wykonanego i odebranego przez Zamawiajgcego zakresu

Robét wykonanych przez Wykonawce do czasu tego odstagpienia.

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 Dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi szczegbtowy protokét inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu Umowy
wedtug stanu na dzieh odstgpienia;

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbedne roboty
zabezpieczajgce robot wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym (w przypadku braku
porozumienia stron Zamawiajgcy wskaze zakres niezbednych zabezpieczen i robot
zabezpieczajgcych);

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych prac nieobjetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy
nastagpito z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstgpienia oraz - jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego - przedstawi
udokumentowane koszty zakupu Materiatow lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robot — celem dokonania wzajemnych rozliczen z
Zamawiajgcym;

5) Wykonawca na swoj koszt, w terminie 7 Dni od dnia odstgpienia usunie z Terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

W przypadku odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia
robét przerwanych i wykonania niezbednych robét zabezpieczajgcych robét wykonanych -
obcigzajg Wykonawce. W przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania lub nieprzystapienia do
ich wykonania w terminie 5 Dni od daty doreczenia powiadomienia o odstgpieniu od Umowy,
Zamawiajgcy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
obowigzany jest do odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy oraz zaptaty
wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty.
W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy dokona rozliczenia wykonanych
rob6t budowlanych na podstawie protokotu inwentaryzacji (z uwzglednieniem jakosci i przydatnosci
przejmowanych robo6t budowlanych) oraz wedtug stawek i z uwzglednieniem odpowiednich pozyciji
kosztorysowych wynikajgcych z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Kosztorysu, a w brakujgcym
zakresie przy zastosowaniu nastepujgcych nosnikéw cenotwdrczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnego na dzien porzgdzenia kosztorysu:

1) stawka robocizny kosztorysowej ,R" - Srednia dla rob6t remontowych dla Szczecina;

2) wskaznik kosztow posrednich ,Kp" (R, S) — poziom sredni dla robo6t remontowych;

3) wskaznik zysku kalkulacyjnego ,Z2" (R+S+Kp) — poziom $redni dla robét remontowych;

4) ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatow (M) - fgcznie z kosztami zakupu - bedg przyjmowane
na podstawie $rednich cen wynikajgcych z ogdlinie dostepnych cennikéw, w tym réwniez cen
dostawcoéw na stronach internetowych, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w
oparciu o powyzsze zrodta - wedtug ofert handlowych, itp.

5) nakftady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadéw rzeczowych.
W przypadku robdt, dla ktérych brak naktadéw w katalogach naktadéw rzeczowych, bedzie
zastosowana analiza indywidualna Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czesci, Zamawiajacy

nabywa majgtkowe i pokrewne prawa autorskie i prawa zalezne oraz zgode na wykonywanie praw

osobistych w zakresie okreslonym w § 7 do wszystkich utworéw wytworzonych przez Wykonawce i

przyjetych przez Zamawiajgcego w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstgpienia od

Umowy.
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§ 18.

ADRESY DO KORESPONDENCJI
Strony podajg jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstepie do niniejszej Umowy.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu. W
przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie oswiadczenia na ostatni znany
drugiej stronie adres.
Strony dopuszczajg w trakcie realizacji Umowy komunikowanie sie za posrednictwem poczty
elektronicznej oraz poprzez dokonywanie odpowiednich wpiséw do Dziennika budowy.
Strony podajg nastepujace adresy poczty elektronicznej:
1) Zamawiajacy: ..... ;
2) Wykonawca: .......
Korespondencja prowadzona w ramach Umowy pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajgcym,
a Inzynierem Kontraktu bedzie sporzagdzana w formie elektronicznej (z podpisem elektronicznym
kwalifikowanym) lub pisemnej, chyba, ze dla okreslonej czynnosci Umowa wskazuje konkretng
forme. Za date doreczenia korespondenciji w formie elektronicznej, przyjmuje sie:

1) dzien roboczy w ktérym korespondencja w formie elektronicznej zostata wystana do
Zamawiajgcego pod wskazany wyzej adres e-mail, jesli zostata wystana do godziny 15:00 tego
dnia roboczego;

2) dzienh roboczy nastepujgcy po dniu roboczym w ktérym korespondencja w formie elektronicznej
zostata wystana Zamawiajgcemu pod wskazany wyzej adres e-mail, jesli zostata wystana po
godzinie 15:00 poprzedniego dnia roboczego.

§ 19.
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy przewiduje nastepujgce mozliwosci wprowadzenia istotnych zmian postanowien

Umowy:

1) zmian Terminu wykonania catosci Robdt budowlanych lub Terminu koncowego wykonania
przedmiotu Umowy o czas opdznienia, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy, oraz zmiany organizacji realizacji Umowy Ilub sposobu
spetnienia Swiadczenia lub sposobu uiszczania wynagrodzenia, w razie zaistnienia
nastepujgcych przestanek:

a) zawieszenia Robét przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
Wykonawcy,

b) sity wyzszej, w tym kleski zywiotowej lub pandemii,

c) wystgpienia wykopalisk, uniemozliwiajgcych wykonanie Robot,

d) wystgpienia wyjgtkowo niekorzystnych  warunkéw atmosferycznych, znacznie
odbiegajgcych od typowych, uniemozliwiajgcych prowadzenie Robo6t budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, przy czym wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki
atmosferyczne to takie warunki, ktore fgcznie:

— biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujacych wykonanie
poszczegodlnych Roboét skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze Robdt,

— ilos¢ dni wystepowania czynnikow atmosferycznych Iub intensywnos¢ opaddéw
skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa powyzej, jest wieksza od $redniej
miesiecznej dla danego miesigca, z ostatniego pieciolecia, liczgc od daty sktadania ofert
wstecz,

e) wykrycia znalezisk archeologicznych, niewypatéw i niewybuchéw;
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)

h)

)

K)

m)

p)

a)

r

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy przez

Zamawiajgcego warunkow geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,

w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych urzgdzen, instalacji lub

obiektéw infrastrukturalnych, ktérych istnienia nie mozna byto przewidzie¢, co Wykonawca

winien dowie$¢,

jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajgce sie

przypisa¢ Zamawiajgcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego

na Terenie budowy,

koniecznosci wykonania zamowienia dodatkowego, ktérego realizacja ma wptyw na

terminy okreslone w Umowie,

koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie

zawarcia Umowy i ktére bedg miaty wptyw na przediuzenie termindw okreslonych w

Umowie,

potwierdzonych przez Zamawiajgcego btedéw w Dokumentacji projektowej lub STWIORB

polegajgcych na ich niezgodnosci z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej,

ktére majg wptyw na nalezyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w zakresie niezbednym

do dostosowania tej Dokumentacji do zasad wiedzy technicznej lub zgodnosci z przepisami

prawa. Uprawnienie do zmiany Wynagrodzenia dotyczy tylko tych btedow, ktérych

Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mogt wykry¢ na etapie

sporzgdzania Oferty,

gdy powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan Ilub ekspertyz,

warunkujgcych wykonanie Umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie

zawarcia Umowy. W takim przypadku Strony moga przesungé¢ termin zakonhczenia

wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz o okres

trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy w terminie pierwotnie

ustalonym (o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badanh lub ekspertyz),

gdy wystapi udokumentowany brak na rynku lub bedzie utrudniony dostep do materiatow

lub urzadzen, oferowanych w ofercie Wykonawcy;

dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenia zakre$lonych przez

prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, bledow

w postepowaniach administracyjnych skutkujgcych uchyleniem decyzji itp. - z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci w

prawidtowo ztozonym wniosku izachowaniu termindbw wezwan do uzupetnien

dokumentacji,

zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére ma by¢ realizowana Umowa,

koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego

koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, ktére sg nastepstwem

okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji Robét, za czym moze nastgpi¢ zmiana

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zwtaszcza z nastepujgcych przyczyn:

— zmiany przepiséw, ktére majg wptyw na wykonanie Umowy,

— wynikajgcych z zalecen organdéw uprawnionych np. nadzoru budowlanego, decyzji
stuzb konserwatorskich lub decyzji organéw administracyjnych,

— natrafienia na niezinwentaryzowane wykopaliska archeologiczne, niewybuchy,
niewypaty,

koniecznosci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzanh technicznych lub

materiatowych, w szczegolnosci ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

w przypadku koniecznoéci podziatu Umowy na czesci i zwigzang z tym koniecznosc¢

zmiany organizacji odbiorow Robot;
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t)  w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 2-6

u) koniecznosci wstrzymania Robdét spowodowanej organizacjg wskazanych przez
Zamawiajgcego wydarzen kulturalnych, o ktérych mowa w rozdz. V ust. 21 pkt 1 OPZ lub
koniecznosci wstrzymania Rob6t z uwagi na kolizje z innymi robotami budowlanymi ktérych
inwestorem jest Zamawiajacy, w szczegoélnosci zwigzanych z inwestycjg, o ktérej mowa w
rozdz. V ust. 21 pkt 2 OPZ. W zakresie niezbednym, okolicznosci wskazane w zdaniu
pierwszym, mogq by¢ tez podstawg do zmiany sposobu spetnienia swiadczenia przez
Wykonawce niezbednej w zwigzku z opisanym wstrzymaniem Robot;

2) wystgpienia zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego (w
szczegdblnosci zmian dotyczgcych poziomu przyznanych srodkéw w danym roku budzetowym),
skutkujgcych koniecznoscig przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy w
szczegolnosci wstrzymania Robot przez Zamawiajgcego lub zmiany sposobu wynagradzania;

3)gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych w wyniku wprowadzonych przez

Zamawiajgcego zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia tych

Zmian pojawita sie dopiero w trakcie realizacji Umowy, mozliwa bedzie zmiana wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze wykonanie tych robét oraz rezygnacja z innych

wymaga sporzgdzenia Protokotu koniecznosci sporzadzonego przez Kierownika budowy i

zatwierdzonego przez osoby sprawujgce nadzér inwestorski, Zamawiajgcego i Wykonawce.

Rozliczenie robét zamiennych nastgpi na podstawie kosztorysoéw, sporzgdzonych na roboty

zaniechane oraz na roboty zamienne. Warto$¢ robot bedzie réznicg wartosci kosztorysowej w

obu kosztorysach. Przy czym ustala sie nastepujgce zasady opracowania kosztoryséw:

a) jezeliwyceniane roboty odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym Wykonawca
jest zobowigzany do obliczenia ceny na te roboty z uwzglednieniem cen jednostkowych z
Kosztorysu,

b) jezeli wyceniane roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do obliczenia ceny takg metodg,

c) w przypadku braku takich cen opracowany bedzie przy zastosowaniu nastepujacych
nosnikédw cenotwoérczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, aktualnego na dzien sporzgdzenia kosztorysu robét zamiennych:

— stawka robocizny kosztorysowej ,R" - Srednia dla robét remontowych dla Szczecina,

— wskaznik kosztéw posrednich ,Kp" (R, S) — poziom $redni dla robét remontowych,

— wskaznik zysku kalkulacyjnego ,Z" (R+S+Kp) — poziom $redni dla robdt
remontowych,

d) ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatdw (M) - tacznie z kosztami zakupu - bedag
przyjmowane na podstawie srednich cen wynikajgcych z ogéinie dostepnych cennikéw, w
tym réwniez cen dostawcow na stronach internetowych, a w przypadku braku mozliwoci
ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrédta - wedtug ofert handlowych, itp.,

e) nakfady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadéw rzeczowych,
w przypadku robét, dla ktérych brak naktadow w katalogach naktadoéw rzeczowych, bedzie
zastosowana analiza i wycena indywidualna Wykonawcy, podlegajgca akceptaciji
Zamawiajgcego,

f)  kosztorysy wymagajg pisemnego zatwierdzenia przez osoby sprawujgce nadzér
inwestorski i Zamawiajgcego;

4)gdy wystgpi konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
parametréw obiektu, rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa mozliwg bedzie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy. W takim
przypadku rozliczenie zmiany wynagrodzenia nastgpi na zasadach okreslonych w pkt 3 lub 5;

5) gdy nastgpi konieczno$¢ zmiany zakresu Umowy - wykonania prac dodatkowych, wynikajgcych
z czynnikéw zewnetrznych, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia Umowy lub
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w terminie skfadania ofert, w tym konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ i
dziatan powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy, mozliwg bedzie zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy. W tym przypadku zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie
opracowanej przez Wykonawce wyceny ww. robét w formie kosztorysu sporzgdzonego metodag
szczegbtowg z wykorzystaniem formuly ceny jednostkowej, przy zastosowaniu cen
jednostkowych lub ich sktadowych zawartych w Kosztorysie zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego zgodnie z § 3, a w przypadku braku takich cen opracowany bedzie przy
zastosowaniu nastepujacych no$nikéw cenotwdrczych wskazanych w dostepnych publikacjach
na rynku np. Sekocenbud (wybér publikacji przez Wykonawce podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego), aktualnego na dzien sporzgdzenia kosztorysu:
a) stawka robocizny kosztorysowej ,R" - $rednia dla rob6t remontowych dla Szczecina,
b) wskaznik kosztéw posrednich ,Kp" (R, S) — poziom $redni dla robét remontowych,
c) wskaznik zysku kalkulacyjnego ,Z" (R+S+Kp) — poziom $redni dla robot remontowych,
oraz z zastrzezeniem, ze:

— ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatéw (M) - tgcznie z kosztami zakupu - beda
przyjmowane na podstawie $rednich cen wynikajgcych z ogdlnie dostepnych
cennikow, w tym réwniez cen dostawcéw na stronach internetowych, a w przypadku
braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrédta - wedtug ofert
handlowych, itp,

— naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadow
rzeczowych, w przypadku robot dla ktorych brak naktadéw w katalogach naktadéw
rzeczowych, bedzie zastosowana analiza i wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzana przez Zamawiajgcego;

6) gdy nastgpi konieczno$é rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu
Umowy. Zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian Dokumentacji projektowej
i zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwoty odpowiadajgce cenie robdt, z ktérych
Zamawiajgcy rezygnuje, ustalone na podstawie cen jednostkowych Kosztorysu zgodnie z
zasadami opisanymi w pkt. 5;

7) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy — na zasadach okreslonych w pkt 5 - w wypadku, w ktorym
na skutek okolicznoéci, o ktérych mowa w rozdz. V ust. 21 OPZ, Wykonawca, poza samym
wstrzymaniem realizacji Rob6t, poniesie koszty zwigzane 2z udostepnieniem lub
przeorganizowaniem Terenu budowy na potrzeby okreslonych w rozdz. V ust. 21 OPZ wydarzen
kulturalnych lub inwestyciji

Zmiana Umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajgcego Ilub Wykonawcy poprzez

przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany

- jednak ww. postanowienia Umowy nie powinny by¢ interpetowanie jako formutujgce roszczenie

Wykonawcy o zmiang Umowy.

Wykonawca kazdorazowo zobligowany jest do wskazania do zaistniatych propozycji, o ktérych

mowa w ust. 3 odpowiednio:

1) kosztu zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia;

2) okresdw zmiany oraz wptywu zmiany na terminy okreslone w Umowie, udokumentowany na
Harmonogramie;

3) innych obszaréw i zakresOw zmian, ktoérych dotyczy propozycja zmiany.

Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznoéci

w formie opisowej i wlasciwie umotywowanej (protokét koniecznosci wraz z uzasadnieniem) przez

przedstawicieli Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu oraz ewentualnie inne dodatkowe osoby

wskazane przez Zamawiajgcego.

Strona 44 z 51



10.

11.

12.

13.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia robot zamiennych, ktérych warto$¢ nie

zwieksza wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Podstawag

wprowadzenia robot zamiennych bedzie protokét koniecznosci rob6t zamiennych sporzadzony na
zasadach okre$lonych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy przewiduje zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac¢ bedzie od dnia zawarcia aneksu i bedzie

obejmowac wyréwnania za okres od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 7, lecz nie

wczesniej niz od dnia ztozenia prawidtowego wniosku, o ktérym mowa w ust. 3.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a

warto§¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow,

z zastrzezeniem postanowien ust. 8.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 7 pkt

2 lub 3, bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu

do ktérej nastgpita zmiana wysokos$ci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z

wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia

za prace albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spoftecznym lub zdrowotnym lub w zakresie wysoko$ci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci

wynagrodzen pracownikéw $wiadczgcych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢

sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw Swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w

zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio

zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplatg

wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu

Wykonawcy bedzie odnosic¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow swiadczgcych

ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcych zakresowi, w jakim wykonujg

oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca,

jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikac, w jakim zakresie

zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie obowigzujgcych przepisow)
pracownikéw $Swiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7
pkt 2 lub
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie obowigzujgcych przepiséw)
pracownikéw $wiadczgcych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zakfadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce oraz wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w
przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 3 lub 4.

Zmiana Umowy musi by¢é poprzedzona Protokotem koniecznosci,

Zamawiajgcego, osoby sprawujgce nadzor inwestorski i Wykonawce.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy i Wykonawca dopuszczajg mozliwos¢é zmian

redakcyjnych umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych

w rejestrach publicznych.

Wynagrodzenie Wykonawcy pfatne zgodnie z postanowieniami Umowy, bedzie waloryzowane dla

oddania wzrostow lub spadkéw cen zgodnie z ponizszymi postanowieniami.

Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o wskazniki cen produkcji sprzedanej wyrobow

przemystowych, wynagrodzenia oraz cen towarow i ustug konsumpcyjnych publikowane przez

Gtéwny Urzad Statystyczny, (zwany dalej GUS) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy dostepnej pod

linkiem www.swaid.stat.gov.pl lub w Biuletynach Statystycznych, a takze dane (wagi) wskazane w

ponizszej tabeli Koszyk Waloryzacyjny:

podpisanym przez

Tabela Koszyk waloryzacyjny - Modernizacja i remont dziedzificow
Zrédto ika dla danego robét z Bil Statystycznego lub Dziedzinowej Waga (z zakresu od 0,00 do 1,00 z
Lp. Elementy robot Bazy Wiedzy ( Zniki cen produkcji j wyrobow - miesi i SYMBOL WAG doktadnosciq do 2 miejsc po Co sktada sie na dany element robét
(miesiqc poprzedni = 100) przecinku)
tat jet:
w1 e prpttadony
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/Ceny.aspx Zamawiajgcego przedzml_wag_dla
. przecietnej
przy ogloszeniu
umowy
przetargu
1 |cpPl wskaznik Cen towardw i ustug konsumpcyjnych, wskaznik Ogétem b 0,20 0,20 - 0,35 ktadniki ni
symbol 19.2 wedtug PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa state z wegla i .
2 |PPALIWO L . c 0,05 0,04 -0,12 transport, koszty zakupu materiatow
torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej -
symbol F.43 zgodnie z klasyfikacja PKD dynamika zmiany przecigtnego - .
3 |R ROBOCIZNA wynagrodzena miesiecznego brutto w sektorze przedsigbiorstw - F.43 budowa d 0,20 0,20-0,30 wynagrodzenia “,’E CEgEd 'c, ,', m’m,: ro
. ) L (pracownicy umystowi i fizyczni)
obiektow specjalistycznych
4 |C CEMENT symbol 23.5 wedtug PKWIU Cement, wapno i gips e 0,15 0,06 - 0,18 ”
mbol 08.9 wedtug PKWIU Produkty gérnictwa i «dobywania, gdzie indziej
5 |AASFALT 4 ° & v VR 4 b f 0,00 0,00 - 0,01
niesklasyfikowane
6 |SSTAL symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopy g 0,06 0,03 - 0,20 rury, koryta, odwodnienia liniowe
7 |K KRUSZYWO symbol 08. 1 wedtug PKWIU Kamienia, piasku i gliny h 0,15 0,08 - 0,15 | podsypki, zasypki, obsypki, drenaze, podbudowy
5 |rrremrn smeme symbol 20.1 wediu? PKWIU Chemikalia podstawowe, nawozy i zwiqzki azotowe, i 0,12 0,04- 0,12 PE, PP. PI(C, GRP, PEHD - rur;f, stud'zienki z
tworzywa sztuczne i kauczuk syntetyczny w formach podstawowych polimerobetonu, hydroizolacje
9 |SZszKkto symbol 23.1 wedtug PKWiU Szkfo i wyroby ze szkta j 0,00 0
10 |M METALE NIEZELAZNE symbol 24.4 wedtug PKWiU Pozostate metale niezelazne k 0,07 0,07 - 0,20 kable, ztgczki, zaciski, obudowy, studnie kablowe
SUMA 1,00 1,00

W przypadku, gdyby ktérykolwiek ze wskaznikdéw przestat by¢ dostepny, wéwczas strony uzgodnig
inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez GUS.

Kwoty netto ptatne Wykonawcy na podstawie Umowy bedg waloryzowane miesiecznie, w
odniesieniu do Daty odniesienia, poczgwszy od pierwszego miesigca realizacji Umowy do
osiggniecia limitu waloryzacji stanowigcego +/- 10 % tgcznego wynagrodzenia umownego netto (tj.
kwoty okreslonej w czesci wstepnej § 6 ust. 1).

Data odniesienia oznacza date ztozenia oferty przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamowienia prowadzgcego do zawarcia Umowy.

Kwoty netto ptatne Wykonawcy podlega¢ bedg waloryzacji poprzez przemnozenie kwoty naleznej
Wykonawcy w kazdym miesigcu przez Wskaznik waloryzacji (Wkn) wyliczony wedtug wzoru:

Wga,=a+(1—-a)*(bxCPI,+cxP,+dxR,+exC,+fxXA,+gxS,+hxK,+iXxT,+jxSZ,

+kxM,)

»Wikn'" —Wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;
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»a" jest stalym wspétczynnikiem o wartosci [0,5] obrazujagcym czes$¢ wynagrodzenia, ktére nie podlega
waloryzacji (element niewaloryzowany).

»b", »c", ,d", ,e”, .., ,,9”, ,h”, ,i”, ,j’, ,K” sg wagami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny powyzej; podanymi z dokfadnoscig do dwoch miejsc po przecinku; obrazujgcymi udziat
poszczegodlnych asortymentow w warto$ci Umowy; z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajacy stanie
sie dostawcg ktoregokolwiek z Elementow robdét ujetych w tabeli Koszyk waloryzacyjny, wowczas waga
tego elementu zostanie przyjeta jako ,0” w wzorze na Wn. W takim przypadku waga CPI zostanie
powiekszona o wartos¢ wagi, ktéra zostata przyjeta jako ,0”.

Suma wartosci wag z Koszyka waloryzacji od ,b” do ,k” wynosi 1,00.

»CPI", ,,Pn", ,Ry", ,Cn”, A", ,Sv”, ,Kn”’, ,,Tn”, »,SZ.”, ,My” sg wskaznikami liczonymi przez
przemnozenie wszystkich kolejnych wskaznikéw cen miesigc do miesigca (w uktadzie, gdzie poprzedni
miesigc = 100) obliczonymi wg ponizszego wzoru:

W, W, W, W, W, _ W,
CPl, = 0 Mo ) N Vit Mot

gdzie:
»CPIl »"" —wskaznik wyliczony dla n-tego miesigca, czyli miesigca wystawienia kolejnej faktury;
»Wepi)'' —wskaznik ,0” z miesigca Daty odniesienia = 100 (odczytany z odpowiedniej tabeli w Biuletynie
Statystycznym lub w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, w przypadku CPI to wskaznik cen towardw i
ustug konsumpcyjnych ogétem, w uktadzie gdzie miesigc poprzedni = 100)
»Wepi)" — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po Dacie odniesienia (odczytany z odpowiedniej tabeli
w Biuletynie Statystycznym lub w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, w przypadku CPI to wskaznik
cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogétem, w uktadzie gdzie miesigc poprzedni = 100)
»Weri)" ,»Weri@)"... — wskazniki ,2”, ,3”... dla miesigca drugiego, trzeciego, ... po Dacie odniesienia
(odczytany z odpowiedniej tabeli w Biuletynie Statystycznym lub w Dziedzinowej Bazie
Wiedzy, w przypadku CPI to wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogétem, w
uktadzie, gdzie miesigc poprzedni = 100)

»Weprin-1)" — wskaznik ,n-1” dla miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktéry nastgpi wystawienie faktury
(odczytany z odpowiedniej tabeli w Biuletynie Statystycznym lub w Dziedzinowej Bazie
Wiedzy, w przypadku CPI to wskaznik cen towardéw i ustug konsumpcyjnych ogétem, w
uktadzie, gdzie miesigc poprzedni = 100)

»Wepin)" — wskaznik ,n” dla miesigca za ktéry nastgpi wystawienie faktury (odczytany z odpowiedniej
tabeli w Biuletynie Statystycznym lub w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, w przypadku CPI to
wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogétem, w uktadzie, gdzie miesigc poprzedni =
100)

W praktyce dany wskaznik powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego wskaznika dla

miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezacego.

Wepim)
100

CPI(n) = CPI(n_l) X

gdzie:

»CPl (ny " — wskaznik wyliczony dla n-tego miesigca, czyli miesigca wystawienia faktury;

»CPl (n.1) " — wskaznik wyliczony dla miesigca poprzedzajgcego miesigc wystawienia faktury

»W cpin)” —wskaznik ,n” miesigca za ktory nastgpi wystawienie faktury (odczytany z odpowiedniej tabeli
w Biuletynie Statystycznym lub w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, w przypadku CPI to wskaznik cen
towardw i ustug konsumpcyjnych ogétem, w uktadzie, gdzie miesigc poprzedni = 100)

Dla wskaznikéw ,Pn", ,,Rn", ,,Cn”, ,An”, ,Sn”, ,Kn”, ,, Tn”, »,S2Zn”, ,,M,” obliczenia analogiczne.

Wep

llorazy wskaznikéw cen (np. ﬁ) dla poszczegdlnych zmiennych nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do

trzech miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikow cen i wag (np. b x CPI, ) nalezy oblicza¢ z
doktadnoscig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wy ,, nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 4
miejsc po przecinku.
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22.

23.

24.

Z powodu braku aktualnego wskaznika waloryzacji (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS
odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona
ostatecznie, gdy Prezes GUS ogtosi wskazniki cen dla danego miesigca objetego rozliczeniem
wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujgc o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizaciji
Umowy, Wykonawca obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen
zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajgc ostatnich z wyliczonych wskaznikow waloryzacji.
Ustalone w ten sposéb wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji
wtasciwego dla miesigca ktdérego dotyczyto dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy,
niezwtocznie po ich publikacji.

W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu rozliczeniowego w
skfad ktérego bedg wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng
ze wskaznikow waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem rozliczeniowym.
Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesigecy. Waloryzacja bedzie
sie odbywa¢ na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z
zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia beda kalkulowane w odniesieniu do dnia
zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca, lub Podwykonawca, a dalszym
Podwykonawca.

§ 20.
SAD WLASCIWY

W przypadku ewentualnych sporéw mogacych wynikngé na tle wykonywania niniejszej Umowy, sgdem
wiasciwym dla ich rozstrzygania bedzie sgd wtasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§ 21.
PRAWO WELASCIWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp, Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

1.

1.

§ 22.
KLAUZULA SALWATORYJNA
W razie gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy byto lub miato sta¢ sie niewazne,
waznosé catej Umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona.
W takim przypadku strony Umowy zastgpig niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym
prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych luk w Umowie.

§ 23.

OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA UMOWE O PRACE
Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji Przedmiotu Umowy zostang zatrudnione przez
Wykonawce oraz Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) na podstawie 0 umowy o prace
osoby bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt, tzw. pracownikéw fizycznych, (wymag nie
dotyczy m. in. kadry inzynierskiej, projektantéw, dostawcow materiatdw budowlanych)
wykonujgcych nastepujgce prace:
1) przygotowanie terenu prac i zabezpieczenie terenu zwigzanego z pracami rozbiérkowymi;
2) ustawianie rusztowan i podestéw, montaz daszkéw ochronnych, poreczy;
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3) wykonanie demontazu instalacji i urzgdzen oraz rozbiérka elementéw konstrukcyjnych;

4) noszenie/transport na budowie materiatdw budowlanych, urzgdzen, sprzetu, itd.;

5) wykonanie robét ziemnych specjalistycznych;

6) wykonanie robot zbrojarskich;

7) przygotowanie, mieszanie i wylewanie/nanoszenie betonu, zapraw budowlanych, warstw
wyréwnawczych i samopoziomujgcych;

8) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych, dzwiekochtonnych;

9) prace murarskie zwigzane z konstrukcjami murowymi;

10) osadzenie stolarki drzwiowej oraz elementoéw slusarki budowlanej;

11) przygotowanie podtozy pod tynki, roboty malarskie i posadzkarskie;

12) wykonywanie tynkéw/gtadzi gipsowych, naprawianie istniejgcych tynkow;

13) malowanie podtozy tynkowych, drewnianych, metalowych odpowiednimi farbami,
zaleznie od specyfiki wykonawczej;

14) wykanczanie powierzchni za pomocg tapetowania, oklejania, listwowania badz przy
uzyciu szablonéw lub elementéw samoprzylepnych;

15) wykonanie posadzek cementowych, z tworzyw sztucznych, paneli lub innych elementow
drewnianych wraz z ich olistwowaniem;

16) uktadanie ptytek ceramicznych, kamionkowych, terakotowych wraz formowaniem spoin;

17) wykonanie prac budowlanych towarzyszgcych montazowi instalacji sanitarnych;

18) montowanie przewodow instalacji wodnych, kanalizacyjnych;

19) montowanie przyboréw sanitarnych i wyposazenia instalacji kanalizacyjnych;

20) montaz przyboréw i urzgdzen sanitarnych;

21) wykonanie prac budowlanych towarzyszacych montazowi instalacji elektrycznych;

22) wykonywania operacji spawania, zgrzewania, lutowania réznymi technikami, w tym
przygotowywanie powierzchni, elementéw i czesci;

23) wykonywanie wszystkich prac porzadkowych;

24) wykonywanie rob6t drogowych w tym brukarskich.

Wykonawca w terminie do 10 Dni roboczych, liczgc od dnia zawarcia Umowy, bedzie zobowigzany

do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych sposdb zatrudnienia ww. os6b

(kopie umow o prace, zanonimizowang o PESEL i adres zamieszkania), a takze oswiadczenia ww.

oséb, ze sg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséow ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za prace.

Wykonawca przez caly okres realizacji Umowy na kazde pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego w

terminie do 5 Dni roboczych przedkfadat bedzie Zamawiajagcemu raport stanu i sposobu

zatrudnienia ww. 0s6b, oswiadczenia zatrudnionych oséb o otrzymaniu wynagrodzenia oraz na

zadanie przedktadat w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dowody odprowadzenia

sktadek do ZUS oraz umow o prace zawartych z tymi osobami.

W przypadku zmiany osoby lub oséb o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest

do pisemnego przedtozenia w terminie 2 Dni roboczych listy nowych pracownikédw. Zmiana ta nie

stanowi zmiany Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przekazanie Zamawiajgcemu informacji, o ktérych mowa

w postanowieniach poprzedzajgcych, stuzgce Zamawiajgcemu do realizacji kontroli, o ktérej mowa

w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp nie narusza przepisdw rozporzgdzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

(Dz. Urz. UE L 119 7 04.05.2016) ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.

U.z 2018 r. poz. 1000), w szczegdlnosci oswiadcza, ze pozyskat od oséb wykonujgcych czynnosci

w ramach zamowienia w oparciu 0 umowe o0 prace w imieniu swoim oraz zamawiajgcego zgody na
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przetwarzanie danych osobowych. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest
takze do przedstawienia w/w zgdd na przetwarzanie danych osobowych pracownikéw.

6. Naruszenie obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 2-4 jest rownoznaczne z naruszeniem obowigzku,
0 ktérym mowa w ust. 1.

§ 24.
POTENCJAL WYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy i zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji Robét
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze [nazwa podmiotu trzeciego]_, na zasoby ktérego w zakresie zdolnosci
technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca powotywat sie
skladajgc oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy jako podwykonawca w zakresie

[w jakim zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdowienia publicznego]. W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez [nazwa podmiotu
trzeciego] z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie zastosowanie ma postanowienie § 10
ust. 16 Umowy *

*ust. 3, ma zastosowanie w przypadku powotania sie przez Wykonawce na zasoby podmiotu trzeciego

§ 25.
KONSORCJUM WYKONAWCZE **

1. Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzgce w skiad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy;

2. Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caly czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady;

3. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii Umowy, regulujgcej wspotprace
podmiotéw wchodzgcych w skiad Konsorcjum, ktére wspodlnie podjety sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w
ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum;

4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, w
zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Petnomocnictwo to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

5. W przypadku rozwigzania Umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci rob6t wynikajgcych z Umowy
od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

6. Z chwilg uregulowania naleznosci wzgledem Lidera Konsorcjum, wynikajgcej z wystawionej przez
niego faktury z tytutu Swiadczen wykonanych w ramach Konsorcjum dla Zamawiajgcego, pozostali
uczestnicy Konsorcjum nie bedg roscili wzgledem Zamawiajagcego zadnych praw do zaptaty za
wykonane roboty budowlane i zrzekajg sie w tym zakresie z dochodzenia jakichkolwiek roszczen
wobec Zamawiajgcego.

** w przypadku, gdy dane postanowienia nie bedg miaty zastosowania z uwagi na oferte i forme

prowadzonej dziafalno$ci przez Wykonawce, zostang one usuniete z Umowy przed jej podpisaniem

bgdz oznaczone ,nie dotyczy”
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§ 26.
KLAUZULA POUFNOSCI

1. Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, do ktérych uzyskat
dostep w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym tresci powierzonych dokumentow
oraz wszelkich innych informaciji uzyskanych w trakcie prac projektowych lub wykonawczych, a
dotyczgcych Zamawiajgcego.

3. W zakresie, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania
i zaniechania swoich pracownikéw, podwykonawcow, podmiotéw wspotpracujgcych z Wykonawca,
niezaleznie od sposobu i formy wspétpracy, jak za swoje dziatania lub zaniechania.

4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczg informaciji, ktére sg powszechnie znane, zostaty
Wykonawcy przekazane z wylgczeniem obowigzku zachowania poufnosci, zostaty ujawnione
zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa lub na zgdanie uprawnionych organow.

§ 27.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zadna cze$¢ Umowy nie bedzie interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z Oferty Wykonawcy oraz SWZ. W razie sprzecznosci pomiedzy
dokumentami wymienionymi w Umowie, Strony ustalajg nastepujgce reguty pierwszenstwa na
potrzeby ich interpretacji:

1) Umowa,;

2) Dokumentacja projektowa;
3) OPz;

4) SWZ.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji praw lub obowigzkéw z niniejszej Umowy na rzecz innego
podmiotu bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajgcego udzielonej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca oswiadcza, ze nie jest podmiotem podlegajacym zakazowi udzielania zamowien, o
ktérym mowa w art. 5k rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego
srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Ros;ji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) oraz ze nie jest podmiotem, o ktérym mowa w art. 7 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz.
835).

4. |Integralng cze$¢ Umowy stanowig zatagczniki:

1) Zatgcznik nr 1 — CEIDG, KRS/petnomocnictwo Wykonawcy;

2) Zatacznik nr 2 — Dokumentacja projektowa;

3) Zatagcznik nr 3 — SWZ;

4) Zatgcznik nr 4 — Oferta Wykonawcy wraz z wykazem osob;

5) Zatgcznik nr 5 — polisy CAR oraz OC wraz z potwierdzeniami uiszczenia skfadek;
6) Zatgcznik nr 6 — Harmonogram (po jego zaakceptowaniu);

7) Zatgcznik nr 7 — Kosztorys (po jego zaakceptowaniu).

5. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dwéch
dla Zamawiajgcego

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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