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I.  Wymagania ogólne 

 

1.0. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 

Specyfikacja odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach przebudowy i zmiany sposobu użytkowania 
nieużytkowego strychu na cele użytkowe, remont dachu oraz pomieszczeń w  budynku 
koszarowym nr 1 w Olsztynie ul. Saperska 1. 

 
2.0. Ogólny zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

 

Zakres robót obejmuje następujące roboty budowlane: 
1. Roboty rozbiórkowe pokrycia połaci dachowych oraz deskowania połaci. 
2. Wykonanie zabezpieczeń konstrukcji drewnianej więźby dachowej   preparatami grzybo i 

owadobójczymi 
3. Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji drewnianej  preparatem ognioochronnym o 

właściwościach opóźniających początek zwęglania drewna 
4. Wykonanie pokrycia dachowego 
5. Wykonanie ścian dostosowanych do nowego układu pomieszczeń 
6. Zabezpieczenia przeciwpożarowe elementów budynku 
7. Docieplenie ścian, połaci dachowej (skosów) i stropu 
8. Roboty podłogowe, tynkarskie malarskie i instalacyjne 
9. Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej 
10. Wykonanie remontu pomieszczeń istniejących 

 
3. Lokalizacja robót i stan prawny inwestycji 

 

3.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zmiany sposobu 
użytkowania nieużytkowego strychu na cele użytkowe w budynku koszarowym nr 1 
w Olsztynie ul. Saperska 1. Pomieszczenia na poddaszu przeznaczone zostaną na 
potrzeby sal dydaktycznych i salo odpraw. 
W pomieszczeniach tych będą się odbywały szkolenia i odprawy kadry dowódczej.  

 

3.2. Opis stanu istniejącego 

Budynek nr 1 w Olsztynie ul. Saperska 1 jest budynkiem koszarowym obecnie 
użytkowanym jako biurowy (niski - N, ZLIII). Użytkowane są dwie kondygnacje 
nadziemne oraz jedna podziemna. Poddasze budynku jest wyłączone z użytkowania jako 
nieprzystosowane (nieocieplone,  nie podzielone na pomieszczenia, z izolacją cieplną 
luźno rozłożoną na podłodze). 

 
3.3. Opis stanu projektowanego 

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu przebudowy i adaptacji poddasza 
(trzeciej kondygnacji nadziemnej) na cele użytkowe - sale dydaktyczne i sale odpraw oraz 
zaplecze sanitarne). Budynek nr 1 obecnie użytkowany jest jako budynek sztabowy, na 
parterze  i pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe (sztabowe). W obiekcie 
brakuje sal dydaktycznych w których mogły by się odbywać szkolenia oraz odprawy kadry 
dowódczej. W salach odpraw mogą być urządzone izby pamięci oraz mogą się odbywać 
spotkania załogi z dowódcą z okazji świąt, czy pożegnania osób odchodzących w stan 
spoczynku.  Sale odpraw zostaną zorganizowane na poddaszu budynku. Przy sali 
większej projektuje się pomieszczenie zaplecza sali na sprzęt pomocniczy używany 
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okazjonalnie. Dodatkowo projektuje się dwa węzły sanitarne oddzielne dla kobiet i 
mężczyzn. Pomieszczenia na poddaszu nie będą pomieszczeniami przeznaczonymi na 
stały pobyt ludzi. 

Wykorzystanie poddasza nie spowoduje zmiany warunków ochrony 

przeciwpożarowej w budynku, niemniej już obecnie warunki ewakuacji osób z 

pomieszczeń nie odpowiadają obowiązującym przepisom.  Maksymalna długość dojścia 

ewakuacyjnego obecnie wynosi 52,15 m (dopuszczalne 30,0 m), przy czym początkowy 

odcinek od wyjścia z najdalszego pomieszczenia na I piętrze do drzwi przestrzeni klatki 

schodowej wynosi 26,75 m (dopuszczalne 20,0m).  Adaptacja poddasza na cele użytkowe 

nie zmieni warunków ewakuacji, krótki korytarz w poziomie poddasza sprawia, że 

decydujące są odległości w poziomie pierwszego piętra. Wydzielenie klatki schodowej z jej 

oddymianiem nie załatwiłoby zgodności z przepisami, gdyż i tak długość poziomego 

odcinka drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na I piętrze do wejścia do 

przestrzeni klatki schodowej  przekracza 20,0 m. Długość drogi ewakuacyjnej nie 

przekracza jednak dwukrotnej maksymalnej długości co umożliwia uznanie jej za 

bezpieczną przy zachowaniu pewnych warunków zwiększających bezpieczeństwo 

użytkowników.  

Jako rozwiązanie ponadstandardowe projektuje się system sygnalizacji pożarowej, który 

obejmie cały budynek i w momencie wykrycia pożaru, przekaże sygnał do służby 

dyżurnej. Wykonana zostanie również instalacja hydrantów wewnętrznych Ø25 z wężami 

półsztywnymi długości 30m, zapewniającą ochronę wszystkich pomieszczeń. Projektuje 

się również oddzielenie konstrukcji dachowej od pomieszczeń użytkowych przegrodami o 

klasie odporności ogniowej EI60 (system NIDA). Projektuje się również oświetlenie 

awaryjne umożliwiające bezpieczną ewakuację w czasie zaniku napięcia. 

Piwnice i kondygnacje nadziemne tworzą jedną strefę pożarową. Dodatkowo z uwagi na 

fakt , że budynek nr 10 jest dobudowany do budynku nr 1 a na elewacji brak jest 

wystarczającej szerokości pasów bez okien, budynki te również tworzą jedną strefę 

pożarową.  Piwnica od pozostałej części budynku oddzielona zostanie drzwiami o klasie 

odporności pożarowej EI30. Dodatkowo zejście do piwnicy  zabezpieczone zostanie 

ruchomą barierką. W normalnych warunkach barierka będzie w położeniu otwartym, 

natomiast sygnał z systemu sygnalizacji pożarowej spowoduje zwolnienie zaczepu 

blokującego barierkę. 

 

3.4. Dane techniczne      budynku nr 1,           budynku nr 10 

 powierzchnia zabudowy   -    663,51 m2       -    134,77 m2 

 powierzchnia wewnętrzna   -   2392,14 m2    -      98,07 m2 

 powierzchnia użytkowa   -   2020,20 m2       -      91,99 m2 

 w tym pow. piwnic   -     599,08 m2    -           - 

 kubatura     -    9050,3 m3         -      839,3 m3 

 ilość kondygnacji    -         4     -           1 

 w tym nadziemnych   -         3        -           1 

 Klasa odporności pożarowej     -         C 

 Grupa wysokości budynków  -         N   (11,78 m) 

3.5. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko 

Inwestycja nie ma wpływu na środowisko.. 
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4. Ogólne wymagania dotyczące robót podstawowych i towarzyszących 

 
Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów 

wszystkich stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania, zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela 

Zamawiającego. 

Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce 

normami, instrukcjami i przepisami. 

Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów  nakładów 

rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi wykaz materiałów, które 

zostaną użyte do realizacji robót. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące 

akceptacji   lub   odrzucenia  materiałów,  będą oparte o założenia technologiczne, 

wymagania STWIOR a także na podstawie norm i wytycznych wykonania i odbioru robót. 

Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne prace towarzyszące, jak również 

roboty, które zgodnie z STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. 

Roboty te należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy 

przewidzieć w kosztach ogólnych. 

Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do 

obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski. 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek 

stosować: przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem 

Budowlanym, Polskie Normy, 

aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu 

i stosowania w budownictwie. 

 Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo 

przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z 

dokumentacją i specyfikacją techniczną. 

         Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem 

zamówienia mają być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym 

standardom. 

         Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego 

Zamawiający Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną 

informację dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie 

realizacji robót. 

 

4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy: 

- teren budowy 

- dziennik budowy i kompletną dokumentację projektową, 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające i opiniujące. 

 

4.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza 

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany w posiadaniu Zamawiającego. 

Wykonawca w ramach ceny ofertowej postępowania, winien opracować dokumentację 

powykonawczą całości wykonanych robót. Koszty związane ze spełnieniem tego 

wymagania Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej. 

4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty 

przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, 

który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

 
4.4. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

4.4.1. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 

budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 

robót, a w szczególności: 

o utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 

zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

o fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przez umieszczenie 

tablicy informacyjnej. 

 
4.4.2. Inne obowiązki wykonawcy po przejęciu placu budowy 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 

powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów 

terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji 

projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie 

z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach, w magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać aktualnych przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, gdzie w szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zobowiązany 

jest do opracowania planu BIOZ zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 

i są uwzględnione w cenie ryczałtowej. 

 

4.7. Nazwy i kody robót budowlanych 

Nazwy i kody głównych grup robót objętych zamówieniem: 
 roboty budowlane -  45210000-2 
 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne -  45330000-9 
 roboty instalacje elektryczne -  45310000-3 
 roboty remontowe i renowacyjne -  45453000-7 
 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  -   45400000-1 
 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych   - 45312100-8   

 
5. Materiały, urządzenia, wyposażenie 

Wymagany jest wysoki standard zastosowanych materiałów i urządzeń. Materiały, 

elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać odpowiednim 

standardom lub odpowiadać wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem 

Zgodności wydanym przez jednostki uprawnione lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do 

wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce./ zgodnie z ustawą o wyrobach 

budowlanych - / Dz. U z 2004 r nr 92 poz. 881 / 

Wszystkie zastosowane materiały budowlane , instalacyjne i wykończeniowe powinny 

posiadać aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod kątem zdrowotnym. 

(Dz. U Nr 10 z późn. zmianami Dz. U Nr 8 poz. 71 z 2002 r.) 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. 

Uwaga: 

Zamawiający przedstawił w projektach typy urządzeń i materiałów niezbędnych 

do wykonania zamówienia, które spełniają założone wymagania techniczne i jakościowe. 

Oznacza to, że w ofercie nie mogą być zastosowane urządzenia i materiały o niższym 

standardzie i gorszych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej. 

Wykonawca proponujący inne urządzenia i materiały zobowiązany jest wykazać, że są 

one równoważne jakościowo i spełniają wymagane projektem normy, parametry i 

standardy poparte atestami i certyfikatami dopuszczającymi je do obrotu na rynku 
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materiałów budowlanych oraz stosowania w budownictwie. 

W przypadku niższego standardu i gorszych parametrów technicznych 

zaoferowanych urządzeń i materiałów, wykonawca zostanie wykluczony a jego oferta 

odrzucona. 

 

6. Sprzęt i transport 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz 

dojazdach do terenu budowy. Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z 

odtworzeniem drogi dojazdowej a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z 

administratorem drogi i wszelkie prace z tym związane wykona na własny koszt. 

7. Odbiór robót 

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiającemu  do 

odbioru roboty i dokumentację odbiorową wraz z dokumentami niezbędnymi do 

uzyskania pozwoleniami na użytkowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót, odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót 

do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor Nadzoru w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 Odbiór końcowy. 

Przedmiotem odbioru końcowego będzie cały zakres umowny. 

Odbiór robót przebiegać będzie następująco: 

1. Zakończenie  wszystkich   robót   i  przeprowadzenie   z  wynikiem  pozytywnym   prób 

i sprawdzeń, kierownik budowy Wykonawcy stwierdza wpisem w dzienniku budowy. 

Potwierdzenie zgodności wpisów ze stanem faktycznym przez inspektorów nadzoru 

oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru przedmiotu odbioru z dniem wpisu w 

dzienniku budowy. 

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w 
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terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 

zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a/ jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad 

wyznaczając termin ich usunięcia nie dłuższy niż 14 dni na koszt Wykonawcy. 

b/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać 

odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli uniemożliwiają one 

użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy 

lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy. 

4. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

w toku odbioru. 

5. Wykonawca podczas odbioru przedstawia zamawiającemu kompletny operat 

zawierający w szczególności: atesty wbudowanych materiałów, protokoły częściowe 

prób i sprawdzeń, dziennik budowy, oświadczenie kierowników budów, dokumentację 

powykonawczą, instrukcje obsługi i eksploatacji. 

6. Za datę zakończenia przedmiotu umowy, uważa się datę zakończenia prac komisji 

odbioru (data podpisania odbioru końcowego). 

 

Uwaga: 

 W cenie ryczałtowej Wykonawca winien uwzględnić koszty wszystkich płatnych prób 

i odbiorów. 
 

8. Przepisy związane 

Dokumentacja techniczna oraz Specyfikacja techniczna w różnych miejscach 

powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować 

jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i Specyfikacjami. 

Zastosowanie       będą       miały       ostatnie       wydania       Polskich        Norm. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Tam, gdzie występują odniesienia do Polskich Norm dopuszczalne jest, w zakresie 

dozwolonym przez polskie prawodawstwo, stosowanie równoważnych norm krajów 

Wspólnoty Europejskiej. Przedmiar robót określa cały zakres robót niezbędnych do 

wykonania zamówienia, odpowiedni dobór pozycji kosztorysowych wraz ze 

szczegółowym opisem ułatwi Wykonawcy zakup odpowiedniej ilości materiałów 

budowlanych. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2017 poz. 1332 z póź. zm.) 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jednolity z 

2018 r., poz. 11986), 

          Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

          Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, 

Polskie Normy i Normy Branżowe 

 

II.  Zakres robót 

1. Roboty remontowe ogólnobudowlane 

1.1. roboty rozbiórkowe 

1.2. wzmacnianie i impregnacja więźby dachowej 

1.3. roboty dekarskie 

1.4. izolacje cieplne  

1.5. ściany i sufity 

1.6. tynki i okładziny 

1.7. posadzki i podłogi 

1.8. stolarka okienna i drzwiowa 

1.9. roboty malarskie 

1.10. wentylacja 

1.11. instalacja wod-kan i co. 

1.12. roboty remontowe elektryczne 

 
III. Technologia wykonania 

 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz   

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową i wymaganiami Specyfikacji  Technicznej. 

 
1. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe elementów określonych w dokumentacji obejmują usunięcie z terenu 

budowy wszystkich elementów rozbiórkowych zgodnych z dokumentacją projektową, 

(zniszczoną dachówkę ceramiczną, deskowanie połaci, polepy, pozostały gruz i złom itp.). 

Roboty rozbiórkowe jak i pozostałe roboty budowlane należy prowadzić bez wyłączania obiektu 

z użytkowania. Przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych należy teren ogrodzić i 

oznakować zgodnie z wymogami BHP. Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

Do wykonania robót rozbiórkowych proponuje się użyć następującego sprzętu: 

niewielkie elektronarzędzia, łom, młoty ręczne, przecinak, obcęgi, śrubokręty, dłuta. 

Zasady przy rozbiórce: 

- roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi wymienionych 

powyżej, materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób 
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zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

- roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 

elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu nie wywołało nieprzewidzianego 

upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 

- znajdujące się w pobliżu rozbieranych elementów urządzenia należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami.  

2. Wzmacnianie i impregnacja więźby dachowej 

Po rozebraniu deskowania połaci dachowych elementy więźby należy przejrzeć i oczyścić 
a elementy konstrukcyjne przeznaczone do wyeksponowania przeszlifować w celu 

pozbycia się drzazg i zadziorów. Wykonać  przeróbkę (dwie projektowane lukarny) oraz 

wzmocnienie elementów więźby dachowej, zgodnie z projektem. Następnie wykonać 

impregnację elementów konstrukcji dachu oraz deskowań poprzez natrysk lub malowanie 

pędzlem. Impregnację należy wykonać np 30-to % roztworem preparatu FOBOS M-4 

zapewniającym ochronę przed szkodnikami i grzybem oraz dodatkowo przed ogniem 

poprzez jego uodpornienie do stopnia niezapalności oraz nierozprzestrzeniania ognia. 

Impregnacje stosować ściśle według zaleceń producenta.  Zużycie środka co najmniej 200 

g/m2 zabezpieczanej powierzchni elementów drewnianych. Do zabezpieczenia elementów, 

które nie będą widoczne dodać barwnik jako znacznik ułatwiający kontrole wykonania 

impregnacji.  Elementy, które będą widoczne w celu zabezpieczenia przed rozkładem 

włókien drewna przez promienie UV oraz ujednolicenia koloru,  przemalować bejcą w 

kolorze  naturalnego  drewna  (przed  ostatecznym  wybraniem  koloru  wykonać próby). 

Ze względu na wyrażoną przez inwestora chęć wyeksponowania elementów drewnianych 

więźby, widoczne elementy drewniane zabezpieczone zostaną wodorozcieńczalnym 

ognioochronnym, pęczniejącym lakierem do drewna PRPMADUR® w ilości 468 g/m2, 

który zabezpiecza elementy drewniane do klasy reakcji na ogień B-s1,d0  oraz  w 

warunkach pożaru opóźnia początek zwęglania (uszkodzenia elementu) o 13 minut.  

Zabezpieczenie lakierem nastąpi na etapie robót wykończeniowych.  Dopuszcza się 

użycie innego lakieru o nie gorszych parametrach. Główny parametr początek zwęglania 

oraz walor dekoracyjny.  

3. Roboty dekarskie 

Po wzmocnieniu i zaimpregnowaniu więźby dachowej należy wykonać deskowanie połaci 

dachowych przy użyciu desek  zaimpregnowanych środkiem owado i grzybobójczym oraz 

ognioochronnym (Fobos  M-4).  Do deskowania stosować deski grubości 25 mm 

szerokości ok. 11 cm.  W tym momencie należy także wymienić deskowanie bocznych 

ścianek lukarn, podpierających dach. Na deskowaniu połaci ułożyć membranę dachową 

wielowarstwową o klasie wodoszczelności W1 i o wysokiej paroprzepuczczalności 

(współczynnik Sd<0,03). Membrana musi się charakteryzować zwiększoną odpornością 

na uszkodzenia (gramatura minimum 180 g/m2), oraz minimum 3 miesięczną odpornością 

na promienie UV.  Izolacja będzie niewentylowana (bez szczeliny wentylacyjnej)  z tego 

względu maksymalna szerokość desek wynosi 11 cm a odstęp pomiędzy nimi minimum 

4mm. Membranę  mocuje się do deskowania zszywkami podczas przybijania łacenia 

(kontrłat i łat), które ją dodatkowo dociskają  do desek. Folię układać nadrukiem do góry, 

równolegle do okapu, lekko naciągając, zaczynając od najniższego pasa. Stosować 

zakłady 20 cm. Na kalenicy i narożach dachu, przed położeniem gąsiorów, należy 

zastosować taśmę uszczelniającą. Należy skleić taśmą uszczelniającą połączenia z 
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obróbką blacharską nad okapem, połączenia z murem, kominem lub wyłazem dachowym. 

Należy też uszczelnić wszystkie otwory w folii (przejście anten) powyżej każdego otworu 

(kominy, okna dachowe) należy wykonać rynnę z dodatkowego arkusza folii. Arkusz 

należy włożyć pod najbliższy od góry zakład między pasami, a dolną krawędź zawinąć ku 

górze i przybić na łatę nad przeszkodą. Rynienkę uformować ze spadkiem na zewnątrz 

przeszkody. Przy elementach wychodzących ponad dach, folię należy wywinąć ku górze i 

umocować do wystającego elementu. 

Membranę dodatkowo docisnąć kontrłatami wymiar 2,5 x 6 cm przybijanymi w osi krokwi. 

Na kontrłata ach ułożyć łaty 4 x 6 cm. Równość powierzchni  łat powinna być taka, aby 

prześwit między nią a łata kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku 

prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym. Podkład 

powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji. W podkładzie powinny być 

osadzone uchwyty do mocowania rynien.  Łaty do wykonania podkładu zaimpregnowane 

środkiem chroniącym przed ogniem i szkodnikami biologicznymi. Łaty należy przybijać do 

krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach. Rozstaw osiowy 

łat należy dostosować do rodzaju pokrycia. W połaci dachu należy zamontować fabryczny 

wyłaz dachowy wraz z kołnierzem uszczelniającym. 

Pokrycie dachu dachówka ceramiczna holenderska z zamkami uszczelniającymi. 

Mocowanie dachówki gwoździami lub wkrętami ocynkowanymi wg wskazań producenta 

materiałów pokryciowych. Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być 

wykonane obróbki blacharskie.  Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak 

aby sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie 

dotykać dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek. Odległość od sznura do 

dolnego brzegu pozostałych dachówek nie powinna być większa niż 1 cm. Dopuszczalne 

odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu. Pozostałe wymagania wg 

PN- 71/B-10241. W miejscach oznaczonych na rysunku projektu należy osadzić w połaci 

dachowej wywiewki kanalizacyjne ceramiczne oraz systemowe kominki wentylacyjne 

średnicy 150mm. Obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej  gr.0.6mm. Obróbki 

blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci. Roboty blacharskie 

z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od -15°C.  Robót nie można wykonywać na oblodzonych 

podłożach. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej  gr.0,6mm. Spadki rynien 

powinny być nie mniejsze niż 0.5 % Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 

10 mm niżej niż brzeg wewnętrzny . Połączenie rynny z rurą spustową powinno być 

wykonane w taki sposób aby swobodnie wchodziło w rurę spustową.  Ławy i stopnie 

kominiarskie ocynkowane ogniowo w kolorze pokrycia dachowego. Szerokość ław 

kominiarskich powinna wynosić, co najmniej 250mm, a grubość 5Omm.. Rozstaw 

podpórek powinien wynosić około 1m na odcinkach poziomych i około 1 m na odcinkach 

pochyłych. Haki bezpieczeństwa ocynkowane, w kolorze pokrycia rozmieścić na dachu 

zgodnie z normą PN EN 363, PN EN 517 i PN EN 795 i instrukcją producenta. 

4. Izolacje cieplne 

Połać dachowa (skosy) oraz ścianki kolankowe i sufity zostaną ocieplone wełną mineralną.   

Podstawowa grubość izolacji połaci dachowej to 25cm.  Grubość izolacji poszczególnych 

elementów podano na projekcie. Szczególnym elementem jest ocieplenie lukarny. Z uwagi 

na mniejszą wysokość krokwi oraz konieczność zacg\howania jak największej powierzchni 
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przeszklenia cieplenie lukarn należy wykonać o minimalnej grubości by nie ograniczać 

wielkości okien. Z tego względu  ocieplenie dachu i ścian bocznych należy wykonać z płyt 

poliuretanowych o współczynniku  λ ≤ 0,022 w dwóch warstwach 12 cm płyty 

poliuretanowej + 4 cm wełny mineralnej osłoniętych paroizolacją i dwiema warstwami płyty 

gipsowo kartonowej typu Twarda  (2x12,5mm). Pomieszczenia na poddaszu zostaną 

oddzielone od palnej konstrukcji dachu przegrodą o klasie odporności ogniowej co 

najmniej EI 60. Należy stosować rozwiązania systemowe posiadające odpowiednie 

aprobaty techniczne np. rozwiązania systemowe NIDA. 

Wszystkie warstwy izolacyjne należy wykonać ściśle z zasadami wiedzy 

technicznej. Przed przystąpieniem do wykonywania robót izolacyjnych należy sprawdzić 

jakość i stopień wilgotności materiału izolacyjnego. Przy wykonywaniu robót należy ściśle 

trzymać się instrukcji technologicznych wykonywania robót opracowanych przez 

producentów materiałów i systemów ociepleń. 

5. Ściany 

Ściany poddasza (rejon klatki schodowej) w części wymagają naprawy tynków 

szpachlowania i malowania farbą emulsyjną silikonową. Nowe ściany na poddaszu z płyt 

gipsowo kartonowych na stelażu stalowym. Stosować rozwiązania systemowe 

zapewniające wymaganą odporność pożarową oraz izolacyjność cieplną.  Dodatkowy 

warunek z uwagi na specyfikę obiektu to izolacyjność akustyczna minimum  60dB, a także 

musi być trwała (wandaloodporna).  Wszystkie te kryteria spełnia ściana działowa na 

pojedynczej konstrukcji NIDA C75 z okładziną 2x12,5 mm typu TWARDA, izolowana 

wełną mineralną grubości 50 mm o gęstości minimum 14,5 kg/m3 , oznaczony jako Nida 

Ściana 125A75/TWARDA. Jest to ściana grubości 12,5cm, o odporności ogniowej EI120, 

izolacyjności akustycznej 60 dB, poszyta dwiema warstwami płyty gipsowo-wiórowej z 

włóknami i powłoką kartonową o zwiększonej odporności na uderzenia, do stosowania w 

szczególności w pomieszczeniach użyteczności publicznej.  Parapety wykończyć  białymi  

podokiennikami z konglomeratu grubości min. 2cm. Ściany kolankowe należy docieplić. 

Jako metodę docieplenia wybrano wykonanie przedścianki  na stelażu stalowym 

ocieplonej wypełnieniem z wełny mineralnej z jednostronnym poszyciem płyty gipsowo-

kartonowej. Wybrano  rozwiązanie systemu okładzin ściennych kotwionych na konstrukcji 

nośnej  NIDA  CD60 typu CD/ES-30/TWARDA z izolacją z wełny mineralnej grubości 12 

cm (łączna grubość dwóch warstw) oraz paroizolacją połączoną z paroizolacją systemu 

zabudowy poddasza. Po umocowaniu płyty na ruszcie należy wyszpachlować styki z 

taśmą zbrojącą na połączeniu z tynkiem ściany. Pomalować farbą emulsyjną. 

Dopuszcza się inne rozwiązania o równorzędnych parametrach. Przed rozpoczęciem 
robót kierownik budowy zobowiązany jest zapoznać się z systemem wykonywania ścian, 
uzyskać akceptację inspektora nadzoru w przypadku zmiany systemu oraz przygotować 
karty technologiczne z aprobatami do dokumentacji powykonawczej. 

6. Tynki i okładziny 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych obiektu tj. 
- tynki wewnętrzne cem –wap. 
- gładzie gipsowe 
- okładziny ścienne wewnętrzne, ceramiczne 
tynki wewnętrzne należy nakładać na czyste i odpylone powierzchnie wg polskich norm 
i zgodnie ze sztuką budowlaną, gładzie gipsowe w budynku istniejącym nakładać po 
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zmyciu i wcześniejszym zagruntowaniu. 

7. Posadzki 

Podłogi  istniejące (betonowe) wymagają remontu. Powierzchnia  posadzek jest 
nierówna. Powierzchnię  tę należy oczyścić, zagruntować i wyrównać wylewką  
samopziomującą. Grubość wylewki szacuje się na ok. 15 mm. Przed wykonaniem 
wylewki wokół ścian ułożyć dylatację obwodową z elastycznej pianki grubości 5mm. 
Wylewki podzielić na pola zgodnie z wytycznymi producenta. W trakcie układania 
wylewki warstwę należy odpowietrzyć. 
W sanitariatach przewiduje się podłogi i listwy przypodłogowe z terrakoty. Należy 
zastosować płytki wysokiej jakości :  nasiąkliwość -  max. 0,5%, klasa ścieralności - 
minimum IV, klasa antypoślizgowości - min. R11.  Rekomenduje się płytki TUBĄDZIN P-
MONO Szare lub inne o nie gorszych parametrach z zachowaniem wybranego koloru. 
Wykonanie podłóg w łazienkach w oparciu o rozwiązania systemowe (w tym płynna folia)  
zapewniające wodoodporność i elastyczność kleju i fug.    
Na korytarzach oraz w salach odpraw podłogi z PCV.  Wykładzina  zgrzewana i wywinięta 
na ściany 10cm.  
Właściwości wykładziny:  Klasa użytkowa - 34/43, ścieralność - klasa T, klasa 
antypoślizgowości - min. R10, reakcja na ogień - Bfl - s1, gwarantowane wgniecenia 
resztkowe < 0,03mm. Rekomenduje się wykładzinę  PCV FORBO Eternal Material w 
kolorze beton - 13022  lub inną o nie gorszych parametrach z zachowaniem wybranego 
koloru. 
W pozostałych pomieszczeniach wykładziny z płytek dywanowych 50x50 cm.  Właściwości 
wykładziny:   faktura pętelkowa, Klasa użytkowa - 33, wysokość wykładziny minimum 
6mm, klasa komfortowa LC1, reakcja na ogień - Bfl - s1. Rekomenduje  się  wykładzinę   
BURMATEX   Infinity24   w  kolorze  6404 - iron grey   lub inną o nie gorszych 
parametrach z zachowaniem wybranego koloru. Listwy przypodłogowe oklejone 
wykładziną dywanową 
Podłogi na strychu wykonać z płyt OSB frezowanych układanych na legarach, przestrzeń 
wypełniając płytami z wełny mineralnej. Należy zlikwidować wszelkie progi i różnice 
poziomy posadzek.  

 

8. Stolarka. 

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Wbudować należy 
stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, każdy wyrób stolarki budowlanej 
powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 
wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona 
norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami anty 
korozyjnymi. 

Stolarka okienna i drzwiowa wg zestawienia stolarki, elementy do transportu 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie 
zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Szczególną uwagę zwrócić na drzwi o wymaganej klasie odporności 
pożarowej. Przed montażem należy sprawdzić ich klasę oraz wymagany sposób montażu 
zapewniający wymaganą szczelność. Atesty dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

 
9. Roboty malarskie 

Warunki przystąpienia do robót malarskich 
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- Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów. 
- Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po całkowitym 
dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki . 
- Nowe niemalowane tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B- 
10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 
odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
- Tynki zwykłe malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i 
wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie 
powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

Warunki prowadzenia robót malarskich 
 

- W temperaturze nie niższej niż +5°C , z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 
- W temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
- Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

 
 

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych i zewnętrznych 
 

Roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wcześniej omówione 
wymagania dot. podłoży i prowadzenia robót .Prace malarskie należy prowadzić zgodnie 
z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

- Informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go 
stosować, 
- Sposób przygotowania farby do malowania, 
- Sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np.: pędzle, wałki, agregaty 
malarskie), 
- Krotność nakładania farby oraz zużycie na 1 m.2, 
- Czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
- Zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
- Zalecenia w zakresie bhp. 

 
10. Wentylacja 

Wentylacja poddasza zostanie wykonana niemal całkowicie od podstaw. 
Projektuje się wentylacją grawitacyjną indywidualną. Kominy zostaną wykonane z rur 
typy SPIRO, ocieplonych i wyprowadzonych ponad dach przy pomocy wywiewek - 
dachówek wentylacyjnych. Ze względu na konieczność zabezpieczenia ogniowego 
konstrukcji dachu, przewody wentylacyjne muszą być obudowane od poziomu sufitu do 
dachu obudową klasy EI60. Zaprojektowano obudowę przy wykorzystaniu systemu 
obudowy przewodów wentylacyjnych np: Firmy PROMAT - z użyciem ognioochronnego 
systemu PROMADUCT®-500 z użyciem ścianek PROMATECT®-500 grubości 30 mm. 

 
11. Instalacja wod - kan.  i      c.o. 

W zakres opracowania wchodzi instalacja wewnętrzna wod–kan, c.o. i instalacja 
przeciwpożarowa, założenia przyjęte do opracowania oraz opis projektowanych 
rozwiązań technicznych szczegółowo przedstawia projekt budowlany branży sanitarnej. 
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Zamawiający przedstawił w projektach typy urządzeń i materiałów niezbędnych do 
wykonania zamówienia , które spełniają założone wymagania techniczne i jakościowe. 
Oznacza to, że w ofercie nie mogą być zastosowane urządzenia i materiały o niższym 
standardzie i gorszych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej. 
Wykonawca proponujący inne urządzenia i materiały zobowiązany jest wykazać, że są 
one równoważne jakościowo i spełniają wymagane projektem normy, parametry i 
standardy poparte atestami i certyfikatami dopuszczającymi je do obrotu na rynku 
materiałów budowlanych oraz stosowania w budownictwie. W przypadku niższego 
standardu i gorszych parametrów technicznych zaoferowanych urządzeń i materiałów, 
wykonawca zostanie wykluczony a jego oferta odrzucona. Przybory instalacji wod-kan 
typu muszle, umywalki pisuar stosować na stelażach systemowych np. GEBERIT.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Instalację wodociągową należy wykonać: 
- zachowując zasadę prowadzenia tras przewodów po liniach prostych równoległych do 
krawędzi ścian i stropów 
- stosując rozwiązania zapewniające  możliwość wymiany instalacji bez potrzeby 
naruszania konstrukcji budynku 
- montując rurociągi do konstrukcji budowlanych za pomocą obejm metalowych z wkładką 
gumową 
- montując zawory umożliwiające odcięcie części instalacji i opróżnienie jej z wody 
- izolując przewody, kształtki i armaturę na całej długości instalacji 
- przewody wodociągowe należy podłączać do baterii w taki sposób, aby woda ciepła była 
podłączana po lewej stronie, a woda zimna po prawej stronie 

Instalację kanalizacyjną należy wykonać: 
- zachowując spadki określone w projekcie 
- stosując rozwiązania zapewniające możliwość wymiany instalacji bez 
potrzeby naruszania konstrukcji budynku 
- montując rurociągi do konstrukcji budowlanych za pomocą obejm 
metalowych z wkładką gumową 
- montując rewizje i czyszczaki umożliwiające czyszczenie instalacji 

 
12. Instalacje elektryczne 

Przedmiotem opracowania jest instalacja oświetlenia, instalacja gniazd  
wtykowych oraz instalacja ewakuacyjna, założenia przyjęte do opracowania, opis 
projektowanych rozwiązań technicznych przedstawia szczegółowo projekt budowlany 
branży elektrycznej. Zamawiający przedstawił w projekcie branży elektrycznej typy 
urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia , które spełniają założone 
wymagania techniczne i jakościowe, oznacza to, że w ofercie nie mogą być zastosowane 
urządzenia i materiały o niższym standardzie i gorszych parametrach niż określone w 
dokumentacji technicznej. Wykonawca proponujący inne urządzenia i materiały 
zobowiązany jest wykazać, że są one równoważne jakościowo i spełniają wymagane 
projektem normy, parametry i standardy poparte atestami i certyfikatami dopuszczającymi 
je do obrotu na rynku materiałów budowlanych oraz stosowania w budownictwie. W 
przypadku niższego standardu i gorszych parametrów technicznych zaoferowanych 
urządzeń i materiałów, wykonawca zostanie wykluczony a jego oferta odrzucona. 

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych bez względu na rodzaj i 
sposób montażu należy prowadzić następujące roboty podstawowe: 
- trasowanie 
- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
- przejścia przez ściany i stropy 
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- montaż sprzętu i osprzętu 
- łączenie przewodów 
- podejścia do odbiorników 
- przyłączenie odbiorników 
- ochrona przed porażeniem i połączenia wyrównawcze 

Trasa  instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 
instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna do prawidłowej 
konserwacji. Wskazane jest aby przebiegała w liniach prostych, poziomych i pionowych. 
Przejścia przez stropy i ściany powinny być wykonane w warunkach osłonowych, między 
pomieszczeniami o różnych atmosferach przejścia wykonać w sposób szczelny, obwody 
przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej od 
uszkodzeń mechanicznych. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w 
sposób trwały, zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Łączenie przewodów 
należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno 
stosować połączeń skręcanych. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może 
powodować uszkodzeń  mechanicznych. Końce  przewodów wielodrutowych  (Iink) 
powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane. Podejścia do 
odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób 
estetyczny. Podłączenie odbiornika musi być wykonane w sposób pewny pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i 
korozji. Projekt techniczny przewiduje następujące sposoby układania przewodów i kabli: 
- przewody kabelkowe prowadzone pod tynkiem z osprzętem podtynkowe 
- w rurkach instalacyjnych PCV w ścianach z płyt GK 

Wykonaniu bruzd dla instalacji pod tynkowej, głębokość i szerokość bruzdy należy 
dostosować do grubości i ilości układanych przewodów, odstęp między przewodami 
powinien wynosić nie mniej niż 5mm. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich 
ściankach działowych, osłaniających ich konstrukcję oraz w betonowych elementach 
konstrukcyjno-budowlanych. Uchwyty do przewodów kabelkowych umocować w 
odległościach 0,5m, dla kabli -1,0 m 

Ochrona przeciwpożarowa realizowana jest za pomocą środków podstawowych- 
pokrycie izolacją roboczą metalowych części obwodów elektrycznych, wyrobów 
przemysłu elektrotechnicznego oraz środków dodatkowych-samoczynne wyłączenie za 
pomocą wyłączników różnicowoprądowych z układem sieci TN-S. 

 
13. System sygnalizacji pożarowej 

 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku 
biurowo-sztabowym nr 1 w Osztynie 
 

1. MATERIAŁY  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są:  

1.1. Telewizyjny system nadzoru  

Lp.  Nazwa  Model  Producent  

1  Centrala z kontrolerem w wersji premium, 
montaż na ramie  

FPA-2000-PFM Bosch   

2  Moduł pętli LSN o obciążalności 300mA LSN 0300 A NOVUS  

3  Moduł 8 wyjść przekaźnikowych 
niskonapięciowych 

RML 0008 A   

4  Moduł 2 linii sygnalizatorów NZM 0002 A NOVUS  

5  Czujka optyczna z przełącznikami obrotowymi FAP-425-O-R NOVUS  

6  Gniazdo czujek serii 400 MS 400 NOVUS  
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7  Czujka optyczno-termiczna z przełącznikami 
obrotowymi 

FAP-425-OT-R CISCO  

8  ROP czerwony, wewnętrzny  FMC-210-DM-G-R   

9  Moduł 8 wyjśc przekaźnikowych 
niskonapięciowych wraz z obudową 

 FLM-420-RLV8-S   

10  Moduł 8 wejśći 1 wyjścia przekaźnikowego 
niskonapięciowego wraz z obudową 

FLM-420-I8R1-S NOVEO  

11  Puszka instalacyjna przeciwpożarowa 
ośmiokątna z bezpiecznikiem 0,375A 

PIP-3AN / 0,75A NOVEO  

12  Sygnalizator akustyczno-optyczny z zespołem 
diod LED, 6 metrów 

Sygnalizator SA-
K7N/6m 

ATTE  

13 zasilacz poż EN54C-3A17    

14  Rurka instalacyjna RL-16     

15 Przewód Yntksyekw 1x2 1,0m2   

16 Przewód HDGS 3x2,5   

   

Materiały do wykonania w/w robót teletechnicznych stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową 
, opisami technicznymi i rysunkami oraz ustaleniami z inwestorem.  

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót teletechnicznych powinna nastąpić dopiero 
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli 
jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być 
zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a 
w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. W 
czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów przewodów powinny być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska.  
Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, przewody, 
urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić 
uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy.  
  

2. SPRZĘT  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót. Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane 
ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robót 
wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym  do wykonania 
tego typu robót.  
Roboty elektryczne prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:  

- mierniki elektryczne  

- elektronarzędzia  
  

3. TRANSPORT  

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania 
materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 
właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta.  
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane 
urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, 
aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki 
lub uszkodzenia powłok.  
W czasie transportu końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed 
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zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska.  
  

4. WYKONANIE ROBÓT  

4.1. Wytyczne szczegółowe wykonania robót Teletechnicznych  

4.1.1. Roboty demontażowe.  

Przed przystąpieniem do demontażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem (ewentualnie 
przenieść) wyposażenie, materiały i elementy wykończenia znajdujące się w miejscach 
wykonywanych robót.  
Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu elementy i 
materiały pozostające oraz nadające się do ponownego montażu.  
Przed przystąpieniem do robót należy odłączyć zasilanie do urządzeń i w obwodach elektrycznych 
objętych demontażem.  
  

4.1.2. Zasady prowadzenia przewodów w instalacjach elektrycznych.  

Wszystkie roboty związane układaniem przewodów wykonać zgodnie z wymaganiami normy 
BN84/8984-10.  
Przewody elektryczne prowadzić – na korytkach nad stropem podwieszonym, w kanałach 
instalacyjnych na ścianach, w kanałach w podłodze, p/t na ścianach i na suficie.  
Przewody elektryczne układane pod pokryciami sufitów (np. w tynku, pod tynkiem, nad sufitem 
podwieszonym) i pod podłogą należy prowadzić po możliwie najkrótszej trasie.  
  

4.1.3. Układanie przewodów w tynku w gotowych bruzdach.  

Bruzdy dla przewodów wtynkowych powinny być wykute jedynie na grubość tynku i mieć 
szerokość o około 5 mm większą niż szerokość przewodu. W miejscach zmiany kierunku trasy 
instalacji bruzda powinna być poszerzona do 10 mm w kierunku wewnętrznej strony łuku. 
Odmierzając odpowiednie długości poszczególnych przewodów trzeba pamiętać o dodaniu do 
odmierzonej długości 20 cm ( po 10 cm na każdą puszkę). Przewody do powierzchni mocuje się za 
pomocą gipsowania. Gipsowanie polega na mocowaniu przewodu małymi plackami gipsowymi w 
rozstawie co 50-80 cm. Przewód wprowadza się do osprzętu tak, aby powłoka izolacyjna z 
przewodu kończyła się równo z wewnętrzną powierzchnią puszki.  
  

4.1.4. Instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń  

Ochrona od porażeń będzie realizowana poprzez szybkie wyłączenie w układzie TN-S. Ochronę 
przed dotykiem bezpośrednim wykonać wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie 
upływnościowym 30mA .  
  

4.2. Wytyczne szczegółowe wykonania tras kablowych   

4.2.1. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach.  

Prace te należy wykonać przed malowaniem ścian i sufitów.  

Wyszczególnienie robót:  

• trasowanie otworu,  

• podłączenie zasilania sprzętu mechanicznego,  

• przebicie otworu,  

• sprawdzanie wymiarów,  

• demontaż zasilania sprzętu mechanicznego.  
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4.2.2. Montaż korytek (listew) kablowych PCV.  

Prace te należy wykonywać po zakończeniu prac związanych z ułożeniem tynków i po wstępnym 
pomalowaniu powierzchni ścian i sufitów. Wyszczególnienie robót:  
- trasowanie otworów pod kołki rozporowe ,  

- podłączenie zasilania sprzętu mechanicznego,  

- wiercenie otworów,  

- montaż kołków rozporowych,  

- przymocowanie listew do powierzchni ścian i sufitów,  

- demontaż zasilania sprzętu mechanicznego.  

  

4.2.3. Układanie przewodów w listwach kablowych i korytach.  

Wyszczególnienie robót:  

- rozwinięcie przewodów,  

- sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie,  

- oznaczenie końców kabla,  

- ułożenie w podstawach  listew (należy  pamiętać o  prawidłowym  promieniu  

„gięcia" przewodów oraz ich „swobodnym" układaniu - bez 
naprężeń), -  przypięcie przewodów opaskami do koryt metalowych 
i drabinek, -  zapięcie pokryw listew.  
  
 

4.3. Zasady wykonania robót w Systemach Zabezpieczeń  

Urządzenia powinny być zamontowane w taki sposób, aby nie występowały zmiany ich 
usytuowania podczas pracy. Powierzchnia, na której są montowane powinna być stała, 
pozbawiona wibracji i udarów. Miejsce montażu powinno być trudno dostępne dla osób 
niepowołanych.   
Przyłączanie przewodów i elementów instalacyjnych należy wykonać przez przykręcanie, 
zaciskanie lub lutowanie. Połączenia nie mogą powodować przecinania końcówek. Połączenia 
muszą mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i elektryczną oraz powinny być od siebie 
elektrycznie odizolowane.   
Połączenia giętkie powinny być takie, aby przewody i izolacja były odporne na zmęczenie lub 
naprężenia występujące w konkretnym zastosowaniu.   
Całe oprzewodowanie powinno być odpowiednio zamocowane i rozprowadzone, albo 
zabezpieczone w celu uniknięcia uszkodzenia w środowisku, w którym jest stosowane.   
Wszystkie urządzenia powinny być zamontowane zgodnie z wymaganiami producenta zawartymi 
w instrukcji obsługi dołączonej do poszczególnych urządzeń.   
Zasilanie podstawowe 230V AC 50Hz musi być doprowadzane do zasilacza przy pomocy 
przewodu trzyżyłowego (z oddzielną żyłą uziemiającą). Przewód ochronny (żólto-zielony) powinien 
być podłączony do odpowiedniego zacisku w obudowie centrali.   
  

4.4. Układanie tras kablowych   

• instalację prowadzić natynkowo w rurkach instalacyjnych,  

• rozgałęzienia tras kablowych wykonać za pomocą puszek rozgałęźnych;   
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• piony kablowe wykonać z zapasem 30% (średnicy);   

  

4.5  Układanie przewodów kabelkowych w gotowych trasach kablowych   

• przewody układać z zachowaniem siły wciągania i promieni gięcia zgodnie ze specyfikacją 
producenta kabli;   

• przejścia przewodów przez ściany należy uszczelnić w klasie odporności ogniowej dla danej 
przegrody budowlanej;   

• układając przewody należy wyrównać trasę tak, aby w korytku nie było wybrzuszeń, narażających 
izolację przewodów na uszkodzenie;   

• przy domierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą  pozostawienie w 
puszkach (lub przy montowanych urządzeniach) końców przewodów o długości niezbędnej do 
wykonania połączeń;   

• po zakończeniu prac montażowych dokonać podmalowań elementów do koloru podłoża.  

  

4.6 Ochrona przed porażeniem   

Cała instalacja pracuje z napięciem bezpiecznym 12VDC lub 24VAC, jedynie obwody zasilania 
transformatora zasilaczy pracują z napięciem 230VAC. Jako ochronę przed porażeniem 
zastosowano zerowanie. Wszystkie metalowe części obudów zasilaczy należy połączyć skutecznie 
z przewodem ochronnym PE. Po wykonaniu instalacji zasilającej należy wykonać pomiary 
rezystancji izolacji kabla zasilającego oraz pomiar skuteczności szybkiego wyłączania.   
  

4.7. Pomiary   

Po zainstalowaniu kabli należy wykonać pomiary:   

• rezystancji pętli zwarcia instalacji zasilającej urządzenia alarmowe;   

• rezystancji uziemień ochronnych urządzeń alarmowych;   

• rezystancji izolacji kabli linii dozorowych i komunikacyjnych instalacji alarmowej.   

  

4.8 Programowanie systemu i testowanie systemu.   

System alarmowy należy zaprogramować zgodnie z projektem i wymaganiami producenta 
systemu. Przy programowaniu wprowadzić aktualne nazwy pomieszczeń dla poszczególnych 
elementów systemu.   
  

4.9. Podejścia do odbiorników   

Podejścia przewodów do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych 
oraz w sposób estetyczny. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub 
konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stopach lub 
konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, 
drabinki kablowe itp.   
  

4.10. Montaż elementów systemu sygnalizacji pożaru  

- Ogólne zasady wykonania robót  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego  
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- Kolejność wykonywania robót  

  
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót.  
  

- Roboty przygotowawcze  

  

Przed układaniem przewodów w ścianach lub natynkowo należy wytyczyć ich trasę. Trasowanie 
należy wykonać uwzględniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być 
przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów.  
  

- Montaż instalacji (układanie przewodów)  

  

Przewody należy układać w sposób zgodny z dokumentacją techniczną.  

• Gdzie jest to możliwe przewody układać p/t;  

• Natynkowo w rurkach instalacyjnych PCV.  

  

- Montaż elementów instalacji systemu sygnalizacji pożaru  

  

Wszystkie elementy instalacji należy montować wg obowiązujących norm, z uwzględnieniem 
zasad zawartych w dokumentacji technicznej oraz w instrukcjach montażu producenta.  
  

- Wysokości montażu ROP-ów  

  

Przyjmuje się następującą wysokość montażu ROP-ów - 1,2 do 1,4 m. Wysokość należy liczyć od 
poziomu wykończonej podłogi do środka puszki instalacyjnej - elementu.  
  

- Oznakowanie identyfikacyjne  

  

Wszystkie elementy liniowe (czujki, WZ, ROP-y, moduły, sygnalizatory) trwale oznakować zgodnie 
z rysunkami (np. L1/01).  
  

- Elementy mocujące  

  

Wszystkie elementy mocujące, korytka kablowe, listwy instalacyjne, rurki instalacyjne, uchwyty, 
wsporniki itp. powinny być systemowe. Nie dopuszcza się elementów wykonywanych na budowie z 
przypadkowego materiału. Mocowania i otwory w elementach konstrukcji budowlanych muszą być 
koordynowane z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego robót budowlanych.  
Ewentualne, robocze, systemowe rozwiązania mocowań dla instalacji sygnalizacji pożarowej 
muszą być opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zespół projektowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego  
  

4.11. Montaż urządzeń i systemów dostarczanych do zamawiającego  

−  Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta 
dostarczoną wraz z urządzeniami.  
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−  Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach 
wsporczych  

(nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w 
sposób zalecany przez producenta.  

−  W przypadku mocowania konstrukcji i urządzeń za pomocą kotew lub kołków 
rozporowych osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich konstrukcjach można 
wykonać po stwardnieniu betonu.  

−  W przypadku urządzeń przewidywanych do mocowania za pomocą kołków  
rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyć  
punkty osadzenia kołków; po usunięciu urządzenia wywiercić otwory, założyć kołki i 
umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na właściwym miejscu.  

−  Po zamocowaniu urządzenia należy: w urządzeniach, połączyć elementy 

przewidziane do połączenia, zainstalować elementy zdjęte na czas transportu lub 

dostarczone w oddzielnych  

opakowaniach, dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach 
mechanicznych i elektrycznych, założyć osłony zdjęte w czasie montażu.  

−  Zakończenie przewodów należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta lub 
poprzez mocowanie pod odpowiednie zaciski szczelinowe, śrubowe i samozaciskowe.  

−  Każdy kabelek należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli 
jednoznacznie określających skąd i dokąd dany przewód prowadzi.  

−  Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny mieć wewnętrzne połączenia 
ochronne.  
Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie montażu. Przewody ochronne 
powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.  

W przypadku braku wiedzy w zakresie konkretnego rozwiązania lub czynności instalacyjnej  

Wykonawca zwróci się do Inspektora Nadzoru w celu ustalenia najlepszego rozwiązania  

  

4.12. Oznaczenia elementów okablowania  

Przyjęty system oznaczeń elementów okablowania strukturalnego musi jednoznacznie 
zidentyfikować dowolny element łącza transmisyjnego w dowolnym punkcie, w szczególności 
lokalizację gniazda przyłączeniowego do wybranego portu panela krosującego oraz lokalizację 
portu panela krosowego dla wybranego gniazda. Należy zwrócić uwagę na unikanie pętli 
uziemiających.   
Należy prowadzić oddzielne uziemienie dla każdej jednostki (panel krosowy) do łączówki 
uziemiającej w szafie. Szafa dystrybucyjna powinna być uziemiona za pomocą linki o przekroju 
16mm2 podłączonej do głównego uziomu budynku.  

4.13. Dokumentacja powykonawcza   

Po wykonaniu instalacji należy wykonać dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w 
stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji należy dołożyć atesty zastosowanych 
urządzeń.  

  
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne". Wszystkie elementy 
robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie:  
- zgodności z dokumentacją i przepisami,  
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- poprawnego montażu,  

- kompletności wyposażenia poprawności oznaczenia,  

- braku widocznych uszkodzeń należytego stanu izolacji skuteczności ochrony od porażeń.  

  

5.1. Kontrola jakości materiałów  

Urządzenia, osprzęt i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne 
powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz 
wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR.  
  

5.2. Kontrola i badania w trakcie robót  

- Sprawdzenie i badanie przewodów po ułożeniu. - Sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu.  
- Prawidłowości montażu przewodów ochronnych.  

- Prawidłowości montażu rozdzielnic i tablic.  

  

5.3. Badania i pomiary pomontażowe.  

Po zakończeniu robót należy wykonać:  

- Próby napięciowe i badania rezystancję izolacji instalacji.  

- Zachowania ciągłości żył roboczych.  

- Zgodności faz u odbiorców.  

- Skuteczności ochrony od porażeń.  

- Sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów l- fazowych nn.  

- Sprawdzenie stanu izolacji induktorem.   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-WO.  

  

6. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne”.   

Jednostką obmiaru jest: m –dla 
przewodów, rur itp. szt – dla 
osprzętu, opraw itp. kpl. – dla 
rozdzielni itp.  
  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-WO. „Wymagania ogólne'". Przy odbiorze robót 
powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

• Dokumentacja  Projektowa  z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie     
wykonywania robót,  

• Dziennik Budowy,  

• Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,  

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  

• Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót,  
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• Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych,  

• Protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych,  

• Protokół pomiarów rezystancji uziemień,  

• Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,  

• Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń,  

• Dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń.  

 


