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Budowa 5 zastawek debowych:

1. Zastawka ozn. Nr 3/1b - na dz. 156 w obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol
2. Zastawka ozn. Nr 3/1c - na dz. 175 w obr. Aleksandrowo, gm. Krasnopol
3. Zastawka ozn. Nr 3/2 - na dz. 51/8 w obr. Buda Ruska, gm. Krasnopol
4. Zastawka ozn. Nr 3/3b - na dz. 575/2 w obr. Wigrance, gm. Sejny

5. Zastawka ozn. Nr 3/5 - na dz. 166 w obr. Bialogory, gm. Giby

zlokalizowanych na terenie powiatu sejnenskiego, woj. podlaskie

Inwestor:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bialymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Biatystok

CPV 45240000-1 — Budowa obiektow inzynierii wodne;j
CPV 45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

OST-B-1 --- wymagania ogdlne
SST-B-1 --- roboty geodezyjne
SST-B-2 --- roboty przygotowawcze

SST-B-3 ---- §cianka szczelna + roboty montazowe zastawek

Opracowat - projektant budowli: mgr inz. Wiktor Zmienka

Biatystok, listopad 2019r
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PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT NALEZY ZAPOZNAC SIE ZE SZCZEGOLOWYMI
RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI (RZUTY, PRZEKROJE) WYKONYWANEJ]
ZASTAWKI

ST-B-1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa ogdlne wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych wykonaniem 5 zastawek drewnianych usytuowanych poprzecznie
na rowach odwadniajacych chronione siedliska przyrodnicze o lokalizacji wyszczegdlnionej w tytule ST. - na
terenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Pojezierze Sejneniskie. Funkcja zastawek 0
zintegrowanym charakterze pigtrzenia tj. state (stosunkowo niskie H;) + regulowane H, (+20cm co 5¢cm) pozwoli
na utrzymanie stabilnego uwodnienia na obecnej powierzchni siedlisk i poprawe ich stanu zachowania, co nalezy do
glownych celow PZO. Powstrzymanie statego odptywu wod wglebnych oraz okresowego i nagtego odptyw rowami
wod opadowo-roztopowych ustabilizuje staty poziom wod gruntowych co zabezpieczy chronione siedliska
torfowiskowe przed przesuszaniem. W dokumentacji projektowej uwzgledniono warunki przedstawione w
zezwoleniach budowlanych oraz w decyzjach: warunki zabudowy, pozwolenia wodnoprawne, warunki prowadzenia
robot.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspolne dla robdt objetych nizej
wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi:
- wymagania ogolne,
- wytyczenie geodezyjne punktow wysoko$ciowych i lokalizacji obiektow,
- wykonanie drewnianej $cianki szczelnej
- roboty instalacyjno-montazowe
- roboty koficowe

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy jest obowigzany do przekazania Wykonawcy w terminie okre$lonym w dokumentach
przetargowych n/w dokumentéw budowy:
- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
- dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowej,
- dziennik budowy tylko dla inwestycji wymagajacych pozwolenia na budowg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).

1.3.1. Przekazanie placu budowy
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty lokalizacji budowli. Na Wykonawcy

spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych punktow pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robot.
Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.3.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

a) dokumentacja projektowa (projekt budowlany)

b) Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna,

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy materiatow lub elementéw budowli nie
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych, tj. warto$ci minimalnej lub maksymalne;j
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie s w peti zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, ale
osiagni¢to mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac takie
roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegotowymi kontraktu i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacja projektowa i SST i wplyneto
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania robot na czas prowadzenia robot. Przed przystgpieniem do

rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji robdt i zabezpieczenia
rob6t w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot w/w projekt organizacji powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznoS$ci
w dzien i w nocy tych obiektow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia
placu budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.3.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujacych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym,
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwos$cig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okres§lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawcg.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w wyniku
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.



1.3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stg¢zeniu wickszym od
dopuszczalnego. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np.: materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgodg na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow administracji panstwowe;j.

1.3.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
wilasny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ewentualne spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu, takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich witadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wlascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego oznaczania i
zabezpieczania tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspodlpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdu

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéow podczas transportu
materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Wykonawca nie moze uzywacé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych drogach
publicznych stanowigcych dojazdy do placu budowy i w obrebie placu budowy.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot. Wykonawca ma obowigzek utrzymania robdt do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu
odbioru ostatecznego.

1.4. Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbedne i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i udostgpniania Inspektorowi Nadzoru §wiadectw jakosci
podstawowych materiatdéw, wystawionych przez Producenta. Dotyczy to w szczegdlno$ci atestow i aprobat
technicznych elementéw debowych zastawki ( pali, brusow $cianki, kleszczy).

W przypadkach budzacych watpliwosci Wykonawca ma obowigzek przedstawienia $wiadectw kontroli
niezaleznych od niego instytucji naukowo — badawczych lub innych jednostek laboratoryjnych.
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W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jako$ci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej,
niezaleznej jednostce wykonania badan sprawdzajacych.

Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdza zastrzezenia Inspektora Nadzoru, koszt tych badan obcigza
Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane roboty bedzie si¢ uwazac za nie przyjete.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢é do robot oraz byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Materialy stosowane do wykonania projektowanych robot majgce wplyw na spelnienie przez wykonywane
obickty budowlane tzw. wymagan podstawowych okreslonych w ustawie — Prawo budowlane, muszq byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Wyroby te powinny by¢
oznakowane odpowiednim znakiem swiadczgcym o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. W przypadku
braku znaku na wyrobie dostawcy materiatéw muszg wydaé Wykonawcy robét potwierdzong kopi¢ odpowiedniego
dokumentu, na podstawie ktérego moina stwierdzi¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i warunki
stosowania. Przedstawienie dokumentoéw nie jest konieczne jeieli na wyrobie w sposéb trwaly jest umieszczony
jeden z poniiszych znakow:

- znak dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie ,,B”

- deklaracji zgodnosci 7 normg lub aprobatq techniczng w postaci symbolu tej normy lub aprobaty

- w odniesieniu do wyrobéw stosowanych jednostkowo oswiadczenie producenta lub dostawcy o

wykonaniu zgodnie 7 normgqg

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiadaé pod wzgledem rodzajow,
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub Projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speilniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.7. Wykonanie robét

Inspektor Nadzoru petniagcy nadzér inwestorski zajmie si¢ calo$cig zagadnien technicznych, finansowych i
organizacyjnych zwigzanych z danym zadaniem. Osoby petnigce funkcje Inspektora Nadzoru okresla Zamawiajacy
przed rozpoczgciem robdt wpisem do dziennika budowy lub w innych dokumentach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanych przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, Projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce¢ pod grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.



1.8. Kontrola jakosci robét

Za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows i
wymaganiami niniejszej SST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Wszystkie niezbedne dokumenty zwigzane z
budowg tj. dziennik budowy (jezeli jest wymagany), ksi¢ga obmiaru, atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne
itp. powinny by¢ prowadzone i gromadzone na biezaco w miar¢ postepu robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla
nadzoru.

1.8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

1.8.2. Zasady kontroli robét

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$¢ materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet i wszelkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, to Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia beda tak powazne, ze moglyby wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

1.8.3. Pobieranie probek

Probki pobierane bgdg losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterki, w
przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

1.8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ nalezy wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badan. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.8.5. Raporty z badan
Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow, wyniki badan jak najszybciej, nie
p6zniej niz w terminie okreslonym w PZJ.

Wyniki badan (kopie) powinny by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.



1.8.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badan materialéw u zrédet ich wytwarzania. Nadto zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdow i robot z dokumentacja projektowa i SST.
W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione begda
przez Wykonawce.

1.8.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty, ktoére to posiadaja:

1. Certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa - wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych, oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych;

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z:

- polska norma,
- aprobatg techniczng, w stosunku do wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt.1.4 oraz spelniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
rob6t powinna posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolo — pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach
powinny posiada¢ wazng legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci materiatdow z powyzszymi wymaganiami to takze materiaty
i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.8.8. Dokumenty budowy

a. Dziennik budowy

Dziennik budowy (wymagany tylko dla inwestycji realizowanych na podstawie pozwolenia na budowe) jest
dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu
budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i powinny dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Kierownika
Budowy oraz Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy placu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy,

- stan pogody i temperature w okresie wykonywania robot podlegajagcym ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie robot,



dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je prowadzit,
wyniki prob elementow budowli z podaniem osoby badajacej,
- istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dziennik budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacjach o
rodzaju oraz warunkach wykonywanych rob6t musi zawiera¢ migdzy innymi zgloszenie Wykonawcy
poszczegodlnych elementéw robot do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.
Dziennik budowy stanowi roéwniez rol¢ ksiazki kontroli jako$ci zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i
uzgodnienia Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego.

b. Ksiega obmiaru

Obowigzek prowadzenia ksiegi obmiaru powinien wynika¢ z warunkoéw umowy pomigdzy Zamawiajacym i
Wykonawca.

Ksiega obmiaru stanowi podstawowy dokument okreslajacy rodzaj i ilos¢ wykonanych robot na danej
budowie i powinna zawiera¢ okresowe (np. miesi¢czne) wyliczenia i zestawienia wykonywanych robot w uktadzie
asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru - stanowi
podstawe do rozliczen. Za roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych swiadectw
lub opinii nie mogg by¢ realizowane platnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazié
zgode na okresowe platnosci czesciowe.

¢. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru rob6t. Winny
one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

d. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz w/w w punkcie 1.8.8. nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania placu budowy,
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne cywilno — prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.

e. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.9. Obmiar robot
1.9.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.



Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane
do Rejestru Obmiaroéw (Ksigga obmiaruy).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w odpowiedzi na Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
ukoficzenia wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang W umowie.

1.9.2. Zasady okreSlania ilo$ci robot i materialéw

Dhugosei 1 odleglo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzane wzdhuz linii
0Siowej.

Jezeli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczane w m? jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

1.9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedzie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

1.9.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardéw (Ksiggi obmiaru). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatgcznika, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.10. Odbioér robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.10.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy lub innym
dokumentem 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy lub innym dokumentem i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.



Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.10.2. Odbior czeSciowy

Odbidr czgsciowy, jezeli przewidziany jest w kontrakcie, polega na ocenie rzeczywistego stanu realizacji
zadan na obiekcie w odniesieniu do ilosci, wartosci i jakosci wykonywanych robo6t. Obioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.10.3. Odbiér ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy lub innym dokumentem z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w -
pkt. 1.11.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupelniajacych lub robot
wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej z dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
istotnego wplywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo w trakcie uzytkowania wykonanego obiektu, Komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach przetargowych

1.11. Ogélne zasady odbioru ostatecznego robét

Dla dokonania odbioru czgsciowego i ostatecznego Inwestor powoluje odbierajacego, ktory dokonuje
odbioru przy udziale:
- Kierownika Budowy robot,
Inspektora Nadzoru,

- przedstawicieli uzytkownikow,

- przedstawicieli jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.
Na wniosek odbierajacego Inwestor moze powola¢ do prac Komisji rzeczoznawcoéw dla okreslonych

zagadnien.
1.11.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru roboét jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ powykonawcza projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji.
S y S ikacie Tochni .

Receptury i ustalenia technologiczne.

ook wnN

Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ewentualnie z
PZJ.
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8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
wodociggowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom tych urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, gdy jest wymagana.
10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

1.12. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 1.11. Ogélne zasady odbioru ostatecznego robot.

1.13. Sprawozdanie techniczne

Z przeprowadzonego odbioru ostatecznego wykonanych robét nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie techniczne,
ktére powinno zawiera¢ nizej wymienione zagadnienia:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z
dokumentacja powykonawcza tych elementéw w ktéorych wprowadzono zmiany oraz formalna zgode
Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego na dokonane zmiany,

- uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot.

Przepisy zwiazane:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r poz. 1202 z

pozniejszymi zmianami) z aktami wykonawczymi

2. Ustawa z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2016, poz. 1570) z aktami

wykonawczymi

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz.

2101 z pdzniejszymi zmianami).
4 Wszystkie niezb¢dne normy, instrukeje, wytyczne itp. sa wyszczegolnione w poszezegdlnych SST.

Wykonanie zastawek polega glownie na zabiciu w grunt do projektowanych rzednych elementow (bruséw) scianki
szezelnej wraz z palami kierujgcymi i wzmocnieniu gornej czesci Scianki kleszczami oraz oczepem przelewowym.
Przed rozpoczeciem robdt naleiy zapoznadl si¢ ze szczegdlowymi rysunkami konstrukcyjnymi (rzuty, przekroje
podiuine)
Warunki wykonania :
1. Wytyczenie geodezyjne obiektéw — lokalizacji zastawek
2. Roboty zwigzane 7 zaglebianiem elementow sktadowych scianek szczelnych powinny by¢ wykonywane
przy uiyciu sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Przy doborze sprietu naleiy
kierowaé si¢ postanowieniami normy PN-EN 12063:2001.
3. Przed rozpoczeciem i w trakcie wbijania Scianek szczelnych naleiy wykonywaé pomiary geodezyjne
Iwiqzane z:
v’ wyznaczeniem osi Scianek szczelnych,
v’ wyznaczeniem punktéw charakterystycznych,
v’ sprawdzenie rzednych zaloionych reperéw roboczych,
v wyznaczeniem i kontrolg niwelacyjng gornej krawedzi scianki szczelnej.
4. Scianki szczelne naleiy wykonywaé zgodnie 7 dokumentacjg projektowq i postanowieniami norm PN-EN
12063:2001, PN-89/S-10050 i PN-82/S-10052
5. W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania Scianki szczelnej naleiy wykonaé i zastosowaé
ramy prowadzgce.
6. Transport materialow —dowdoz samochodem skrzyniowym 7 wyladunkiem i recznym doniesieniem w
miejsca bezposredniego wbudowania.
7. Roboty budowlane naleiy wykonywaé w terminie 01.09.—28.02 tj. poza okresem legowym ptakow.
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W istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych dla zakladanej funkcji budowli projektuje si¢ 5 zastawek o
parametrach lokalizacyjno-konstrukcyjnych wskazanych w projekcie budowlanym ( p.7 str. 14-20)

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Ustalenia zawarte w niniejszych Specyfikacjach (SST) obejmuja wymagania, wspdlne dla poszczegdlnych rodzajow
robot budowlanych zgodnych z wymaganiami Ogdlnej Specyfikacji technicznej( OST).

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST- B-1 Wymagania ogdlne. Wykonawca robét jest odpowiedzialny
za_ jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacja Projektowa i
obowiazujagcymi normami.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie ze szczegdtowymi rysunkami konstrukcyjnymi (rzuty, przekroje

podluzne), dokonaé wytyczenia geodezyjnego obiektu

SST-B-1 ROBOTY GEODEZYJNE

W zakres prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem lokalizacji budowli, oraz punktow wysokosciowych
wchodza:

sprawdzenie i1 uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami

niwelacja kontrolna zatozonych, wskazanych w projekcie, reperow roboczych i 0si zastawki

niwelacja kontrolna poprzecznikdéw z wytyczeniem przekroi poprzecznych

wyznaczenie krawedzi skarp z ustawieniem i konserwacja szablonow

zabezpieczenie 0si trasy poprzez wyniesienie jej poza obreb robot

wykonywanie pomiaréw biezacych w miar¢ postepu prac

wyrob kotkéw pomiarowych i reperéw w okresie budowy

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowaniem w sposob

AN NI N N NN YN

utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie

Zakresem robot geodezyjnych objeta jest rownie; wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzgdzeniem mapy poinwentaryzacyjnej w skali dostosowanej do specyfiki obiektu tj. 1:500

Do utrwalenia punktow gtéwnych nalezy stosowac stupki betonowe i rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 + 1,0 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow (w tym posrednich) nalezy stosowaé paliki drewniane o dtugosci od 0,30 m do
1,0 m i $rednicy 0,05+0,08 m. Swiadki wbijane obok palikow osiowych powinny byé dtuzsze i wystawaé nad teren
lub wodg 0,50 m i mie¢ przekroj prostokatny.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK i
obowigzujacym Prawem Budowlanym. Zamawiajacy zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty
glowne oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczyé Wykonawcy szkic wytyczenia obiektow, wykaz
punktéw wysokosciowych oraz wszelkie inne dane niezbedne do zidentyfikowania tych punktéw w terenie. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (dotyczy
obiektow wykonywanych na podstawie pozwolenia na budowe). Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za
nastepstwa niezgodno$ci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa, SST oraz zmianami wprowadzonymi w
nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o
jakichkolwiek btedach wykrytych w punktach gléwnych i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzil, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okre$lonych w
dokumentacji projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktore bazuja na
pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora
Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne i punkty posrednie musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny ijednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow. Forma i wzor tych
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oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.

Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych.

Repery robocze zostaly zatozone — lokalizacja wskazana na projekcie  zagospodarowania terenu. Przed
wykorzystaniem nalezy sprawdzi¢ ich rzedna. W przypadku zaktadania nowych reperow przez Wykonawca nalezy
postepowac jn.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego projektowanego
obiektu budowlanego. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot, z wykorzystaniem punktow statych na
stabilnych istniejacych budowlach. W przypadku braku takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci
shupkow betonowych Iub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy
osiadanie. Rzgdne reperéw roboczych nalezy okreslaé z taka dokladnoscia, aby s$redni btad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 10 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu ijego rzedne;j.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawegdzi wykopdw 1 nasypow na powierzchni
terenu, zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupeinienia do poprawnego
przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczenia krawedzi
nasypow 1 wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku
nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 m oraz wykopow glebszych niz 1 m. Odlegtos¢ migdzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy obiektow liniowych. Odleglosé ta
powinna odpowiada¢ co najmniej odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Kolejnosé wykonywania robot geodezyjnych.

- zlokalizowanie urzadzen podziemnych w obszarze inwestycji i oznaczenie ich (jesli takie wystepuja),
- wznowienie granic dzialek w obszarze inwestycji,

- wytyczenie osi rzeki, krawedzi wykopow, budowli, ksztaltowania terenu,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajacych obiektow na etapie oraz po ich realizacji.

Jednostki obmiarowe dla robét pomiarowych

kilometr [m] wyznaczonej trasy w terenie,

[m3] wykopu — pomiary przy wykopach rzeki,

[m?] powierzchni — pomiary przy powierzchniowych robotach ziemnych,

Przepisy zwiazane:

1. Instrukcja techniczna 0-1 — Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK W-wa 1997 r.
3. Instrukcja techniczna G-1 — Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK W-wa 1998 r.
4. Instrukcja techniczna G-2 — Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK W-wa 1983 r.
5. Instrukcja techniczna G-3 — Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIiK W-wa 1979 r.
6. Woytyczne techniczne G-3.2. — Pomiary realizacyjne GUGIK W-wa 1983 r.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. — Osnowy realizacyjne GUGIK W-wa 1983 r.
SST-B-2 ROBOTY PRZYGOWAWCZE

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, sprzetu i transportu podano OST- B-1 - ,,Czg$¢ og6lna”

Przed przystgpieniem do robot zasadniczych nalezy przygotowa¢ material na zastawki materiat debowy kl. I
zaimpregnowany materiatami ekologicznymi ( np. impregnat na bazie oleju Inianego (pokost Iniany), ekologiczne
impregnaty hydrofobowe ...). Transport materiatow dostosowa¢ do rozpoznanych warunkéw terenowych — miejsca
budowy nie sa dostgpne do transportu samochodowego — nalezy liczy¢ si¢ z koniecznoS$cia transportu r¢gcznego na
odlegtos¢ ok. do 100m.
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SST-B-3 SCIANKA SZCZELNA + ROBOTY MONTAZOWE ZASTAWEK
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, sprzgtu i transportu podano OST- B-1 -, Cze$¢ ogdlna”

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przeciwfiltracyjnych $cianek szczelnych drewnianych dla zastawki o stalym przelewie.

Prawidtowe wykonanie §cianki szczelnej jest gwarancja pelnej sprawnosci projektowanej zastawki.

Odstepstwa podane w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania begda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i1 przy przestrzeganiu sztuki
budowlanej.

SST -B-3.1 Zakres robot

Zawarte w SST ustalenia obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie $cianki szczelnej drewnianej w
celu ochrony przeciwfiltracyjnej projektowanej zastawki na rowie melioracyjnym.

Projektuje si¢ zastawki ze S$ciankg szczelng wykonang z krawedziakow (pale) i bali debowych (brusow)
obrzynanych — wymiarowych kl. T spietych konstrukcyjnie oczepem przelewowym i kleszczami o parametrach
przedstawionych w dokumentacji projektowej.

SST —B-3.2 Materialy do wykonania zastawki ze Sciankq szczelng

Wszystkie drewniane elementy zastawki : $cianki szczelnej, pali kierujacych, kleszczy, oczepu projektuje si¢ z
obrzynanego drewna dgbowego kl. 1.

Wszystkie drewniane elementy zastawki powinny by¢ zaimpregnowane $rodkami ekologicznymi ( np. impregnat na
bazie oleju Inianego (pokost Iniany), ekologiczne impregnaty hydrofobowe ...) — zaleca si¢ aby impregnacji
dokona¢ przed dowozem na budowe. Na 1m? powierzchni impregnowanej powinno si¢ uzy¢ 0,5 - 1,0 kg $rodkow
impregnujacych poprzez kapiel, opryskiwanie lub smarowanie.

Brusy $cianki - deski (bale) dgbowe kl. I - 5x15c¢m o dt. 2m

Pale kierujace — krawedziaki debowe k1. I -- 20x20cm dt. 2,5m

Kleszcze debowe kl. I — bale 5x10cm z docigciem wymiarowym po zmontowaniu konstrukcyjnym
Oczep przelewowy — bale debowe kl. I 5x10cm

Elementy spinajace konstrukcje — taczniki stalowe, sruby ocynkowane M20, wkrety @10

Przekroje poprzeczne bruséw wpust i wypust przy szerokosci brusa 15cm. - bale o grub. 5,0 cm powinny mieé
wpust i grzebien katowy o glebokosci oraz wysokosci rownej potowie grubosci bala — ksztatt trojkatny. Dolne konce
brusa zaostrza si¢ sko$nie na szerokosci brusa.

Przekroje poprzeczne pali kwadratowe 20x20 z wpustami na brusy $cianki. Glowice pali powinny by¢ obcigte
prostopadle do ich osi. Koniec pala zaostrzony - ociosa¢ stozkowo z nachyleniem 1 : 20. Pale kierujace nalezy
zaopatrzy¢ we wpusty umozliwiajace potaczenie pali z balami o ksztalcie katowym (trojkatnym) — wymiary
wpustow dostosowane do wypustow brusow.

Pozostale szczegéty dotyczace zakotwienia $cianki szczelnej oraz ilosci materialdbw podane sa w projekcie
technicznym.

SST —-B-3.3 Sprzet i transport

Whijanie $cianek szczelnych winno si¢ odbywaé przy uzyciu sprzetu powodujacego jak najmniejsze drgania ( np.
kafar, wibromlt bezudarowy.. )zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Roboty pomocnicze oraz zwigzane z
wykonaniem rozpar¢ moga by¢ wykonywane recznie.

Transport materiatow dostosowa¢ do rozpoznanych warunkéow terenowych — miejsca budowy nie sa dostepne do
transportu samochodowego — nalezy liczy¢ si¢ z konieczno$cig transportu recznego na odlegtosé ok. do 100m.

SST —B-3.4 Zasady wykonywania scianki szczelnej

Przed zabiciem $cianki Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt technologii i organizacji montazu
zastawki.
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Tolerancja - dopuszczalne odchylki osiowe w wykonaniu wynoszg w wymiarach w rzucie poziomym =+ 5cm.

Kolejnos¢ wykonywania czynno$ci przy wbijaniu $cianki szczelnej jest nastepujaca:

Pale kierujace lokalizujemy po 2 z kazdej strony rowu w projektowanej rozstawie .

Przygotowane pale powinny mie¢ wykonane wpusty o szerokos$ci brusa $cianki tj. Scm. Powinny by¢ dluzsze o
0,5m niz brusy. Poczatkowo wbija si¢ pale na potowe ich dlugosci. Laczy si¢ pale dwoma parami kleszczy. Dolna
pare ( jako robocze tymczasowe) zaklada si¢ przy samym gruncie. Gorng par¢ zaktada si¢ przy glowicy pali. Odstep
miedzy belkami kazdej pary powinien by¢ rowny grubosci brusow $cianki szczelnej. Pomigdzy kleszcze wstawia si¢
uprzednio przygotowane brusy sko$nym dluzszym Scigciem do pala. W celu doci$nigcia brusow wstawia si¢ w
srodku odcinka brus klinowy, ktéry wypetnia doktadnie odcinek pomigdzy palami kierujacymi. Brus klinowy
wykonuje si¢ na miejscu wbicia $cianki. PO ustawieniu bruséw i dopasowaniu klina, wbija si¢ Scianke szczelng na
catym przygotowanym odcinku mi¢dzy palami.. Wbija¢ nalezy stopniowo kazdy brus na niewielka gleboko$¢ od ok.
20 do 40cm. W ten sposob wbija si¢ brusy do poziomu gornych kleszczy. Po wbiciu wszystkich przeset §cianki do
poziomu goérnych kleszezy, odejmuje si¢ dolne kleszcze i wbija si¢ pale kierujace do projektowanego poziomu. Nie
nalezy przy tym zdejmowac gornych kleszczy a wbijaé pale wraz z przykreconymi do nich kleszczami. Najlepiej to
robi¢ dwoma kafarami (mlotami) wbijajac jednoczesnie dwa pale po przeciwnych stronach. Po wbiciu pali
kierujacych do projektowanego poziomu dobija sie brusy $cianki prowadzonych teraz przez jedng pare gérnych
kleszczy, ktore sa w miejscu kleszczy dolnych. Brusy wbija si¢ stopniowo, po 20-40cm, az do uzyskania
projektowanego poziomu. Po wbiciu $cianki kleszcze $rodkowego przesta ( nizej o 5cm od bocznych) bedg stanowic
oczep przelewowy. Kleszcze boczne i oczepowe nalezy skreci¢ srubami M20.

Uwaga: Podczas wbijania na glowice pali i brusow nalezy stosowaé debowe naktadki celem uniknigcia ich
zniszczenia przez rozklinowanie, pekiecie. ..

SST —-B-3.5 Kontrola prawidlowosci wykonania scianki szczelnej.

Przed przystgpieniem do wbijania $cianki nalezy sprawdzié:
v' poprawno$¢ wytyczenia $cianki szczelnej
v' zgodno$¢ rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowe;j
v sprawdzi¢ jako$¢ materiatéw zgodnie z wytycznymi wymagan ogélnych
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu winny podlegaé nastepujace
zagadnienia:
zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa
roboty pomiarowe
przygotowanie terenu
glebokos¢ wbicia $cianki
sprawdzenie ewentualnych uszkodzen $cianki

AN N NANEN

Na podstawie wynikow badan poprawno$ci wykonania nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robot wg. OST-B-1
»Wymagania ogolne”.. Jezeli wszystkie wymagania daly wynik pozytywny to nalezy uzna¢ wykonanie zgodne z
wymaganiami normy oraz niniejszym ST. W przypadku gdy cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami kontraktu umownego. W takiej sytuacji Wykonawca obowiagzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawié¢ je do ponownego odbioru, o ile Inspektor Nadzoru nie
uzna, ze niezgodnos¢ ta nie rzutuje na prawidlowosé¢ funkcjonowania zastawki.

Normy zwigzane:

1. PN-B-12080; 1996 Urzadzenia wodno — melioracyjne. Elementy drewnianych §cianek szczelnych. Wymagania i
badania
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