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OPIS TECHNICZNY 
 
1. Część ogólna. 
 
1.1. Podstawa opracowania. 
 
Podstawą prawna : 

 
Umowa DT.2620.2.2020 PAKIET I z dnia 06.07.2020 roku zawarta Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. oraz  TECHSAN  Pracownią Projektową Inwestycji Komunalnych  
; 53-129 Wrocław ul. Sudecka 78/10  na opracowanie dokumentacji projektowej    

 
Podstawą techniczna : 

 
- Ustalenia danych wyjściowych do projektowania  
 
- Aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowa  terenu inwestycji w skali 1: 1000 
 
- Uzgodnienia branżowe i własnościowe 
 
- Obowiązujące  normy techniczne 
 
- Wizja i uzgodnienia w terenie 
 
1.2. Inwestor i użytkownik 

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. ;  63-900 Rawicz, Folwark ul. Półwiejska 20 
 
1.3. Cel i zakres  inwestycji 
 
Projektowana inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej w rejonie Ronda WOŚP na drodze 
krajowej Nr 36b i obwodnicy drogi S5. Celem inwestycji jest zapewnienie dostawy wody i odbioru  
ścieków dla istniejącej i planowanej zabudowy w rejonie inwestycji 
 
1.4. Opis stanu istniejącego 
 
1.4.1. Lokalizacja inwestycji 
 
Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie Ronda WOŚP na poniższych działkach obrębu 
Sierakowa i Łaszczyn : 
 

Obręb  ewidencyjny : 0011 Sierakowo    
Działka  :  466/1, 100/2, 429/1, 100/1, 102/2, 102/1 

 

Obręb  ewidencyjny : 0011 Łaszczyn   
Działka  :  290/18, 290/23, 290/21 

 
1.4.2. Opis stanu istniejącego rejonu inwestycji 
 
Teren inwestycji obejmie działki przyległe do RONDA WOŚP obrębu Sierakowo i Łaszczyn oraz 
pasy dróg dochodzących do ronda, tj. drogi krajowej Nr 36b i obwodnicy drogi ekspresowej S5. 
Działki objęte inwestycją to tereny zielone należące do GDDK i A . Na terenie działki 290/18 i 
103/3 zbiornik retencyjny wód opadowych oraz rowy odwadniające, służące  odwodnieniu drogi 
krajowej i obwodnicy. Teren jest docelowo zagospodarowany 
 
1.4.3.  Istniejący stan zaopatrzenia w wode 
 
Na terenie działki 466/1 funkcjonuje sieć wodociągowa DN150 , pompownia ścieków i kanalizacja 
sanitarna DN300. Poza tym w rejonie inwestycji istnieją linie kablowe telekomunikacyjne i 
energetyczne 
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1.5. Informacje o Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
 
Teren inwestycji nie jest objęty jest  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego , w 
związku z tym w ramach opracowywanej dokumentacji dla inwestycji przeprowadzono procedurę 
uzyskania Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 
 
1.6. Warunki gruntowo-wodne 
 
W grudniu 2020 r. w ramach robot terenowych, w rejonie inwestycji  wykonano w otwory 
geotechniczne o numerze 6 i 7. Otwory wykonano  o głębokości od 3,0 m p.p.t. do 3,50 m p.p.t.   
Otwory zostały wytyczone w terenie metodą domiarów do punktów stałych. Ze względu na brak 
możliwości odczytania dokładnych rzędnych w rejonie wykonanych otworów geotechnicznych z 
mapy dostarczonej przez Zamawiającego, na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto rzędną 
0,00 m n.p.m. i odpowiada ona poziomowi istniejącego terenu w miejscu wiercenia. Otwory 
zostały wykonane za pomocą mechanicznej wiertnicy H16S. 
 
Na badanym terenie generalnie od powierzchni stwierdzono warstwę nasypów o zmiennej 
miąższości. Poniżej nich nawiercono generalnie utwory   niespoiste tj. piaski średnie. Budowę 
geologiczną omawianego terenu przedstawiono na kartach otworów geotechnicznych   
Przekroje geotechniczne nie zostały wykreślone z powodu dużych odległości pomiędzy otworami 
oraz dużego wpływu antropogenicznego na badanym terenie. 
Zwierciadło wody podziemnej zostało nawiercone na głębokości około 1,5 m p.p.t.   
Warstwę wodonośną tworzyły piaski średnie. Poziom  zwierciadła wód gruntowych może ulegać 
sezonowym wahaniom, a wahania te będą uzależnione od intensywności opadów 
atmosferycznych oraz wiosennych roztopów. Wahania te mogą dochodzić nawet do 1,00 m, a 
nawet mogą być większe przy bardzo wysokich stanach wod.   
  
1.7. Kategoria geotechniczna 
  
- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych /Dz.U.2012.463/ dla przedstawionej inwestycji przyjęto I kategorię geotechniczną 
(wspólnie z projektantem) oraz generalnie proste warunki gruntowe,  tylko lokalnie złożone.  
 
- Budowa podłoża umożliwia bezpośrednie posadowienie projektowanej inwestycji. Co do 
sposobu posadowienia oraz jego głębokości ostateczną decyzję pozostawia się projektantowi. 
 
1.8. Ochrona zabytków 
 
Teren inwestycji generalnie jest wpisany do rejestru zabytków i zgodnie z opinią  WUOZ  w 
Lesznie, nie ma obowiązku przeprowadzenia badań archeologicznych . W związku z tym nie ma 
obowiązku uzyskania Decyzji pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych przed 
uzyskaniem Decyzji pozwolenia na budowę.   
 
1.9. Obszar oddziaływania obiektu 

 
Obszar oddziaływania obiektu dla wnioskowanej sieci kanalizacyjnej mieści się w całości na 
działkach, na których sieć została zlokalizowana. Oddziaływanie to zostało zmniejszone przez 
minimum poprzez zastosowanie bezwykopowych technologii realizacji na znacznej długości 
projektowanej sieci 
 
Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy: 
 
- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. poz. 926). 

- Warunki  techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych  ; COBRTI INSTAL – zeszyt 3 
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2. Sieć wodociągowa 
 
2.1. Lokalizacja inwestycji 
 
Projektowana sieć wodociągowa zlokalizowana będzie na terenie działek wymienionych w p. 
1.4.1. 
Wszystkie działki objęte inwestycją należą do GDDK i A w Poznaniu. 
 
2.2. Włączenie do istniejącej sieci 
 
Zgodnie z warunkami  ZW i K w Rawiczu projektowany wodociąg włączony będzie do końcówki 
istniejącej sieci wodociągowej DN125 na terenie działki Nr 466/1, na której zlokalizowana jest 
pompownia ścieków i kanał sanitarny DN300. 
 
2.3. Materiał. 
 
Dla projektowanych odcinków sieci wodociągowej  przewiduje się zastosowanie do budowy rur 
ciśnieniowych 1,0 MPa PEHD  Dz125, łączonych poprzez zgrzewanie doczołowo i elektrooporowo. 
Do wykonania węzłów montażowych należy zastosować kształtki z PEHD oraz armaturę żeliwną 
podaną na schematach węzłów montażowych.  Do budowy sieci stosowane mogą być wyłącznie 
armatura i materiały, na które została ustanowiona Polska Norma lub posiadające odpowiedni 
atest producenta, decyzję Państwowego Zakładu Higieny, oraz aprobatę techniczną COBRTI 
„INSTAL” Warszawa. Odcięcie projektowanych odcinków wodociągu od istniejącej sieci wykonać 
za pomocą zasuw kołnierzowych  z elastycznym  zamknięciem PN10, z miękkim uszczelnieniem, 
wraz z obudową i skrzynką uliczną. 
 
2.4. Roboty ziemne. 
 
Projektowany wodociąg wykonany będzie bezwykopowo przewiertem sterowanym 
horyzontalnym oraz w wykopie wąskoprzestrzennym otwartym, zabezpieczonym obudową 
płytowo - rozporową.  
 
Wykop otwarty  
 
W wykopie otwartym realizowane będą odcinki : Z3-4 oraz 1-Z2 o łącznej długości ok.120 m. 
W przypadku robót w wykopie otwartym prace ziemne prowadzić zgodnie z normą PN –86/B-
02480 i normą BN-83/8836-01 i 02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
przy odbiorze, próby szczelności rurociągu wykonywać wg normy PN-81/B-10725. 
Wykopy otwarte prowadzone będą a użyciem sprzętu mechanicznego. Ściany wykopów będą 
zabezpieczone obudową płytowo-rozporową. Przyjęto szerokość wykopu 0,9m . Średnia 
głębokość sieci wodociągowej wyniesie od 1,4 m p.p.t. do 1,8 m.p.p.t.  
W miejscu wpięć do istniejącej sieci wodociągowej należy wykonywać pod nadzorem 
użytkownika sieci wodociągowej, zwracając uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne. Roboty 
ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie, a teren inwestycji po zakończeniu 
robót montażowych doprowadzić do stanu pierwotnego. Zastosować podsypkę pod rurociąg o 
grubości 15 cm i obsypke do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z gruntu piaszczystego, 
rodzimego przesianego. Rurociąg zasypywać warstwami po 15-20 cm materiałem sypkim z 
każdorazowym zagęszczeniem gruntu zasypki.  
Wymagane zagęszczenie gruntu w pasie drogowym drogi   gminnej min. 95 % zmodyfikowanej 
skali Proctora, w pozostałym terenie min 90%. Do wykonania obsypki i zasypki rurociągu 
wykorzystać można grunt sypki wydobyty z wykopów na trasie wodociągu.  Realizację wodociągu 
należy zlecić uprawnionemu do tego celu wykonawcy. 
Lokalizację zasuw odcinających oznakować za pomocą tabliczki mocowanej na słupkach lub do 
trwałych elementów infrastruktury, zgodnie z PN- 86/B-09700. Trasę wodociągu oznaczyć taśmą 
lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową. 
Taśmę należy prowadzić na wysokości ok.30 cm nad grzbietem rury. 
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Wykonanie bezwykopowe 
 
Z uwagi na specyfikę rejonu inwestycji , w tym konieczność przejścia pod drogą krajowa Nr 36b i 
obwodnicą S5 na znacznej długości zaprojektowano realizację bezwykopową. 
Bezwykopowo zostaną wykonane pozostałe odcinku projektowanej sieci tj. W1-1 , Z2-Z3  i 4-W2.   
Wykonanie bezwykopowe odbywać się będzie metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego z 
użyciem rur przewiertowy wielowarstwowych typu PE100 – RC o średnicy DN300. Rury te pełnić 
będą rury osłonowe dla rury przewodowej PEHD PE100 Dz125. 
Zaletą proponowanego systemu jest brak konieczności budowy tymczasowych komór 
przewiertowych. 
 
 
2.5. Uzbrojenie rurociągu . 
 
Na rurociągu rozdzielczym przewiduje się zainstalowanie zasuw kołnierzowych w obudowie, 
zakończonych skrzynką uliczną. Na projektowanym odcinku sieci rozdzielczej, ze względu na 
brak zabudowy, nie projektowano instalacji hydrantów. W węźle W1, przy wpięciu do sieci 
istniejącej przewidziano zasuwę odcinającą Dz125 .  
W węźle W2 przewidziano zasuwę końcową z kołnierzem ślepym, co umożliwi dalszą rozbudowę 
sieci. 
 
2.6. Próba szczelności płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej. 
 
Przed oddaniem wodociągu do użytku należy przeprowadzić badanie szczelności odcinków 
przewodu z zastosowaniem próby hydraulicznej . Zmontowane odcinki rurociągu należy warstwą 
30cm zasypać, miejsca połączeń i uzbrojenie pozostawić nie zasypane. Tak przygotowane 
odcinki rurociągi należy napełnić wodą powoli i w miarę możliwości od najniżej położonego 
odcinka przewodu, w celu usunięcia powietrza, a po stwierdzeniu całkowitego wypełnienia wodą 
poddać próbie na ciśnienie nie mniejsze niż 1,0 Mpa. Próba szczelności jest pozytywna, jeżeli 
przez 30min. na manometrach nie może spaść ciśnienie poniżej ciśnienia próbnego. 
Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów, a przed oddaniem wodociągu do użytku 
należy przeprowadzić dezynfekcję przewodów roztworem podchlorynu sodu zgodnie z aktualną 
normą. Po 48 godz. przewody należy poddać intensywnemu płukaniu wodą z prędkością około 1 
m/s, w ilości 5-krotnej objętości płukanego odcinka sieci. Zachlorowaną wodę należy poddać 
dechloracji za pomocą 10% roztworu pięciowodnego tiosiarczanu sodu Na2S203 x 5H20.  Na 
związanie 1g wolnego chloru potrzeba ok.1g pięciowodnego tiosiarczanu sodu. Do poprawnego 
przeprowadzenia procesu dechloracji należy przygotować następujące materiały i urządzenia : 
- Stanowisko dechloracji, zlokalizowane min.50m od zabudowań 
- Zbiornik zarobowy 
- Szkło i odczynniki do określenia wolnego chloru w wodzie 
- 10% roztwór pięciowodnego tiosiarczanu sodu 
Instalację do dechloracji ustawić w miejscu planowanego zrzutu wody do odbiornika tj. 
istniejącego kanału deszczowego lub rowu. W czasie napełniania rurociągów wodą z chlorem 
należy przygotować roztwór do dechloracji. W tym celu do zbiornika zarobowego wsypać 1kg 
tiosiarczanu sodu i dodać 10 l wody. Z chwilą rozpoczęcia zrzutu należy rozpocząć dawkowanie 
roztworu. 
 
3.  Zestawienie podstawowych parametrów sieci wodociągowej 
 
-  Rury PEHD PN10  Dz125 ; L= 222,57 mb 
-  Zasuwy DN125 – szt.2 
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Szczegółowe zestawienie materiałów dla sieci wodociągowej 

 

4. Ogólne wytyczne realizacji inwestycji 

•   Prace należy prowadzić zgodnie z postanowieniami zawartymi w załączonych uzgodnieniach 
 
•   Wszelkie prace i odbiory prowadzić należy przestrzegając postanowień zawartych  
    w  obowiązujących normach takich jak : 
 
• BN-83/8836-02 ; Przewody podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
•  BN-83/9936-02  ;   Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i 

kanalizacyjne. Wymagania i warunki techniczne wykonania 
 
•   Dz.U.nr.22/53 poz.89. – BHP .Transport ręczny 
 
•  Dz.U. nr 13/72 poz.93 – Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych 

 
• W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego prace należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem 

właściciela napotkanego uzbrojenia 
 
•  Przed uzyskaniem pozwolenia na użytkownie zrealizowanej sieci wodociągowej należy 
uzyskać  
 
•  Po zakończeniu robót teren należy utwardzony teren bezwzględnie doprowadzić do stanu 
pierwotnego poprzez  odtworzenie nawierzchni drogi utwardzonych , utwardzenie należy też 
przewidzieć na powierzchni  dróg ziemnych w  pasie  układanego wodociągu 
  
 

Opracował  : mgr inż. Janusz Dynowski 
 
 
 
  
 

 

l.p. Wyszczególnienie Ilość Jednostka 

1 2 3 4 

1 Rury ø125 PEHD PN10 SDR17 93,54 m 

2 Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN125 z obudową skrzynką uliczną 2 szt. 

3 Trójnik redukcyjny żeliwny ø125 1 kpl. 

4 Tuleja kołnierzowa PEHD ø125 4 szt. 

5 Luźny kołnierz stalowy DN150   4 szt. 

6 Kołnierz ślepy żeliwny DN150  1 szt. 

7 Kolano PEHD PN10 Dz125-90° 1 szt. 

8 Rury przewiertowe, osłonowe dwuwarstwowe PE100 RC DN250 122,3 m 

9 Taśma lokalizacyjna koloru biało-niebieskiego o szerokości 200mm 
 z zatopioną wkładką metalową 

95,0 m 

10 Tabliczki orientacyjne dla zasuw wg PN-86/B-09700 2 szt. 
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PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTYCJI KOMUNALNYCH 

53-129 Wrocław , ul. Sudecka 78/10 ; kom. 603 805 152 
NIP ; 899-103-96-67 ; REGON : 930 630 095 

PRACOWNIA : 53-030 Wrocław , ul. Przyjaźni 4i/19 (adres do korespondencji) 
tel./fax : 71- 353 90 30 

e - mail : techsan@op.pl 

 
ALIOR BANK S.A.                                                                              Numer rachunku :  63 2490 0005 0000 4530 1337 2629 

 
Nazwa obiektu : 

 

 
 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ   MIEJSCOWOŚCI RAWICZ ,  
REJON RONDA WOŚP 

Kategoria obiektu budowlanego : XXVI 
Stadium 

dokumentacji : 

 

                                         PROJEKT BUDOWLANY   
 

Umowa : 
 

DT.2620.2.2020   PAKIET I 
z dnia 06.07.2020 r. 

 
Inwestor : 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. 
63-900 Rawicz, Folwark ul. Półwiejska 20 

 

 
 

 
 

 
 
 

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA 
 

I OCHRONY ZDROWIA 
 
 

 
 
 
 

 Opracował :  mgr inż. Janusz Dynowski 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wrocław , 23 listopad 2020 r. 
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5. INFORMACJA O PLANIE BIOZ 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
(Dz.U.02.151.1256 z dnia 17 września 2002r.) oraz na podstawie art.21a ust.3 ustawy  z dnia 7 
lipca 1994r. – Prawo Budowlane ,  dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest opracowanie 
Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) . Niezależnie od tego Wykonawca 
bezwzględnie przestrzegać powinien zasady BHP uwzględniając poniższe zalecenia : 

1)Zakres robót dla całego zmierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  poszczególnych   
obiektów 
 
         Zakres robót  obejmuje budowę sieci wodociągowej długości ok. L= 94m wraz z 
utwardzeniem nawierzchni ziemnej warstwą tłuczniową po zakończeniu prac sieciowych.  Prace 
prowadzone będą w kolejności : 
 
- roboty  rozbiórkowe ( usunięcie prowizorycznego utwardzenia nawierzchni) 
- roboty ziemne (wykonanie wykopu umocnionego wraz z odwodnieniem i podsypką) 
- roboty montażowe sieci kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem oraz wykonaniem zasypki 
- roboty nawierzchniowe ( utwardzenie warstwą tłuczniową grubości 20cm)   
- prace wykończeniowe ( oznakowanie uzbrojenia, prace porządkowe ) 
 
 
2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Prace prowadzone będą  w terenach zielonych, prace w terenach utwardzonych prowadzone 
będą bezwykopowo.  W rejonie inwestycji  istnieje częściowe uzbrojenie podziemne ( sieć 
wodociągowa, kanalizacja sanitarna, linie energetyczne, telekomunikacyjne). W rejonie inwestycji 
zabudowa mieszkalna nie istnieje. 
 
3) Elementy zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Roboty prowadzone będą w terenie , w którym obecnie nie odbywa się intensywny ruch kołowy 
drogą krajową i obwodnicą drogi ekspresowej S5. Z tego względu wystąpi zagrożenie dla 
bezpieczeństwa związane z pracą w sąsiedztwie tych dróg przy zachowaniu ruchu. 
  
4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
  
Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
r. w sprawie   informacji   dotyczącej   bezpieczeństwa   i   ochrony   zdrowia   oraz  planu  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) w trakcie realizacji 
przedmiotowej inwestycji  prowadzone będą następujące rodzaje robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : 
 
1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia  stwarza  ryzyko 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w  szczególności przysypania ziemią lub 
upadku z wysokości : 
 
a) wykonywaniu wykopów ziemnych o ścianach pionowych przy użyciu pracy ciężkiego sprzętu i 
maszyn budowlanych i przy ich głębokości powyżej 1,5m – wysokie niebezpieczeństwo 
przysypania  ziemią w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpór i obudowy wykopów 
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b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości – wszystkie    
   roboty montażowe elementów rurociągów  w wykonanych wykopach ziemnych 
 
c)  roboty wykonywane przy użyciu dźwigów – roboty rozładunkowe i montażowe 
 
d) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów elektroenergetycznych w odległości  
    liczonej poziomo od skrajni przewodów, mniejszej niż 3,0m dla linii o napięciu    
    znamionowym nie przekraczającym 1kV 
 
5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13, 
poz. 93) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844)  przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych, rozbiórkowych , przy obsłudze i konserwacji 
sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach składowych materiałów 
budowlanych na terenie budowy może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 
- posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska 
- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy 
- odbył wstępne przeszkolenie z zakresu bhp na stanowisku pracy 
 
6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie , w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru ,awarii i innych zagrożeń 
 

1. Zapobieganie zagrożeniom jest realizowane poprzez :  
 

- przestrzeganie warunków bhp przy montażu sieci wodociągowej, w szczególności 
zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia wykopów, oświetlenia, wentylacji, odzieży i 
wyposażenia ochronnego 

- zapewnienie bezpiecznych dróg komunikacyjnych, zejść do wykopów  i przejść w pobliżu 
pracującego sprzętu 

- zachowanie wymagań bhp przy wykonywaniu prób ciśnieniowych i dezynfekcji rurociągu 
 

2. Oznakowanie miejsc prowadzenia prac budowlano-montażowych. 
 
Zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.) kierownik budowy 
zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy. 
Zabezpieczenie  terenu prowadzenia prac budowlano-montażowych wymaga oznakowania placu 
budowy tablicami informującymi  o charakterze i zagrożeniu w związku z prowadzonymi  
robotami i oddzieleniu od otoczenia tymczasowym ogrodzeniem i taśmą ostrzegawczą miejsc 
prowadzonych robót montażowych i wykopów, oraz miejsc składowania urobku, materiałów 
budowlanych i sprzętu. 
Tablice należy zlokalizować w widocznych miejscach przy wejściu na teren budowy i 
bezpośrednio w rejonie aktualnie prowadzonych robót. 
Teren budowy winien być odgrodzony i niedostępny dla osób nie biorących udziału  
w procesie inwestycyjnym 
 
3.Miejsce i sposób przechowywania materiałów, wyrobów i urządzeń na terenie budowy. 
              
 Przy określaniu miejsca składowania materiałów i sprzętu należy stosować się do następujących 
zasad : 
- ochrona materiałów i sprzętu przed ujemnym wpływem warunków atmosferycznych i kradzieżą 

- warunków składowania z uwagi na zachowanie cech jakościowych i ilościowych 
materiałów 

- materiały do budowy sieci wodociągowej, elementy uzbrojenia sieci wodociągowej oraz 
materiały służące do jej montażu należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, 
wentylowanych. 
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W pomieszczeniach takich należy również przechowywać drobne narzędzia  
i sprzęt oraz ubrania i sprzęt ochrony osobistej. 
Wskazane jest by stosowane rury PE słonecznego na tworzywo sztuczne, elementy drewniane i 
metalowe do obudowy i zabezpieczenia wykopów oraz inne nasiąkliwe należy przechowywać w 
warunkach zabezpieczających przed działaniem wód opadowych. Generalnie należy stosować 
się do warunków składowania wyrobów i materiałów określanych przez ich producentów. Miejsca 
składowania materiałów dla realizowanej inwestycji wskaże inwestor w momencie przekazania 
placu budowy. 
 
4.  Organizacja planu zapobiegania i likwidacji zagrożeń podczas pracy. 
 
Elementy organizacyjne i techniczne placu budowy zapobiegające zagrożeniom: 
 
- aktualne przeszkolenie w zakresie bhp wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji 
inwestycji, odpowiednie uprawnienia do obsługi sprzętu budowlanego i innych urządzeń 
wykorzystywanych w trakcie realizacji inwestycji 
 
- wyposażenie biura kierownika budowy w telefon, w razie konieczności wezwania pogotowia 
ratunkowego, straży pożarnej lub służb ratowniczych 
 
- zabezpieczenie zaplecza budowy w podstawowy sprzęt ratownictwa medycznego, apteczkę, 
środki opatrunkowe i sprzęt ppoż. 
  
 
 

  
Opracował  : mgr inż. Janusz Dynowski 
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Rawicz, 2020-12-16 

STAROSTA RAWICKI 

Rynek 17  

63-900 Rawicz 

 

 

ODPIS PROTOKOŁU NR 146/2020 

NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZĄCEJ USYTUOWANIA 

PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU 

 

Sposób przeprowadzenia narady:  narada za pomocą środków 

            komunikacji elektronicznej 

Termin i miejsce przeprowadzenia narady:  2020-12-16, w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Rawiczu 

Oznaczenie kancelaryjne:    DGK.6630.146.2020 

Status: POZYTYWNY 

Opis przedmiotu narady:   

 

Projekt sieci wodociągowej; rozdzielcza 

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej; rozdzielcza 

JE: Gmina Rawicz, Obr.: 0007, Dz.: 290/15, 290/18, 290/19, 290/20, 290/21, 290/22, 290/23, 

290/24, 290/25, 302/1, 302/2, 309/12, 309/13, 309/14, 309/15, 309/16, 309/17, 309/18, 315/2, 

315/3, 315/4 

JE: Gmina Rawicz, Obr.: 0011, Dz.: 33/1, 33/2, 33/3, 34/4, 34/6, 100/1, 100/2, 101, 102/1, 

102/2, 103/3, 103/4, 103/5, 429/1, 466/1, 466/2, 467/1, 467/2   

 

Imię i nazwisko oraz dane identyfikujące wnioskodawcę: 

 

Janusz Dynowski TECHSAN Pracownia Projektowa Inwestycji Komunalnych 

53-129 WROCŁAW, ul. Sudecka 78/10 

 

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego narady koordynacyjnej: 

Justyna Niedźwiedź  Kierownik PODGiK  

Imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują: 

Lp. Nazwa podmiotu Przedstawiciel 

1. Przewodniczący Narady Koordynacyjnej Justyna Niedźwiedź 

2. GAZ-SYSTEM Poznań Janusz Wesołowski 

3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Rawicz Robert Garczyński 

4. Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu Andrzej Łaszewski 

5. Rejon Dystrybucji Gazu w Rawiczu Marek Stankowski 

6. Wodociągi Gminne w Pakosławiu Sławomir Puszkarek 

 

 

 



 

Stanowiska uczestników narady: 

1. Justyna Niedźwiedź / Przewodniczący Narady Koordynacyjnej: 

warunki umieszczenia urządzenia w pasie drogowym uzgodnić z właściwym zarządcą drogi, 

skrzyżowanie projektowanej inwestycji  z siecią energetyczną, 

2. Janusz Wesołowski / GAZ-SYSTEM Poznań: 

Brak uwag 

3. Marek  Stankowski / Rejon Dystrybucji Gazu w Rawiczu: 

Brak uwag 

4. Andrzej Łaszewski / Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu: 

Brak uwag 

5. Robert Garczyński / Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu 

Uzgodnić branżowo w ZWiK 

6. Sławomir Puszkarek / Wodociągi Gminne w Pakosławiu 

Nie dotyczy 

 

Zgodnie z art. 28 ba.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne niżej wymienione podmioty 

zostały należycie zawiadomione o miejscu i terminie przeprowadzenia narady koordynacyjnej. 

 

Informacje o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej: 

1. INEA S.A. Poznań: (przesłać na adres: uzgodnienia@inea.com.pl) 

2. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. Wysogotowo: (przesłać na adres: 

uzgodnienia_wss@operatorwss.pl) 

3. ORANGE POLSKA  

4. ENEA Leszno 

5. HAWE TELEKOM Legnica  

6. Urząd Miejski w Rawiczu 

        

z up. STAROSTY 

         Justyna Niedźwiedź 

                                                                                                   Przewodniczący Narady Koordynacyjnej 

 
 

mailto:uzgodnienia@inea.com.pl
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Wrocław, dnia 23.12.2020r. 
 

 
 
 
 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Zgodnie z wymogiem art. 20  ust.4 ustawy z  dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz.U. z 
2018 roku poz.1202 tekst jednolity z późniejszymi zmianami )   oświadczamy, że niniejszy projekt 
budowlany : „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Rawicz, rejon 
Ronda WOŚP ” sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 

                                                                                                   
Projektant :   mgr inż. Janusz Dynowski  ; Upr. 26/90/UW               
 
                                                                                                    

Sprawdzający :  mgr inż. Helena Duziak; Upr.  214/80/WBPP        
 
 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












