
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

Strona 1 z 43 

 

NAZWY I KODY CPV 
 
GRUPA  71300000-1 Usługi inżynieryjne  

 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

 71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne  

 71354000-4 Usługi sporządzania map  

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  

 45113000-2 Roboty na placu budowy  

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane  

 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej  

 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  

 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych  

 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  

 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg  

 45233222-1 Roboty w zakresie chodników  

 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Dane ogólne 

Inwestorem przedsięwzięcia pn. „Budowa miejsc postojowych na osiedlu Widok 

i na osiedlu Łużyckim w  Świebodzinie” jest Gmina Świebodzin - Urząd Miejski 

w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin. Niniejszy program funkcjonalno-

użytkowy pozwala określić wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru 

i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. 

 

1.1.1. Przewidywany zakres inwestycji 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz 

robót budowlanych dla zadania polegającego na utwardzeniu działek budowlanych 

nr 222/39 222/46  obręb 0001  

W ramach zadania planuje się realizację utwardzenia terenu pod miejsca postojowe 

o szerokości 5,0m wraz z budową utwardzenia pod jezdnię manewrową o szerokości 5,0 m 

oraz budową schodów terenowych w ramach wykonania utwardzania terenu na działkach 

budowlanych 222/46 oraz 222/39 obręb 0001, a także wykonanie  zjazdu z ul. Osiedle Widok 

wraz z korektą przebiegu chodnika oraz budową opaski. Dodatkowo w ramach zadania 

konieczna będzie przebudowa istniejącego oświetlenia terenu oraz zabezpieczenie istniejącej 

skarpy geowłókniną. 

 

1.1.2. Lokalizacja przedmiotu zamówienia 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Świebodzin w województwie lubuskim 

w powiecie świebodzińskim. Planowana inwestycja obejmuje działkę nr 222/39 i 222/46 

obręb 0001  oraz działkę nr 222/41 obręb 0001. Na działce 222/39 zlokalizowana jest 

istniejąca droga dojazdowa do budynku mieszkalnego oś. Widok 27 A-E. 

Numery działek wraz z wykazem właścicieli zostały przedstawione w postaci 

tabelarycznej w punkcie 1.2.1. 
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Plan orientacyjny 

 

Źródło: Opracowanie własne 

1.1.3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Zamiarem niniejszej inwestycji jest budowa  utwardzenia z kostki betonowej 

na działkach nr 222/39 i 222/46 obręb 0001  oraz wykonaniem zjazdu z drogi gminnej 

nr 103655F na działce nr 222/41  obręb 0001.  

 

W ramach niniejszego zadania do obowiązków Wykonawcy należy przede wszystkim: 

a) realizacja prac projektowych polegających na sporządzeniu dokumentacji budowlanej, 

dokumentacji wykonawczej, dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania wszelkich 

niezbędnych, ostatecznych lub wykonalnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień  

i zatwierdzeń właściwych organów, podmiotów lub zarządców terenu/infrastruktury oraz 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Inwestycji, 

b) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zakresem opisanym w niniejszym 

PFU, w zatwierdzonych projektach budowlanych oraz pozostałą zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę, 

c) wszelkie inne obowiązki wskazane w treści niniejszego PFU, Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, Umowie oraz pozostałych dokumentach stanowiących ich integralne 

załączniki. 
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Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych 

i kosztów późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest 

zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań 

technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. 

 

Zmiany mogące wynikać z optymalizacji rozwiązań projektowych wprowadzonych przez 

Wykonawcę na etapie opracowywania dokumentacji wykonawczej nie mogą być podstawą 

do przedłużenia czasu na ukończenie realizacji niniejszego zadania. 

 

Niniejszy dokument został przygotowany na podstawie wstępnej koncepcji, w związku 

z powyższym wszelkie wartości, parametry i pozostałe założenia zostaną zrewidowane 

na etapie przygotowywania i ostatecznego zatwierdzania dokumentacji projektowej. 

W przypadku wystąpienia rozbieżności dokumentem regulującym w zakresie 

występujących różnic będzie Umowa. 

 

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” 

lub podobne, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, 

uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 

 

1.1.4. Zakres przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na: 

a) opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień 

oraz przygotowaniu materiałów do złożenia wniosku na pozwolenie na budowę/ na 

zgłoszenie robót budowlanych oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych 

niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia pn.:  „Budowa miejsc postojowych 

na osiedlu Widok i na osiedlu Łużyckim w  Świebodzinie” 

 

W ramach niniejszego opracowania wykonano: 

•  koncepcję branży drogowej wskazującą możliwości techniczne wykonania miejsc 

postojowych, 

• koncepcję branży sanitarnej odwodnienia terenu, 

• koncepcję branży elektrycznej dla planowanego oświetlenia drogowego, 
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b) wykonaniu robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację 

projektową opracowaną przez Wykonawcę, STWiORB, zaakceptowane/zatwierdzone 

przez Zamawiającego oraz odpowiednie przepisy prawa. 

 

1.1.5. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania 

i wykonania 

 Zakres zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne prace zapewniające prawidłowe 

funkcjonowanie nowego obiektu budowlanego. 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca 

w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlane: 

• budowę utwardzenia pod miejsca postojowe z kostki betonowej; 

• budowę utwardzenia pod  jezdnię manewrową z kostki betonowej; 

• budowę  zjazdu z drogi gminnej z kostki betonowej; 

• budowę schodów terenowych; 

• korektę chodnika; 

• ułożenie betonowych elementów prefabrykowanych, ograniczających 

nawierzchnie takich jak krawężniki; 

• przebudowę sieci oświetlenia terenu; 

• rozbudowę odcinka kanalizacji deszczowej wraz z dwoma wpustami; 

• zabezpieczenie i/lub przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury pod 

i nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli w tym 

wymiana istniejących włazów i pokryw studni; 

• wszystkie niezbędne roboty budowlane zapewniających prawidłowe połączenie 

przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi 

wymianie lub remoncie (np. na styku krawędzi zjazdu z jezdnią); 

• rozbiórkę istniejących nawierzchni zagospodarowania terenu, 

• zdjęcie warstwy humusu; 

• roboty ziemne; 

• wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków 

posadowienia; 
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• wycinkę i karczowanie krzewów kolidujących z przedmiotem zamówienia, 

• wyplantowanie terenu i obsianie trawą; 

• roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno na działkach objętych inwestycją 

jak i przyległych - naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji robót. 

 

W trakcie robót budowlanych Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest do 

zapewnienia nadzoru autorskiego. 

 

Po wykonaniu robót budowlanych do Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest do: 

• przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia 

zakończenia robót- jeśli będzie wymagane; 

• sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej; 

• wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

 

Powyższe, wskazane czynności mają charakter ogólny wskazując podstawowe prace 

dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego natomiast szczegółowy zakres prac wynika 

z zatwierdzonych projektów budowlanych, projektów wykonawczych oraz pozyskanych 

decyzji realizacyjnych, a także pozostałych dokumentów pozyskanych na etapie 

opracowywania projektu budowlanego, projektu wykonawczego i dalszych wskazań 

niniejszego PFU. 

 

1.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

 

1.2.1. Stan istniejący 

Istniejące zagospodarowanie terenu 

Na działce 222/39 zlokalizowana jest istniejąca droga dojazdowa do budynku 

mieszkalnego oś. Widok 27 A-E.  Droga dojazdowa posiada nawierzchnię betonową 

o szerokości do 5,0m obustronnie ograniczoną krawężnikiem betonowym wystającym na 

12 cm względem jezdni, od strony budynku mieszkalnego wzdłuż jezdni przebiega chodnik. 

Działka 222/46 jest w całości niezagospodarowana, obecnie parkują na niej samochody 

osobowe. 
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Działka nr 222/41 stanowi pas drogowy drogi gminnej nr 103655F. Droga wyposażona 

jest w jezdnię o nawierzchni bitumicznej, szerokości 5,0 m, wzdłuż jednostronnie przebiega 

chodnik z kostki betonowej. W miejscu projektowanego zjazdu obecnie znajdują się miejsca 

postojowe z kostki betonowej.  

Tereny przeznaczone pod inwestycję w całości objęte są zapisami Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Terenu, który jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: 

https://swiebodzin.e-mapa.net/ . 

 

Uzbrojenie terenu 

W obrębie inwestycji znajduje się istniejąca infrastruktura techniczna, którą stanowią: 

- doziemne linie energetyczne,  

- oświetlenie drogowe, 

- doziemne linie telekomunikacyjne,  

 - sieć gazowa, 

- sieć wodociągowa, 

- kanalizacja deszczowa i sanitarna. 

 

Stan władania 

Poniżej przestawiono wykaz działek przewidzianych pod inwestycję, wynikający 

z opracowanej koncepcji.  

Wykaz działek: 

Lp. Nr działki Obręb Klaso użytek Stan władania 

Działki przewidziane pod inwestycję 

1. 222/39 0001 B Gmina Świebodzin 

2. 222/41 0001 dr Gmina  Świebodzin 

3. 222/46 0001 B Gmina  Świebodzin 

 

Przeznaczenie działek w MPZP Gminy  Świebodzin 

Tereny przeznaczone pod inwestycję w całości objęte są zapisami Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Terenu. 
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Lp. Nr działki Obręb 
Oznaczenie 

w MPZP 
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie 

Działki przewidziane pod inwestycję 

1. 222/39 0001 B Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

2. 222/41 0001 dr Tereny dróg publicznych – ulice dojazdowe 

3. 222/46 0001 B Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

 

1.2.2. Ogólne paramenty projektowe  

Parametry techniczne zjazdu:  

• Nawierzchnia z kostki betonowej 

• Szerokość 4,0 mm, długość ok. 11 m  

• Wyokrąglenie łukiem R=3,0m 

• Podłoże projektowane musi spełniać kryteria nośności G1. 

 

Parametry techniczne utwardzenia pod jezdnię manewrową: 

• Nawierzchnia z kostki betonowej 

• Szerokość 5,0 m; 

• Podłoże projektowane musi spełniać kryteria nośności G1. 

 

Parametry techniczne utwardzenia pod miejsca postojowe: 

• Nawierzchnia z kostki betonowej 

• Podłoże projektowane musi spełniać kryteria nośności G1. 

 

Parametry techniczne chodnika: 

• Nawierzchnia z kostki betonowej 

• Szerokość 2,0 m 

 

 Przewiduje się odwodnienie powierzchniowe do istniejących i projektowanych 

wpustów deszczowych. 
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Podstawowe parametry dotyczące oświetlenia: 

• oprawy drogowe LED 24W P=28W 

• słupy aluminiowe anodowane o wys. 6m 

• fundament do słupa o wys. 6m 

• linia kablowa- kabel YAKY 4x35mm2   

 

Podstawowe parametry dotyczące kanalizacji deszczowej: 

• kolektor kanalizacji ø 250 z rur PCV SN 8, 

• przykanaliki ø 200 z rur PCV SN 8, 

• studnia tworzywowa ø 600 

• wpusty deszczowe ø 500 betonowe zwieńczone kratą żeliwną, 

 

Pozostałe parametry zgodnie z: 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518). 

 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Główne uwarunkowania realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, wyrażone 

opisem stanu faktycznego, zostały zawarte w niniejszym PFU. Niemniej jednak Wykonawca 

przed sporządzeniem swojej oferty, dochowując najwyższej profesjonalnej staranności, jest 

zobowiązany zapoznać się z zagospodarowaniem oraz istniejącym uzbrojeniem obszaru 

inwestycji jak i uwarunkowaniami terenów przyległych. Działanie, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim ma na celu, pozyskanie przez Wykonawcę niezbędnych danych do prawidłowej 

wyceny niniejszego zadania, które stanowić będą uzupełnienie dla informacji zawartych 

w niniejszym PFU. W tym miejscu należy wskazać, że dla wypełnienia obowiązków 

Wykonawcy o którym mowa w zdaniu poprzednim, jako materiał pomocniczy służyć mogą 

dokumenty załączone do niniejszego PFU. 

 

Decyzje realizacyjne dla przedmiotowej inwestycji realizowane będą w trybie: 

• Zgłoszenie robót budowlanych/ pozwolenie na budowę 
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Na etapie przygotowywania wniosku o udzielenie decyzji pozwolenia na budowę 

przygotowane zostaną oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w niezbędnym zakresie wynikającym z poszczególnych procedur i ich 

ostatecznych zakresów. 

 

1.3.1. Ogólne uwarunkowania projektowe 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowego przygotowania 

dokumentacji projektowej, uzyskania wszelkich wymaganych prawem decyzji Wykonawca 

na etapie projektowania zobowiązany jest do: 

1) opracowania projektów budowlanych w tym projektu zagospodarowania terenu, 

2) opracowania projektów wykonawczych wszystkich branż, 

3) sporządzenia przedmiarów robót oraz szczegółowych specyfikacji technicznych, 

4) opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym: 

• opracowania aktualnej mapy do celów projektowych, odzwierciedlającej faktyczny 

stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstęgi) oraz wykonania niezbędnych pomiarów 

uzupełniających i sprawdzających aktualność podkładów geodezyjnych w miejscach 

charakterystycznych. Mapę należy wykonać w formie cyfrowej, której obiekty 

przedstawione są w formie obrazów wektorowych. Mapa powinna być wynikiem 

bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. 

Wykonawca przekaże plik „txt” w wersji elektronicznej określający listę punktów 

lokalizujących obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych oraz 

ich rzędne wysokościowe w odniesieniu do reperów niwelacji państwowej, 

5) Wykonania wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów. 

6) Uzyskania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz: 

• Wszystkich warunków technicznych przebudów, uzgodnień i zatwierdzeń 

wymaganych prawem; 

• Wszystkich uzgodnień, opinii, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych 

do wykonania kontraktu; 

7) Wykonania projektów spełniających obowiązujące przepisy i normy dla budowy, 

przebudowy lub likwidacji urządzeń infrastruktury technicznej podziemnej (urządzenia 

teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, sieci kanalizacji 

deszczowej, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych), 
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8) Opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, rysunków 

lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu 

robót budowlanych, montażowych, dokładną lokalizację i uwarunkowania 

ich wykonania, z uwzględnieniem wymagań: 

• obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 

• niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

9) Przygotowanie w ramach zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej materiałów do wniosków 

decyzji, na podstawie których Wykonawca wystąpi o uzyskanie niezbędnych decyzji w 

imieniu i na rzecz Zamawiającego, 

10) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji 

Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru 

robót. 

11) Opracowania projektów stałej oraz czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych 

opinii i zatwierdzenia tych projektów przez Organ Zarządzający Ruchem - zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać 

utrzymanie ciągłości ruchu w trakcie realizacji robót. 

12) Przeniesienia praw autorskich. 

13) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych. 

 

1.3.2. Ogólne uwarunkowania realizacyjne 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót 

Wykonawca na etapie realizacji jest zobowiązany do: 

1) Realizacji robót w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty wykonawcze 

po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

2) Usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi po przez przebudowę lub zabezpieczenie oraz 

uzyskanie od ich właścicieli lub zarządców, warunków technicznych, pozwoleń, 

uzgodnień i zatwierdzeń na przebudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury 

technicznej. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni nadzór ze strony 

właściciela sieci. 

3) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 

Specyfikacji technicznych (ST), w niezależnym od Wykonawcy robót laboratorium 

drogowym. 
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4) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 

5) Dokonania uzgodnień z zarządcami dróg publicznych, wewnętrznych oraz właścicielami 

nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez 

Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót oraz 

zrealizuje ww. zobowiązania. Dlatego przed rozpoczęciem robót lub użytkowaniem ww. 

Wykonawca sporządzi dokumentację inwentaryzacyjną. 

6) Wykonania pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza budowy, zaplecza 

techniczne, składowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby 

Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez 

Wykonawcę, 

7) Przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu 

na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki 

sąsiadującej z projektowanymi drogami. 

8) Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejących dróg na których będzie się odbywał 

ruch pojazdów ciężkich związany z budową. 

9) Stosowania założeń specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

10) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, 

który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, 

wyceniony wykaz cen, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

polisę ubezpieczeniową protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji 

Odbioru, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, 

deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię 

technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą (wraz z kopią mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokół odbioru 

końcowego robót, karta informacyjna odbioru robót, oświadczenie kierownika budowy 

o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. Operat należy dostarczyć w dwóch 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie 

*pdf). 

11) Przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia 

zakończenia robót – jeśli będzie wymagane przepisami, 
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12) Przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia 

zakończenia robót, a także dokonania wszelkich uzupełnień wynikających z żądania 

organu – jeśli będzie wymagane przepisami, 

13) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub skuteczne 

zawiadomienie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót – 

jeśli będzie wymagane przepisami. 

 

1.3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane [1] oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 

przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

Efektem końcowym ma być zrealizowane zadanie. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się: 

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

• wynikami badań i pomiarów własnych, 

• wynikami opracowań własnych, 

• projektem koncepcyjnym, 

• zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 

• wywiadem geodezyjnym, 

• analizą materiałów dotyczących planowanych inwestycji (narady koordynacyjne dawniej 

ZUD). 

Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w Programie funkcjonalno 

– użytkowym są wymaganiami minimalnymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz 

zastosowanych rozwiązań projektowych). 

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość rozmiarów i 

wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe 
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koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów 

wynikających z umowy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek 

warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu 

umowy i uważa, że wartość robót określona w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca 

na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków 

wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

1.3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Na terenie objętym inwestycją znajdują się drzewa i krzewy, które będą kolidować 

z projektowanym zagospodarowaniem i będą przeznaczone do wycinki. 

Rozbiórce ulegną nawierzchnie i podbudowy istniejących zjazdów zlokalizowanych, 

a także istniejąca nawierzchnia bitumiczna na działce 204/25. 

 

Rozbiórce ulegną także wszystkie elementy prefabrykowane jak: 

•  krawężniki betonowe, oporniki wraz z ławą betonową, 

•  obrzeża betonowe wraz z ławą betonową, 

 

Ponadto, rozebrane i przesunięte zostaną: 

• znaki pionowe, 

• inne elementy infrastruktury kolidujące z planowaną inwestycją. 

 

Wykorzystanie wyrobów z rozbiórki: 

• Materiały do wbudowania w nasyp należy przyjmować zgodnie z PN-EN-02205. 

• Nieuszkodzone elementy betonowe (kostka betonowa, krawężniki, obrzeża) oraz destrukt 

przewiduje się dostarczyć na skład Zamawiającego. 

• Wyroby uszkodzone i odpady oraz znaki drogowe będą stanowiły własność Wykonawcy  

i muszą być zutylizowane przy zachowaniu ustaleń ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699) 
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Utwardzenie pod jezdnię manewrową 

Projektuje się utwardzenie terenu z kostki betonowej o szerokości 5,0 m i długości około 

100m.  Utwardzenie przy terenie zielonym ograniczyć krawężnikiem drogowym 15x30 cm 

wyniesionym na 12 cm, od strony parkingów krawężnikiem najazdowym 15x22 cm 

wyniesionym na 3 cm. Woda opadowa zostanie odprowadzona za pomocą spadków 

poprzecznych i podłużnych do istniejących wpustów deszczowych. 

 

Utwardzenie pod miejsca postojowe 

Zaprojektuje się utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z tłucznia 

kamiennego. Nawierzchnię ograniczyć od terenów zielonych krawężnikiem drogowym 

betonowymi, wystającym na 10 cm w stosunku do nawierzchni z kostki.  

 

Chodnik 

Wzdłuż krawędzi jezdni drogi publicznej  należy zlokalizować chodnik o szerokości 2,0m 

w celu uciąglenia istniejącego ciągu pieszego.  Nawierzchnie utwardzone od terenu zielonego 

należy ograniczać obrzeżem betonowym na ławie betonowej. 

 

Zjazd  

Zjazd należy wykonać o nawierzchni z kostki betonowej. Szerokość, długość oraz 

promienie łuków przedstawiono w koncepcji na rysunku projektu zagospodarowania terenu. 

 

Projektowane nawierzchnie 

 W zakresie objętym inwestycją należy zaprojektować i wykonać następujące 

nawierzchnie (podane powierzchnie stanowią dane orientacyjne):  

• nawierzchnia pod miejsca postojowe – pow. ok. 420m2 

• nawierzchnia pod jezdnię manewrową – pow. ok. 545 m2 

• chodnik z kostki betonowej – pow. ok. 33 m2 

• zjazd o nawierzchni z kostki betonowej – pow. ok. 48 m2 

• schody terenowe – pow. ok. 5 m2 

• opaska - pow. ok. 18 m2 

• wzmocnienie skarpy geokratą – pow. ok. 175m2 

• tereny zielone – pow. ok. 460m2 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

Strona 19 z 43 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdu oraz opaski z kostki betonowej: 

• 8 cm – kostka betonowa; 

• 4 cm –miał kamienny frakcji 0-5mm 

• 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3   

frakcja 0/31,5 mm, 

• 10 cm - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C/3/4≤6,0MPa; 

 

Konstrukcja utwardzenia działki budowlanej: 

• 8 cm – kostka betonowa; 

• 4 cm –miał kamienny frakcji 0-5mm 

• 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3   

frakcja 0/31,5 mm, 

• 10 cm - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C/3/4≤6,0MPa; 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej: 

• 8 cm – kostka betonowa; 

• 4 cm –miał kamienny frakcji 0-5mm 

 

Umocniona skarpa: 

• 10 cm – geokrata wypełniona humusu obsianym mieszanką traw niskich 

• biowłóknina 

 

Tereny zielone: 

• 15 cm – warstwa humusu obsiana mieszanką traw niskich 

 

Prefabrykaty betonowe (podane długości stanowią dane orientacyjne): 

• krawężnik drogowy – 15 x 30 cm – 270mb; 

• krawężnik najazdowy – 15 x 22 cm – 55 mb; 

• obrzeże betonowe – 8 x 30 cm – 48 mb; 
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Krawężnik betonowy stojący o wym. 15x30 cm układać na ławie betonowej (C12/15) 

z oporem.  Krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm ułożyć na ławie betonowej (C12/15) 

z oporem, wyniesienie krawężnika 3 cm ponad jezdnię. 

Tereny zielone uzupełnić humusem o minimalnej grubości 15 cm, obsiać mieszanką traw 

niskich. 

 

Rozwiązania wysokościowe 

Na etapie prac projektowych należy zoptymalizować ukształtowanie terenu w sposób 

zapewniający jednocześnie prawidłowe odwodnienie w terenu do wpustów deszczowych. 

 

Odwodnienie 

Odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni należy przewidzieć 

poprzez nadanie nawierzchni spadków podłużnych i poprzecznych umożliwiających 

powierzchniowy spływ wody do istniejących oraz projektowanych wpustów deszczowych. 

Należy przewidzieć regulację pionową wpustów. 

 

Oświetlenie  

 Niniejsza inwestycja zakłada wykonanie nowego oświetlenia. Istniejące słupy 

energetyczne wraz z oprawami należy zdemontować. Należy zastosować słupy 

oświetleniowe aluminiowe inox wraz z oprawami LED. Parametry   

i kształt opraw należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 

Kanalizacja deszczowa 

 Niniejsza inwestycja zakłada wykonanie rozbudowy istniejącej kanalizacji deszczowej 

o 2 wpusty deszczowe. 

 

Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 

Na terenie planowanej inwestycji oraz jej sąsiedztwie znajdują się urządzenia 

infrastruktury technicznej tj. urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci 

wodno-kanalizacyjne i gazowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia melioracyjne, system 

odprowadzenia wód deszczowych.  
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Wykonawca musi liczyć się z możliwością wystąpienia innych sieci 

niezinwentaryzowanych. Wykonawca odpowiada za pełną inwentaryzacją wszystkich 

urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie opracowania. 

W ramach Kontraktu należy przewidzieć i wykonać regulację wysokościową armatury 

zlokalizowanej w projektowanych nawierzchniach oraz usunąć kolizje m.in. w zakresie: 

• sieci teletechnicznych- 2 szt.; 

• sieci wodno-kanalizacyjnych; 

• sieci energetycznych; 

• sieci gazowych; 

• sieci energetycznych. 

 

Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz 

przyłączy kolidujących z inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać 

z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, obowiązujących przepisów oraz uzyskanych przez 

Wykonawcę warunków technicznych usunięcia kolizji wydanych przez właścicieli lub 

gestorów sieci oraz przyłączy. 

Pełna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usunięcia wszystkich kolizji 

z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu należy do zadań Wykonawcy. 

 

Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy, plantowaniu 

i obsianiu skarp i dna rowów mieszanką traw oraz darniowaniu nasypów poniżej 3 m. 
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

2.1.1. Specyfikacje techniczne– w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania Zamawiającego w zakresie Dokumentacji Projektowej zostały zdefiniowane 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia, projekcie umowy stanowiącym do niej załącznik, 

obowiązujących przepisach oraz treści niniejszego PFU, a także w pozostałej dokumentacji 

przekazanej przez Zamawiającego. W związku z powyższym wszystkie wskazane wyżej 

dokumenty należy czytać łącznie jako zbiór wymogów dla przedmiotu niniejszej Inwestycji. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami  Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający zgodnie z regułami wskazanymi w umowie przekaże Wykonawcy teren 

budowy. Wszelkie prace przygotowawcze, tj. wycinka, rozbiórki, usunięcie śmieci,  

geodezyjne prace pomiarowe, oznakowanie tymczasowe robót itp. są po stronie 

Wykonawcy. 

 

Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty niezbędne 

do wykonania zadania. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy oraz poza nim, w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca opracuje 

projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych oraz uzyska 

do niego odpowiednie opinie i zatwierdzenia. 
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Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Przedsięwzięcie nie jest wymienione w katalogu przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 

2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 

2019, poz. 1839). Całość inwestycji zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie 

uwarunkowania, umowy i przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robot Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych,  

a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. 
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Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robot będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, 

a po zakończeniu robot ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. Jeżeli teren budowy 

przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty  

w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada 

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 

jego działalnością 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robot.  

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
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personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robot od daty przejęcia placu budowy do daty zakończenia przedmiotu umowy. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy 

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robot. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 

w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 

robot i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych pokryje Wykonawca. 

 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  
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Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy 

będą uważane za własność Zamawiającego.  

 

2.1.2. Materiały 

 

Źródła uzyskania materiałów 

W terminie opisanym w umowie, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 

realizacji robót. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy i złożone w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego lub 

zutylizowane na koszt Wykonawcy.  

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość  

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
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2.1.3. Sprzęt 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i nośność modernizowanego 

obiektu. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST,  projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, SST. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

 

2.1.4.  Transport 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych 

materiałów i na nośność obiektu modernizowanego. Liczba środków transportu powinna 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

SST w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

2.1.5.  Wykonanie robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym 
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przez Wykonawcę oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Błędy popełnione przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 

własny koszt.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 

2.1.6. Kontrola jakości robót 

 

Szczegółowe uwarunkowania wszystkich działań opisanych poniżej Wykonawca 

zobowiązany jest uzgodnić przed ich rozpoczęciem z Zamawiającym. 

 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania materiałów i pomiary kontrolne będą przeprowadzone zgodnie  

z wymaganiami polskich norm. w przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 

badania wymaganego w niniejszych SST, stosować można wytyczne branżowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Zamawiającego. 

 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów  

z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 

harmonogramie jakości sporządzanym przez Wykonawcę. Wyniki badań (kopie) będą 
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przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

Badania prowadzone przez Inspektor nadzoru inwestorskiego 

Zamawiający/Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania,  

a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Zamawiający dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i 

robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę 

 

Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający/Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te 

materiały, które posiadają: 

 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające  

w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w 

dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone. 
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2.1.7. Dokumenty budowy 

 

Poniższe wymagania należy stosować łącznie z wymaganiami umowy. 

 

Dziennik budowy/ lub wewnętrzny dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy przez 

cały okres realizacji robót budowlanych. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 

budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego/Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu/Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego/Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

Dokumenty dotyczące obmiarów 

Należy stosować zasady opisane w umowie. 

 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Zamawiającego. 
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Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 

dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

 

2.1.8. Zasady rozliczenia i płatności 

 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

•  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

•  odbiór częściowy, 

•  odbiór końcowy, 

•  odbiory (przeglądy) w okresie gwarancji. 

Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót budowlanych, zamawiający ustala następujące 

elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i częściowym odbiorze, po których będą 

dokonywane kolejne płatności tj.: 

• projekt budowlany wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę, 

•  roboty budowlane – płatności częściowe zgodnie z zapisami Umowy. 

 Płatność końcowa po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji budowy oraz 

dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 

 

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

 

Zamawiający stawia warunek, aby wybudowana inwestycja uzyskała trwałość min. 20 

lat, oraz gwarancję i rękojmię na okres określony w Umowie. 
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Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania 

i wykonania zostanie rozliczony i przekazany w terminie zgodnym w SWZ oraz zgodnym 

z Umową. 

2.1.9. Wymagania techniczne 

Poniższe wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić  

z zastrzeżeniem, że zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadać 

wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczególności powinny być 

dostosowane do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących warunków 

terenowych. Na każde odstępstwo od niżej wymienionych wymagań Wykonawca pisemną 

zgodę Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia. 

 

Roboty przygotowawcze 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 

wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich 

zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wycinkę drzew wraz z transportem dłużyc do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 

przeprowadzi Wykonawca. 

Miejsce odwozu gałęzi, karpiny, krzaków i pozostałych drzew wraz z kosztami utylizacji 

ustala swoim staraniem Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie szacunek brakarski wraz  

z wyceną wartości pozyskanego drewna po jego wycince. 

 

 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. 

Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem 

Wykonawca. Grunt z wykopów nienadający się do wbudowania w nasyp należy 

odtransportować na składowisko Wykonawcy. Wykonawca jest również zobowiązany do 

utylizacji odpadów powstałych, wydobytych w trakcie realizacji robót budowlanych. 
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Odwodnienie 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 

terenowe, wykonać urządzenia, które zapewniają odprowadzenie wód gruntowych 

i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed nawodnieniem 

 

Nawierzchnia 

Konstrukcja powinna być zaprojektowana zgodnie wymaganiami Zamawiającego oraz po 

uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych. 

 

Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami i prowadzeniem ruchu 

Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych 

i uzbrojenia terenu, kolidujących z projektowaną inwestycją zlokalizowanymi na obszarze 

objętym przedmiotem zamówienia. 

Na wykonanie powyższych zadań czyli usunięcie kolizji należy opracować projekty 

branżowe na etapie projektu budowlanego. 

Wykonawca winien również zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze 

strony właścicieli sieci, pokryć koszty tego nadzoru oraz koszty projektów wykonawczych  

i odbioru robót. 

 

Oznakowanie pionowe i poziome 

• Wykonanie czasowego i  stałego oznakowania pionowego obejmuje montaż 

nowego i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektów oraz 

utrzymanie i demontaż czasowego oznakowania po zakończeniu robót budowlanych. 

• Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w przepisach. 

• Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach" Załącznik do nr Dz.U.2019, 

poz. 2311 z dnia 3 lipca  2003 r. 

• Do znaków pionowych zastosować folię odblaskową II generacji. 
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2.1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy  

i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać m.in.: uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 

publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Roboty szczególnie 

hałaśliwe będą wykonywane w porze dziennej tj. między godz. 6.00 a 22.00. 

 

2.1.11. Wymagania materiałowe 

 

Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określane w ustawie 

Prawo Budowlane, będące zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane, oraz posiadające odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i 

aprobaty. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań jakościowych materiałów. 

 

2.2. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy 

 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą 

wszystkie branże, wszystkie obiekty oraz urządzenia (w tym drogowe, inżynierskie, 

infrastruktury technicznej i inne), wchodzące w skład przedmiotu zamówienia i na jej 

podstawie uzyska zgodę właściwego organu na prowadzenie robót. 

Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjęta 

do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów 

projektowych.  
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2.2.1. Projekty budowlane i wykonawcze 

 

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji 

Zamawiającemu. 

Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy 

przedmiotu zamówienia oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne - opracować w układzie obejmującym wszystkie 

występujące w przedmiocie zamówienia roboty, w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje 

Techniczne opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego  

i Mostowego dla GDDKiA. 

Specyfikacje należy sporządzić w oparciu o aktualne normy na dzień uzyskania decyzji 

pozwolenia na budowę (nie dopuszcza się przytaczania norm wycofanych). 

Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane 

[1], Rozporządzeń [4], [10] i [23], innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać 

załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Projekty budowlane i wykonawcze muszą posiadać uzgodnienie z Zamawiającym. 

 

2.2.2. Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania materiałów do wniosku o pozyskanie 

decyzji pozwolenia na budowę/ zgłoszenie zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Ustawy 

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 r. poz. 2351). 

 Wykonawca pozyska wymagane decyzje realizacyjne w imieniu Zamawiającego. 

Opinie, uzgodnienia, niezbędne do pozyskania w imieniu Zamawiającego zgody 

właściwego organu na prowadzenie robót pozyska własnym kosztem i staraniem 

Wykonawca. 

 

2.2.3. Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego 

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji 

papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron oraz niezbędne opinie i uzgodnienia. 
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2.3. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych 

 

2.3.1. Wymagane terminy 

 

Harmonogram robót zgodny z Umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu 

podpisania umowy. 

Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie przyjęty był termin wykonania 

zamówienia zgodnie z Umową z podziałem na: 

• czas potrzebny na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji pozwolenia 

na budowę, 

• wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia rozumiany jako termin wykonania 

robót budowlanych, uzyskania pozwolenia na użytkowanie i pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego. 

 

2.3.2. Nadzór autorski 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego. 

 

2.4. Inne ustalenia i zalecenia końcowe 

 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie robót, na 

podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, oraz po 

przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go 

przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową za 

pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego, 

Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

technicznej, w celu realizacji robót budowlanych, Zamawiający przekaże Wykonawcy 

protokolarnie plac budowy, 
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Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania przedmiotu zamówienia do przekazania 

jej w użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku  

o pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie 

zakończenia robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem 

ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania  

w siedzibie Zamawiającego, dwa razy w miesiącu narad technicznych i przedstawienia 

wykazu postępu prac projektowych dokumentującego stan zaangażowania i sposób 

rozwiązania elementów robót, które będą realizowane. Protokoły z rad technicznych należy 

załączyć do projektu wykonawczego. 

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii  

i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian  

i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

 

2.5. Kontrola i odbiór zadania 

 

Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym 

etapie realizacji zadania. 

Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikających z dokonanych później 

uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy też decyzji. Za pracę zakończoną i odebraną, 

Zamawiający uznaje dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo - odbiorczego odbioru 

końcowego. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
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1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW. 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  

z odrębnych przepisów. 

 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO, STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE. 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.  

 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych, będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informował Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. Wszelkie zabudowane materiały budowlane muszą posiadać wymagane 

aprobaty techniczne, a urządzenia podlegające uzgodnieniom i odbiorom z tytułu 

obowiązujących przepisów, instrukcji lub procedur muszą być dopuszczone przez 

odpowiednie instytucje do użytkowania. 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego: 

 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518). 

[3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

z 2021 r., poz. 2454). 

[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 r. poz. 988). 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784). 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2311). 

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973). 

[8] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć, 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839). 

[9] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.  sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 r. poz. 1679). 

[10] Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 r. poz. 1990).  

[11] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2022 r. poz. 1670). 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. rr 120, poz. 1126). 

[13] Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710). 

[14] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 18 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458). 

[15] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233). 

[16] Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2022 r. poz. 1072). 

[17] Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029). 
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[18] Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916). 

[19] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021 r. poz. 1899). 

 

Wytyczne i instrukcje: 

 

[20] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r. 

[21] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.  

[22] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000 r.  

[23] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 

Warszawa 1998 r.  

[24] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji  

i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r. 

[25] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r. 

[26] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia [6],  

[27] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia [6], 

[28] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów 

drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [6].  

[29] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia [6]. 

[30] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.  

[31] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA Politechnika 

Gdańska, 2014 r. 

[32] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 

2001 r. 

oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy 
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w tym również  

wzorce i standardy (WiS) dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg, które na 

podstawie ustawy o drogach publicznych, wydane zostaną przez Ministra Infrastruktury. 

 

Uwaga: W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych 

regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje 

według nowych unormowań. 
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III. ZAŁĄCZNIKI  
 

 


