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1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ogdinobudowlanych, zwigzanych
z termomodernizacjg, przebudowa i rozbudowg budynku przedszkola oraz zmiang sposobu uzytkowania nieuzytkowego poddasza na
oddzialy przedszkolne i parteru dla potrzeb Ztobka w Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego 3a.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét ogéinobudowlanych,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ogoinobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1., tacznie z:
¢ inwentaryzacjg wykonanych elementéw obiektu

¢ projektami powykonawczymi.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z dokumentacja techniczna, przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres rob6t zasadniczych oraz pomocniczych

1.4. Wykaz robét objetych ST z podziatem na grupy, klasy i kategorie wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien ( CPV ) :

GRUPA 1

KLASA
KATEGORIA

GRUPA 2

KLASA

KATEGORIA
KATEGORIA
GRUPA 3
KLASA
KATEGORIA
KATEGORIA
KATEGORIA
KATEGORIA
KATEGORIA
KLASA
KATEGORIA
KLASA
KATEGORIA
KATEGORIA
KATEGORIA
KATEGORIA
KATEGORIA
KATEGORIA

GRUPA 4
KLASA
KLASA
KATEGORIA

KLASA
KATEGORIA

KLASA
KATEGORIA

45100000-8

45110000-1
45111000-8

45200000-9

45260000-7

45262700-8
45262800-9
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45312100-8
45312100-8
45313100-5
45314310-7
45320000-6
45321000-3
45330000-9
45331100-7
453312101
45332200-5
45332300-6
45332400-7
45333000-0

45400000-1
45410000-4
45420000-7
45421000-4

45430000-0
45432000-4

45440000-3
45442100-8

1.5. Okreslenia podstawowe
— Czas na ukonczenie - czas na zakoriczenie Robét lub odcinka (w zalezno$ci od przypadku), tak jak zostat podany w Ofercie,
obliczony od Daty rozpoczecia
— Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robot okreslona w Umowie
— Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktora sktada sie projekt wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z
uzgodnieniami i dokumentami
— Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t
budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét
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Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Przebudowa budynkéw

Rozbudowa budynkéw

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych — SSP | SO

Instalowanie alarméw wtamaniowych — CCTV, SKD

Instalowanie wind

Instalowanie okablowania komputerowego

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Hydraulika i roboty sanitarne

Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalowanie wentylacji i klimatyzacii

Hydraulika

Ktadzenie upustow

Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

Roboty instalacyjne gazowe

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty w zakresie stolarki budowlane;

Pokrywanie Scian i podiég

Ktadzenie i wyktadanie podtog, $cian i tapetowanie $cian

Roboty malarskie i szklarskie
Roboty malarskie



— Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do petnienia
nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.

— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane przepisami uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

— Komisja — komisja odbiorowa, ktdrg powotuje Zamawiajacy po zgtoszeniu rob6t do odbioru

— Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjq projektowg i specyfikacjg
techniczna, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

— Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robét.

— Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktory moze
obejmowac personel kierowniczy, robotnikdw i innych pracownikdéw Wykonawcy a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy
w realizacji Robét.

— Personel Zamawiajacego - Inspektor Nadzoru, personel kierowniczy i inni pracownicy Zamawiajacego oraz wszelki inny personel
podany przez Zamawiajacego do wiadomosci Wykonawcy

— Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126)

— Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentaciji projektowe;

— Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiorka obiektow istniejgcych i
zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacijg projektowa i specyfikacjami technicznymi

— Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg
regut zawartych w Umowie

— Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zalezno$ci od kontekstu

— Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawni

nastepcy tej osoby (lub osdb).

— Zamawiajacy — osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiajacy w Umowie.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg techniczng, Specyfikacjq
techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatéw, urzadzen
i technologii stosowanych przy wykonaniu robdt okreslonych kontraktem.

1.6.1. Przekazanie placu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, oraz Dokumentacije techniczng wraz ze specyfikacjq techniczna,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych
kontraktem, w formie okre$lonej przez Inwestora.

Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemna prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac
objetych kontraktem.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektéw i materiatow, do chwili
odbioru koricowego przez Komisje. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materialy, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca
naprawi, odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawierajaca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, sktada sie z: projektu budowlanego wraz z
kopiami uzgodnierh administracyjnych, projektu wykonawczego zawierajacego opis i rysunki oraz przedmiaru rob6t

Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwaciji dla wszystkich elementéw robét wiaczajac w to urzadzenia, systemy oraz programy
komputerowe i sprzet biurowy.

1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystapienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Umiesci w miejscach oraz iloSciach okre$lonych przez Inspektora
Nadzoru, tablice informacyjne, ktérych tre$¢ i forma bedg zgodne z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i
odbioru kohcowego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony rob6t, pracownikéw,
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wiaczony w wynagrodzenie ryczattowe.
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1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t, Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody
stojacej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymogdw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,

¢ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczer wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym sposobem realizacji robét lub przez personel
Wykonawcy.

1.6.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych ich wbudowania. Je$li wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wiasciwych organéw administracji paristwowe;.

1.6.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujgcych sie na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie
objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek bedacych ich wiascicielami, potwierdzenie informacii
dostarczanych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci wiasciciela
tych obiektow, instalacji lub urzadzern.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktore majg byé
wykonane w zakresie przetoZenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomié
Inspektora nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen,
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wiadze lokalne oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaC przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sq uwzglednione w
wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciggu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, zwanego "Planem BIOZ".

1.6.9. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt, od daty rozpoczecia robét
do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokétu odbioru koricowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadowalajacym stanie przez caly czas prowadzenia robét, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty
budowlane moga zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpoczag roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu
polecenia od Inspektora.

1.6.10. Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposdb ciagty
bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY

Do wykonania rob6t Wykonawca moze uzy¢ tylko materiaty posiadajace dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie na
terenie Rzeczpospolitej Polskie;j :

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi ST.

2.1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznej

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikaciji technicznych, zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq potrzebne do Robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwo$ci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru
lub poza Placem budowy, w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego w specyfikacji i dokumentaciji technicznej.
Podstawowy oraz drobny sprzet (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, dzwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.)
powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizaciji rob6t zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonanych robét. Sprzet uzywany do wykonania robo6t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji
i dokumentacji technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy
oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem, potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania ( tam gdzie jest to wymagane przepisami odrebnymi ).

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkéw wyszczegolnionych w Umowie,
nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wykonywania Robot.

4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji i dokumentacji
technicznej, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie okre$lonym Umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow o ruchu drogowym, w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru zostang usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wiasny koszt.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, przepisami Prawa Budowlanego,, obowigzujacymi
w Polsce normami oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
techniczna, Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Robdt zgodnie
z Dokumentacjg techniczng lub poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania Robdt, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadnos$¢ wykonania.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i czeSci Robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Rob6t i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegoty swojego Programu
zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
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gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierac:

cze$¢ 0going opisujaca;

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

sposoby przestrzegania zasad BHP

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robot

sposob i procedure proponowane;j kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot

cze$¢ szczegbtowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi

¢ rodzaje i il0$¢ Srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku

+ metode magazynowania materiatow

¢ sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

4 sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow
.
.
6.

T e 6 6 e 6 e

sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegoinych elementéw Robot
sposob postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadajg wymogom

2. Zasady kontroli jakosci Rohot

Celem kontroli jako$ci robét bedzie zapewnienie osiagniecia zalozonej jakosci robdt, zgodnej z warunkami umowy | wymaganiami ST. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jako$ci.
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli jakosci materiatéw u zrédta ich
wytwarzania i musi by¢ mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robdt z wymaganiami ST, na podstawie wynikow badarn dostarczanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobieraC probki materiatéw i prowadziC badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Je$li wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z dokumentacjg techniczng i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek, poniesione zostang przez Wykonawce.
6.4. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi iprzepisami aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodno$ci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, jezeli nie saobjete certyfikacjg
okre$long w pkt. a) i ktdre spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét, bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu (z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy
¢ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii technicznej
¢ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoSci i harmonogramow robot
+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementdéw robét przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
¢ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem przyczyn
¢ zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot
+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
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¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt oraz dane dotyczace jakosci materiatéw

+ wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy.
6.5.2. Dokumenty poswiadczajace jako$¢ wbudowanych materiatow

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw oraz orzeczenia o jakosci materiatéw, bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robédt i winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. nastepujace dokumenty:

» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

e planBIOZ

* protokoly przekazania terenu budowy

e umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne

 protokoly z narad i ustalen

» korespondencje na budowie

» protokoly sprawdzen

6.54. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek
z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng, ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w czasie
okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi, beda mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST, wiasciwe dla danych robét, nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m jako dtugo$¢ pomnozona przez
$redni przekrd. llosci ktore maja by¢ obmierzane wagowo bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét, bedzie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci, bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw rohot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

+ odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

+ odbiorowi czeSciowemu

¢ odbiorowi koncowemu

¢ odbiorowi w trakcie trwania gwarancji



82. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, kiore w dalszym

procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej cze$ci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ii jednoczesnym powiadomieniem

Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilosC robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw przedstawionych przez

Wykonawce w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg techniczna, ST i uprzednimi ustaleniami.

83. Odbiér czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy

odbiorze koricowym robét. Odbioru robé6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

84. Odbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbior koficowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci ii wartosci.

Catkowite zakofczenie rob6t oraz gotowos$é do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy,

z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbidr koncowy nastapi w terminie

ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakorczenia rob6t i przejecia

dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i | Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,

ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w robotach wykorczeniowych, komisja

przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koAcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od

wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

+ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji

umowy,

specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentow Umowy

recepty i ustalenia technologiczne

dzienniki budowy (oryginaty)

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar materiatéw zgodnie z ST

protokéty badan, sprawdzen

¢ dokumenty poswiadczajgce jako$¢ wbudowanych materiatow

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru koricowego,

komisja w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

Zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr w trakcie trwania gwarancji

Odbior w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze

koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér w trakcie trwania gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okre$lone w umowie.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje rowniez wszelkie roboty, ktérych rozmiaréw i kosztow prac nie mozna byto przewidzie¢ w czasie

zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632

ust. 1 K.C.)

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

» Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

* & & o o
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu, rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogdlnych zasad dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz.U. Nr 129, poz. 844 )

Projekt budowlano—wykonawczy termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola oraz zmiany sposobu
uzytkowania nieuzytkowego poddasza na oddziaty przedszkolne i parteru dla potrzeb ztobka w Kamieniu Pomorskim, przy
ul. Wysockiego 3a, wykonany przez Pracowni¢ Projektowa arch. Grazyny Stojek w lutym 2024 roku

Przedmiar rob6t, wykonany przez Pracownie Projektowg arch. Grazyny Stojek w lutym 2024 roku

Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentow.

Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.
wzorniki koloréw RAL i NCS

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze ilekro¢ w niniejszej STWIOR dla inwestycji pod nazwa; ,Termomodernizacja wraz przebudowg i rozbudowg
budynku przedszkola oraz zmiang sposobu uzytkowania nieuzytkowego poddasza na oddziaty przedszkolne i parteru dla potrzeb
Ztobka w Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego 3a” jest mowa o materiatach lub urzadzeniach itp. z podaniem znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, to przyjmuie sie, ze wskazaniom takim towarzyszg wyrazy ,,lub co najmniej rownowazne”

Oznaczenia i nazwy wiasne materiatow i produktow stuza wytacznie do opisania minimalnych parametréw technicznych, ktére
powinny spetnia¢ te produkty.

Niniejsze o$wiadczenie dotyczy wszystkich tomdw Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Grazyna Stojek

Gtéwny Projektant
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