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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie – ETAP II 

ZMIANA TREŚCI SWZ  
 

 Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ. 
Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. 
 Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow informację o zmianie treści SWZ. 
W SWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany: 

− w rozdz. V po ust. 1 wprowadza się nowy ust. 2, kolejność pozostałych ustępów ulega zmianie,  
w związku z powyższym rozdz. V otrzymuje brzmienie: 

„ROZDZIAŁ V.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie – ETAP II, 

obejmujący wykończenie wewnętrzne budynku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie 
terenu wokół budynku wraz z budową placu zabaw. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia ETAPU II budowy przedszkola obejmuje wykonanie prac od stanu 
surowego zamkniętego do oddania inwestycji do użytkowania, w zakresie budowy instalacji wody, 
kanalizacji, wentylacji, klimatyzacji, c.o., c.t. gazu, IE i IEN oraz kotłowni; prac wykończeniowych – 
m.in.: warstwy podposadzkowej i obudowy k-g, sufitów podwieszanych, technologii kuchni, płytek 
podłogowych i ściennych, posadzek, montażu grzejników, kurtyny powietrznej, oświetlenia wew. i 
zew., malowania, stolarki drzwiowej; wyposażenia – m.in.: biały montaż, winda, meble; 
zagospodarowania terenu – m.in.: ogrodzenie, zieleń, place zabaw. 

3. Zamawiający informuje, że w roku 2022 zostanie zrealizowany etap I budowy Przedszkola 
Miejskiego obejmujący wykonanie budynku przedszkola w stanie surowym zamkniętym (stolarka 
okienna, drzwiowa, dach) wraz z elewacją budynku. Planowany termin zakończenia robót z etapu I 
określa się do dnia 04.06.2022 r., a planowany termin odbioru do dnia 11.06.2022 r. 

4. Efektem zrealizowania etapu II budowy przedszkola będzie budynek Przedszkola Miejskiego „pod 
klucz” wraz z zagospodarowaniem terenu. 

 
Kody opisujące przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych 
45262210-6 Fundamentowanie 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45262520-2 Roboty murowe 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45410000-4 Tynkowanie 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
44112310-4 Ścianki działowe 
45431200-9 Kładzenie glazury 
45442110-1 Malowanie budynków 
45000000-7 Roboty budowlane  
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i      

https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow


 

                       elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne  
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne  
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
45421131-1 Instalowanie drzwi 
44400000-4 Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233140-2 Roboty drogowe 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
34992200-9 Znaki drogowe 
34928200-0 Ogrodzenia 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
71421000-5 Usługi wkomponowywania ogrodów w krajobraz 

 
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania robót 

określony jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik Nr 10 do niniejszej specyfikacji. 
6. Kompletny projekt budowlany został opracowany przez SIERGIEJ STUDIO ARCHITEKTURY Grzegorz 

Siergiej, ul. Puszczykowska 11/1, 50-559 Wrocław. 
7. Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów własnych. 
8. Plac budowy urządza Wykonawca własnym kosztem i staraniem. 
9. Uwagi: 

1) Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie edycja 1 w 
ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwała nr 
84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dostępne są na stronie internetowej 
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554. Wykonawca zobowiązany będzie do 
finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas 
poprzedzający wypłatę środków z promesy, na zasadach określonych we wzorze umowy 
stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ. 

2) Całość robót należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 2351 ze zm.), dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót, przedmiarami robót, przepisami BHP oraz warunkami Umowy na roboty budowlane. 

3) Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm 
przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca wyłoniony w drodze 
postępowania zobowiązany będzie dostarczyć w/w dokumenty przed ich zastosowaniem. 

4) Wykonawca wykona na własny koszt tymczasowe doprowadzenie wody i energii elektrycznej dla 
potrzeb budowy, zamontuje liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia 
wody i energii w okresie realizacji robót.” 

 Zmianie ulega również zapis § 1 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ (patrz SWZ 
po modyfikacji). 

Z uwagi, iż zmiana treści SWZ nie wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się 
ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert (art. 286 
ust. 3 Pzp). 

Z poważeniem,  
 
 
 
Sporządziła:  Joanna Płóciennik  

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów 
Urząd Miejski w Bierutowie, tel. 71 314 62 51 wew. 22 
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