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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu 

Budowa Świetlicy Wiejskiej Mechowo obr. 9, dz. nr 220/11. 
 
1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, związanych z budową Świetlicy Wiejskiej w Mechowo, gm, Golczewo. 

 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w wyżej wymienionej dokumentacji. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Inwestor: Gmina Golczewo 

  ul. Zwycięstwa 23, 
72-410 Golczewo 

Dane ogólne: 

Projektowana Inwestycja składa się z: 
 budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z przyległym obszernym tarasem 

(utwardzonym kostką typu polbruk). 
 montaż elementów siłowni plenerowej (4 urządzenia) 
 wykonaniu utwardzeń nawierzchniowych (wyłożonych kostką typu polbruk) służącą 

komunikacji pieszej i samochodowej. Trawniki  lokalnie wzmocnione tzw. geokratą do 
przerostu trawą)  - pod miejsca parkingowe. Wody opadowe odprowadzone zostaną 
powierzchniowo na nieutwardzone tereny przyległe (trawniki) – z uwagi na brak 
możliwości technicznych podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej 
Projektowany budynek to obiekt wolnostojący, parterowy, w kształcie litery L. 

Projektowany budynek nie jest podpiwniczony. Budynek posiada konstrukcję tradycyjną, 
murowana, przekryty jest dachem wielospadowym o kacie nachylenia 30 º . 

Budynek posiada przylegający taras ziemny. 

Zestawienie parametrów terenu inwestycyjnego: 

 Powierzchnia działki   6600,00m2(100%) 
 Powierzchnia użytkowa   90,75m2 
 Wysokość  budynku (od poz.terenu) 5,70m 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych przy wykonaniu 

instalacji sanitarnych i należy je stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi SST: 
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Kod CPV 45300000-0 
Roboty instalacyjne w budynkach 

 

SST IS.6.00 INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE  

SST IS.6.01 Instalacja wodno-kanalizacyjna 

SST IS.6.02 Instalacja grzewcza (c.o.) 

SST IS.6.03 Instalacja wentylacji 

SST P.7.00 INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE  

SST IS.7.01 Instalacje wodociągowe 

SST IS.7.02 Kanalizacja sanitarna 
 

1.5. Określenia podstawowe. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
Budynek – taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 
całość użytkową. 
Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu 
budowy. 
Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, dokumenty laboratoryjne, protokoły przekazania terenu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
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Dokumentacja projektowa - dokumentacja będącą załącznikiem do szczegółowych warunkach 
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier 
wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez 
Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót posiadająca uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Księga obmiarów, rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka z 
ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 
Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót. 
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
odruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 
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Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub 
budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt 
małej architektury. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 
zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Organy samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
Obszarze oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 
w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany 
do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 
Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarna do 2 mm; 
Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie 
wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 
jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych 
następców każdej z tych osób. 
Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
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Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót, będący załącznikiem do SIWZ. 
Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 
realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie 
obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, 
Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie 
obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezpośredniego wydobywania kopaliny 
ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
Tymczasowy obiekt budowlany –  obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce 
lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe 
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę  
Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie 
Umowy. 
Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w  Specyfikacji Technicznej 
rozdziale 8 – Odbiór Robót. 
Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone 
wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, 
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby(ób). 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m; 
Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m; 
Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych 
bądź nachyleniu 1:0,25; 
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Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Zarządzający realizacją umowy – to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 
Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są 
załączone do Oferty i stanowią jej część. 
Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby. 
Grupa, klasa, kategoria robót – grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji 
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
dyrektywy 2004/17/WE  i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 
udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie 
do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz 
podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia – patrz Rozporządzenie Komisji (WE) 
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
dyrektywy 2004/17/WE  i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 
udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi 
(ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 
transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, 
dokumentacja projektową, ST i ewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru. Przed 
ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona 
rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. 
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy, 
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zużyte media i 
wynajmowane pomieszczenia. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz 
inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoły konieczności 
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną 
częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST. 
Dane określone w PB, PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW lub ST i wpłynie to na 
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 

2.1. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać: 
 opis, 
 część graficzną  
 wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą oraz dokumentacją wykonawczą 
technologiczną dla poszczególnych elementów wyposażenia podlegającego odbiorze np. windy, 
pomiary, odbiory, próby szczelności 
2.2. Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 
 oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 

kierownicy robót), 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 
nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 
(użytkownikiem obiektu). 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę 
potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu 
Inwestorowi. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 

2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w 
jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły 
powinien informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 
obciążą one Wykonawcę. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 
oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 



Budowa Świetlicy Wiejskiej Mechowo OST IS.0.0 
 

 

 

Ogólna specyfikacja techniczna – Wymagania ogólne – Instalacje Sanitarne 
 

Strona 11 

 

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę. 
Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. 

Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 
rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie kosztorysowej. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I 
TRANSPORTU. 

3.1. Materiały 

Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości 
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny 
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w 
czasie całego procesu eksploatacji. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 
będą zapłacone. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 
oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru.  
Proponowane materiały zamienne muszą charakteryzować się parametrami techniczno-
użytkowymi nie gorszymi od materiałów wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowiązany 
jest na życzenie Inspektora Nadzoru przedstawić specyfikację techniczną materiałów 
zamiennych popartą wynikami badań niezależnych certyfikowanych laboratoriów 
technologicznych. Wszystkie materiały o nazwach własnych wskazane w dokumentacji 
projektowej i SST należy traktować jako standardy określające wymagania jakościowe i 
techniczne zdefiniowane przez projektanta. 
 

3.2. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje 
się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany 
sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 
 

3.3. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
 projekt organizacji budowy. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
 

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 
koszt Wykonawcy. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

5.1. Program zapewniania jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót. 
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5.2. Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach 
koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB i PW 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 

5.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Inwestor. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

5.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde 
żądanie Inspektora Nadzoru. 
 

5.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 
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materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

5.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone 
 

5.8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa 
na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przyjęcia placu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
 datę rozpoczęcia robót, 
 uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW, 
 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
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 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
autora badań, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyjęcia. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się 
do jego treści. 

Książka obmiaru robót. 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor Nadzoru w przypadku robót 
o dużym stopniu skomplikowania. Książka obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem 
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do 
wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
w SST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
 numerem kolejnym karty, 
 podstawą wyceny i opisem robót, 
 ilością przedmiarową robót, 
 datą obmiaru, 
 obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST, 
 ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do 
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenia Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 
 decyzję o pozwoleniu na budowę, 
 protokół przekazania placu budowy, 
 protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
 inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
 harmonogram budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
 protokóły odbioru robót, 
 protokóły z narad i ustaleń, 
 dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegające utylizacji, 
 korespondencja na budowie. 
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Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Inwestora. 

6. OBMIAR ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, 
PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Książki obmiaru robót.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony zgodnie z częstością wymaganą do płatności na 
rzecz Wykonawcy określoną w umowie. 
 

6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 
skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
 

6.4. Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
 podstawę wyceny i opis robót, 
 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
 datę obmiaru, 
 miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego, 
 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 
długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
 ilość robót wykonanych od początku budowy, 
 dane osoby sporządzającej obmiar. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
 odbiorowi robót zanikających, 
 odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
 odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
 odbiorowi po upływie rękojmi, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o 
tym także Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 7.6. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego 
robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
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poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 
 

7.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
 Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
 Protokóły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 Protokoły odbiorów częściowych, 
 Recepty i ustalenia technologiczne, 
 Dziennik budowy – oryginał i kopię, 
 Książki obmiarów robót, 
 Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 
 Protokóły prób, badań i sprawdzeń, 
 Instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń 

eksploatacyjnych, 
 Wykaz przekazywanych kluczy, 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
 Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru 
w terminie ustalonym przez komisję. 
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8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Cena obejmuje: 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji 
zaplecza, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, 
poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 
2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 
881). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z 
późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 
1321 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 
2009r, Nr 178, poz.1380). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 
2008r, Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami). 
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 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222). 

 

9.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 
2003r, Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, 
Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004, Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042). 

 

9.3. Normy 

 PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

 PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

 PN-C-89204:1974 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do przesyłania pod 
ciśnieniem wody do picia 

 PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne 

 PN-EN1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

 PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
 PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-EN124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością 

 PN-B-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
 PN-EN1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody - Wymagania 
ogólne 
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 PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.   

 

UWAGA 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej treści. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wewnętrznych 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej w związku z 
projektem budowy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Mechowo gmina Golczewo, obr. 9, dz. 
nr 220/11. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 

  45331100-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi 
do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania 
w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową. 
Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i 
doprowadzenia do punktów czerpalnych wody zimnej.  
Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i 
doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za 
użytkową.  
Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową. 
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia, 
Pośrednie zaopatrzenie w wodę – zasilenie instalacji wodociągowej z wodociągu komunalnego z 
zastosowaniem urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do 
wykonania instalacji wewnętrznych; j.n. 
 instalacji wodociągowej, 
 instalacja kanalizacji sanitarnej, 
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat 
technicznych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
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Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o 
co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiały do budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny być zgodne z 
odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w 
budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociągowych, które mogą stykać się 
bezpośrednio z wodą powinny być wykonane z materiałów posiadających świadectwo (atest) 
stwierdzające, że nie pogarszają jakości wody. 
 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w  razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

2.2. Materiały dotyczące instalacji wodociągowej: 

 Armatura odcinająca i opróżniająca do naczyń 3/4" 
 Baterie umywalkowe lekarskie 15mm 
 Baterie umywalkowe stojące 15mm 
 Baterie zlewozmywakowe stojące, mosiężne, standardowe 15mm 
 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm 
 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków 
 Filtr osadnikowy siatkowy skośny mosiężny o średnicy nominalnej 20mm 
 Grupa bezpieczeństwa c.w.u. 
 Izolator przepływów zwrotnych na przyłącze węża typ HA216 3/4" 
 Klej do izolacji PE 
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 Klipsy montażowe 
 Konsola wodomierza DN20 
 Kształtki (złączki) PPSU do połączeń zaciskowych z końcówkami profilowanymi 16,0 
 Kształtki (złączki) PPSU do połączeń zaciskowych z końcówkami profilowanymi 20 
 Kształtki (złączki) PPSU do połączeń zaciskowych z końcówkami profilowanymi 25,0 
 Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji wody użytkowej 8l 
 Ogrzewacz elektryczny ciepłej wody 100l z garzałką 1,5kW, FUNKCJA 

ANTYLEGIONELLA, klasa energetyczna min. B 
 Otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłużnym grubości 20mm na rurociągach o 

średnicy  18mm 
 Otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłużnym grubości 20mm na rurociągach o 

średnicy  22mm 
 Otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłużnym grubości 20mm na rurociągach o 

średnicy  28mm 
 Piasek do zapraw 
 Pierścienie mosiężne tulejowe do połączeń zaciskowych 16,0 
 Pierścienie mosiężne tulejowe do połączeń zaciskowych 20 
 Pierścienie mosiężne tulejowe do połączeń zaciskowych 25,0 
 Rury PEXc sanitarne 16,0 
 Rury PEXc sanitarne 20,0 
 Rury PEXc sanitarne 25,0 
 Taśma 3x50mm 
 Taśma mocująca 
 Uchwyty pojedyncze z tworzyw sztucznych do rur PE 16mm 
 Uchwyty pojedyncze z tworzyw sztucznych do rur PE 20mm 
 Uchwyty pojedyncze z tworzyw sztucznych do rur PE 25mm 
 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną dwudzielne, skręcane wkrętami z kołkiem 

rozporowym z tworzywa sztucznego 20mm 
 Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem typu EA, temp. max. 

65 stopni C, max. ciśnienie wlotowe 1,0 MPa, przyłącze 3/4" 
 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) 
 Wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej JS 2,5 Dn20 
 Zawory kątowe do baterii o średnicy nominalnej 15mm 
 Zawory kątowe do WC o średnicy nominalnej 15mm 
 Zawory kulowe mosiężne gwintowane do wody  20mm 
 Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm 
 Zawory wodne czerpalne ze złączką do węża 15mm 
 Zawory zwrotne przelotowe mosiężne gwintowane 15mm 
 Złącza elastyczne do spłuczek WC 
 Złączki mosiężne do połączeń zaciskowych 16 gwintowane 
 Złączki mosiężne do połączeń zaciskowych 20 gwintowane 

 

2.3. Materiały dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej: 

 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm 
 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm 
 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków 
 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm 
 Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone 
 Gwoździe budowlane okrągłe gołe 
 Kinety studni 425mm z tworzyw sztucznych o przepływie 160mm 
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 Klamry ciesielskie 
 Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm 
 Kształtki z PCW kanalizacyjne 160mm 
 Kształtki z PVC-U HT kanalizacyjne  50mm 
 Kształtki z PVC-U HT kanalizacyjne  75mm 
 Lustro uchylne 60x45cm 
 Miski ustępowe porcelanowe Kompakt dla niepełnosprawnych 
 Miski ustępowe porcelanowe Kompakt 
 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) 
 Piasek do zapraw 
 Piasek zwykły 
 Poręcz ścienna ruchoma lewa 85cm 
 Poręcz ścienna umywalkowa lewa 60cm 
 Poręcz ścienno-podłogowa prawa 85x85cm 
 Pospółka 
 Półpostumenty porcelanowe do umywalek 
 Rury teleskopowe  zpokrywą B125 
 Rury wywiewne z PCW 110/160mm 
 Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe SN 8 110/3,2mm 
 Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe SN 8 160/4,7mm 
 Rury z PCW przepustowe  50mm 
 Rury z PCW przepustowe  75mm 
 Rury z PCW przepustowe 110mm 
 Rury z PVC-U HT kanalizacyjne kielichowe  50mm 
 Rury z PVC-U HT kanalizacyjne kielichowe  75mm 
 Rury z PVC-U klasy S kanalizacyjne kielichowe 110mm 
 Sedesy antybakteryjne 
 Sedesy dla niepełnosprawnych antybakteryjne 
 Syfony umywalkowe dla niepełnosprawnych 
 Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze spustem 
 Trzon studzienki, rura karbowana 425mm 
 Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm 
 Uchwyty do rurociągów z PCW  75mm 
 Uchwyty do rurociągów z PCW 110mm 
 Umywalki porcelanowe 40cm 
 Umywalki porcelanowe dla niepełnosprawnych 55cm 
 Uszczelki rury trzonowej  425mm 
 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) 
 Wpust ściekowy  o średnicy 50mm z syfonem i kratką niedzewną 
 Wsporniki do umywalek 
 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na ścianie jednokomorowy 
 Zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewnej 1-komorowe z ociekiem 
 
Uwaga! 

Parametry i kolory sanitariatów podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Urządzenia sanitarne np. miski ustępowe, umywalki wg. projektu architektonicznego. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt  
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych. 

 Samochód dostawczy do 0,9t 
 Koparka gąsienicowa 0,25m3 
 Ubijak spalinowy 200kg  
 Spycharka gąsienicowa  75KM 
 Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) 
 Przyczepa skrzyniowa 3,5 t 
 Przyczepa skrzyniowa 4,5 t 
 Samochód samowyładowczy   5t 
 Samochód skrzyniowy   5t 
 Samochód skrzyniowy   5-10t 
 Spawarka elektryczna wirująca 300A 
 Wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,75t 
 Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h 
 Zgrzewarka elekroopor.fi 63 mm 
 Żuraw samochodowy do 4t 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z 
hurtowni i magazynów na plac budowy. 
 

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 

Transport rur 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury 
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się przez podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o 
ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 
10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować 
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. Transport rur i 
przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Przewóz rur i przewodów w pozycji poziomej, ułożonej 
wzdłuż środka transportu. Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie 
może przewyższać ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju 
kanału transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
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Transport armatury drobnej 
Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych. Armatura powinna być dostarczona w oryginalnym opakowaniu 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

Transport urządzeń i przyborów sanitarnych 

Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi 
środkami transportu. Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. 
Urządzenia transportować w skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem 
mechanicznym i opadami atmosferycznymi. 
Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi 
pęknięcia i rozbicie. 

Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania 
promieni słonecznych na otuliny z PE i PU, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnych powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

Podsumowując: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 

Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji i wyposażenia od producenta 
na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem 
lub przesuwaniem.  
Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wytycznych.  
Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. 
 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie zasadami sztuki 
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie. 
 

Do transportu materiałów i urządzeń można stosować między innymi następujące sprawne 
technicznie środki transportu: 
 samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
 samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportu należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
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Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich 
harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie 
trwania prac instalacyjnych instalacji wod. – kan. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim 
Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru 
Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie 
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także 
stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociągowej 

 wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, 
 lokalizacja przyborów i urządzeń, 
 wykonanie przekuć przez przegrody, 

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

 wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych, 
 lokalizacja podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń, 
 wykonanie przekuć przez przegrody. 
 

5.3. Roboty montażowe instalacji 

Roboty montażowe instalacji wodociągowej 

Rozprowadzenie wody od pionów do przyborów wykonać z rur typu PE-RT 
Piony będą prowadzone w bruzdach ściennych. Instalację od pionów do odbiorników należy 
prowadzić w posadzkach w warstwie izolacyjnej – zgodnie z wytycznymi producenta rur. Po 
zamontowaniu instalację zdezynfekować, przepłukać i poddać próbie szczelności 1,5 ciśnienia 
roboczego. 
Przejścia przewodów instalacji przez stropy i ściany wykonać w tulejach osłonowych 
wypełnionych pianką PU lub innym materiałem plastycznym. Należy też zagwarantować, aby 
rury nie uległy uszkodzeniu pod wpływem ewentualnych uderzeń bądź wstrząsów. 
Na instalacjach zamontować podpory stałe i przesuwne w odległościach zgodnych z wytycznymi 
producenta rur.  
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Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o 
odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset 
ognioochronnych o odporności ogniowej E/120. 
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. 
Odległości pomiędzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawców rur. Miski ustępowe i 
pisuary należy wyposażyć w urządzenia spłukujące. Armatura stosowana w instalacji powinna 
odpowiadać warunkom pracy: ciśnienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C. 
Przewód wody ciepłej prowadzi się nad przewodem wody zimnej,  
Nie wolno prowadzić przewodów wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi,  
Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 
50 cm (w miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm), między wodociągowymi a gazowymi - 
co najmniej 15 cm.  

Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej  

Instalację sanitarną podposadzkową należy wykonać przed wykonaniem posadzki. Przy ułożeniu 
instalacji sanitarnej podposadzkowej należy zachować spadki, przekroje poszczególnych 
rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją, należy wykonać połączenia z 
pionami sanitarnymi oraz wykonać podejścia pod poszczególne urządzenia sanitarne.  
Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku 
kanału. Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany  
i w odpowiedniej od niej odległości.  
Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych 
uszkodzeń. Rury łączy się poprzez zastosowanie uszczelek gumowych.  
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów  
lub obejm. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy 
powinny mocować rurę pod kielichem. 
Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację  
i infiltrację w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, 
prawidłowości spadków. Po dokonaniu odbioru należy wykonana instalację zasypać piaskiem. 
Połączenia rur z PVC należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy 
dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Odgałęzienia przewodów odpływowych 
(poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie nie większym niż 45°.  
Podejścia do urządzeń z PCV łączyć metodą wciskową. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o 
odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset 
ognioochronnych o odpowiedniej odporności ogniowej. 
Piony należy wyposażyć w czyszczaki posiadające szczelne zamknięcia. 
Piony należy wyprowadzić pod strop i zakończyć je 1,0 m. ponad dachem rurą wentylacyjną. 
Przejścia pionów w poziomy wykonać pod kątem 45°. 
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć  
w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). 
 

Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmują przede wszystkim: 
 montaż rurociągów z rur PVC połączonych przez uszczelkę gumową, 
 montaż podejść do przyborów - z rur PVC, 
 podłączenie przyborów i wpustów podłogowych,  
 uszczelnienie p.poż. lub za pomocą przejść szczelnych przez przegrody budowlane, 
 próby szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej. 
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5.4. Zabezpieczenie przed korozją 

Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem 
korozji.  
 

5.5. Zabezpieczenie termiczne 

Przewody określone w dokumentacji technicznej należy zaizolować termicznie materiałem 
niepalnym, np. otuliną z pianki PE oraz z otulin z wełny skalnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne” pkt 6  
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
 określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami 

bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), 
 stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń 

instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom 
projektowym, 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
 ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 
[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13]. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 

wzmocnionego z kruszywa lub betonu, 
 badanie ewentualnego drenażu, 
 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
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 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
 badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,  
 badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
 badanie szczelności całego przewodu, 
 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
 

6.3. Próby szczelności instalacji wodociągowej 

Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, instalację 
uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. 
Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. 
Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą i 
przeprowadzić dezynfekcję. 
W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z 
przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół 
stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do 
Dziennika Budowy. 
 

7.2. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 
 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 

 badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]), 

 badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 
w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji wodociągowych, wodociągowej przeciwpożarowej i tryskaczowej oraz  
kanalizacyjnych należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
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 Dokumentacja powykonawcza, 
 Dziennik budowy, 
 Atesty i zaświadczenia, 
 Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu 

robót budowlanych zostały zakryte, 
 Protokoły prób szczelności przewodów instalacji  
 Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej, 
 Protokoły wykonania płukania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej i tryskaczowej, 
 Świadectwa badań jakości wody. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”  
 

8.2. Cena jednostki obmiarowej  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: 
 dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. 
 montaż, 
 ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montażem  poszczególnych 
elementów  instalacji,  m.in.: 

Przewody 

Cena jednostkowa montażu wodociągu (dotyczy rur stalowych ocynkowanych) obejmuje: 
 zakup i dostawę materiałów, 
 wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenie uchwytów, 
 wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów, 
 przecinanie i gwintowanie rur, 
 zamontowanie rur i łączników z uszczelnieniem połączeń gwintowanych materiałem 

uszczelniającym, 
 obsadzenie tulei, 
 zaślepienie wylotów rur korkami, 
Cena jednostkowa montażu wodociągu (dotyczy rur z tworzyw sztucznych) obejmuje: 
 zakup i dostawę materiałów, 
 wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenie uchwytów, 
 wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów, 
 przecinanie rur, 
 obsadzenie tulei, 
 ułożenie rur i kształtek, 
 wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania, 
 zaślepienie wylotów rur, 
Cena jednostkowa montażu przewodów instalacji kanalizacyjnej wykonanej z przewodów PCV 
obejmuje: 
 zakup i dostawę materiałów, 
 wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu, 
 obsadzenie uchwytów, 
 przecinanie rur, 
 obsadzenie rur przepustowych przy przejściach przez ściany i stropy, 
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 ułożenie rur i kształtek, 
 wykonanie połączeń, 
 przymocowanie rurociągów, 

Armatura odcinająca, zwrotna, czerpna itp. 

Cena jednostkowa montażu armatury odcinającej, zwrotnej, antyskażeniowej łączonej 
kołnierzowo obejmuje: 
 zakup i dostawę materiałów, 
 sprawdzenie działania armatury, 
 ustawienie w miejscu wbudowania, 
 dopasowanie i założenie uszczelek, 
 skręcenie połączeń kołnierzowych, 

Podejścia dopływowe, odpływowe 

Cena jednostkowa wykonania podejść dopływowych do płuczek ustępowych i pisuarów oraz do 
baterii wody zimnej i ciepłej obejmuje: 
 zakup i dostawę materiałów, 
 wyznaczenie miejsca usytuowania podejścia;  
 ułożenie podejść systemowych do wody zimnej (i ciepłej) na szynie montażowej, 
  ustalenie rozstawu i zaciśnięcie podejść w szynie, 
 wykonanie otworów w ścianie,  
 wbicie kołków rozporowych  i zamocowanie szyny montażowej do ściany;  
 wkręcenie korków ocynkowanych, 
 ustalenie długości przyłącza, ułożenie, wyprofilowanie i zamontowanie podejścia 

elastycznego w oplocie stalowym, 
Cena jednostkowa wykonania podejść odpływowych obejmuje: 
 zakup i dostawę materiałów, 
 wyznaczenie miejsca wykonania podejścia, 
 obsadzenie uchwytów, 
 montaż podejścia, 
 przymocowanie rur i kształtek 

Baterie 

Cena jednostkowa wykonania baterii (np. zmywakowych, lub umywalkowych, itp.) obejmuje: 
 zakup i dostawę materiałów, 
 sprawdzenie działania baterii, 
 wykręcenie korka, 
 przykręcenie baterii i połączenie z instalacją, 

Przybory (umywalki, zlewy, zlewozmywaki, zmywaki, itp.) 

Cena jednostkowa montażu przyboru obejmuje: 
 zakup i dostawę materiałów, 
 wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru, 
 obsadzenie wsporników lub konstrukcji wsporczej, 
 ustawienie i umocowanie przyboru, 
 uszczelnienie króćca odpływowego z syfonem, materiałem  uszczelniającym, 

Izolacje, przejścia p.poż, zabezpieczenie antykorozyjne 

Cena jednostkowa izolacji przewodów obejmuje: 
 zakup i dostawę materiałów, 
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 czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu, 
 przecinanie, docinanie i założenie otuliny na rurę, 
 formowanie kształtek z odcinków prostych otulin po wcześniejszym ich przecięciu 

(nacięciu), 
 smarowanie powierzchni styków (poprzecznych i wzdłużnych) klejem, 
 dociskanie i klejenie otulin, 
 klejenie styków poprzecznych otulin taśmą, 
Cena jednostkowa montażu przejść p.poż. obejmuje: 
 zakup i dostawę materiałów, 
 założenie uszczelnienia w miejscu przejścia rurociągu przez strop lub ścianę, 
 wyrównanie powierzchni uszczelnianej, 

Czyszczaki, wpusty, hydranty, tryskacze 

Cena jednostkowa montażu czyszczaków obejmuje: 
 zakup i dostawę materiałów, 
 ustawienie czyszczaka, 
 uszczelnienie kielicha materiałem uszczelniającym, 
 założenie uszczelki i skręcenie pokrywy śrubami, 
Cena jednostkowa montażu wpustów obejmuje: 
 zakup i dostawę materiałów, 
 ustawienie wpustu, 
 uszczelnienie kielicha sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową, 
 zabezpieczenie właściwego wpustu  

Próby, płukanie i dezynfekcja instalacji 

Cena jednostkowa próby instalacji wodociągowej obejmuje: 
 zakup i dostawę materiałów, 
 przyłączenie do instalacji pompy do prób ciśnieniowych, 
 napełnienie instalacji wodą, wytworzenie i utrzymanie próbnego ciśnienia, 
 sprawdzenie szczelności instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek, 
 wypuszczenie wody i odłączenie pompy oraz zakorkowanie wylotu  rury, 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

9.1. Ogólne 

Ogólne przepisy podano w ST AB 01„Wymagania ogólne” pkt 10. 
 

9.2. Normy 

 PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 
 BN-69/8864-24  Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 
 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
 PN-77/H-04419  Próba szczelności 
 PN-74/C-89200  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
 PN-81/C-89204  Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
 PN-78/B-12630  Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
 BN-80/6366-08  Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne 
 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 
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 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 

 PN-EN 274-1:2004  Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych -- Część 1: 
Wymagania 

 PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. 
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań 

 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

 PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu 

 PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika 
 PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i 

badania 
 PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki 
 PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze 
 PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki 
 PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do 

łączników 
 PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki 
 PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika 
 PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy 
 PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe. 
 PN-74/M-74011 Armatura przemysłowa i sieci domowej. Przyłącza kielichowe z 

gwintem walcowym. Wymiary 
 PN-EN 1074-6:2009 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie 

nominalne 1 MPa 
 PN-M-75002:2016-10 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i 

badania 
 PN-91/M-75160 Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych 
 PN-88/M-75179 Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące 

ciśnieniowe 
 PN EN 12050-1:2015-05 Przepompownie ścieków dla budynków i odpływów 

wydzielonych. Zasady budowy i badanie. Przepompownie ścieków zawierających fekalia 
 PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Część 1. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu 

 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
 PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary 
 PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet 
 PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 
 PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe 
 PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne 
 Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości 
 PN-EN 274-1:2004 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych -- Część 1: Wymagania 
 PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie 
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 PN-77/B-75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne 
wymagania i badania 

 PN-85/B-75700.01 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki 
spłukujące. Wymagania i badania 

 PN-77/B-75700.02 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory 
spłukujące ciśnieniowe. Wspólne wymagania i badania 

 PN-83/B-75702 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury płuczne z 
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 

 PN-84/B-75703 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory 
napełniające z tworzyw sztucznych 

 PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne 
wymagania i badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53 

 PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek 
ustępowych standardowych. Główne wymiary 

 PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek 
ustępowych kompakt. Główne wymiary 

 PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek 
ustępowych dziecięcych. Główne wymiary 

 PN-EN198:2008 Urządzenia sanitarne -- Wanny wykonane z wylewanych płyt z 
usieciowanego tworzywa akrylowego -- Wymagania i metody badań 

 PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 
Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1 

 PN-EN1329-1:2014-03 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: 
Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

 PN-82/H-74002 Żeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28 
 PN-87/H-74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
 PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15 
 PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasy B 125, C 250 
 PN-86/H-74083 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe 

piwniczne 
 PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe 

podłogowe 
 PN-63/H-74085 Żeliwne wpusty ściekowe dachowe i tarasowe 
 PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, 

badania i ocena zgodności 
 PN-75/H-75001 Zlewy czworokątne żeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 

niepublikowana 
 PN-79/H-75010 Zlewozmywaki żeliwne emaliowane 
 PN-75/H-75115 Miska ustępowa stopowa żeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18 
 PN-80/H-75120 Żeliwne płuczki ustępowe 
 PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe żeliwne o średnicy 50 mm 
 PN-81/H-75215 Syfony żeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe 
 PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/45o 
 PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/70o 
 PN-64/H-75221 Żeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustępowe do misek stopowych 
 PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowe żeliwne o średnicy 50 mm 
 PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogólne 
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 PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające 
(wielkość nominalna ½) PN 10. Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa (0,5 bara). 
Ogólne wymagania techniczne.  

 PN-EN 232:2013-04 Wanny kąpielowe -- Wymiary przyłączeniowe 
 PN-91/M-77570 Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej 

emaliowane 
 PN-89/M-75178.02 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów 

i zlewozmywaków 
 PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odpływowa. Syfony do pisuaru 
 PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty 
 PN – EN – ISO 9001 norma jakościowa wyrobu 
 PN-EN 545:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 

złącza do rurociągów wodnych -- Wymagania i metody badań 
 

9.3. Inne dokumenty 

 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI 
INSTAL. 

 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
 Przepisy i wymagania SANEPID. 
 

UWAGA 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej treści. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji grzewczej w związku z projektem 
budowy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Mechowo gmina Golczewo, obr. 9, dz. nr 220/11. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 

  45332400-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
Instalacja centralnego ogrzewania – systemu wodnego, pompowego, dwururowego – zespół 
urządzeń zmontowanych w budynku dostarczających ciepło do poszczególnych pomieszczeń. 
Instalacja ciepła technologicznego – zespół instalacji dostarczający czynnik grzewczy o 
odpowiednich warunkach temperaturowych do poszczególnych urządzeń znajdujących się w 
budynku. 
Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane 
w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczone w żadnym jej punkcie. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 
punkcie instalacji. 
Ciśnienie próbne - ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności. 
Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu 
instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 
Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, 
a instalacji wody ciepłej 60 °C. 
Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 
przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- średnicy zewnętrznej, dla 
kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej, dla rur stalowych ocynkowanych średnica 
wewnętrzna) wyrażonej w milimetrach. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do 
wykonania instalacji wewnętrznych; j.n. 
 instalacji centralnego ogrzewania (c.o.), 
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przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat 
technicznych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie 
gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiały do budowy instalacji c.o. i c.t. powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub 
posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

2.2. Materiały dotyczące instalacji centralnego ogrzewania: 

 Bezprzewodowy regulator temperatury dobowy z funkcją cyklicznego obniżania 
temperatury oraz zapobiegania zamarznięciu pomieszczenia. 

 Grzejnik kamienny z regulatorem temperatury wewnętrznej w zakresie od 30 do 80 st. C, 
223-265 W 

 Grzejnik kamienny z regulatorem temperatury wewnętrznej w zakresie od 30 do 80 st. C, 
309-324 W 
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 Grzejnik kamienny z regulatorem temperatury wewnętrznej w zakresie od 30 do 80 st. C, 
713 W 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych. 

 Samochód dostawczy do 0,9t 
 Samochód skrzyniowy   5t 
 Spawarka elektryczna wirująca 300A 
 Przyczepa skrzyniowa 3,5 t 
 Przyczepa skrzyniowa 4,5 t 
 Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) 

4. TRANSPORT 

4.1. Przewody i kształtki 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 
właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, 
aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z 
żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach 
prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej powierzchni i 
zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach prostych wystające poza 
skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m. Rury w zwojach należy transportować w taki 
sposób, by nie było możliwe ich przesuwanie. Przy czym średnice zwojów nie mogą być 
mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca się transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd 
musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysokość składowanie rur w czasie 
transportu i magazynowania nie może być większa niż: 
 1,2m dla rur PP-R do ciepłej wody 
 1,5m dla pozostałych rur 
W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. 
Załadunek i rozładunek powinien być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub 
lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 
widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o 
większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są 
rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem 
podnośnika widłowego. Dopuszcza się składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, 
najkorzystniej drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). 
Przy braku zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające 
światła. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczać 30°C. Przy transporcie i 
składowaniu rur z polipropylenu w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych należy zachować 
większą ostrożność, unikając dużych obciążeń dynamicznych (np. uderzeń) oraz unikać 



Budowa Świetlicy Wiejskiej Mechowo SST IS.6.02 
 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacje grzewcze 
 

Strona 25 

 

możliwości zamarzania wody w rurze, gdyż może to doprowadzić do pęknięcia rury. Okres 
składowania rur od daty produkcji nie powinien być dłuższy niż: 
 36 miesięcy dla rur czarnych ciśnieniowych 
 24 miesięcy dla rur ciśnieniowych w innym kolorze 
 12 miesięcy dla rur pozostałych w zwojach 
 do 24 miesięcy dla rur pozostałych w odcinkach prostych 

 

4.2. Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transport grzejników 
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki 
jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w 
czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło przemieszczenie i uszkodzenie. Dopuszcza się 
transport grzejników luzem, ułożonych w warstwie, zabezpieczonych przed przemieszczeniem i 
uszkodzeniem. 
 

4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, 
powinny być dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armaturę, łączniki i materiały 
pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w 
pojemnikach. 
 

4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały przeznaczone do wykonywania 
izolacji ciepłochronnych powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich 
wymiarów w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową sieci 
wodociągowej. Całość prac przebudowania sieci wodociągowej należy wykonać pod nadzorem 
użytkownika. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dla instalacji c.o. 

 wytyczenie trasy przewodów, 
 lokalizacja urządzeń i armatury, 
 wykonanie przekuć przez przegrody, 

Roboty przygotowawcze dla instalacji c.t. 

 wytyczenie trasy przewodów, 
 lokalizacja urządzeń i armatury, 
 wykonanie przekuć przez przegrody. 

 



Budowa Świetlicy Wiejskiej Mechowo SST IS.6.02 
 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacje grzewcze 
 

Strona 26 

 

5.3. Roboty montażowe instalacji 

Prowadzenie przewodów 

Można wyróżnić dwa sposoby prowadzenia rur: 
Natynkowe 
Przy prowadzeniu natynkowym rur należy każdorazowo rozważyć umieszczenie rur za ekranami 
ochronnymi (piony) lub listwami ochronnymi np. podłogowymi. Wynika to z faktu dużej 
wrażliwości rur na uszkodzenia mechaniczne, jak również należy się liczyć z kulturą 
eksploatacji. 
Rury z tworzyw sztucznych cechuje duża wydłużalność termiczna, przy rozprowadzeniach 
natynkowych należy stosować zasady kompensacji wydłużeń termicznych, przy czym z reguły 
wykorzystuje się naturalne łuki i załamania wynikające z geometrii budynku. 
Podtynkowe w przegrodach 
Prowadzenie rur w przegrodach można podzielić na: 
Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach – takie prowadzenie różni się od sposobu 
natynkowego, jednak obowiązują te same zasady kompensacji. Należy jedynie zwrócić uwagę, 
aby w bruździe wokół rury było miejsce na jej ewentualną pracę termiczną (wydłużenia). 
Następnie bruzdy zakrywa się siatką i tynkuje. W przypadku zabetonowania bruzd, rury należy 
owinąć papierem folistym lub prowadzić w rurze osłonowej tzw. peszlu tak, aby zapewnić jej 
przesuw wzdłużny. 
Betonowanie bezpośrednie (peszel) – polega na prowadzeniu w rurze osłonowej nieco większej 
średnicy tzw. peszlu. Wykonuje się w ten sposób wszystkie połączenia od rozdzielnicy do 
odbiorników tj. grzejników, punktów czerpalnych, przy czym przewody mogą biec w ścianach i 
podłogach. Umieszczenie przewodu w rurze osłonowej zapewnia kompensację termiczną, 
następuje tzw. „ułożenie się przewodu” oraz spełnia rolę izolacji termicznej. Dodatkową zaletą 
tego rozwiązania jest możliwość wymiany rur bez kucia podług czy ścian. W przypadku 
zabetonowania „na sztywno” min. grubość zaprawy liczona od powierzchni ściany do 
powierzchni rury powinna wynosić 3cm. 

Roboty montażowe instalacji c.o. 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Mają one 
nieco większe średnice niż rury i są dłuższe od grubości ścian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm 
- dla rur z tworzywa. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić materiałem elastycznym. 
W tych miejscach nie należy łączyć rur. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o 
odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset 
ognioochronnych o odporności ogniowej E/120. 
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. 
Odległości pomiędzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawców rur.  
Nie wolno prowadzić przewodów c.o. nad przewodami elektrycznymi i gazowymi,  
Odległość między przewodami c.o. a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 50 cm (w 
miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm), między c.o. i a gazowymi - co najmniej 15 cm.  
Przewody układać w bruzdach ściennych, lub w stropie podwieszonym. Część przewodów 
prowadzona w miejscach niedostępnych dla osób postronnych mocować na tynku, stosując 
uchwyty montażowe. W najniższych punktach instalacji należy zainstalować zawory przelotowe 
z kurkiem spustowym. Zawory czerpalne należy montować 0.25 - 0.35 m. nad przyborem. 
 Wszystkie sieci powinny przejść próbę szczelności pod ciśnieniem 0,9 MPa oraz należy 

przepłukać dwukrotnie wodą i zdezynfekować. 
 montaż rurociągów z rur (wg PN-EN 10312:2004) ze stali odpornej na korozję 
 montaż armatury na przewodach, 
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 montaż podejść do armatury w pomieszczeniach – PE łączonych przy użyciu złączek 
zaciskowych, 

 próby szczelności instalacji c.o.,  
 płukanie przewodów c.o., 
 montaż elastycznych izolacji z materiału na bazie syntetycznego kauczuku. 

Instalacja c.o. 

 montaż rurociągów z rur stalowych, 
 montaż rurociągów z tworzywa sztucznego, 
 montaż armatury na przewodach, 
 montaż podejść do armatury w pomieszczeniach sanitarnych, 
 próby szczelności instalacji c.o.,  
 płukanie przewodów c.o., 
 uszczelnienie przejść. poż.  przez przegrody budowlane, 
 montaż izolacji. 
 

5.4. Zabezpieczenie przed korozją 

Zewnętrzne powierzchnie rur czarnych należy zabezpieczyć przed korozją za pomocą powłok 
ochronnych. Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy rurociągi wyczyścić 
ręcznie do stanu powierzchni II stopnia czystości i odtłuścić. Do zabezpieczenia zewnętrznych 
powierzchni przewodów stosować farby przeciwrdzewne podkładowe i nawierzchniowe. 
 

5.5. Zabezpieczenie termiczne 

Otulina z wełny skalnej o grubości 20, 30, 50, 70, 80mm 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne” pkt 6  
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
 określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami 

bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), 
 stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń 

instalacji c.o. i c.t. odpowiadają założeniom projektowym, 
 ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
 ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02, 
PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
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 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 

wzmocnionego z kruszywa lub betonu, 
 badanie ewentualnego drenażu, 
 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
 badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,  
 badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
 badanie szczelności całego przewodu, 
 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
Instalacja c.o. 
 sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
 sprawdzenie szczelności instalacji, 
 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
 sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
 sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 

 

6.3. Próby szczelności instalacji c.o. 

Instalację c.o. i c.t. należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, instalację 
uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. 
Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. 
Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą i 
przeprowadzić dezynfekcję. 
W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z 
przeprowadzonych prób szczelności instalacji c.o. i c.t. należy spisać protokół stwierdzający 
spełnienie wymaganych warunków. Grzejniki należy poddać próbie na gorąco w celu 
dokonaniem regulacji. 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do 
Dziennika Budowy. 
 

7.2. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 

 badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725), 

 badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 
w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji c.o. i c.t. należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
 Dokumentacja powykonawcza, 
 Dziennik budowy, 
 Atesty i zaświadczenia, 
 Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu 

robót budowlanych zostały zakryte, 
 Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 
 Protokoły wykonania płukania instalacji c.o., 
 Świadectwa badań jakości wody. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”  
 

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: 
 dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. 
 montaż, 
 dopasowanie i wyregulowanie (względnie rozruch), 
 ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montażem  poszczególnych 
elementów  instalacji,  m.in.: 

Przewody: 
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Cena jednostkowa montażu rurociągu (dotyczy rur stalowych czarnych) obejmuje: 
 zakup i dostawę materiałów, 
 wyznaczenie trasy ułożenia rurociągów, 
 wykucie gniazd i obsadzenie na zaprawie cementowej wsporników i uchwytów, 
 przecinanie, ukosowanie i gięcie rur, 
 zmontowanie rurociągów z wykonaniem spawów czepnych, 
Cena jednostkowa montażu przewodów z rury wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE obejmuje: 
 zakup i dostawę materiałów, 
 wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu, 
 wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów 
 założenie tulei ochronnych, 
 cięcie tulei ochronnych, 
 ułożenie rur i kształtek oraz połączenie za pomocą zgrzewania, 

Izolacje: 

Cena jednostkowa izolacji przewodów z wełny skalnej obejmuje: 
 zakup i dostawę materiałów, 
 oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu, 
 przecinanie i umocowanie siatki drucianej do uprzednio przyspawanej konstrukcji 

wsporczej, 
 wypełnienie wełną skalną przestrzeni między izolowaną powierzchnią a siatką, 
 zaszycie siatki drutem, 
Cena jednostkowa czyszczenia przewodów obejmuje: 
 czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i rurociągów ręcznie, szczotkami 

stalowymi drucianymi i ewentualnie skrobakami, 
Cena jednostkowa otłuszczenia przewodów obejmuje: 
 zakup i dostawę materiałów, 
 odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rozpuszczalnikiem organicznym za 

pomocą pakuł, 
Cena jednostkowa malowania przewodów obejmuje: 
 zakup i dostawę materiałów, 
 odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką, 
 malowanie elementów, 

Armatura odcinająca, zwrotna, regulacyjna, równoważąca, odpowietrzająca, rozdzielacze 
itp. 

Cena jednostkowa montażu zaworów odcinających o połączeniach gwintowanych obejmuje: 
 zakup i dostawę materiałów, 
 sprawdzenie działania zaworu, 
 nagwintowanie końcówek rur, 
 wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
Cena jednostkowa montażu zaworów równoważących o połączeniach gwintowanych obejmuje: 
 zakup i dostawę materiałów, 
 sprawdzenie działania zaworu, 
 nagwintowanie końcówek rur, 
 wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
Cena jednostkowa montażu zaworów zwrotnych o połączeniach gwintowanych obejmuje: 
 zakup i dostawę materiałów, 
 sprawdzenie działania zaworu, 
 nagwintowanie końcówek rur, 
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 wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
Cena jednostkowa montażu zaworów odpowietrzających obejmuje: 
 zakup i dostawę materiałów, 
 nagwintowanie końca rury, 
 sprawdzenie działania zaworu, 
 nakręcenie złączki i wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym 
Cena jednostkowa montażu zaworu regulacji z ogranicznikiem przepływu, ogranicznika 
przepływu, zawór mieszającego termostatycznego, antyskażeniowego, spustowego, regulacji 
ciśnienia obejmuje: 
 zakup i dostawę materiałów, 
 nagwintowanie końca rury, 
 sprawdzenie działania zaworu, 
 nakręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym 
Cena jednostkowa montażu zaworu grzejnikowego termostatycznego, powrotnego obejmuje: 
 zakup i dostawę materiałów, 
 sprawdzenie działania zaworu, 
 nakręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
 założenie kółka i kapy na zawór grzejnikowy 

Pozostały osprzęt: 

Cena jednostkowa montażu grzejnika obejmuje: 
 zakup i dostawę materiałów, 
 wyznaczenie miejsca usytuowania grzejnika na ścianie oraz punktów montażu wieszaków, 
 wykonanie otworów w ścianie, wbicie haków i zamocowanie wieszaków ściennych, 
 zawieszenie grzejnika na wieszakach wraz z jego wypoziomowaniem, 

Próby, płukanie instalacji: 

Cena jednostkowa próby instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji obejmuje: 
 zakup i dostawę materiałów, 
 uruchomienie instalacji c.o, 
 wyregulowanie przepływu czynnika grzejnego (przez rurociągi i grzejniki) dla uzyskania 

założonych temperatur, 
Cena jednostkowa płukania instalacji c.o. (lub c.t.) obejmuje: 
 napełnienie instalacji wodą z wodociągu, 
 utrzymanie przepływu wody, 
 wypuszczenie wody z instalacji, 
Cena jednostkowa próby szczelności instalacji c.o. (lub c.t.) obejmuje: 
 zakup i dostawę materiałów, 
 przyłączenie do instalacji pompy do prób ciśnieniowych, 
 napełnienie instalacji wodą, wytworzenie i utrzymanie próbnego ciśnienia, 
 sprawdzenie szczelności instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek, 
 wypuszczenie wody i odłączenie pompy oraz zakorkowanie wylotu  rury. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

9.1. Ogólne 

Ogólne przepisy podano w „Wymagania ogólne” pkt 10. 
 

9.2. Normy 
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 PN-EN 1333:2008 - Kołnierze i ich połączenia -- Elementy rurociągów -- Definicja i dobór 
PN 

 PN-EN 215:2005 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
 PN-EN 442-1:2015-02 - Grzejniki i konwektory -- Część 1: Wymagania i warunki 

techniczne 
 PN-EN 442-2:2015-02 - Grzejniki i konwektory-- Część 2: Moc cieplna i metody badań. 
 PN-EN 442-1:2015-02 - Grzejniki i konwektory -- Część 1: Wymagania i warunki 

techniczne 
 PN-EN 1057+A1:2010 - Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody 

i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 
 PN-EN 1254-1:2004 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część l: Łączniki do 

rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego. 
 PN-EN 1254-2:2004 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do 

rur miedzianych z końcówkami do zaciskania. 
 PN-EN 1254-3:2004 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do 

rur z tworzyw sztucznych z końcówkami do zaciskania. 
 PN-EN 1254-4:2004 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z 

końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych. 
 PN-EN 1254-5:2004 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do 

rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego. 
 PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
 PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła 

przez grunt. Metoda obliczania. 
 PN-EN ISO 13789:2008 - Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła 

przez przenikanie. Metoda obliczania. 
 PN-EN ISO 14683:2008 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik 

przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 
 PN-EN ISO 10226-1:2006 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na 

gwincie -- Część 1: Gwinty stożkowe zewnętrzne i gwinty walcowe wewnętrzne -- 
Wymiary, tolerancje i oznaczenie 

 PN-EN ISO 228-1:2005 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na 
gwincie -- Część 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenie 

 PN-EN 10242:1999/A1 2002 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego. 
 PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
 PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
 PN-C-0460L1985 - Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody 

dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 
 PN-H-74200.-1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane, 
 PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
 PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
 PN-IS0 6761:1996 - Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania. 
 PN-EN 1092-1+A1: 2013-07 - Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, 

armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe. 
 PN-90/B-01421 -Ciepłownictwo. Terminologia. 
 PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
 PN-EN ISO8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie 
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skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

 PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki. 
 PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami sprężystymi. 
 PN-85/M-53820 Termometry przemysłowe. Wymagania i badania. 
 

9.3. Inne dokumenty 

 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI 
INSTAL. 

 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
 Przepisy i wymagania SANEPID. 

 
 

UWAGA 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej treści. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instala-

cji wentylacji w związku z projektem budowy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Mechowo gmina 

Golczewo, obr. 9, dz. nr 220/11. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 

  45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do 

tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 

Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części mająca na celu 

usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 

Rozprowadzenia powietrza – przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylo-

wanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem przewodów. 

Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z za-

stosowaniem nawiewników i wywiewników w celu zagwarantowania wymaganych warunków – in-

tensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędko-

ści ruchu powietrza, poziomu hałasu – w strefie przebywania ludzi. 

Krotność wymiany powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba 

określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o objętości 

równej objętości pomieszczenia. 

Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu. 

Powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub klimatyzowanej 

przestrzeni. 

Powietrze nawiewane – powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowa-

nego lub klimatyzowanego. 

Powietrze wywiewane – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub 

klimatyzowanego. 

Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery. 

Indukcja powietrza – zasysanie części powietrza wewnętrznego w wyniku ejekcyjnego działania 

strumienia powietrza pierwotnego. 

Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu. 

Zanieczyszczenie powietrza – zawarta w powietrzu substancja stała, ciekła lub gazowa, która nie 

występuje w normalnym składzie powietrza atmosferycznego i która ma charakter szkodliwy. 

Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca na skutek działania naturalnych sił przyrody tj. sił 

wyporu termicznego lub/i siły naporu wiatru. 
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Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości powietrza na 

zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. 

Aeracja – wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementów wspomagających i 

otworów o obliczonej i regulowanej powierzchni. 

Infiltracja powietrza – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w prze-

grodach. 

Eksfiltracja powietrza – wypływ powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w prze-

grodach. 

Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 

strumienicowych, wprawiających powietrze w ruch. 

Wentylacja ogólna – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu. 

Wentylacja miejscowa – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w określonej przestrzeni w 

pomieszczeniu, w obrębie stanowiska pracy lub urządzenia technologicznego. 

Wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia. 

Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia. 

Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 

uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 

System wentylacji centralny – system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w którym 

strumienie objętości powietrza obliczone dla poszczególnych pomieszczeń są do nich doprowadza-

ne o jednakowych parametrach, niezależnie od występujących w pomieszczeniach odmiennych bi-

lansów ciepła, wilgotności i innych zanieczyszczeń powietrza. 

System wentylacji indywidualny – system wentylacji umożliwiający utrzymanie regulowanego lub 

regulowanych parametrów powietrza w pomieszczeniu dzięki zastosowaniu indywidualnego urzą-
dzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sąsiednim pomieszczeniu. 

Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 

obudowę przestrzeni, przez która przepływa powietrze.. 

Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni. 

Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania 

instalacji wewnętrznych; j.n. 

 instalacji wentylacji, 

przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat 

technicznych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 

22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 

niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a 
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jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 

nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, 

oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

Materiały do budowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zgodne z 

odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w 

budownictwie.  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

2.2. Materiały dotyczące instalacji wentylacji 

 Cokól stalowy pod podstawę BII fi150mm 

 Cokól stalowy pod podstawę BII fi250mm 

 Kształtki wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do  200mm 

 Kształtki wentylacyjne kołowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do  

200mm 

 Kształtki wentylacyjne kołowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do  

315mm 

 Maty samoprzylepne grubości 30mm 

 Okap kominowy ze stali nierdzewnej z filtrem tłuszczowym i oświetleniem. Klasa 

energetyczna A 

 Opaska przeciwdrganiowa fi250 

 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów S(Spiro) o średnicy do  200mm 

 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów S(Spiro) o średnicy do  315mm 

 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów typu B/I o średnicy do  100mm 

 Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II o średnicy  150mm 

 Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II o średnicy  250mm 

 Przewody wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do  200mm 

 Przewody wentylacyjne kołowe z blachy stalowej ocynkowanej S(Spiro) o średnicy do  

200mm 
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 Przewody wentylacyjne kołowe z blachy stalowej ocynkowanej S(Spiro) o średnicy do  

315mm 

 Regulator obrotów transformatorowy 

 Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl 

 Taśma aluminiowa samoprzylepna 

 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  160mm 

 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  200mm 

 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy  do  250mm 

 Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy grubości 5mm o średnicy do  160mm 

 Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy grubości 5mm o średnicy do  250mm 

 Wentylator kanałowy fi 250 w wersji wyciszonej o wydajności min. 900m3/h 

 Wentylator łazienkowy fi150 załączany ze światłem wyposażony w opóźnienie czasowe 

 Wkręty do blach samogwintujące 6,3mm stożkowe 

 Wyrzutnie dachowe kołowe typ C o średnicy 150mm 

 Wyrzutnie dachowe kołowe typ C o średnicy 250mm 

 Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy 150mm 

 Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy 250mm 

 Zawór wentylacyjny fi150 

 Zawór wentylacyjny fi250 

 Razem 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt  
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych 

 Samochód dostawczy do 0,9t 

 Samochód skrzyniowy   5-10t 

 Żuraw samochodowy   4t 

 Przyczepa skrzyniowa 5,0t 

 Przyczepa skrzyniowa 3,5t 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport kanałów oraz urządzeń wentylacyjnych 

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku 

elementów instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy tłumików, należy zachować 
szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich 

wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany 

urządzeniami mechanicznymi. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów 

musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób 

skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 

składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do 

ich pierwotnego stanu. 
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Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają 
opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem :  

 śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 

 farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, 

 kratek wentylacyjnych, anemostatów itp. wymagających opakowań kartonowych,  

W magazynach zamkniętych należy składować następujące urządzenia:  

 zespoły grzewczo - wentylacyjne i nawilżające, 

 silniki wentylatorów, 

 mechanizmy i rękawy filtrów tkaninowych, 

 reduktory obrotów, 

 dysze wodne i zraszacze wodne, 

 filtry z tworzyw sztucznych, 

 nagrzewnice elektryczne  
 

Podsumowując: 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały 

powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 

transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 

Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji i wyposażenia od producenta na 

plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 

Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem 

lub przesuwaniem.  

Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. 

Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. 
 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie zasadami sztuki 

budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie. 
 

Do transportu materiałów i urządzeń można stosować między innymi następujące sprawne 

technicznie środki transportu: 

 Samochód dostawczy do 0,9t 

 Samochód skrzyniowy   5t 

 Żuraw samochodowy   4t 

 Ciągnik kołowy 37kW 

 Przyczepa skrzyniowa 5,0t 

 Przyczepa skrzyniowa 3,5t 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportu należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego. 
 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 

zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
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koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową sieci 

wodociągowej. Całość prac przebudowania sieci wodociągowej należy wykonać pod nadzorem 

użytkownika. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dla wentylacji 

 wytyczenie trasy kanałów na ścianach budynku, 

 lokalizacja armatury i urządzeń, 
 wykonanie przekuć przez przegrody. 
 

5.3. Roboty montażowe instalacji 

Roboty montażowe instalacji wentylacji 

Montaż elementów instalacji prowadzących (transportujących) powietrzne 

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanałów i kształtek typu A/I wykonanych z blachy 

stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych kołnierzowo w klasie szczelności A wg 

normy PN –B –76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana prostokątne należy wyposażyć w 

kierownice powietrza). Małe instalacje wywiewne zaprojektowano z kanałów i kształtek 

prostokątnych- j.w. oraz częściowo z elementów okrągłych- typu spiro i flex. Przewody flex 

izolowane akustycznie, grub. izolacji 25 mm włóknem szklanym (osłona zewnętrzna: aluminium, 

poliester). Długości przewodów elastycznych nie powinny przekraczać 1.5 m. 

 Kanały prostokątne typu A/I instalacji kanałowych nawiewne i wywiewne wykonane w w/w 

systemach prowadzone w szachtach i przestrzeniach miedzy stropowych instalacyjnych będą izolo-

wane wełną mineralną o grubości 40mm na zbrojonej folii aluminiowej. Maty lamelowe z wełny 

mineralnej gr.40mm pokryte folią. Współczynnik przewodzenia ciepła – 0.037 W/mK (analogicznie 

dla przewodów wprowadzonych na zewnątrz grubość izolacji 80mm + płaszcz z blachy ocynkowa-

nej). 

Kanały okrągłe sztywne typu spiro wraz z kształtkami izolować - matami z wełny mineralnej jedno-

stronnie pokrytymi zbrojoną folią aluminiową  grubość izolacji 40mm. Współczynnik przewodzenia 

ciepła – 0.037 W/mK (analogicznie dla przewodów wprowadzonych na zewnątrz grubość izolacji 

80mm + płaszcz z blachy ocynkowanej). 

Instalacje kanałowe nawiewne i wywiewne odseparowane będą od central wentylacyjnych za pomo-

cą elastycznych połączeń brezentowych typu EC (tzw. rękawy elastyczne). Do podwieszania kana-

łów wentylacyjnych należy stosować obejmy atestowane i nie powodujące uszkodzenia izolacji 

cieplnej. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wy-

miary są od 50 do 100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Elementy 

mocujące przewody wentylacyjne do konstrukcji budowlanych powinny przenosić obciążenia ze 

współczynnikiem bezpieczeństwa wynoszącym 3 dla podpór i 1,5 dla podwieszeń: 
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 Przewodów 

 Materiału izolacyjnego  

 Dodatkowych elementów np.: tłumików i przepustnic 

 Elementów składowych samych podpór oraz osób lub urządzeń czyszczących kanały. 

 Podpory, połączenia i podwieszenia przy centralach w odległości nie mniejszej niż 15 m od 

źródła drgań powinny być wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podkładek        z materiałów 

elastycznych lub wibroizolatorów. Podłączenia kanałów do central wykonać za pomocą kołnierzy 

wibroizolacyjnych. 

 Należy zapewnić możliwość czyszczenia kanałów przez zastosowanie łatwo dostępnych 

otworów rewizyjnych lub demontażu elementów składowych instalacji wentylacyjnej. Niedopusz-

czalne jest pozostawienie ostrych zakończeń na wewnętrznych powierzchniach kanałów. Otwory 

rewizyjne należy montować przy elementach kanałowych instalacji (tłumiki, itp.), chyba że możli-
wy jest demontaż w.w. elementów w celu oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne należy monto-

wać na kanałach wentylacyjnych co najmniej co 10 m oraz co najmniej jeden otwór na dwa kolana.   

 Czerpnie należy wyposażyć w żaluzje stałe uniemożliwiające zaciąganie w czasie pracy cen-

trali ewentualnych opadów atmosferycznych i wyposażyć ją w wewnętrzne siatkowanie. Zakończe-

niami instalacji wywiewnych będą wyrzutnie pionowe montowane na podstawach dachowych typ E, 

oraz dla central dachowych zintegrowane kolana wyrzutowe. 

 Na instalacjach wentylacyjnych kanałowych projektuje się przepustnice regulacyjne dla 

układów spiro i wielopłaszczyznowe dla kanałów prostokątnych.  

 Na instalacjach zaprojektowano rurowe tłumiki akustyczne.   

 Od jednostek wentylacyjnych odprowadzony zostanie wytworzony (i zebrany na tackach) w 

procesie odzysku ciepła kondensat i grawitacyjnie odprowadzony do najbliższych pionów instalacji 

kanalizacji sanitarnej. Włączenie przewodów do pionów Ks wykonać przy pomocy syfonów z moż-
liwością ich okresowego zalewania. Min. wysokość syfonów 30 cm. Instalacje kondensatu zapro-

jektowanego z rur PPHT do wody zimnej. Łączenie rur poprzez zgrzewanie w kielichach. 

Montaż wentylatorów i central wentylacyjnych 

 Zakup oraz dostawa centrali wentylacyjnej wraz z osprzętem realizowana jest zgodnie z 

dokumentacją projektową. W ramach prac należy przewidzieć rozładunek, zabezpieczenie na 

placu budowy, a następnie montaż. Transport, montaż oraz uruchomienie należy 

przeprowadzić zgodnie z DTR-ką urządzenia. 

 Centrala wentylacyjna dostarczona na budowie powinna posiadać charakterystyki techniczne 

oraz wyposażenie techniczne zgodne z kartą doboru zawartą w dokumentacji projektowej 

instalacji. 

 Sposób zamocowania wentylatorów i central powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich 

drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, 

amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalację przez 

stosowanie łączników elastycznych. 

 Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt 

łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były 

przenoszone na instalację. 
 Przy montażu wentylatorów dostarczonych na plac budowy w częściach, przed ich 

uruchomieniem należy wirnik wyważyć statycznie. 

 Przed i po montażu wentylatorów należy dokonać ręcznej próby ruchu wirnika i stwierdzić, 
czy nie występuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowę, a także, czy szczelina między 

wirnikiem i obudową wentylatora jest jednakowa na całym obwodzie. 
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 Jeśli istnieje możliwość przedostania się do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora 

powinna być odwodniona w najniższym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej. 

 Przy bezpośrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwór wlotowy wentylatora powinien być 
zaopatrzony w lej wlotowy z siatką ochronną. 

 Wentylatory powinny być połączone z kanałami wentylacyjnymi za pomocą elastycznych 

króćców amortyzujących (brezent, skóra, igelit itp.). Długość elastycznych króćców powinna 

wynosić 100-150 mm, wymiary i kształt króćców powinny być zgodne z wymiarami i 

kształtem otworów wentylatora. 

 W wentylatorach dwustrumieniowych otwory ssące powinny być zaopatrzone w siatki 

ochronne. 

 Wentylatory transportowe należy łączyć bezpośrednio z przewodami, stosując do 

uszczelniania bezpośrednio z przewodami, stosując do uszczelnienia kołnierzowego gumę 
miękką grubości ok. 10 mm. 

 Wentylatory promieniowe zmontowane na zewnątrz budynku powinny mieć daszki ochronne 

nad silnikami elektrycznymi. 

 Przekładnie z paskami klinowymi powinny być wyposażone w osłony z blachy lub blachy i 

siatki z możliwością łatwego demontażu. 

Montaż osprzętu wentylacyjnego 

Przepustnice: 
 Przepustnice do regulacji nastawiane ręcznie powinny być wyposażone w element 

umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy 

napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i 
hałasu w czasie pracy instalacji. 

 Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w 

pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia 

otwartego i zamkniętego. 

Czerpnie/wyrzutnie zewnętrzne: 
 Wloty czerpni osłonięte przed wpływami zanieczyszczeń ruchu ulicznego. 

 Otwory wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych 

gryzoni, ptaków, liści itp. 

Kratki wyciągowe  
 Kratki wyciągowe należy przymocować do ściany za pomocą kołków rozporowych.  

 Kratki należy zamontować po wykonaniu prac tynkarskich w pomieszczeniach. 

Nawiewniki, wywiewniki 
 Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 

możliwością ich przestawienia. 

  Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

 Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy 

konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg 

strumienia powietrza. 

 Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 

 Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak 

najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.  

 W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą 
przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów, stosować przewodów 

dłuższych niż 4 m. 
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 Jeśli umożliwiają to warunki budowlane: długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy 

D, prowadzającego powietrze do nawiewnika powinna wynosić: L > 3D;przesunięcie (s) osi 

nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego podłączony jest 

przewód o średnicy D, doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić: s < L/8. 

 Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.  

 Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac 

budowlanych. 

 Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 

całkowicie otwartej. 

Tłumiki hałasu 
 Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 

oznakowaniem zawierającym: kierunek przepływu powietrza, - wersje usytuowania tłumika w 

instalacji (np. góra ). 

 W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) 

tłumiki należy montować w przewodach wentylacyjnych jak najbliżej przegrody akustycznej 

(ściana, strop) oddzielającej to pomieszczenie od pomieszczenia sąsiedniego.  

 Odcinek przewodu pomiędzy tłumikiem a przegrodą powinien być zaizolowany akustycznie. 

 Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 

Nagrzewnice 
 Lamele nagrzewnic powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń wynikających np. 

z nieprawidłowego transportu lub składowania.  

 Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie prądowe i 

zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. 

 Układ sterujący powinien zabezpieczać przed włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego 

uruchomienia wentylatora instalacji. 

Montaż urządzeń automatycznej regulacji 

Do montażu urządzeń automatycznej regulacji można przystąpić po wykonaniu wszystkich  robót 

budowlanych   i   wykończeniowych   oraz   zmontowaniu   urządzeń   klimatyzacyjnych.   Montaż   
urządzeń automatycznej regulacji powinien być wykonany wg instrukcji producenta. 

 

Przy montażu urządzeń regulacji automatycznej należy: 

 czujniki przetworników temperatury, lub wilgotności montować w reprezentatywnych 

punktach kanałów, urządzeń i pomieszczeń z dala od źródeł ciepła lub wilgoci (wyjątek 

stanowią czujki montowane w komorze klimatyzacyjnej), 

 czujniki przetworników osłonić ekranem z blachy aluminiowej szerokości i długości o 150 

mm większej niż odpowiednie wymiary tych czujników, w przypadku nieuniknionego 

sąsiedztwa źródeł ciepła, 

 szafy   sterownicze   lub   przekaźnikowe   montować   w   miejscach   suchych,   z   dala   od   

urządzeń energetycznych, 

 sprawdzić szczelność przewodów sprężonego powietrza przed podłączeniem przewodów do 

przetworników, regulatorów i elementów wykonawczych oraz przedmuchać powietrzem o 

ciśnieniu nie mniejszym niż ciśnienie robocze, 

 przewody impulsowe lub zasilające montować na ścianach przy użyciu specjalnych uchwytów 

rozstawionych co 500 mm, 

 przed każdym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rurkach montować zaworki 

odcinające, tak sytuować przetworniki i elementy wykonawcze, aby obsługa miała do nich 
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swobodny dostęp i obserwację, elektryczne przewody łączce prowadzić wzdłuż powierzchni 

ścian w cienkościennych rurkach stalowych. 

 przewody elektryczne od czujników i innych urządzeń pracujących na napięciu poniżej 24 V 

należy prowadzić oddzielnie od przewodów sygnalizacji i zasilania pracujących na napięcie 

wyższe od 24 V. 
 

5.4. Zabezpieczenie przed korozją 

Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji.  

Zewnętrzne powierzchnie rur czarnych należy zabezpieczyć przed korozją za pomocą powłok 

ochronnych. Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy rurociągi wyczyścić 
ręcznie do stanu powierzchni II stopnia czystości i odtłuścić.  
 

5.5. Zabezpieczenie termiczne 

Przewody określone w dokumentacji technicznej należy zaizolować termicznie, np. matami z wełny 

mineralnej o grubości 40mm dla kanałów prowadzonych wewnątrz budynku oraz 80mm dla 

kanałów prowadzonych na zewnątrz budynku. Dodatkowo kanały mające styczność ze 

środowiskiem zewnętrznym należy zabezpieczyć płaszczem, z blachy ocynkowanej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne” pkt 6  
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

 określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami 

bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), 

 stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń 
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji odpowiadają założeniom projektowym, 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 

 ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-

10725 [11] i PN-91/B-10728 [13]. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenia zgodności zainstalowanych urządzeń i materiałów ze wskazanymi w kontrakcie 

 sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regułami sztuki budowlanej 

 regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajności 

 pomiaru prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi 

 pomiarów natężenie hałasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu. 

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

 sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 

 sprawdzenie szczelności instalacji, 
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 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 

 sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 

 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 

 sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 

pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika 

Budowy. 
 

7.2. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 

 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 

częściowych), 

 badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 

zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-

10725 [11]), 

 badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w 

zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 

dalsze postępowanie. 

Przy odbiorze instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy przedstawić co najmniej 

następujące dokumenty: 

 Dokumentacja powykonawcza, 

 Dziennik budowy, 

 Atesty i zaświadczenia, 

 Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót 

budowlanych zostały zakryte, 

 Protokoły prób szczelności przewodów instalacji. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”  
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. Ogólne 

Ogólne przepisy podano w „Wymagania ogólne” pkt 10. 
 

9.2. Normy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 

poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie  

wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu 

i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie 

wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu 

i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – 

zeszyt 5 

 Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 

 Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania: 

 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

 PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

 PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

 PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 
 

9.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI 

INSTAL. 

 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  

 Przepisy i wymagania SANEPID. 
 

UWAGA 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 

aktualnej treści. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
przyłączy wodociągowych i instalacji wodociągowej zewnętrznej w związku z projektem 
budowy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Mechowo gmina Golczewo, obr. 9, dz. nr 220/11. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej 

 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 

lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Wodociąg - rurociąg wraz z przyłączami i wyposażeniem służący do przesyłania lub 
rozprowadzania zimnej wody z miejsca czerpania do miejsca odbioru.  
Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczonymi do dostarczenia wody 
odbiorcom. 
Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 
magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych. 
Rura ochronna – rura stalowa dla zabezpieczenia wodociągu. 
Zasuwy – armatura wbudowana w wodociąg służący do zamknięcia odpływu wody dla 
wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu. 
Hydranty przeciwpożarowe – służą do czerpania wody z rurociągów w przypadku pożaru. 
Bloki oporowe – mają zastosowanie dla wodociągów, przy których nie można liczyć na 
przeniesienie sił osiowych wzdłuż przewodu. Stosowane są na kolanach, łukach i 
odgałęzieniach. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z: 
 Budową instalacji wodociągowej zewnętrznej, 
 Budową przyłącza wody zimnej. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o 
co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne” 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót – instalacja wodociągowa zewn.: 

 Bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III 
 Beton zwykły C12/15 (B-15) 
 Deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III 
 Drewno na stemple iglaste nasycone 
 Hydrant żeliwny nadziemny z bocznym wylewem o śr. 80 mm 
 Kieliszek żeliwny ciśnieniowy do połączeń sztywnych 
 Klamry ciesielskie 
 Kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów 
 Kołnierze zaślepiające o śr. do 100 mm 
 Kompletny zestaw wodomierzowy 
 Krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II 
 Króćce żeliwne jednokołnierzowe o śr. do 100 mm 
 Kształtka dwukołnierzowa DN80, L=400 mm 
 Kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr. zewn. 110 mm 
 Kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr. zewn. 90 mm 
 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm 
 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa częściowo zamknięta 
 Obudowa teleskopowa do zasuw DN80 
 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) 
 Piasek zwykły' 
 Podchloryn sodowy 
 Połączenie kołnierzowe DN100/fi125 PE 
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 Pospółka - kruszywo nienormowane 
 Przejście proste PE x Stal 40 x 1 1/2" GW 
 Rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm 
 Rury z polietylenu PE, PEHD o śr. zewnętrznej 40 mm 
 Rury z polietylenu PE, PEHD o śr. zewnętrznej 90 mm 
 Rury żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. nominalnej 80 mm 
 Skrzynki żeliwne do zasuw DN80 
 Słupki drewniane iglaste śr.70mm' 
 Słupki stalowe do tabliczek 
 Systemowe studnie wodomierzowe o śr. wew. 1000 mm, średnica przyłącza wody DN 40 
 Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16 
 Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M16 
 Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami 
 Tabliczki informacyjne do zasuw 
 Taśma ostrzegawcza PCW 
 Uszczelki gumowe do rur żeliwnych ciśnieniowych LKD 
 Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 110 mm 
 Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 80 mm 
 Uszczelki gumowe płaskie 
 Właz kanałowy typu ciężkiego 
 Woda z rurociągów 
 Woda 
 Zasuwa równoprzelotowa miękkouszczelniająca klinowa DN 80 
 Znak informacyjny "H" 
 Żwir sortowany 
 

Materiały powinny być zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 Koparka gąsienicowa 0,25m3 
 Prościarka do rur PE 
 Samochód dostawczy do 0,9t 
 Samochód samowyładowczy 5t 
 Samochód skrzyniowy 5t 
 Ubijak spalinowy 200kg 
 Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h 
 Zgrzewarka doczołowa do rur PE 
 Żuraw samochodowy do 4t 
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 

4.2. Transport materiałów 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 
właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, 
aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z 
żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach 
prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej powierzchni i 
zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach prostych wystające poza 
skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m. Rury w zwojach należy transportować w taki 
sposób, by nie było możliwe ich przesuwanie. Przy czym średnice zwojów nie mogą być 
mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca się transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd 
musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysokość składowanie rur w czasie 
transportu i magazynowania nie może być większa niż: 
 1,2m dla rur PP-R do ciepłej wody 
 1,5m dla pozostałych rur 

W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. 
Załadunek i rozładunek powinien być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub 
lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 
widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o 
większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są 
rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem 
podnośnika widłowego. Dopuszcza się składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, 
najkorzystniej drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). 
Przy braku zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające 
światła. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczać 30°C. Przy transporcie i 
składowaniu rur z polipropylenu w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych należy zachować 
większą ostrożność, unikając dużych obciążeń dynamicznych (np. uderzeń) oraz unikać 
możliwości zamarzania wody w rurze, gdyż może to doprowadzić do pęknięcia rury. Okres 
składowania rur od daty produkcji nie powinien być dłuższy niż: 
 36 miesięcy dla rur czarnych ciśnieniowych 
 24 miesięcy dla rur ciśnieniowych w innym kolorze 
 12 miesięcy dla rur pozostałych w zwojach 
 do 24 miesięcy dla rur pozostałych w odcinkach prostych 
 

4.3. Transport studzienek 

 Studzienki powinny być transportowane samochodami o odpowiednim do tego celu 
przeznaczeniu.  
Studzienki można transportować w pozycji pionowej i poziomej, w taki sposób, aby nie 
spowodować uszkodzeń ścian i króćców. W wypadku jednak transportu pionowego należy 
uwzględnić całkowitą wysokość transportowanych elementów po załadowaniu, aby nie 
przekroczyć oficjalnych dopuszczeń drogowych. Platforma transportowa powinna mieć 
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wykładzinę tekturową lub materiałową, w celu wyeliminowania bezpośredniego kontaktu 
studzienek z elementami stalowymi, których ostre krawędzie, mogłyby studzienkę uszkodzić. 
Studzienka podczas transportu musi być solidnie przymocowana do podłoża platformy, aby 
uniemożliwić jej przesuwanie podczas jazdy. W przypadku transportu większej ilości studzienek 
należy zwrócić uwagę aby studzienki nie stykały się między sobą w sposób umożliwiający ich 
uszkodzenie lub ich elementów. Powierzchnię styku należy oddzielić materiałem 
zabezpieczającym (np. tekturą).  
Załadunek i rozładunek należy przeprowadzić tak aby nie uszkodzić studzienki. Jeżeli studzienki 
transportowane są na drewnianych platformach rozładunek i załadunek może odbywać się za 
pomocą wózków widłowych. W innych przypadkach studzienki można załadowywać na 
platformę transportową lub je rozładowywać za pomocą pasów. Nie wolno stosować zawiesi z 
lin stalowych czy łańcuchów. Podczas transportu, składowania, załadunku i rozładunku 
studzienek, należy przestrzegać zasad BHP i stosować się do przepisów związanych z 
transportem.  
Studzienki mogą być magazynowane na otwartej przestrzeni. Promienie słoneczne nie są dla 
polietylenu szkodliwe. Studzienki powinny być składowane pionowo, oparte na dnie lub w 
przypadku ich dużej wysokości, studzienki można położyć na boku, uważając na króćce 
wlotowe i wylotowe. Należy zwrócić uwagę aby króćce nie odkształcały się pod ciężarem 
studzienki lub w wyniku nierówności terenu nie opierały się bezpośrednio na podłożu.  
 

4.4. Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych 

 Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych 
dostępnych środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz 
zabezpieczenie przewożonych materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub 
zawilgoceniem. 
Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych. 
 

4.5. Transport mieszanki betonowej 

 Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego 
przeznaczonych lub w przypadku ich braku - należy użyć takich środków, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narażenia na 
temperatury przekraczające granice określone wymaganiami technologicznymi. 
 

4.6. Transport urządzeń technologicznych 

 Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w całości samochodem ciężarowym. 
Załadunek i wyładunek należy przeprowadzać ręcznie lub przy pomocy dźwigu o odpowiedniej 
nośności z wykorzystaniem uchwytów transportowych. 
Prace załadowcze i transportowe należy przeprowadzić zgodnie z odnośnymi przepisami BHP. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po 
nierównościach, jak również przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transportu dokonuje 
zazwyczaj producent, jako że posiada odpowiednie do tego środki. 
Pozostałe urządzenia technologiczne można przewozić dowolnymi środkami transportu 
dostosowanymi do gabarytu i ciężaru przewożonych wyrobów. 
Tu również obowiązuje zabezpieczenie przewożonych urządzeń przed uszkodzeniem i 
przemieszczaniem się. Przy ładowaniu, przewożeniu i rozładowywaniu wszystkich materiałów 
należy zachować aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz bhp. 



Budowa Świetlicy Wiejskiej Mechowo SST P.7.01 
 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacje wodociągowe zewn 
 

Strona 9 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z budową 
sieci kanalizacyjnej. Całość prac przebudowania sieci wodociągowej należy wykonać pod 
nadzorem użytkownika. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Podstawę wytyczenia trasy sieci wodociągowej rozdzielczej stanowią Dokumentacja 
Projektowa i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi wodociągu przez 
odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań trasy oraz włączenia 
do istniejącej sieci.  

 Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy 
kontrolne w miejscach włączenia. 

 Usunięcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową przy przekroczeniach pod 
istniejącymi drogami. Zdjęty materiał należy złożyć oddzielnie w sposób zapobiegający 
zmieszaniu się z wyrzuconą z wykopu ziemią. 

 Materiał z rozbiórki nawierzchni należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera. 
 Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 

tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 
 W miejscach, gdzie  może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 

prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
 

5.3. Roboty ziemne – wykopy 

 Wykop pod kanalizację należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, o ścianach 
pionowych. Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i 
wynosi 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Wykop należy prowadzić od miejsca 
odgałęzienia z istniejącą siecią kanalizacyjną. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spód wykopu należy pozostawić na 
poziomie wyższym od rzędnych projektowanej o około 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 
20 cm, wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wydobywaną 
ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby 
utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej 
ziemi. Wyjście /zejście/ po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. Dla 
wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie poziomo zakładanymi wypraskami 
stalowymi. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu. Przy mechanicznym 
wykonywaniu wykopów ostatnia warstwa (0,20 m ) powinna być usunięta ręcznie. W trakcie 
realizacji robót ziemnych należy nad otworami wykopanymi ustawić ławy celownicze, 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokość ok. 1 m nad powierzchnią terenu 
w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie 
projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi 
projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzić codziennie 
przed rozpoczęciem robót montażowych. Po wykonaniu podsypek, robót montażowych oraz 
obsypek rurociągów (z pospółki) wykopy zasypać gruntem umożliwiającym uzyskanie 
parametrów zagęszczania. Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzględnie zagęścić 
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do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w zieleńcach (dolne partie) Wz = 0,97. Roboty ziemne należy 
wykonywać zgodnie z SST B.1.01 Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-06584 oraz 
BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" 
oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym. 
 

5.4. Podłoże 

 Dla sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać podsypkę z piasku zwykłego o grubości 
minimum 15 cm. Podsypkę należy zagęścić sprzętem mechanicznym. Grunt do zasypania 
powinien być zgodny z BN-83/8836-02 

Podłoże naturalne 

 Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie dna wykopu stosownie do 
kształtu spodu przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed rozmyciem przez płynące wody opadowe lub 
powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0.2÷0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub 
obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i 
wypompowanie gromadzącej się w nich wody; dostępem i działaniem korozyjnym wody 
podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 0.50 m poniżej poziomu podłoża 
naturalnego. Badania podłoża naturalnego wykonać zgodnie z wymaganiami normy BN-
83/8836-02. 

Podłoże wzmocnione (sztuczne) 

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
 podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże 

naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), 
makroporowatych i kamienistych; 

 podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: przy gruntach nawodnionych 
słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich usunięciu; przy 
gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 

W razie konieczności obetonowania rur. 
mieszane - złożone z podłoży wyżej wymienionych przy nawodnionych gruntach słabych, mało 
ściśliwych i nasypowych. Grubości  warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0.15 m. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 
szczelności określonego odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z 
urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być 
tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim na jednej czwartej swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 
na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10 cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej 
nie powinno być większe niż 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych 
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie 
+-1 cm. Badania podłoża wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. 

 

5.5. Ogólne warunki układania rurociągu  

Po wykonaniu wykopów i przygotowaniu podłoża mogą być wykonywane prace montażowe.  
Materiały wykorzystane do budowy powinny odpowiadać wyszczególnionym w projekcie 
technicznym i ST. Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, muszą być oczyszczone wewnątrz 
i na zewnątrz z ziemi oraz sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń powstałych 
podczas transportu lub przechowywania. Rury powinny być opuszczane powoli i ostrożnie, za 
pomocą lin konopnych lub wielokrążkiem powieszonym na trójnogach, a rury o dużych 
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średnicach (ochronne) za pomocą dźwigu. Każda rura po umieszczeniu zgodnie z linią osi i 
nachylenia  powinna przylegać do gruntu na całej długości i przynajmniej 1/4 jej obwodu 
symetrycznie do osi. Pojedyncze rury powinny być unieruchamiane przez pokrycie glebą na 
środku i ubijanie, tak aby rura nie mogła zmieniać swej pozycji dopóki połączenia nie będą 
uszczelnione. Połączenia powinny być pozostawione bez przykrycia, dopóki nie zostanie 
przeprowadzona próba szczelności. Odchylenia osi umieszczonych rur od osi projektowanej nie 
mogą przekraczać "+/-" 20mm, a w przypadku nachylenia: "+/-" 10 mm. Kierunku umieszczania 
rur nie można poprawiać przez umieszczanie pod spodem elementów stałych, jak kawałki 
drewna, kamienie, itp. Na końcu każdego dnia roboczego otwarty koniec rury musi być 
zabezpieczony przed dostaniem się piasku lub wody deszczowej przez zatknięcie dobrze 
przylegającym przykryciem. Po skontrolowaniu ułożenia rurociągu i próbie szczelności rury 
powinny być zasypane do takiego poziomu aby gleba powyżej zapobiegała ich spływowi po 
ewentualnym zatopieniu. Jeżeli rury muszą być umieszczone na mniejszych głębokościach, 
muszą być zabezpieczone przed zamarzaniem np. warstwą żużlu (żużel nie może pozostawać w 
bezpośrednim kontakcie z rurami z tworzywa sztucznego). Projektowana przyłącze powinna być 
zmontowana przy użyciu rur PVC, na ciśnienie nie mniejsze niż PN 10 bar, połączonych poprzez 
zgrzewanie elektrooporowe.  Wykorzystane mogą być tylko rury z bieżącym atestem.  
 

5.6. Odwodnienie wykopu na czas budowy. 

Przy budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w zależności od rodzaju gruntu może wystąpić 
konieczność odwodnienia powierzchniowego przy pomocy drenażu. Dla kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowej budowanej w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć drenaż w 
obsypce filtracyjnej. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z drenażu zostanie 
odprowadzona grawitacyjnie do  studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co około 
50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg Robót względnie spłynie grawitacyjnie do 
odbiornika. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo 
wodnych w trakcie wykonywania robót. 
 

5.7. Połączenie elementów rurociągu 

Rury wykonane z PE są łączone przez zgrzewanie. Wszystkie połączenia powinny być szczelne 
przy ciśnieniu próbnym i roboczym. Szczegółowe warunki łączenia rur są zawsze podane przez 
producenta i należy ich precyzyjnie przestrzegać. Skrzyżowania przewodów z przeszkodami 
takimi jak: kolej, droga, rów melioracyjny, rzeka, itp. Muszą być wykonane za zgodą i 
ustaleniem z właścicielami i zawarte w dokumentacji projektu. Warunki takich konstrukcji 
obejmują: rodzaj materiału rury ochronnej, długość i głębokość skrzyżowania, metoda ochrony 
wlotu i wylotu komory, itp. Sposób ochrony rur wynika z ogólnej praktyki: rura jest wtłoczona 
pod przeszkodą lub umieszczona w otwartym wykopie. Rury ochronne mogą być wykonane ze 
stali lub PVC. Ich średnica powinna pozwolić na umieszczenie wewnątrz kielicha rury z kilkoma 
centymetrami wolnej przestrzeni. Grubość ściany rury ochronnej jest określona w projekcie 
technicznym. Przewody umieszczone wewnątrz rury ochronnej powinny posiadać podpory 
umieszczone w odległości, co będzie zapobiegać ich uginaniu. Przestrzeń między rurą ochronną 
i przewodem powinna być wypełniona materiałem z tworzywa sztucznego nie uszkadzającym 
rury, w przeciwnym razie ta druga powinna być właściwie zabezpieczona.   
 

5.8. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej 
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zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0.5 m dla 
rur z  PCV. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I - ułożenie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 
etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, ułożenie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń; 
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 
rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiał zasypu 
powinien być  
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu 
pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu.  
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w 
Specyfikacji Technicznej ST-KS01  i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 [14]. 
 
5.9. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja sieci 

Przed rozpoczęciem próby szczelności przewód wodociągowy należy napełnić wodą i 
odpowietrzyć. Próbę szczelności należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej 
niż +1 stopień Celsjusza. Ciśnienie próbne nie może być niższa niż 1,0 MPa. Odcinek można 
uznać za szczelny jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 
minut nie będzie spadku ciśnienia. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych próbach szczelności należy dokonać jego 
płukania, używając do tego celu wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak 
dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód 
można uznać za dostatecznie wypłukany jeżeli wypływająca z niego woda będzie przezroczysta i 
bezbarwna. 
Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych 
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien 
wynieść 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić 
ponowne płukanie. Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań 
bakteriologicznych, wykonanych po płukaniu przewodu, wykażą, że pobrana próbka wody 
spełnia wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. 
 

5.10. Oznaczenie uzbrojenia sieci 

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci należy zamontować tabliczki na istniejących ogrodzeniach. Przy 
braku ogrodzeń, należy wykonać słupki z rur stalowych ν50mm i do nich przymocować 
tabliczki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją 
Projektową oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisów. Przed przystąpieniem do 
badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po 



Budowa Świetlicy Wiejskiej Mechowo SST P.7.01 
 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacje wodociągowe zewn 
 

Strona 13 

 

wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadomi pisemnie Inżyniera, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
 zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
 określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
 określenie stanu terenu, 
 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 ustalenie metod wykonania wykopów, 
 ustalenia metod prowadzenia Robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z  częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę PN-B-06050, 
PN-B-10725 i PN-B- 10728. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 

w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i 

wilgotności, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża z piasku, 
 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
 badanie zastosowanych złączy, 
 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem, 
 badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami ( rury ochronne ), 
 badanie zabezpieczenia przed korozją, 
 badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym ( w tym: 

badanie podłoża, izolacji, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie montażu przewodów 
i armatury), 

 badanie szczelności przewodu, 
 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ±5 cm, 
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 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 

± 3 cm, 
 dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów – 5 cm, 

 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: 
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2 cm, 

 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych 
przewodów –   2 cm, 

 dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 
2 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia 
jego do zera 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do 
Dziennika Budowy. 
 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie: 
 roboty przygotowawcze, 
 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
 przygotowanie podłoża, 
 roboty montażowe wykonania rurociągów, 
 wykonanie rur ochronnych, 
 wykonanie izolacji, 
 próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i 
powinna wynosić: około 300 m dla przewodów i z tworzywa sztucznego PE bez względu na 
sposób prowadzenia wykopów oraz dla przewodów z rur i PVC, w przypadku ułożenia ich w 
wykopach o ścianach umocnionych, zaś dla przewodów ułożonych w wykopach 
nieumocnionych z rur PVC około 600 m. 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka 
przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia 
uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 

Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z ustalonymi zasadami. 
 

7.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
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 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 
na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 

 badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725), 

 badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 
w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 
odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie 
dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy 
odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

Przy odbiorze instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych należy przedstawić co najmniej 
następujące dokumenty: 
 Dokumentacja powykonawcza, 
 Dziennik budowy, 
 Atesty i zaświadczenia, 
 Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu 

robót budowlanych zostały zakryte, 
 Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 
 Protokoły wykonania płukania, 
 Świadectwa badań jakości wody. 
 

7.4. Odbiór warunkowy 

Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega: 
 sprawdzenie kompletności Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego 

(polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
technicznych częściowych), 

 badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach – zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725), 

 badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 
w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Inżyniera oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 
odbioru warunkowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie 
dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze warunkowym nie zostało spełnione, należy ocenić 
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano „Wymagania ogólne” . 



Budowa Świetlicy Wiejskiej Mechowo SST P.7.01 
 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacje wodociągowe zewn 
 

Strona 16 

 

 

8.2. Cena jednostki obmiarowej  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: 
 dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. 
 montaż, 
 ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
Jednostka obmiarowa wyrażona jest w mb. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.  

9.1. Polskie Normy. 
 

 PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 
graficzne. 

 PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych 
płynów wodnych -- Warunki techniczne dostawy 

 PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające -- Część 6: Hydranty 

 PN-EN 12570:2002 Armatura przemysłowa. Metoda ustalania wielkości elementu 
napędowego 

 PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach 
wodnych i gazowych. 

 PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
 PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, 

badania i ocena zgodności 
 PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar 
 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  
 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
 PN-H-74374.01 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania 

ogólne. 
 PN-H-74244 Rury stalowe ze szwem. 
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
 PN-EN1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 
 EN-545:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 

rurociągów wodnych -- Wymagania i metody badań 
 

9.2. Pozostałe przepisy. 

 Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez 
producenta rur. 

 KB-38.4.3/1/-73 Płyty pokrywowe.    
 "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II, 

Instalacje sanitarne i przemysłowe" - opracowane przez Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal", 02-656 Warszawa, ul Ksawerów 21  

 "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" 
zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 
wydane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 
w 1996 roku. 
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UWAGA 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej treści. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
kanalizacji sanitarnej w związku z projektem budowy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości 
Mechowo gmina Golczewo, obr. 9, dz. nr 220/11. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej 

 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 

lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
gospodarczych i przemysłowych z określonego obszaru miasta do oczyszczalni ścieków. 
Kanalizacja grawitacyjna - rurociąg podziemny, służący do bezciśnieniowego transportu 
ścieków. 
Kanalizacja tłoczna - rurociąg podziemny, służący do transportu ścieków pod ciśnieniem na 
wyższy poziom w wyniku pracy pomp w przepompowniach ścieków. 
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na 
długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac 
eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków. 
Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnych 
wysokościach, w której ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny 
odciążający przewód pionowy. 
Studzienka odpowietrzająca - studzienka na rurociągu tłocznym, w której rurociąg ciśnieniowy 
wyposażony jest w odpowietrznik, montowana jest w najwyższych punktach sieci ciśnieniowej. 
Studzienka odwadniająca -  studzienka na rurociągu tłocznym, w której rurociąg ciśnieniowy 
wyposażony jest w armaturę umożliwiającą opróżnienie rurociągu ciśnieniowego, montowana 
jest w najniższych punktach sieci ciśnieniowej. 
Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzedną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika. 
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Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
Rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową 
ewentualnych przecieków. 
Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych 
z powierzchni i 
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 
Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu 
ulicznego. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z: 
 Budową sieci kanalizacji sanitarnej. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o 
co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne” 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

 Kineta studzienki z PE 
 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) 
 Piasek zwykły' 
 Pokrywa betonowa 
 Pospółka - kruszywo nienormowane 
 Rura stal.18G2A,b/szwu fi 219,1/7,1mm z płozami i manszetami 
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 Rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 
mm 

 Słupki drewniane iglaste śr.70mm' 
 Stożek betonowy 
 Taśma ostrzegawcza PCW 
 Trzon studzienki rura karbowana 
 Uszczelka 
 Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego 
 Zaprawa cementowa M 7 
 Zbiornik na nieczystości ciekłe z nadbudową i włazem 
Materiały powinny być zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 Koparka gąsienicowa 0,25m3 
 Samochód dostawczy do 0,9t 
 Samochód samowyładowczy 5t 
 Samochód skrzyniowy 5t 
 Samochód skrzyniowy 5t-10t 
 Ubijak spalinowy 200kg 
 Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h 
 Żuraw samochodowy do 4t. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 

4.2. Transport materiałów 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 
właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, 
aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z 
żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach 
prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej powierzchni i 
zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach prostych wystające poza 
skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m. Rury w zwojach należy transportować w taki 
sposób, by nie było możliwe ich przesuwanie. Przy czym średnice zwojów nie mogą być 
mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca się transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd 
musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysokość składowanie rur w czasie 
transportu i magazynowania nie może być większa niż: 
 1,2m dla rur PP-R do ciepłej wody 
 1,5m dla pozostałych rur 
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W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. 
Załadunek i rozładunek powinien być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub 
lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 
widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o 
większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są 
rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem 
podnośnika widłowego. Dopuszcza się składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, 
najkorzystniej drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). 
Przy braku zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające 
światła. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczać 30°C. Przy transporcie i 
składowaniu rur z polipropylenu w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych należy zachować 
większą ostrożność, unikając dużych obciążeń dynamicznych (np. uderzeń) oraz unikać 
możliwości zamarzania wody w rurze, gdyż może to doprowadzić do pęknięcia rury. Okres 
składowania rur od daty produkcji nie powinien być dłuższy niż: 
 36 miesięcy dla rur czarnych ciśnieniowych 
 24 miesięcy dla rur ciśnieniowych w innym kolorze 
 12 miesięcy dla rur pozostałych w zwojach 
 do 24 miesięcy dla rur pozostałych w odcinkach prostych 
 

4.3. Transport studzienek 

 Studzienki powinny być transportowane samochodami o odpowiednim do tego celu 
przeznaczeniu.  
Studzienki można transportować w pozycji pionowej i poziomej, w taki sposób, aby nie 
spowodować uszkodzeń ścian i króćców. W wypadku jednak transportu pionowego należy 
uwzględnić całkowitą wysokość transportowanych elementów po załadowaniu, aby nie 
przekroczyć oficjalnych dopuszczeń drogowych. Platforma transportowa powinna mieć 
wykładzinę tekturową lub materiałową, w celu wyeliminowania bezpośredniego kontaktu 
studzienek z elementami stalowymi, których ostre krawędzie, mogłyby studzienkę uszkodzić. 
Studzienka podczas transportu musi być solidnie przymocowana do podłoża platformy, aby 
uniemożliwić jej przesuwanie podczas jazdy. W przypadku transportu większej ilości studzienek 
należy zwrócić uwagę aby studzienki nie stykały się między sobą w sposób umożliwiający ich 
uszkodzenie lub ich elementów. Powierzchnię styku należy oddzielić materiałem 
zabezpieczającym (np. tekturą).  
Załadunek i rozładunek należy przeprowadzić tak aby nie uszkodzić studzienki. Jeżeli studzienki 
transportowane są na drewnianych platformach rozładunek i załadunek może odbywać się za 
pomocą wózków widłowych. W innych przypadkach studzienki można załadowywać na 
platformę transportową lub je rozładowywać za pomocą pasów. Nie wolno stosować zawiesi z 
lin stalowych czy łańcuchów. Podczas transportu, składowania, załadunku i rozładunku 
studzienek, należy przestrzegać zasad BHP i stosować się do przepisów związanych z 
transportem.  
Studzienki mogą być magazynowane na otwartej przestrzeni. Promienie słoneczne nie są dla 
polietylenu szkodliwe. Studzienki powinny być składowane pionowo, oparte na dnie lub w 
przypadku ich dużej wysokości, studzienki można położyć na boku, uważając na króćce 
wlotowe i wylotowe. Należy zwrócić uwagę aby króćce nie odkształcały się pod ciężarem 
studzienki lub w wyniku nierówności terenu nie opierały się bezpośrednio na podłożu.  
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4.4. Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych 

 Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych 
dostępnych środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz 
zabezpieczenie przewożonych materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub 
zawilgoceniem. 
Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych. 
4.5. Transport mieszanki betonowej 

 Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego 
przeznaczonych lub w przypadku ich braku - należy użyć takich środków, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narażenia na 
temperatury przekraczające granice określone wymaganiami technologicznymi. 
 

4.6. Transport urządzeń technologicznych 

 Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w całości samochodem ciężarowym. 
Załadunek i wyładunek należy przeprowadzać ręcznie lub przy pomocy dźwigu o odpowiedniej 
nośności z wykorzystaniem uchwytów transportowych. 
Prace załadowcze i transportowe należy przeprowadzić zgodnie z odnośnymi przepisami BHP. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po 
nierównościach, jak również przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transportu dokonuje 
zazwyczaj producent, jako że posiada odpowiednie do tego środki. 
Pozostałe urządzenia technologiczne można przewozić dowolnymi środkami transportu 
dostosowanymi do gabarytu i ciężaru przewożonych wyrobów. 
Tu również obowiązuje zabezpieczenie przewożonych urządzeń przed uszkodzeniem i 
przemieszczaniem się. Przy ładowaniu, przewożeniu i rozładowywaniu wszystkich materiałów 
należy zachować aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz bhp. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z budową 
sieci kanalizacyjnej. Całość prac przebudowania sieci wodociągowej należy wykonać pod 
nadzorem użytkownika. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Podstawę wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej rozdzielczej stanowią Dokumentacja 
Projektowa i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi kanalizacji przez 
odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań trasy oraz włączenia 
do istniejącej sieci.  

 Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy 
kontrolne w miejscach włączenia. 

 Usunięcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową przy przekroczeniach pod 
istniejącymi drogami. Zdjęty materiał należy złożyć oddzielnie w sposób zapobiegający 
zmieszaniu się z wyrzuconą z wykopu ziemią. 

 Materiał z rozbiórki nawierzchni należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera. 
 Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 

tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 
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 W miejscach, gdzie  może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

 

5.3. Roboty ziemne – wykopy 

 Wykop pod kanalizację należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, o ścianach 
pionowych. Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i 
wynosi 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Wykop należy prowadzić od miejsca 
odgałęzienia z istniejącą siecią kanalizacyjną. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spód wykopu należy pozostawić na 
poziomie wyższym od rzędnych projektowanej o około 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 
20 cm, wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wydobywaną 
ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby 
utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej 
ziemi. Wyjście /zejście/ po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. Dla 
wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie poziomo zakładanymi wypraskami 
stalowymi. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu. Przy mechanicznym 
wykonywaniu wykopów ostatnia warstwa (0,20 m ) powinna być usunięta ręcznie. W trakcie 
realizacji robót ziemnych należy nad otworami wykopanymi ustawić ławy celownicze, 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokość ok. 1 m nad powierzchnią terenu 
w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie 
projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi 
projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzić codziennie 
przed rozpoczęciem robót montażowych. Po wykonaniu podsypek, robót montażowych oraz 
obsypek rurociągów (z pospółki) wykopy zasypać gruntem umożliwiającym uzyskanie 
parametrów zagęszczania. Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzględnie zagęścić 
do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w zieleńcach (dolne partie) Wz = 0,97. Roboty ziemne należy 
wykonywać zgodnie z SST B.1.01 Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-06584 oraz 
BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" 
oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym. 
 

5.4. Podłoże 

 Dla sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać podsypkę z piasku zwykłego o grubości 
minimum 15 cm. Podsypkę należy zagęścić sprzętem mechanicznym. Grunt do zasypania 
powinien być zgodny z BN-83/8836-02 

Podłoże naturalne 

 Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie dna wykopu stosownie do 
kształtu spodu przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed rozmyciem przez płynące wody opadowe lub 
powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0.2÷0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub 
obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i 
wypompowanie gromadzącej się w nich wody; dostępem i działaniem korozyjnym wody 
podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 0.50 m poniżej poziomu podłoża 
naturalnego. Badania podłoża naturalnego wykonać zgodnie z wymaganiami normy BN-
83/8836-02. 

Podłoże wzmocnione (sztuczne) 

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
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 podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże 
naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), 
makroporowatych i kamienistych; 

 podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: przy gruntach nawodnionych 
słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich usunięciu; przy 
gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 

W razie konieczności obetonowania rur. 
mieszane - złożone z podłoży wyżej wymienionych przy nawodnionych gruntach słabych, mało 
ściśliwych i nasypowych. Grubości  warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0.15 m. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 
szczelności określonego odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z 
urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być 
tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim na jednej czwartej swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 
na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10 cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej 
nie powinno być większe niż 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych 
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie 
+-1 cm. Badania podłoża wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. 
 

5.5. Ogólne warunki układania rurociągu  

Po wykonaniu wykopów i przygotowaniu podłoża mogą być wykonywane prace montażowe.  
Materiały wykorzystane do budowy powinny odpowiadać wyszczególnionym w projekcie 
technicznym i ST. Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, muszą być oczyszczone wewnątrz 
i na zewnątrz z ziemi oraz sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń powstałych 
podczas transportu lub przechowywania. Rury powinny być opuszczane powoli i ostrożnie, za 
pomocą lin konopnych lub wielokrążkiem powieszonym na trójnogach, a rury o dużych 
średnicach (ochronne) za pomocą dźwigu. Każda rura po umieszczeniu zgodnie z linią osi i 
nachylenia  powinna przylegać do gruntu na całej długości i przynajmniej 1/4 jej obwodu 
symetrycznie do osi. Pojedyncze rury powinny być unieruchamiane przez pokrycie glebą na 
środku i ubijanie, tak aby rura nie mogła zmieniać swej pozycji dopóki połączenia nie będą 
uszczelnione. Połączenia powinny być pozostawione bez przykrycia, dopóki nie zostanie 
przeprowadzona próba szczelności. Odchylenia osi umieszczonych rur od osi projektowanej nie 
mogą przekraczać "+/-" 20mm, a w przypadku nachylenia: "+/-" 10 mm. Kierunku umieszczania 
rur nie można poprawiać przez umieszczanie pod spodem elementów stałych, jak kawałki 
drewna, kamienie, itp. Na końcu każdego dnia roboczego otwarty koniec rury musi być 
zabezpieczony przed dostaniem się piasku lub wody deszczowej przez zatknięcie dobrze 
przylegającym przykryciem. Po skontrolowaniu ułożenia rurociągu i próbie szczelności rury 
powinny być zasypane do takiego poziomu aby gleba powyżej zapobiegała ich spływowi po 
ewentualnym zatopieniu. Jeżeli rury muszą być umieszczone na mniejszych głębokościach, 
muszą być zabezpieczone przed zamarzaniem np. warstwą żużlu (żużel nie może pozostawać w 
bezpośrednim kontakcie z rurami z tworzywa sztucznego). Projektowana przyłącze powinna być 
zmontowana przy użyciu rur PVC, na ciśnienie nie mniejsze niż PN 10 bar, połączonych poprzez 
zgrzewanie elektrooporowe.  Wykorzystane mogą być tylko rury z bieżącym atestem.  
 

5.6. Odwodnienie wykopu na czas budowy. 

Przy budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w zależności od rodzaju gruntu może wystąpić 
konieczność odwodnienia powierzchniowego przy pomocy drenażu. Dla kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowej budowanej w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć drenaż w 



Budowa Świetlicy Wiejskiej Mechowo SST P.7.02 
 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Kanalizacja sanitarna 
 

Strona 27 

 

obsypce filtracyjnej. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z drenażu zostanie 
odprowadzona grawitacyjnie do  studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co około 
50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg Robót względnie spłynie grawitacyjnie do 
odbiornika. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo 
wodnych w trakcie wykonywania robót. 
 

5.7. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej 
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0.5 m dla 
rur z  PCV. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I - ułożenie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 
etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, ułożenie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń; 
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 
rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiał zasypu 
powinien być  
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu 
pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu.  
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w 
Specyfikacji Technicznej ST-KS01  i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 [14]. 
 

5.8. Łączenia elementów rurociągu. 

Elementy wykonane z PVC mogą być łączone, oprócz elementów z PVC, również z elementami 
wykonanymi z innych materiałów, takich jak : żeliwo, stal, PE itp.. Zaś łączenie odbywa się za 
pomocą złącz: 
 kielichowych z pierścieniem gumowym (elementy z PVC), 
 kielichowych z pierścieniem gumowym, (specjalną wkładką i kształtkami przejściowymi - 

elementy z PVC z elementami żeliwa), 
 kielichowo - kołnierzowych z pierścieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z 

elementami z żeliwa i stali), 
 kielichowych - klejone (elementy z PVC), 
 nasuwkowych - z pierścieniem gumowym (elementy z PVC), 
 nasuwkowych - klejone (elementy z PVC), 
 dwuzłączek z gwintem metalowym (elementy z PVC z elementami ze stali i PE). 
Przy wykonywaniu połączeń kielichowych z pierścieniem gumowym należy sprawdzić czy bosy 
koniec rury (kształtki) jest sfazowany, jeśli nie - należy sfazować. Odcinki rur zakupione u 
producenta powinny mieć takie sfazowanie, a w specjalnym wgłębieniu kielicha umieszczoną 
uszczelkę. Wewnętrzna powierzchnia kielicha i zewnętrzna powierzchnia końca bosego powinny 
być oczyszczone i osuszone, należy przy tym sprawdzić prawidłowość ułożenia pierścienia i 
dokładność jego przylegania w kielichu. Do wciśnięcia bosego końca rury w kielich można użyć 
wciskarek różnego typu, ułatwiających tę czynność lub ręcznie. Potwierdzeniem prawidłowości 
wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz 
współosiowość łączonych elementów. 
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Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z 
pierścieniem gumowym. 
Wykonanie połączeń klejonych wymaga spełnienia określonych warunków. Warunki te dotyczą 
zarówno, jakości kleju, jak i zachowania dokładnej procedury wykonywania złącza określonej 
przez producenta rur i kleju. Niezależnie od powyższych wymagań i rodzaju używanego kleju, 
konieczne jest dokładne odtłuszczenie, zeszlifowanie, umycie i wysuszenie zewnętrznej 
powierzchni bosego końca rury i wewnętrznej powierzchni kielich przed przystąpieniem do 

nakładania kleju. Należy unikać klejenia przewodów w temperaturze poniżej 5oC. 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy 
ciśnieniu roboczym i próbnym. Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz są 
podawane przez producentów wyrobów z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu połączeń, 
należy przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. 
 

5.9. Studzienki kanalizacyjne 

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego 
sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie 
kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej 
wymienionych elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów 
deszczowych. 
Żeliwne włazy kanałowe należy montować na płycie pokrywowej. Włazy należy usytuować nad 
stopniami złazowymi, w odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek.  
Zastosowano włazy typu ciężkiego w jezdniach, pozostałe typu lekkiego. 
Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej należy montować mijankowo w dwóch rzędach,  
w odległościach  pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopień 
w kominie powinien być stopniem skrzynkowym. 
 

5.10. Próba szczelności 

Przed rozpoczęciem próby szczelności przewód kanalizacyjnych należy napełnić wodą i 
odpowietrzyć. Próbę szczelności należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej 
niż +1 stopień Celsjusza. Ciśnienie próbne nie może być niższa niż 1,0 MPa. Odcinek można 
uznać za szczelny jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 
minut nie będzie spadku ciśnienia. 
 

5.11. Ochrona przed korozją 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne studzienek rewizyjnych i połączeniowych, ściekowych, oraz 
wylotów należy zaizolować w gruntach suchych 2 x Abizolem „R”i 1 x. Abizolem „P” lub 
innym środkiem o porównywalnej jakości. 
Na odcinkach wystąpienia wody gruntowej należy ściany zaizolować 2 x Abizolem „R” i 2 x 
Abizolem „P” lub innym środkiem o porównywalnej jakości.. 
Elementy metalowe jak: stopnie włazowe, kraty należy oczyścić, zagruntować farbą podkładową 
cynkową oraz lakierem bitumicznym. 
Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę, trwale przylegającą do ścian, sięgającą 
0,5 m. ponad najwyższy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpiętrzonych 
wód w studzienkach. Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki powinny zachodzić 
wzajemnie na wysokości co najmniej 0,1 m. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją 
Projektową oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisów. Przed przystąpieniem do 
badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po 
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadomi pisemnie Inżyniera, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
 zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
 określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
 określenie stanu terenu, 
 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 ustalenie metod wykonania wykopów, 
 ustalenia metod prowadzenia Robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z  częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę PN-B-06050, 
PN-B-10725 i PN-B- 10728. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 

w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i 

wilgotności, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża z piasku, 
 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
 badanie zastosowanych złączy, 
 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem, 
 badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami ( rury ochronne ), 
 badanie zabezpieczenia przed korozją, 
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 badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym ( w tym: 
badanie podłoża, izolacji, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie montażu przewodów 
i armatury), 

 badanie szczelności przewodu, 
 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ±5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 

± 3 cm, 
 dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów – 5 cm, 

 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: 
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2 cm, 

 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych 
przewodów –   2 cm, 

 dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 
2 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia 
jego do zera. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do 
Dziennika Budowy. 
 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie: 
 roboty przygotowawcze, 
 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
 przygotowanie podłoża, 
 roboty montażowe wykonania rurociągów, 
 wykonanie rur ochronnych, 
 wykonanie izolacji, 
 próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i 
powinna wynosić: około 300 m dla przewodów i z tworzywa sztucznego PE bez względu na 
sposób prowadzenia wykopów oraz dla przewodów z rur i PVC, w przypadku ułożenia ich w 
wykopach o ścianach umocnionych, zaś dla przewodów ułożonych w wykopach 
nieumocnionych z rur PVC około 600 m. 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka 
przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia 
uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 

Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z ustalonymi zasadami. 
 

7.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 

 badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725), 

 badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 
w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 
odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie 
dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy 
odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

Przy odbiorze instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych należy przedstawić co najmniej 
następujące dokumenty: 
 Dokumentacja powykonawcza, 
 Dziennik budowy, 
 Atesty i zaświadczenia, 
 Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu 

robót budowlanych zostały zakryte, 
 Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 
 Protokoły wykonania płukania, 
 Świadectwa badań jakości wody. 
 

7.4. Odbiór warunkowy 

Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega: 
 sprawdzenie kompletności Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego 

(polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
technicznych częściowych), 

 badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach – zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725), 

 badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 
w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
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Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Inżyniera oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 
odbioru warunkowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie 
dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze warunkowym nie zostało spełnione, należy ocenić 
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano „Wymagania ogólne” . 
 

8.2. Cena jednostki obmiarowej  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: 
 dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. 
 montaż, 
 ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
Jednostka obmiarowa wyrażona jest w mb. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.  

9.1. Polskie Normy. 

 PN-86/B-02480 "Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów". 
 PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze". 
 PN-92/B-10729 "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne". 
 PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 

odbiorze". 
 PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe". 
 PN-H-74051-2:1994 "Włazy kanałowe. Klasy B125, C250". 
 PN-64/H-74086 "Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych". 
 PN-B-10725 "Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania". 
 

9.2. Normy branżowe. 

 BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze". 

 BN-86/8971-08 "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe". 
 BN-62/6738-03 "Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne". 
 BN-62/6738-07 "Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne". 
 

9.3. Pozostałe przepisy. 

 Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez 
producenta rur. 

 KB-38.4.3/1/-73 Płyty pokrywowe.    
 "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II, 

Instalacje sanitarne i przemysłowe" - opracowane przez Centralny 
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 "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" 
zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa, wydane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku. 

 
UWAGA 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej treści. 

 


