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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamowieniu
Budowa Swietlicy Wiejskiej Mechowo obr. 9, dz. nr 220/11.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét, zwigzanych z budowg Swietlicy Wiejskiej w Mechowo, gm, Golczewo.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie powyzszego zadania.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Inwestor: Gmina Golczewo

ul. Zwyciestwa 23,
72-410 Golczewo

Dane ogdlne:

Projektowana Inwestycja sktada si¢ z:

»  budowie budynku $wietlicy wiejskiej wraz z przyleglym obszernym tarasem
(utwardzonym kostka typu polbruk).

»  montaz elementéw sitowni plenerowej (4 urzagdzenia)

»  wykonaniu utwardzen nawierzchniowych (wylozonych kostkg typu polbruk) stuzaca
komunikacji pieszej i samochodowej. Trawniki lokalnie wzmocnione tzw. geokrata do
przerostu trawg) - pod miejsca parkingowe. Wody opadowe odprowadzone zostang
powierzchniowo na nieutwardzone tereny przylegte (trawniki) — z uwagi na brak
mozliwosci technicznych podtaczenia do sieci kanalizacji deszczowe;]

Projektowany budynek nie jest podpiwniczony. Budynek posiada konstrukcje tradycyjna,

murowana, przekryty jest dachem wielospadowym o kacie nachylenia 30 .

Budynek posiada przylegajacy taras ziemny.

Zestawienie parametrow terenu inwestycyjnego:

> Powierzchnia dziatki 6600,00m2(100%)
»  Powierzchnia uzytkowa 90,75m2
»  Wysoko$¢ budynku (od poz.terenu) 5,70m

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspo6lnego Stownika Zamoéwien (CPV).
Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:
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KOD CPYV : 45000000-7 Roboty budowlane

SSTB.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.2.00

SST B.1.01

Roboty ziemne

ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.2.01
SST B.2.02
SST B.2.03
SST B.2.04
SST B.2.05
SST B.2.06
SST B.2.07
SST B.2.08
SST B.2.09
SST B.2.10

SST B.2.11

Podtoza i podktady

Konstrukcje zelbetowe

Prefabrykaty

Konstrukcja drewniana

Roboty murowe

Hydroizolacje

Izolacje termiczne i akustyczne

Pokrycia dachowe

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe
Elewacja

Rusztowania

SST B.3.00 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONCZENIEM OBIEKTU

SST B.4.00

SST B.3.01
SST B.3.02
SST B.3.03
SST B.3.04
SST B.3.05

Tynki wewngtrzne
Oktadziny ceramiczne
Posadzki ceramiczne
Powtoki malarskie

Stolarka i $lusarka

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SST B.4.01
SST B.4.02

Nawierzchnie utwardzone

Ogrodzenia

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sa

zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:
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Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych 1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze¢éci przedmiotéw skladajacych si¢ na
catos¢ uzytkowa.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do speitniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza dat¢ rozpoczecia Robét 1 date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksigzke
obmiar6w, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoly z narad i ustalef, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedaca zalacznikiem do szczegdtowych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem 1
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunig¢cia
po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowag obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci
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obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rOwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

InZynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dzialania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robo6t posiadajaca uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

Ksiega obmiarow, rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stluzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robét.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne tworzywa i wyroby
niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
odruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i1 urzadzeniami technicznymi lub
budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnosc - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostal wypetniony przez Wykonawce 1
zawiera podpisang ofert¢ na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Organy samorzqgdu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odregbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i §rodowisko przed ucigzliwos$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm;
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Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia 1 Materialty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczeg6lnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltgbokosci przemarzania.
Podwykonawca - oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osob¢ wyznaczong jako podwykonawca, dla czeSci Robét; oraz prawnych
nastepcoéw kazdej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robo6t podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawcge w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
W postgpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét, bedacy zatgcznikiem do STWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Rob6t oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Rob6t Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materialéw, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych czg$s¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udost¢pnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego 1
kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny
ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
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Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, 1 inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu S$ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 1 szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Witasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Techniczne;j
rozdziale 8 — Odbidér Robot.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytulowane, wypelnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Oferta 1 wiaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robét, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastgpcéw tej osoby(6b).

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego giebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m;

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pionowych
badz nachyleniu 1:0,25;

Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy — to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigecia budowlanego, stanowigca odrgbng catos$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.
Zatgcznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytutowane ,,Zatacznik do oferty”, ktére sa
zalaczone do Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajgcy - oznacza osob¢, wymieniong jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajagce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
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dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspélny Stownik Zamowien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie
do zamoéwien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zaméwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego 1 Rady dotyczace procedur
udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi
(ST), oraz przepisami prawa budowlanego i1 sztukg budowlang.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialéw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacja projektowa, ST 1 ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Przed
ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich 1 przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media 1
wynajmowane pomieszczenia.

Z.godnos$¢ robot z dokumentacja projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz
inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoty koniecznosci
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng
cze$Scig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB, PW 1 ST.

Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatébw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w pelni zgodne z PB, PW lub ST i wplynie to na
zmiang¢ parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:

»  opis,

»  cze$¢ graficzng

»  wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.
Wykonawca sporzadza dokumentacje¢ powykonawczg oraz dokumentacja wykonawcza
technologiczng dla poszczegdlnych elementéw wyposazenia podlegajacego odbiorze np. windy,
pomiary, odbiory, préby szczelnosci
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2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciaggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:
»  oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdét Wykonawca obwiesSci publicznie w spos6b
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 iloSciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare
potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlgczony w cen¢ umowna.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktére sg w
jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialéw lub metod. W sposéb ciaggly
powinien informowac¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigza one Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wlasno$ci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatanh ze strony Wykonawcy nastapi
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uszkodzenie lub zniszczenie wtasnos$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiladz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

»  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

»  podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miatl szczegdlny wzglad na:

»  lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

»  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwos$cig powstania pozaru.
Oplaty 1 kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska, obciagzaja wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega

dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bgdg sktadane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstalty w wyniku zaniedbah w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisOw dotyczacych bhp. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione
w cenie kosztorysowe;j.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciaggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obregbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I
TRANSPORTU.

3.1. Materialy

Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakosci
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego
zrddia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrdédia sa niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to zrédta wskazane
przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetlnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i1 wykorzystane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu
robat.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy be¢da wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialdow bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
beda zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych

rodzajéw materialéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.
Proponowane materialy zamienne musza charakteryzowa¢ si¢ parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materialdéw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany
jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawi¢ specyfikacje techniczng materialéw
zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriéw
technologicznych. Wszystkie materialty o nazwach wtasnych wskazane w dokumentacji
projektowej 1 SST nalezy traktowa¢ jako standardy okreslajagce wymagania jakoSciowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét 1 bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje
si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany
sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.
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Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robo6t, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzg¢tu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

»  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé si¢ z czgsci opisowej i
graficznej,

»  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

»  projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowa oraz za jakos¢
stosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okre§lone roboty na
koszt Wykonawcy.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposoéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system (sposob i1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych
robat.

Y VYVVVY

5.2. Zasady kontroli jakosci i rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robdét i jakosci materialéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do prowadzenia kontroli robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét
ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystapieniem do pomiar6w lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3a niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

»  posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

»  Polskg Normg lub

»  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sag wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jedno-znaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

»  date przyjecia placu budowy,

> dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
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dat¢ przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,

dat¢ rozpoczecia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robét, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

zgloszenia 1 daty odbioru robé6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw robét,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

dane dotyczace jakos$ci materialéw oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem
autora badan,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢
do jego tresci.

YV VYV VYVVV ¥V VVV VVVVVYYVY

Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor Nadzoru w przypadku robét
0 duzym stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zalaczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1
w SST.
Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru rob6t z:
»  numerem kolejnym karty,
»  podstawg wyceny i opisem robot,
»  iloscig przedmiarowa robdét,
> datg obmiaru,
»  obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
»  iloscig rob6t wykonanych od poczatku budowy.
Ksigga obmiaru rob6t (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

decyzje o pozwoleniu na budowe,

protokot przekazania placu budowy,

protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokéty odbioru robét,

protokoéty z narad i ustalen,

dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajace utylizacji,

korespondencja na budowie.

V VVVVVVVYVYY

Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z PB,
PW 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksigzki obmiaru robét.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru
dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony zgodnie z czgstoScig wymagang do
ptatnosci na rzecz Wykonawcy okre§long w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narz¢dzia pomiarowe, posiadajace czytelng
skale, jednoznacznie okreslajagcg wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
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6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w spos6b
zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
podstawe wyceny i opis robot,
ilo$¢ przedmiarowg roboét (z kosztorysu ofertowego),
dat¢ obmiaru,
miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugos¢ x szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
dane osoby sporzadzajacej obmiar.

YV VYV VVVYVY

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robét zanikajacych,

odbiorowi czesciowemu, elementéw robét,

odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uptywie rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

N VVVVYVY

2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym takze Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ 1 ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci roboét.
Odbioru czgsciowego robét dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 7.6.
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecno$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowag i SST. W toku odbioru ostatecznego
robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych
1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot

odbioru ostatecznego sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny

zawierajacy:

»  Dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

»  Szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

»  Protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

»  Protokoty odbioréw czgsciowych,

»  Recepty i ustalenia technologiczne,

»  Dziennik budowy — oryginat i kopieg,

»  Ksigzki obmiaréw robét,

»  Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

»  Protokoty préb, badan i sprawdzen,

»  Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen
eksploatacyjnych,

»  Wykaz przekazywanych kluczy,

»  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

»  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

»  Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

»  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Y VY
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W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PEATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajagce si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Cena obejmuje:

»  robocizn¢ bezposrednig wraz z kosztami,

»  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

»  warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzg¢tu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

»  koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzga: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,

»  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot,

»  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdélnych zawartych
w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z pézniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z pézniejszymi zmianami).
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
20009r, Nr 178, poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r, Nr 169, poz. 1650 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003,
Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczehstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

. Pozostale dokumenty

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady,

Warszawa 1997,

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

»Warunki techniczne wykonania i1 odbioru sieci i instalacji,” Centralny OS$rodek
Badawczo-Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t ziemnych w zwigzku z projektem budowy Swietlicy Wiejskiej w
miejscowosci Mechowo gmina Golczewo, obr. 9, dz. nr 220/11.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Gtlebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego giebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego giebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrgbie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wedlug wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m’]
pds maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481,
stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=dgo/d10

gdzie:
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deo srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmuja:
wykonanie wykopéw pod fundamenty,
zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,
wykonanie podktadéw z ubitych materiatéw sypkich,
zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypéw z gruntu sypkiego,
zasypanie wykopow,
wywo6z nadmiaru ziemi,
utylizacje ziemi.

= VYVVVVVY

5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykopow nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstonigte grunty nalezy
chroni¢ przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robdt, zgodnos¢ ich z
Dokumentacja Projektowa, SST, obowigzujagcymi normami i poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ogodlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,,Wymagania ogélne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Wykopy
Do wykonania wykopdw — materiaty nie wystgpujg.
Piasek

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac piasek lub pospétke zwirowo-piaskowa
(uziarnienie do 50 mm, tagczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawartos¢ frakcji
pylowej do 2%, zawarto$¢ czastek organicznych do 2%). Do zasypywania wykopéw moze byc¢
uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznig¢ty i bez zanieczyszczen takich jak
ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wihasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie
odspajania. Do wykonania wykopéw Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsigbiernych o
pojemnosci tyzki 0,6m’. W ostatniej fazie robét ziemnych (20 cm -wybraé recznie) stosowaé
nalezy sprzet rgczny:

»  lopaty,
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»  kilofy itp.

Do zaggszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru np.:

»  ubijaki mechaniczne,

»  male walce wibracyjne.

Pozostaly sprzet uzywany przy wykonywaniu robét ziemnych:

»  Samochéd samowytadowczy,

»  Spycharka ggsienicowa.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowyladowcze 1 sprzet reczny np. taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa, zaroOwno w obrebie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja
Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostalty wcze$niej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speilnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw
fadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ogodlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne” pkt.4.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych, Wykonawca ma obowiazek do
zapoznania si¢ z dokumentacjg projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomigdzy
dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania. Dodatkowo nalezy zapoznaé si¢ z
dokumentacja okreslajaca wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare
mozliwosci okre$li¢ ich rzeczywiste polozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci
pomiedzy dokumentacja a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwlocznie
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego geotechnika lub
geologa, ktéry ma obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodnos¢
uktadu warstw gruntowych i parametréw geotechnicznych z dokumentacja geotechniczng. W
zwiazku z powyzszym dokumentacja geotechniczna musi by¢ w posiadaniu Kierownika
budowy.

Wykonanie wykopéw moze nastagpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami
Inspektora Nadzoru, przekazanymi na piSmie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i
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wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor
Nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewniaé
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty beda wykonywane mechanicznie, a w koncowej fazie takze
przy uzyciu narzedzi rgcznych. Nalezy ograniczy¢ szerokos¢ wykopu do minimum niezbednego
dla wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu
w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyiki
wymiaréw wykopu wynoszg dla rzgdnej dna wykopu: £ 5 cm. Inspektor dokonuje odbioru
gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce
odktadu.

5.3. Odklady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyska¢ zgode wilasciciela terenu. Przyjmuje si¢
wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania gruntu, ktora to grubos$¢ nie powinna przekraczac:
»  przy zageszczaniu recznym - 20 cm
»  przy zaggszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm
»  przy stosowaniu ci¢zkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wlasny koszt, w
miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

5.5. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy
nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robdt ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli
grunty rodzime w wykopach 1 miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika
zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je doges$ci¢ do ww.
wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiagnigte
przez bezposrednie zaggszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia
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gruntéw podtoza, umozliwiajagce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania s$rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogdlne”.

Przed przystagpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania robét pomiarowych i1 przygotowawczych 1 prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne nalezy
wykona¢ w zakresie i z czgstotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci
robat.

Dokladno$é robot:

»  odchylenie rzednych dna wykopu od rzgdnych projektowanych i szerokos$ci wykopow nie
powinny by¢ wigksze od 5 cm,

»  pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej
niz 10%,

»  powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty
kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy
wpisywac do:
»  protokotéw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
»  dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z
wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
odspajanie gruntéw w sposOb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
prawidlowo$¢ wytyczenia rob6t w terenie,
przygotowanie terenu,
rodzaj i stan gruntu w podtozu,
wymiary wykopow,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

N VVVVVYVY

4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badah bezposrednich. Badania
zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gérnych warstwach korpusu
ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w
przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace podstaw obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Jednostki obmiarowe poszczegolnych robot ziemnych:

wykonanie wykopu pod fundamenty [m’],
podktady z ubitych materiatéw sypkich [m’],
zasypanie wykopow [m?],

zageszezenie nasypéw [m’],

wywoOz ziemi na sktadowisko [m3 1,
utylizacja ziemi [t].

YVVVYVYYY

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
punkt 7.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca
rob6t zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami 1 przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
punkcie 8.

Cena | metra szeSciennego [m3] wykonania wykopow obejmuje:

wszelkie prace pomiarowe,

odspojenie gruntu,

zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

oplaty utylizacyjne,

koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,

profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,

plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

formowanie i zaggszczenie nasypow,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wlasciwych wskaznikow zageszczenia,

wymiang¢ gruntu wraz z jego zageszczeniem,

zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

wykonanie uzgodnien oraz projektow organizacji ruchu

wykonanie drég dojazdowych (jesli okaza si¢ niezbedne), a nastepnie ich rozebranie,
koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie k6t samochodéw wyjezdzajacych z
budowy, sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)

VVVVYY VVVVVVVVYVYYVY
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»  koszty zwigzane z geotechniczng obstugg budowy — badania gruntu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN ISO 14688:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.

»  PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.

»  PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych podiozy i podktadéw w zwigzku z projektem budowy Swietlicy Wiejskiej w
miejscowosci Mechowo gmina Golczewo, obr. 9, dz. nr 220/11.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
Inzynierii lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.

Podtoza i podktady z zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m’ wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Podloze — warstwa zageszczonych materialow sypkich.
Podktad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.
Podbudowa 7z gruntu stabilizowanego cementem — jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra po osiggni¢ciu wilasciwej wytrzymatosci na $ciskanie,
stanowi fragment nosnej czg¢sci nawierzchni drogowe;.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z:

wykonaniem podsypki piaskowej,

wykonaniem podktadéw betonowych na podtozu gruntowym,

wykonaniem jastrychu cementowego.

wykonaniem wylewki betonowej,

YV VYV
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano
w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-

1:2012. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw)

klasy:

> dla betonu klasy C20/25 (B25) - klasa cementu 32,5 NA,

»  dlabetonu klasy C 25/30 (B30), C30/37 (B37) - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda

partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowe] musi

uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac

nastepujacym badaniom:

»  oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-
3; 2011, PN-EN 196-6; 2011,

»  sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego

muszg spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

»  poczatek wigzania - najwcze$niej po uptywie 50 minut,

»  koniec wigzania - najpézniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernos$ci
zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

- wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie 1 szybko twardniejagce podlegaja sprawdzeniu zawartosci

grudek (zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie

dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie wigkszej niz 20% ci¢zaru cementu ilosci grudek

niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usunaé

poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione

badania wykaza niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

Cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);
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Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do

pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do

przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na

wewnetrznych Scianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i1 suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczajace cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynow

zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement

nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

» 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

»  po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne S$wiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna by¢ wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora Nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg¢ pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

Beton C8/10, C12/15, C16/20

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni
betonu. Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania normy PN-EN 206-1:2003

»  przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodno$ci z
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg.

kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodnoS$ci z
recepturg

wymagania co do szczelnosci 1 mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%

mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%,

spadek wytrzymatos$ci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

YVVVY 'V
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Zbrojenie posadzki

Zbrojenie posadzki z siatki stalowe;.

Kruszywa

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na Sciskanie i mrozoodpornos¢ prébek kruszywa
stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.5. tablica 2.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i1 przed wymieszaniem rdéznych
rodzajow kruszyw.

Piasek

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac piasek lub pospétke zwirowo-piaskowa
(uziarnienie do 50 mm, tagczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawartos¢ frakcji
pylowej do 2%, zawarto$¢ czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzni¢ty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materialow
budowlanych itp.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robo6t, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do robdt korzystac z nastepujacego sprzetu:
> Samochdéd dostawczy,
»  Wyciag.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase¢ betonowg nalezy transportowa¢ $rodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci
masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukeji.

»  Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

» 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

» 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

» 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywa¢ w fabrycznie zamknigtym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty
produkcji.

Zaprawe¢ samopoziomujgcg mozna sktadowa¢ do 6 miesigcy od daty produkcji na paletach, w
suchych warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Podloze i warstwy wyréwnawcze
Podklad betonowy

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.
Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadta ponizej 5° C, gdy podloze jest zamarznigte oraz podczas opadéw deszczu. Wykonuje sie
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Jja w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20cm po zageszczeniu. Po roztozeniu 1 wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczenie. Zaggszczenie podbudéw o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwac si¢ pasami
podtuznymi, czeSciowo nakladajacymi si¢ w stron¢ wyzej potozonej krawedzi podbudowy.
Pojawiajace si¢ w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny
by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na
petng gleboko$¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez Scigcie nadmiaru, wyréwnanie i
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj
poprzeczny i jednolity wyglad.

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki
zaprawy oraz rodzaju cementu.

PosadzKki cementowe, warstwy wyrownawcze

Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem
(np. przez przykrycie folig), a w ciggu dni zamknigta dla ruchu.

Zakres robot przygotowawczych

»  Zaleca si¢ wykonanie wylewki posadzki cementowej na podtozu oczyszczonym z Kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .

»  Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos$¢ warstwy
malarskie, piaszczace i ttuszczace si¢ warstwy zapraw.

> Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i
szczelin.

»  Wilgotnos¢ nie moze przekraczac¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robét zasadniczych

»  Zaprawe uktada si¢ migdzy listwami kierunkowymi, ktérych wysoko$¢ rowna jest zadanej
grubosci posadzki.

»  Zaprawe zageszcza sie 1 Scigga jej nadmiar za pomocg drewnianej taty, prowadzonej po
listwach ruchem zygzakowatym.

»  Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza si¢ jej powierzchni¢ packa drewniang, a
nastepnie zaciera packg stalowa, skrapiajac woda.

» W czasie wykonywania posadzek nalezy wykonaé dylatacje (w miejscach wystgpowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od $cian,
stupéw, itp.) i przeciwskurczowe (w ostepach nie wigkszych niz 6 m).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” punkt
5 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
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6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

»  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okre§long wyzej.

oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych.

Wyniki badan materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora Nadzoru budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob

umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

»  zgodnoS$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

»  stan podtozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,

»  jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

»  Prawidtowosci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

»  réwnosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy
uzyciu dwumetrowej taty, przykladanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac
przeswitow wiekszych niz 2mm.

»  odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny

przekracza¢ 2 mm dtugosci taty 1 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialty musza spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot,
ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien szczegdtowej specyfikacji technicznej powinny
zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podkladow i podtozy betonowych sa:

»  [m’] dla podktadéw piaskowych,
>  [m’] dla posadzek i podktadéw betonowych,
> [m?] dla warstw wyréwnawczych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru podkladow.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. datly

wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podkiady nie powinny by¢ odebrane.

»  podktady poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

» w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad i ponownie
wykonac.

8.2. Odbiér podlozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podktadéw.

Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dituzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Odbiér podkiadéw i posadzek

Odbidr nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot

okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg

uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza si¢ na

podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami 1

tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidér powinien obejmowac sprawdzenie:

»  wytrzymatosci podktadu na S$ciskanie i zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie
przeprowadzonych prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robaét.
rownosci podktadu.
odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu
metrowe;j taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnosciag do 1 mm.
wygladu zewnetrznego przez ocen¢ wzrokowa.
prawidtowosci uksztattowania powierzchni.
prawidlowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych.
prawidlowosci wykonania spadkéw.

dbidr gotowych podktadéw i posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
ocen¢ wynikéw badan.
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunigcia.
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

VVVOVVYVYY VY

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8

Cena jednostkowa wykonania 1 metra szesciennego [m>] podkladéw z materialéw sypkich,
obejmuje:

»  dostarczenie materiatéw i sprzetu,

»  wykonanie podktadéw piaskowych,

»  roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
»  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra szesciennego [m>] posadzki i podkladu betonowego
obejmuje:

»  dostarczenie materiatéw i sprzetu,
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>
>
>

wykonanie podktadéw betonowych na gruncie,
roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [mzl wylewki cementowej obejmuje:

YV VY

dostarczenie materialéw 1 sprzetu,

wykonanie warstwy wyréwnawczej — wylewka cementowa wraz ze zbrojeniem,
roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

YV VYV VV VVYVY

PN-EN 206:2014-04  Beton.

PN-EN 196-1:2016-07 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-3+A1:2011 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i
stalo$ci objetosci.

PN-EN 196-6:2011  Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012  Cement. Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguly ogdlne i
reguly dla budynkéw.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w zwigzku z projektem
budowy Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Mechowo gmina Golczewo, obr. 9, dz. nr 220/11.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne roboty specjalistyczne

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe.

45262310-7 | Zbrojenie

45262300-4 | Betonowanie

45262311-4 | Betonowanie konstrukcji

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
Gtlebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajne;j.

Beton zwykty - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2,0 t/m3 i nie przekraczajacej 2,6t/m3
powstaly ze zmieszania cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego grubszych oraz
ewentualnych dodatkow i domieszek, ktéry uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku hydratacji
cementu.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchitong¢; beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. WS8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢
cisnienia wody w MPa, dzialajagcego na probki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN
206-1 wprowadza badanie gtebokosci penetracji wody pod cisnieniem bedace odpowiednikiem
badania wodoszczelno$ci wg PN-88/B-06250. Zmianie ulegta procedura badawcza jak réwniez
sposob okreslania wodoszczelnosci badanego betonu.
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Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy, klasyfikujagcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na S$ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng
oznaczong na probkach walcowanych o wysokosci 300mm 1 $rednicy 150mm oraz szesciennych
o wymiarach 150x150x150mm.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o Srednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprgzen
w sposOb czynny.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych 1 zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. Szczegétowa specyfikacja techniczna dotyczy
wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z przygotowaniem
mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, przygotowaniem i
montazem zbrojenia, uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej, pielggnacja betonu.
Powyzsza szczeg6towa specyfikacja techniczna obejmuje:

Fawy fundamentowe zelbetowe,

Stopy fundamentowe zelbetowe,

Stupy zelbetowe,

Belkia zelbetowe

Wience zelbetowe,

Stropy zelbetowe

wraz ze zbrojeniem i deskowaniem poszczegdlnych elementéw konstrukcji.

YVVVYYY

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,,Wymagania ogélne”

2.2. Zbrojenie

Stal zbrojeniowa

Przygotowaniem 1 montazem zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-IIIN.

Przygotowaniem i montazem zbrojenia prgtami okraglymi gtadkimi ze stali A-I.

Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89-H-84023-6.

Witasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:

»  Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
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» W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac pekniec,
naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowe] pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i p¢kniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i1 zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sa dopuszczalne:
»  jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchyltek dla walcowki i pretéw gtadkich,
»  jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o Srednicy nominalnej
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych Srednicach.

Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien

by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy,

srednice nominalna,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

»  znak obrébki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki

dla kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

»  odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ mie$ci¢é w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

»  prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.

>
>
>
>

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiaréw i1 gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
»  nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
»  nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wilasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
»  stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

Drut montazowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzalkowego.
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Podkladki dystansowe.

W celu zapewnienia wymaganej grubo$ci otuliny zbrojenia nalezy zastosowa¢ odpowiednie
podktadki dystansowe.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.3. Beton
Betony konstrukcyjne — C20/25, C25/30

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

»  nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

»  mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-
B-06250,

»  wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$§wiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie
zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

»  z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c 1 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézna,
ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

» za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masa objetosciowa
Wartos$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢c doswiadczalnie. Wspétczynnik ten
wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymalo$ci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materialéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

» 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

» 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
srednig wymagang wytrzymalo$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

ZawartoS¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-
B-06250 nie powinna przekraczac:

»  wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

»  wartosdci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

»  wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
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Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczone;j
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢
podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badania:
»  metoda Ve-Be,
»  metody stozka opadowego.
Roéznice pomiedzy zalozong konsystencjag mieszanki a kontrolowang metodami
okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:
»  £20% wartosci wskaznika Ve-Be,
»  £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
»  Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy
pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 3.1.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikéw powinno si¢ odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do

podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé
wibratory z butawami o Srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i1 taty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdélnym. W
szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancj¢ i instrukcj¢ obstugi. Sprzet powinien spetnia¢
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace Srodkéw transportowych podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej ,,Wymagania og6lne" pkt 3.3.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. gruszek). Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
» 90 min. - przy temperaturze +15°C,
» 70 min. - przy temperaturze +20°C,
» 30 min. - przy temperaturze +30°C.
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Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 4.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zbrojarskie.

Rozpoczgcie roboét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdétowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru) obejmujace;j:
wybor sktadnikéw betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,
sposOb transportu mieszanki betonowej,
kolejnos¢ i sposéb betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
sposéb pielgegnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

»  prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

»  prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

»  zgodno$¢ rzednych z projektem,

»  czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang
>

>

>
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wielko$¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,
prawidtowoS$¢ rozmieszczenia 1 niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),
gotowos¢ sprzetu i urzagdzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.
Betonowanie mozna rozpoczag¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego pismem do dziennika budowy.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Konstrukcje Zelbetowe Strona 30




Budowa Swietlicy Wiejskiej Mechowo SST B.2.02

5.2. Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpér)
nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
> szybko$¢ betonowania,

»  sposob zaggszczania,

»  obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spelnia¢ nastepujace warunki:

zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukcji,

zapewniac¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywaé¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czg$é
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na wpust i pidro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowa¢ polgczenia na pidéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z
tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow
scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy
wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw
typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

VVVYVYY

5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

F.aczenie pretdw nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-
10042, a klasy i gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i biota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna
opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczacg si¢ rdzg i zabtocong, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie
lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe s3 réwniez inne Sposoby
czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkéw, $Scianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgigcia pretow o Srednicy d < 12 mm. Prety o
srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja
jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednicg¢ zagigcia réwng
co najmniej 20d.

Wewngtrzna S$rednica odgigcia strzemion 1 partéw montazowych powinna spetniac
warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na ich zewnetrzng stron¢. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej
nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw 1 podpor masywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpér 1 pali,

0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

YVVYY

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w spos6b okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu

n/w warunkow:

»  zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

»  nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych,
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montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w

deskowaniu,

montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem

szalowania bocznego,

zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow

oznaczonego w projekcie,

dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpierac

podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewacé lub faczy¢ tzw.

stupkami dystansowymi. Drut wigzaltkowy, wyzarzony o §rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia

pretéw o srednicy do 12 m, przy Srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow

naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

YV V VvV V

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie  mieszanki  betonowej powinno odbywa¢ si¢  wylacznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie skladnikow

Dozowanie skiadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo z doktadnoscia:
»  +2% - przy dozowaniu cementu i wody,
»  £3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wodg¢ i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.6. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

»  w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktadaé¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubos$ci
do 40 cm, zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

»  przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu,

»  pompy,

»  przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikéw, zamkow i stref przy dylatacyjnych
stosowa¢ wibratory wgtebne.
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Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

»  wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej,

»  podczas zaggszczania wibratorami wgltebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg

wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglgbia¢ butawe na gltgbokosé 5+8

cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s.,

po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt

pomostéw i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata wibracyjng w jednym

miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy

ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

A\
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Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana

do potaczenia betonu stwardniatlego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odbywa¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajagcego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosfervczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co
najmniej 15MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno
by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w
czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C 1 wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na
dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie, co
najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

»  wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

»  peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

»  1éwnos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé

wymaganiom normy PN-B-10260; wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2

mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyroéwnacé za
pomocy tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Usuwanie deskowan i rusztowan.

a) Usunigcie deskowania 1 rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapic¢, gdy beton osiagnie
wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi
metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposdb wykluczajacy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

¢) Usuwanie podpoér, dzwigaréw i innych elementéw konstrukcji nosnych moze by¢ dokonane
po usuni¢ciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidlowosci wykonania rozdeskowanych
fragmentéw konstrukcji. Usuwanie podp6r rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci
aby nie wywota¢ szkodliwych napr¢zen we wznoszonej konstrukcji.
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d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw przeprowadza¢ przy zachowaniu
nastepujacych zasad:

>

>

>

usuni¢cie podpor deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod betonowanym
stropem jest niedopuszczalne,

podpory deskowania nastgpnego , nizej polozonego stropu moga by¢ usunigte tylko
czesciowo, gdyz pod wszystkimi belkami i podciggami o rozpigtosci 4 m i wigkszej
powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegtosci nie wigkszej niz 3 m,

catkowite usuni¢cie deskowania stropdw lezacych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem
osiggniecia przez beton tych stropéw zatozonej w projekcie wytrzymatosci,

e) Przy usuni¢ciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

>
>

YV V V V

>

usuni¢cie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od cigzaru
konstrukcji dopuszcza si¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci zapewniajacej
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw, jezeli projekt nie zawiera innych
wytycznych w tym zakresie,

usuni¢cie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiggnigciu
przez beton:

dla konstrukcji betonowych i1 zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w
stropach i 2 MPa w $cianach,

dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,

dla belek 1 podciagdéw o rozpigtosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a
dla konstrukcji no$nych o rozpigtosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci
betonu,

deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy,
sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementow,
pokry¢ srodkami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,

ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 5.

6.2. Badania kontrolne zbrojenia

Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z

dokumentacjg projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed betonowaniem.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

YVVVYVYVYYVY

sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamowieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego krggu lub wigzki. Prébki nalezy

pobra¢ z r6znych miejsc kregu. Jakos$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania
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odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nast¢pujace wymagania:

»  dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekracza¢ 3%,

»  liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% og6lnej ich
liczby na tym precie,

»  roznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

»  roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

6.4. Badania kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niz:
> 1 prébka na 100 zarobow,

» 1 prébka na 50 m3 betonu,
» 3 probki na dobe,
» 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidziane]
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow
betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-B-06250.

Nasigkliwosc¢ zaleca si¢ rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i
sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
srednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych 1 bada¢ w
okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 Iliczba prébek
reprezentujagcych dang partic betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw 1 sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.
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Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250.
Badania powinny obejmowac:

»  badanie sktadnikéw betonu,
> badanie mieszanki betonowej,
»  badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:
Rodzaj badania Metoda badania wedtug | Termin lub czestosé badania
1) Badanie cementu
- czasu wigzania PN-EN 196-3
- statos¢ objetosci Jjw.
< - obecnosci grudek PN-EN 196-6
S - wvtrzymatosci PN-EN 196-1 B trodni  ubvei
§ 2) Badanie kruszywa Ile?gs.ril mto przed uzy cz:m
2 - sktadu ziarnowego PN-EN 933-1 azdej dostarczone] partit
§ - ksztattu ziaren PN-EN 933-3
’§ - zawartosci pytow PN-EN 933-9
k> - zawartosci zanieczyszczen PN-B-06714/12
< - wilgotnosci PN-EN 1097-6
S i _B-
Q 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
4) Badanie dodatkow PN-B-06240 zanieczyszczenia
i domieszek I Aprobata Techniczna
Urabialnos¢ Przy rozpoczeciu robot
2 Y
3R
t . . .
praoszso | PR ey e i
QR ES ZawartoS¢ powietrza Y ¢ 4
1) Wytrzymatos¢ na Po ustaleniu recepty i po
Sciskanie na probkach wykonaniu kazdej partii betonu
s | 2 Wytrzymatosc na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
S Sciskanie - badania .
S o PN-B-06262 uzasadnionych
S nieniszczqce
VL
E 3) Nasiqkliwos¢ Po ustaleniu recepty, 3 razy w
PN-B-06250 okresie wykonywania konstrukcji i
4) Mrozoodpornos¢ raz na 5000 m3 betonu
5) Przepuszczalnosé wody

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na prébkach wycigtych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie Inspektora Nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna normg 1 niniejsza ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

6.5. Tolerancja wykonania

Wymagania ogolne.

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku
do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian.

Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ warto$ci
r6znoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia.

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okreSlania
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (lawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢ wiksze niz:

» £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

»  +£20 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i Sciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i1 $cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:
»  £10 mm przy klasie tolerancji N1,
» £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i §cian w planie
w stosunku do stupéw i $cian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:
» £ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
» £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugo$ci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:
»  +£20mm przy L <30 m,
»  £0,25 (L+50) przy 30 m < L <250 m,
»  £0,10 (L+500) przy L = 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:
»  +h/300 przy klasie tolerancji N1,
»  £h/400 przy klasie tolerancji N2.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Konstrukcje Zelbetowe Strona 39




Budowa Swietlicy Wiejskiej Mechowo SST B.2.02

Dopuszczalne wygiecie stupa lub sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji
nie powinno by¢ wigksze niz:

» 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
» £ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysoko$ci 2hl w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu
nie powinna by¢ wieksza niz:
>  X>h1/300Vn przy klasie tolerancji N1,
>  2h1/400Vn przy klasie tolerancji N2.

Belki i plyty.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno byc¢
wigksze niz:

» £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno byc¢
wieksze niz:

»  +£L1/300 Iub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

»  £L1/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

»  +15 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu mi¢dzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

» £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 5 mm przy Kklasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

» £ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

»  £10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz:

» £ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

»  +£20 mm przy Hi <20 m,

» 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,

» 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru i przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wigksze niz:

»  £0,04 Ii Iub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

»  £0,02 Ii; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

»  £0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

»  £0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

» £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
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» £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgig¢ i potaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:
» £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ 5 mm przy Kklasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
» 7 mm przy klasie tolerancji N1,
» 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:
» 15 mm przy klasie tolerancji N1,
» 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
» 5 mm przy klasie tolerancji N1,
» 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:
» 6 mm przy klasie tolerancji N1,
» 4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos$¢ (odchylenie
od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
»  L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
»  L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze
niz:
» 4 mm przy klasie tolerancji N1,
» 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkladki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw 1 wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
» £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
» £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na Imm - 2 mm,

odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, §$ciany lub stupa od pionu na 1 m
wysokosci - 1,5 mm,

odchylka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

odchyltka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,
odchyltka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przecigcia tych
belek - 2,5 mm,

odchyiki od rozpigtosci projektowych:

belki lub ptyty bezzebrowej + 15 mm,

ptyty w przekryciach zebrowych + 10 mm.

Odchytki osi $cian i stupéw od projektowanego ich polozenia powstale przy montazu
deskowan dolnych kondygnacji nalezy usuna¢ na wyzszych kondygnacjach.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne" punkt 6.

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji
projekztowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od
6 [cm”].

Do ilosci zbrojenia nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwickszonej ilosci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o Srednicach wigkszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegétowa
specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
8.3. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

»  pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt
zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi,

»  inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot,

»  Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez niego.

8.4. Odbioér koncowy.

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych
tych robét zawartych w umowie.

Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

9. PODSTAWA PELATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne"
punkcie 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra szesciennego [m3] konstrukcji betonowej oraz
zelbetowej obejmuje:

dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,
oczyszczenie podioza,

dzierzawg stemplowan,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,
oczyszczenie deskowania,
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przygotowanie 1 transport mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zagegszczeniem 1 wyréwnaniem
powierzchni,

wykonanie elementoéw zelbetowych,

wykonanie nadbetonu,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

pielegnacje betonu,

rozbiorke deskowan i rusztowan,

oczyszczenia stanowiska pracy i usunig¢cie materiatow rozbiérkowych poza granice
obiektu,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m>] konstrukcji betonowych i

zelbetowych obejmuje:

VVVVVVY
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dostarczenie materialéw, narzedzi 1 sprzetu,

oczyszczenie podioza,

dzierzawe stemplowan,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zaggszczeniem 1 wyrOéwnaniem
powierzchni,

wykonanie elementéw zelbetowych,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

pielegnacje betonu,

rozbiorke deskowan i rusztowan,

oczyszczenia stanowiska pracy i usunig¢cie materiatdow rozbiérkowych poza granice
obiektu,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Cena jednostkowa przygotowania i montazu 1 tony [t] zbrojenia obejmuje:

»  przygotowanie stanowiska roboczego,

»  dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

»  oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

»  laczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego zgodnie z projektem,

»  wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

»  oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

»  PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogélne i
reguty dla budynkow.

»  PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

»  PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czg$¢ 1-1:

Postanowienia ogélne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkéw
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PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie.

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu,

PN-EN 197-1:2012  Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalo$ci
objetosci.

PN-EN 196-6:2011 = Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2015-05 Cement. Ocena zgodnos$ci

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje 1 wymagania.

PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i1 zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
ilosci wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarne;.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-B-06264:1978 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne.
PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Cze¢$¢ 2: Badanie nieniszczace
Oznaczenie liczby odbicia

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z
produkcji betonu.

PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia
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»  PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i
gléwne wymiary.

»  PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

»  PN-M-47900.02 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogo6lne wymagania i badania.

»  PN-M-47900.03 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ziacza. Ogodlne
wymagania i badania.

»  PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

»  PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

»  PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

»  PN-ISO-9000:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscig -- Podstawy i terminologia

10.2. Inne przepisy

»  Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

»  358/98 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,

»  Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji
betonowych prefabrykowanych w zwiazku z projektem budowy Swietlicy Wiejskiej w
miejscowosci Mechowo gmina Golczewo, obr. 9, dz. nr 220/11.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 |Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.

45262300-4 |Betonowanie

45262311-4 | Betonowanie konstrukcji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamdéwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
»  ulozeniem prefabrykowanych nadprozy.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego
zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta. Jezeli
materiaty z akceptowanego zrédta sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zroédto zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
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Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowg¢ powinny by¢ trwale
oznakowane. Poszczegdlne partie elementdw tego samego typu powinny posiada¢ $wiadectwo
jakosci (atest).

Nadproza prefabrykowane 1.19

Charakterystyka belek:

»  Wysokos¢ 19 cm

»  Szeroko$é 9 cm

»  Grubosé 6 cm

»  Dtlugosci 90, 120, 150, 180, 210 cm
Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Tolerancje wymiarowe.

Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczac:
»  wdlugosci do 6 mm;

»  w wysokosci do 4 mm;

»  w grubosci do 3 mm.

Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia.

»  skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm

»  skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si¢

»  szczerby i uszkodzenia krawedzi — gitgbokos¢: do 5 mm
»  dhugosé: do 30 mm

Klasa odpornosci ogniowej ,,B”.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje
si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robét, do
ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3
ogolnej specyfikacji techniczne;.
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4.2. Transport materialow

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen wykonawca robét stosowac
bedzie nastgpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Srodki
transportu:
samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10+5 Mg,
samochdd dostawczy 3-5 Mg.
zuraw samochodowy 18+20t,

Zuraw wieZowy torowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskal akceptacje
Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
rZecZowym.

Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

YV VY

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materialéw musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz nadprozy
Ukladanie nadprozy

Nadproza ustawia si¢ na murze, na zaprawie cienkowarstwowej, symetrycznie nad przekrywanym
otworem. Zalecane oparcie wynosi od 10 - 15 cm na $cianie w zaleznosci od rozpigtosci
przekrywanego otworu. Gotowe nadproze nie wymaga docieplenia.

Ukladanie belek w nadprozu $cian wewnetrznych

W Scianach wewnetrznych uktad belek typu "L 19" w nadprozu niezaleznie od grubosci Sciany jest

nastepujacy:

»  Dbelki skrajne znajdujace si¢ na licu $ciany ustawia si¢ dolng pétka do $rodka $ciany, w celu
otrzymania réwnej ptaszczyzny $ciany i unikni¢cia dodatkowego oblicowania

»  przy Scianach grubszych od 19 cm pozostate belki w srodku zestawia si¢ parami - srodkami
do siebie.

Wytyczne montazu nadprozy

Nadproza z belek prefabrykowanych typu "L 19" montuje sie réwnoczesnie ze wznoszeniem
murdw.

Ze wzgledu na charakter pracy montaz nadprozy odbywa sie w _odmienny sposéb dla Scian
zewnetrznych i wewnetrznych.
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Nadproza $cian wewnetrznych

Montaz nadproza w $cianach wewnetrznych odbywa si¢ w sposob nast¢pujacy z zachowaniem

kolejnosci poszczegdlnych czynnosci:

»  Na wyréwnanej i spoziomowanej powierzchni muru uktada si¢ poszczegdlne belki nadprozy
drzwiowych typu "D", dostosowane do otworéw drzwiowych.

Belki uktada si¢ na zaprawie cementowej 1 : 4

Spoiny migdzy belkami winny by¢ zalane zaprawg cementowa.

»  Jakwpktl.b.

»  Po wykonaniu wypelnienia mozna przystapi¢c do wykonania muru naddrzwiowego,
uktadania stropu i betonowania wienca. Wieniec powinien by¢ zbrojony co najmniej goérg i
dotem po 1 sr. 10.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole rob6t i jakos$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan 1 ich czestotliwosci sa okreslone w ST 1 normach koniecznych, do wykonania robét
zgodnie z PB.

6.2. Kontrola doktadno$ci montazu prefabrykatow

Dopuszczalne odchytki od osi przy montazu prefabrykatow:

» W pionie: +/- 6 mm

»  wpoprzek: +/- 6 mm

»  wzdluz: +/- 6 mm

Sprawdzeniu podlega:

»  osiowos¢ ustawienia lub utozenia prefabrykatow, przesunigcia w pionie i poziomie

> szeroko$¢ spoin, i doktadnos$¢ ich uszczelnienia,

Po stwierdzeniu prawidlowosci ustawienia prefabrykatéw pionowych mozna wykonac¢ ich ztacza.
Stwierdzone odchytki przekraczajace wartosci dopuszczalne, powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do poprawienia.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Jednostkami obmiarowymi dla montazu prefabrykatow sa:

> [m] utozenia nadproza prefabrykowanego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji w/w daty
wyniki pozytywne.

Odbi6r roboét obejmuje:
8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiér koncowy

8.3. Odbiér poszczegolnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne" punkcie 8.

Cena jednostkowa montazu 1 metra [m] nadproza prefabrykowanego obejmuje:

»  wykonanie prefabrykatéw,

»  dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania,

»  transport prefabrykatéw,

»  montaz nadprozy prefabrykowanych.

»  roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

»  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1:

Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce¢ do stosowania jego
aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej w
zwiazku z projektem budowy Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Mechowo gmina Golczewo,
obr. 9, dz. nr 220/11.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz

4542000-7 roboty ciesielskie

45422000-1 |Roboty ciesielskie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne” pkt 3.1.

2.2. Drewno

Konstrukcja drewniana dachu

Wiegzba dachowa o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej z drewna sosnowego lub
swierkowego klasy C24.

Krokwie z murtatg potgczone na wrab lub za pomoca okué¢ stalowych, taczonych
gwozdziami.

Kotwienie murtat do wiencéw kotwami M16/400P, przy zachowaniu warunkéw:
»  Maksymalny rozstaw kotew — 150 cm,
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»  Maksymalna odlegtos¢ kotwy od konca belki — 60 cm,
»  Minimum 2 kotwy na jedng murtate.

Elementy wigzby dachowej nalezy zaimpregnowac przed wbudowaniem do granicy
trudnozapalnos$ci poprzez smarowanie preparatami ogniochronnymi.

Elementy wigzby nalezy takze zaimpregnowal poprzez zastosowanie srodka
grzybobdjczego.

2.3. Laczniki

Laczniki elementéw drewnianych.

2.4. Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87
2 05.08.1989 r.:

»  srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

»  $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem,

»  s$rodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.5. Skladowanie materialéw i konstrukcji

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podlozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 OST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.3.
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, lecz podczas
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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4.2. Transport materialow

Materialy powinny by¢ pakowane w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem 1
zniszczeniem okre§lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

nazwg¢ i adres producenta,

nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

dat¢ produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty techniczne;j,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatéw musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

VVVVVVVY

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5.2. Laty i kontrlaty

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. Przy
wykonywaniu jednakowych elementoéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Wykonanie robét powinno
odbywac si¢ przy zachowaniu nast¢pujacych zasad:

Kontriaty przybija¢ gwozdziami do powierzchni kazdej krokwi, po uprzednim utozeniu folii
dachowe;j.

Przekrdj tat nie powinien by¢ mniejszy niz 38x60 mm. Laty utozone poziomo powinny by¢
przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5
razy wigksza niz grubos¢ taty.

Styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i 30 mm na calej dtugosci dachu.

Rozstaw fat powinien by¢ ustalony po zakupie blachodachéwki pod wybrany system. Rozstaw
fat uzalezniony jest od przyjetego w danym systemie modutu (przettoczenia poprzecznego). Lata
musi by¢ bezposrednio pod kazdym modutem blachy.

5.3. Montaz wiezby

Montaz elementéw wiezby oraz deskowania wykona¢ zgodnie z PB. Wymagania 1 badania przy
odbiorze. Roboty prowadzi¢ z poziomu ostatniego stropu.

Przed wmontowaniem konstrukcje zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna.

Drewno uzyte do wykonania konstrukcji ciesielskiej powinno mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz
15%

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Konstrukcja drewniana Strona 57




Budowa Swietlicy Wiejskiej Mechowo SST B.2.04

Dopuszcza sie nastepujace odchyiki montazowe:

»  dlawigzar6w +2cm w rozstawie

»  dla krokwi + 1 cm w rozstawie.

Elementy wigzby stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ odizolowane 1 warstwa papy
dla drewna zaimpregnowanego. Elementy wi¢zby powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu oraz wytadunku i zatadunku.

Przed przystapieniem do wyznaczenia i wykonania poszczegdlnych elementéw konstrukcji
wiezby dachowej nalezy doktadnie sprawdzi¢ tasmg stalowg poprzeczne i podluzne wymiary
wykonanego budynku w poziomie oparcia dachu i skorygowa¢ odpowiednio wymiary rysunkéw
wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia wigzby dachowej dokonuje si¢ na deskowaniu
utozonym na kobyltkach wysokosci 60 cm lub na legarach utozonych wprost na gruncie obok
budynku.

Wyznaczenie elementow wiezby dachowej polega na:

»  wykresleniu w naturalnej wielkosci elementow lub zespotéw konstrukcyjnych,

»  doktadnym przyktadaniu krawedziakéw do wykonania obryséw i wykresleniu na nich
potrzebnych zacioséw, wrgbéw, czopdw i otworéw na Sruby.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wycig¢ i elementéw potaczen w powtarzalnych elementach

konstrukcji wi¢zby dachowej nalezy wykona¢ prébny ich montaz w celu sprawdzenia

doktadnos$ci potaczen. Majac sprawdzony w probnym montazu powtarzalny segment wi¢zby

dachowej, przystepuje si¢ do wyznaczenia pozostalych elementéw oraz wykonania w nich

zaciosOw, wrebow 1 innych potaczen.

Aby przy montazu na budowie nie pomyli¢ podobnych elementéw, nalezy kazdy element

zaopatrzy¢ w znaki odrézniajace go od innych elementéw. Umieszcza si¢ je od strony widoczne]

na przekroju poprzecznym wigzby dachowej. Znaki mogg by¢ dowolne, wykonane narzedziem

metalowym, aby nie zatarly si¢ podczas impregnacji drewna, przenoszenia i sktadowania

poszczegdlnych elementow.

Poszczegolne elementy nalezy sktadowac pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju - oddzielnie

krokwie, oddzielnie stupy itp. Impregnacj¢ drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu prébnego

montazu na par¢ dni przed ustawieniem konstrukcji wiezby dachowe;.

Montaz konstrukcji wiezby dachowej nalezy wykonywaé¢ po wykonaniu konstrukcji ostatniego

stropu, badz po utozeniu deskowania na belkach stropowych, jezeli pola miedzy belkami nie

zostaty wypelnione przed przystapieniem do montazu wigzby dachowe;.

5.4. Montaz konstrukcji drewnianej

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktoére
zapewnig osiggni¢cie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dtugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny r6zni¢ si¢ od projektowanych
wiecej jak 0,5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie wykonywania konstrukcji nalezy zbadac:
»  zgodno$¢ wykonania elementéw konstrukcji drewnianej z dokumentacja techniczna,
»  zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
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stan zabezpieczenia konstrukcji,

poprawnos$¢ ustawienia konstrukcji na $cianach,

prawidlowos$¢ montazu elementéw zgodnie z dokumentacjg techniczna,
stan techniczny i jakos$¢ zlaczy elementéw drewnianych.

YV YVYY

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Jednostka obmiarowa jest m® wbudowanego drewna.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogélne” punkt 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne
oraz spelnione zostaty wymagania PB.

Drewno powinno mie¢ atest jakoSci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 10025:2002 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne -- Reguly ogdélne i1 reguty dotyczace
budynkéw

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem rob6t murowych w zwiazku z projektem
budowy Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Mechowo gmina Golczewo, obr. 9, dz. nr 220/11.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodne;j.

45260000-7 Roboty w za.k{fesw wykonywania pokryc. i {construkql
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4
roboty.

45262500-6 | Roboty murarskie i murowe

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i1 komdérkowych zgodnie z dokumentacjg
projektowa,
Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych
przy uzyciu zapraw budowlanych,
Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych
faczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspornych,
Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,
Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnacji, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
Wykonaniem $cian murowanych konstrukcyjnych:

>  Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr 24 cm,,

>  Sciany no$ne z bloczkéw keramzytobetonowych gr 24 cm,

>  Sciany nosne z bloczkéw gazobetonowych gr 24 cm

>  Sciany dziatowe z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 1 7 MPa - wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora Nadzoru zatwierdzenie receptur na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 1 10 MPa - wykonana w we¢zle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Bloczki betonowe fundamentowe

Wymagania dotyczace bloczkéw betonowych zgodnie z PN-EN 771-3:2011.
Wymiary: 25x12x14cm, 25x25x14cm
Zaprawa cementowa klasy M10.

Bloczki keramzytobetonowe

Bloczki keramzytobetonowe 24 cm
»  klasa wytrzymatosci: 5 MPa
»  waga: +- 16 kg

»  wymiary: 14 x 25 x 38 cm
Zapotrzebowanie:

»  mur l4cm: +- 10szt /m2

»  mur 25cm: +- 17szt /m2
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»  mur 38cm: +-26szt /m2
Zaprawa cementowo-wapienna klasy M10.

Bloczki gazobetonowe

Sciany zewnetrzne nosna gr. 24 cm — bloczek gazobetonowy o gestosci objetosciowej 600
kg/m3, na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5,

Sciany wewnetrzne no$na gr. 24 cm — bloczek gazobetonowy o gestosci objetosciowej 600
kg/m3, na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5,

Sciany dziatowe gr. 12 cm — bloczek gazobetonowy o gestosci objetosciowej 600 kg/m3, na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy MS5.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, np.:
»  rusztowanie warszawskie,
»  urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,
»  wyciag jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.3.

4.2. Transport elementéw murowych (bloczkéw)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi
wplywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac si¢ w spos6b zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Materialy murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw
atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt.4.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin,
do pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otworéw

1tp.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Roboty murowe Strona 64




Budowa Swietlicy Wiejskiej Mechowo SST B.2.05

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu polagczenia
muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strze¢pia zazebione koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.)
mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robt murowych wewnetrznych nalezy:
»  zakonczy¢ roboty stanu surowego,

»  oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

»  sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

5.3. Mur z bloczkéw gazobetonowych

Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych wykonywaé na zaprawie cementowo-
wapiennej. Po wykonaniu stropu, nalezy dopasowac si¢ wysoko$ciag $cian do istniejgce]
wysokosci kondygnacji. Nalezy zwréci¢ uwage, aby uzyta zaprawa posiadala odpowiednig
wytrzymatos¢ 1 konsystencje.

Bloczki mozna w dowolny sposéb przycinac i dopasowywac do dowolnych ksztattow za pomoca

pity recznej. Dzigki temu mozliwie jest wykonywanie scian o dowolnych ksztattach.

Przed ulozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ wodg, aby beton komdrkowy

odznaczajacy si¢ duza nasigkliwos$cia, nie odciggat wody z zaprawy. W chwili wbudowania

wilgotno$¢ bloczkéw nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

»  grubo$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin
pionowych.

»  odchyiki grubos$ci spoin nie powinny by¢ wigksze niz £3 mm

Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a Sciany poprzeczne i podtuzne wykonywac

jednoczes$nie z odpowiednim przewigzaniem lub kotwieniem elementami przewigzujacych

prostopadte Sciany dzialowe. (trzpienie stalowe, kotwy ptaskie, wsunigte bloczki prostopadie w

co 2 warstwie). Narozniki muréw wykonywaé¢ wg zasad wigzania pospolitego muru, stosujac na

przemian przenikanie si¢ poszczegdlnych warstw obu Scian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym 1 SST. W trakcie robot
wykona¢ odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materiatow
Bloczki i cegly

Przy odbiorze bloczkéw i cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
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liczby szczerb i pekniec,
odpornosci na uderzenia,

YVVVY VY

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach i bloczkach z zamdwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,
wymiaréw i ksztaltu bloczku i cegiet,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw lub cegiet przez probe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje¢ w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i
wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchylki wymiarow dla muréow przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek - - -
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci I m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na I m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu )
—na I m dtugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworow w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostka obmiaru rob6t murowych jest m2 wykonanej Sciany.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

»  wykonanie wszystkich przewidzianych robét
»  sprawdzenie droznosci przewodow wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

»  sporzadzié¢ czgsciowy protokét odbioru robédt
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>
>
>

protok6t odbioru robét zanikajacych
dokona¢ wpisu do dziennika budowy
sporzadzi¢ protokét odbioru kominiarskiego rob6t w stanie surowym.

Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST 1 PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] §ciany murowanej obejmuje:

»  przygotowanie stanowiska roboczego

> dostarczenie materialéw, narzedzi 1 sprzetu,

»  przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

»  murowanie $cian,

»  uporzagdkowanie miejsca wykonywania robot,

»  usuni¢cie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatéw,

»  likwidacje stanowiska roboczego,

»  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 197-1:2012 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

»  PN-EN413-1:2011  Cement murarski. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

»  PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Definicje wymagania i kryteria zgodnosci.

»  PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

»  PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢é
1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowych

»  PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy
murowe silikatowe.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych w zwigzku z projektem budowy Swietlicy
Wiejskiej w miejscowosci Mechowo gmina Golczewo, obr. 9, dz. nr 220/11.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.
Bitum — lepki plyn lub cialo state, sktadajace si¢ przede wszystkim z weglowodoréw i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegrod zewnetrznych 1
wewnetrznych, pionowych obiektu, przy uzyciu materiatéw odpowiadajagcych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Izolacje przeciwwilgociowe:

»  lIzolacja pozioma taw fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,

»  Izolacja pozioma podtogi na gruncie — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,

»  lIzolacja wodoszczelna na podtogach pomieszczen sanitarnych - 2 x papa asfaltowa na
lepiku asfaltowym z wywinigciem zaktadéw na §cian¢ 15 cm,
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»  lIzolacja pionowa fundamentéw — 3 razy (pierwsza jako grunt plus dwie zasadnicze
warstwy izolacji),

»  lzolacja pozioma S$ciany zewnetrznej SF1 pod SZ1° - 2 x papa asfaltowa na lepiku
asfaltowym.

UWAGA!
Nalezy szczelnie potaczy¢ hydroizolacje pionowa z pozioma.

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych
substancji umozliwiajacych gleboka penetracje podloza i stosowanie na lekko wilgotnych
podtozach, do gruntowania pod warstwy powlok bitumicznych i papy termozgrzewalne. Produkt
jest idealny w polskich warunkach klimatycznych — tworzy warstwy izolacji o duzej odpornosci
na spekania powstajace na skutek mrozéw (analogicznych do uszkodzen drog asfaltowych).
Powstate powtoki sa elastyczne, silnie zwigzane z podlozem i niweluja jego mikropekniecia.
Roztwor asfaltowy do gruntowania przeznaczony jest do:

»  gruntowania poditozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy,

»  hydroizolacyjne — tawy, fundamenty, podziemne cz¢séci budowli,

»  wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego,

»  podktad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.

Dane techniczne:

kolor czarny

postac ciecz

temperatura powietrza i podtoza podczas
stosowania od +5 °C do +35 °C
pytosuchos¢ po 6 godzinach

czas schnigcia 12 godzin

zuzycie 0,2 — 0,3 kg/m2 na jedng warstwe
1los¢ warstw:

gruntowanie 1 warstwa

powloki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
czyszczenie narzedzi

benzyng lakowa lub innym
rozcienczalnikiem organicznym

"VVVVVVVY

VVvyH™"

Roztwor asfaltowy

Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z
dodatkiem zyw, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokry¢ dachowych
oraz podziemnych czg¢sci budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych —
tworzy powtoki o duzej odpornosci na spekania powstajace na skutek mrozéw (analogicznych
do uszkodzen drég asfaltowych), powtoki silnie zwigzane z podiozem i kompensujace w
pewnym stopniu jego ruchy i mikropgknigcia. Nadaje si¢ do stosowania na lekko wilgotnych
powierzchniach. Roztwor przeznaczony jest do wykonywania: samodzielnych powtok
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu Sredniego,

Dane techniczne:

»  kolor czarny

»  postac potciekta masa

»  temperatura powietrza i podtoza podczas
»  stosowania

» od+5°Cdo+35°C

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Hydroizolacje Strona 71




Budowa Swietlicy Wiejskiej Mechowo SST B.2.06

pylosuchos¢ po 6 godzinach

czas schnigcia 12 godzin

zuzycie 0,5 — 0,7 kg/m2 na jedng warstwe
ilo$¢ warstw 2-3 w zaleznosci od zastosowania
czyszczenie narzedzi

benzyng lakowa lub innym

rozcienczalnikiem organicznym.

E VVVYYVY
b

Papa asfaltowa na lepiku asfaltowym

Doktadne parametry materiatéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.2..

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie rob6t izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikow do zgrzewania, drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét 1 bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3
ogolnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Transport materialdéw odbywa si¢ przy w spos6b zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreSlony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposOb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesigcy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

nazwe i adres producenta,

nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

date produkcji i nr partii,

wymiary,

numer aprobaty techniczne;j,

YVVYY
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nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

>
>
5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
pkt 5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystagpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podloza

Obrébke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi.
Wystajace czesci fundamentéw nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i1 inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usungC z calej
powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyréwna¢ zaprawg cementowa,
a nastgpnie przetrze¢, ale nie wygtadza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, nos$ne, rowne i wolne
od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie
nalezy sfazowa¢ (zukosowac) zas naroza odpowiednio zaokragli¢.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien
zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy
cementowej lub zastosowac¢ prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja si¢ do
podtoza.

5.4. Izolacje z emulsji i mas

Gruntowanie podloza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia. Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odttuszczona i
odpylona.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a
jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w
jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu
powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie izolacji powlokowej

Ptynng izolacj¢ nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2 warstwach
pedzlem, szczotka dekarska z twardym wlosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza
1 otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:

»  na wilgotne podtoze,

»  na podloze smotowe,
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»  w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepuja zrédta zaptonu.

5.5. Izolacje papowe

Gruntowanie podloza

Gruntowanie podioza wykona¢ zgodnie z pkt. 5.3. Material gruntujacy nalezy stosowac zgodnie
z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z papy

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznaé si¢ ze
stanem podtoza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzic¢
poziomy osadzenia wpustéw, przepustéw, wielko$¢ spadkéw izolowanych powierzchni oraz
ilo§¢ przerw dylatacyjnych i1 na tej podstawie precyzyjnie rozplanowa¢ roztozenie
poszczegdlnych paséw papy. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materialow.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i
roOwnomiernie roztozong mase¢ asfaltowa. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ réwnomiernie
roztozong posypke gruboziarnista, wzdluz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych
mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac
izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia,
podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia wpustoéw, przepustéw, a takze od wstepnego
wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Pasy papy nalezy uktada¢ réwnolegle do dluzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zaktadéw zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed utozeniem papy nalezy ja
rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwing¢ ja z dwoch koncéw do srodka. Miejsca
zaktadéw na utozonym wczes$niej pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci
zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rownomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje t¢ czynnos¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jakoSci zgrzewu jest
wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy
wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby pojawit si¢
wyplyw masy o zadanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna prgedkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaklady:

»  podhuzny 8 cm,

»  poprzeczny 12-15 cm.
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Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy
wykonywa¢ ze szczegllng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidtlowos$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

W poszczegblnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny
by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaktady (zar6wno podluzne, jak i poprzeczne) nie
pokrywaty si¢. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przyciecie naroznikéw
uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczeg6lnego materiatu.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg
zaswiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 6.
Jednostkg obmiarowg powierzchni izolacji stanowig [m~].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

8.2. Odbiér podlozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli
odbidr podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

»  zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

»  rodzaj zastosowanych materiatéw,

»  przygotowanie podtoza,

»  prawidlowos$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
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> szczelnosSé.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] izolacji obejmuje:

»  przygotowanie stanowiska roboczego

> dostarczenie materialéw, narzedzi 1 sprzetu,

»  wykonanie izolacji wraz z ochrong,

»  uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

»  usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

»  likwidacje stanowiska roboczego,

»  utylizacj¢ opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-ENISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwo$ci mechanicznych
przy statycznym rozcigganiu

»  PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie 1 ptyty. Oznaczenia grubo$ci metoda
skaningu mechanicznego

»  ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

»  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

»  Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegélnych
producentéw.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymog6éw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji cieptochronnych i akustycznych w zwiazku z projektem budowy
Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Mechowo gmina Golczewo, obr. 9, dz. nr 220/11.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 |Izolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne i akustyczne
przegrod zewnegtrznych i wewngtrznych poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z
wykonaniem:

»  lIzolacji cieplnych,
»  Izolacji akustycznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Izolacje termiczne

»  Izolacja pionowa $cian fundamentowych SF1 — styropian ekstrudowany ze ztagczami na
zaktad o wspétczynniku A=0,035 W/mK,
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Izolacja pionowa Scian zewnegtrznych SZ1° — styropian ekstrudowany ze zlaczami na
zaktad o wspétczynniku A=0,035 W/mK,

Izolacja pionowa $cian zewngtrznych SZ1 — styropian fasadowy gr. 20 cm za zaktad o o
wspotczynniku A=0,031 W/mK,

Izolacja pozioma podiogi na gruncie PGl - styropian podlogowy gr. 12 cm o
wspotczynniku A=0,035 W/mK

Izolacja pozioma stropu nad parterem ST1 — welna mineralna gr. 15+15 cm ukladana w
dwéch warstwach prostopadtych do siebie o wspétczynniku A=0,039 W/mK

YV V V V

Welna mineralna.

Wymagania: wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy, plyty powinny mie¢ na catej powierzchni
jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosc¢.

Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny speinia¢ nastepujace
wymagania:

»  Scisliwosé pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

»  wytrzymalos$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

»  nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralne] nalezy mocowa¢ do podioza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na gorgco.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta w granicach od 0,033 do 0,045 W/meK. Wetna mineralna i
welna szklana w postaci ptyt, mat lub granulatu. Ptyty majag wymiary od 50 do120 cm szerokosci
1 100-180 cm diugosci oraz grubo$¢ od 4 do 24 cm. Ptyty klasyfikujemy jako: migkkie (o
gestosci 60 kg/m?), péttwarde (od 80 kg/m’ do 120 kg/m?), twarde (od 150 kg/m’ do 180 kg/m?).

Styropian

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
normie: PN-EN 13163:2009. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby ze
styropianu.. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni
powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potaczone tak, aby nie mozna bylo ich oddzieli¢
od siebie. Styropian winien wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie temperatury do 80 °C. Ptyty
styropianowe moga by¢ stosowane do izolowania S$cian, stropdw, stropodachéw 1 podlog.
Mozna je przykleja¢ lepikiem asfaltowym zaprawg cementowa, gipsem lub klejami bez
rozpuszczalnikow. Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikéw (np. solwentnafta,
benzyna) wchodzacych w sktad roztworéw i lepikow stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol),
klejéw (np. butapren) i kitéw (np. polkit) 1 z tego wzgledu nie wolno tgczy¢ tych wyrobéw ze
styropianem.

Polistyren ekstradowany

Polistyren ekstrudowany zwany réwniez styrodurem to materiat podobny do styropianu - stuzacy
do wykonywania ocieplen.

Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni
bocznych. Plyty oznaczone litera S majg powierzchnie boczne uksztattowane z wregbem typu
,zamek” (frezowane).

Z uwagi na duzg twardos¢ tych plyt mozna je zastosowa¢ w miejscach narazonych na duze
obcigzenia. Nadajg si¢ do izolacji stropéw i plaskich dachéw odwréconych gdzie ocieplenie
montuje si¢ na warstwie izolacji przeciwwodnej 1 chroni jg przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na
mata nasigkliwos$¢ stosuje si¢ je do izolacji Scian piwnicznych i fundamentowych. Szczegdlnie
do izolacji s$cian piwnic Kkorzystne jest zastosowanie ptyt ryflowanych z rowkami
umozliwiajagcymi przewietrzanie zawilgoconej $ciany i odplyw wody. Styrodur winien
wykazywaé odpornos¢ na dziatanie temperatury do 70 °C.
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¥.aczniki do materialow izolacyjnych

Laczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone s3 do mechanicznego mocowania termoizolacji
z plyt styropianowych lub welny mineralnej do stropdéw i Scian z betonu, cegly lub bloczkéw
gazobetonowych. Minimalna gteboko$¢ osadzenia tgcznikow nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm.
Lacznik sktada si¢ z dwu elementéw: tworzywowego, uzebrowanego korpusu wyposazonego w
talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego.
Srednica i dtugo$é tacznikéw jest zalezna od producenta wyrobu i musi by¢ dobrana do tacznej
grubos$ci warstw docieplajacych.

Laczniki (kotki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt
warstwowych sktadajg si¢ z kotka i osadzonego w nim wkreta oraz podktadki metalowej,
montowanego przez wbicie.

Dla izolacji ze styropianu o tgcznej grubosci 100 i 150 mm nalezy stosowac taczniki z kotkiem
rozporowym 8x50 mm o dlugosci:

»  tulei 85 mm i 135 mm
>  wkreta 80mmi 80 mm
»  calkowitej 150 mm i 200 mm

Dla izolacji ze styropianu o tacznej grubosci 100 i 150 mm nalezy stosowac taczniki z
gwozdziem @ 5,0 mm o dtugosci:

>  tulei 85 mmi 135 mm
»  gwozdzia 55mmi 55 mm
»  catkowitej 125 mmi 175 mm

Dla izolacji z wetny mineralnej o tgcznej grubosci 120, 160 i 200 mm nalezy stosowac faczniki
z kotkiem rozporowym 8x50 mm o dtugosci:

>  tulei 105 mm 1 135 mm, 185 mm
> wkreta 80mmi 90 mm, 80 mm
»  calkowitej 170 mm 1 210 mm, 250 mm

Dla izolacji z welny mineralnej o facznej grubosci 120, 160 i1 200 mm nalezy stosowac taczniki
z gwozdziem @ 5,0 mm o dlugosci:

> tulei 135 mm i 135 mm, 185 mm

»  gwozdzia 65mmi 90 mm, 55 mm

»  calkowite] 185 mm i 210 mm, 225 mm.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.2 ogdlnej
specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonania roboét:

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych
do eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3
ogolnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Transport materialdéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji okreslonej przez
Producenta 1 dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta
zawierajaca:
nazwe i adres producenta,
nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
date produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie
materiatéw musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

VVVVVVVY

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone oScieznice drzwiowe 1 okienne.

Do wykonania rob6t termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrznosuchym.
W czasie wbudowywania materialéw izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda
deszczowg, badz zarobowg. Ukladanie masy betonowej na materialach izolacyjnych nie
odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robdt bez procesoéw
mokrych.
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Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg
wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla 1 mie¢ stala grubos¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaklad (frezowane), badz mijankowo przy
wigkszej 1losci warstw ptyt.

Do faczenia materiatéw izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowac tgczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki 1 kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Skiadniki spoiw nie
powinny zawiera¢ sktadnikow dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatéw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiega¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub
zrodtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Montaz plyt izolacyjnych na scianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprz¢tu powinno odbywac si¢ zgodnie
ze specyfikacja podang w projekcie technicznym.

Przygotowanie podloza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robot:

»  powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane
zaprawg cementowa lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,

»  powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

»  pod wzgledem przyczepnosci podtoza przez wykonanie préby przyklejenia ocieplenia, a w
przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podioza z zanieczyszczen.

Klejenie plyt na styk do podloza

W przypadku, gdy plaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, badz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode klejenia
plyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na ptyte naktada
si¢ cienkg warstwe klejacag. Warstwe t¢ rozgarnia si¢ po ptycie szeroka stalowg pacg z z¢bami.
Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdluz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia
powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie
dociskania ptyty do podtoza.

Kotwienie ocieplenia

W zalezno$ci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest
material ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ i sposéb kotwienia musi
zapewni¢ bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody
kotwienia muszg spetnia¢ warunek wspétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy
to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio wigksze od wartosci
obcigzenia przypadajacego na kazdy facznik lub kotwe. Producenci systeméw ociepleniowych
szczegotowo okreslaja w instrukcjach montazu technologie wykonania robdt. Wszystkie
elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek 1 stropow nalezy wykonywac na rownej powierzchni w sposob ciagly
bez przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga).
Ocieplenie powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem
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wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu izolacyjnego na calej ocieplanej powierzchni
powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu
mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.5. Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czgstego powstawania mostkéw termicznych sg :

»  styki $cian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami no$nymi oraz naroznikami budynkéw
na styku $cian ostonowych i nosnych,

»  wience i nadproza,

»  stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,

»  pofaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze
scianami konstrukcyjnymi i stropami,

»  przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z

dokumentacjg projektowa i detalami. Zaleca si¢ aby opo6r cieplny byt w przyblizeniu réwny jak

dla samej przegrody.

Mostki powinno ociepla¢ si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy,

gdy jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z
normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na
plac budowy materialty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

rowno$¢ powierzchni piyt,

narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerancja),

wilgotnos$¢ 1 nasigkliwos¢,

naprezenia Sciskajace piyt,

klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 6. Jednostka
obmiarowa powierzchni ocieplen i izolacji jest [m2]. Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla si¢
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

YVVVYVYYVY
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do ocieplenia.
Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

przygotowanie podtoza,

prawidlowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$§¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykiadania (w dwu prostopadtych
kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia ocieplenia powinien by¢ wykonany z
doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki sg nastepujace:

VVVYVYY

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od plaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;j:

»  nie wigksza niz 2 mm

»  w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

»  nie wigksze niz 1,5 mm

»  ogblem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

»  nie wigcej niz4 mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

»  nie wigksze niz 2 mm

» ogoélem nie wigkszej niz 3 mm na calej na catej powierzchni ograniczonej $cianami,
belkami itp.

Przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata w dokumentacji

»  nie wigksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Cena jednostkowa ulozenia 1 metra kwadratowego [mZ] izolacji obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,

zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie izolacji ze styropianu,

wykonanie izolacji z polistyrenu ekstradowanego,

wykonanie izolacji z wetny mineralne;j.

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci , resztek 1 odpadéw materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

VVVVVVVVVVY

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 13162+A1:2015-04  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
welny mineralnej produkowanej fabrycznie.

»  PN-EN 13163+A1:2015-03  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu produkowane fabrycznie.

»  Instrukcje wybranych producentow.

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego w
zwiazku z projektem budowy Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Mechowo gmina Golczewo,
obr. 9, dz. nr 220/11.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz

45261000-4 podobne roboty

45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Paroizolacja — warstwa lub materiat ograniczajacy przepuszczanie pary wodnej,

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepla,
Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne” pkt 3.1.
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2.2. Warstwy pokrycia dachowego
POKRYCIE DACHOWE

»  Dach czterospadowy o kacie nachylenia potaci 30°.
»  Dach w catosci kryty blachodachéwka.
»  Podbitka z blachy trapezowej T-8

Konstrukcja dachowa KD1

Blachodachéwka

Laty 5x5 cm

Kontriaty 5x2,5 cm

Folia paroprzepuszczalna
Krokiew 8x16 cm
Pustka powietrzna

2x kleszcze 5x16 cm

Konstrukcja dachowa KD2

Blachodachéwka
»  Laty5x5cm

> Kontrtaty 5x2,5 cm

»  Folia paroprzepuszczalna
»  Krokiew 8x16 cm
>

U

>

VVVVVVY

Podbitka z blachy trapezowej T-8

WAGA !
Prace w zakresie pokrycia stropodachu powinna wykonac¢ specjalistyczna firma
wykonawcza, znajaca metody aplikacji oraz zasady prawidlowej wentylacji dachu.

Parametry techniczne materiatéw zgodnie z dokumentacja projektow3.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzg¢tu budowlanego.
Sprzet potrzebny do wykonania robdét:
Ciagnik kotowy
Przyczepa skrzyniowa
Samochdd dostaw. do 0.9 t
Spawarka elektryczna wirujaca
Wyciag
Zuraw okienny przeno$ny
Zuraw samochodowy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

YVVVVVVVY

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.
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4.2. Transport materialow

Materialy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
nazwg¢ i adres producenta,
nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
dat¢ produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty techniczne;j,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatéw musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

VVVVVVVY

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. 'Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t pokrywczych dachu nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane surowego.

5.3. Zalecenia ogoélne:

»  Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do
pracy na wysokosci i muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

»  Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarg
potrzeby korzysta¢ z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

»  Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej
niz +5 0C.

»  Robot pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania

czynnikéw atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,

oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wdd deszczowych i

topniejgcego $niegu.

»  Papa powinna by¢ przed uzyciem przez okoto 24 godziny przechowywana w temperaturze
nie nizszej niz 180C, a nastepnie rozwini¢ta z rolki i ulozona na ptaskim podiozu dla
rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia si¢ garbéw po utozeniu jej na dachu.

»  Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z niej w
trakcie przyklejania.

A\
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Przygotowanie podloza:

»  Podloze musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by zapewnilo przeniesienie
obcigzen przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robot.

»  Podloze powinno by¢ réwne z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidlowego sptywu
wody, przyczepnosci papy 1 estetyki wykonania pokrycia.

»  Podloze z plyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by nie
nastapito uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu.

5.4. Pokrycia z blachodachéwki

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobéw, wymaganiami producenta 1 PN-B-02361:1999.

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa,
aluminiowo-cynkowag, aluminiowg, organiczng, wielowarstwowg uktadane na ciggtym podtozu
powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu.

Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte
na ciggtej konstrukcji.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

»  blachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cigcia
za pomocg pity lub nozyc do blach.

»  nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych
podczas cigcia wysoka temperature - ze wzgledu na korozje miejsc cigtych.

»  po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé
odbarwienie powierzchni blach.

Blachodach6éwki nalezy uktada¢ na tatach i mocowaé je za pomocg wkretow
samowiercgcych do lat drewnianych lub metalowych.

Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wiertarek ze sprzegtem, zwracajagc uwage, aby nie
uszkodzi¢ przy tym podktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawa¢ poza brzeg
gbérnej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wglebienia, w dolne;j
fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachéwek, za$ przy okapie i
w kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej nakladajacej si¢
krawedzi.

Przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe 1 nastgpnie przystapi¢ do ukltadania profili rzedami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ ulozony pod
prawidlowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym
przypadku zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidlowy kat montazu.

Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidtowego sposobu utozenia.

Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak, aby powietrze
mogto swobodnie przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy.

Niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych
uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachéw
ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdluz catej kalenicy i
okapu, zapewniaja dostgp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o
kacie na chyleni potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do
gbry dolne czesci fal.

Wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac
farba zaprawowa.
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Blachy absolutnie nie nalezy ktas¢ bezposrednio na papie, powszechne jest stosowa folii
paroprzepuszczalnych z zastosowaniem lat i kontriat.

Konstrukcje z lat 1 kontrlat stosowa¢ takze na odeskowane dachy pokryte papa. Zapewnia
to wlasciwa wentylacj¢ pola zapobiega kondensacji pary wodnej przy skokach temperatur.

Przy malym spadku potaci dolnych partiach dachu dobrze jest zagesci¢ kontriaty, by
zmniejszy¢ obcigzenie zalegajacego $niegu. Laty muszg by¢ przybijane doktadnie, w réwnych
odstgpach tak aby podpieraty blache w jej najnizszym punkcie.

Mocowanie pierwszej laty uzaleznione jest od szerokos$ci rynny i spadku dachu, jednakze
musi by¢ ona grubsza o 16 - 20 mm by zniwelowaé skok przettoczenia - mozna to uzyskac
stosujac klocki dystansowe Dolna krawegdz dachéwki blaszanej winna siega¢ 1/3 szerokosci
rynny. Jezeli stosujemy pas nadrynnowy musimy pami¢ta¢ o tym by zamontowac¢ go w sposéb
umozliwiajacy, odprowadzenie z folii do rynny ewentualnych skroplin.

Arkusze uktada si¢ od lewej strony dachu mocujac najpierw "na sucho " trzy pierwsze
arkusze, by sprawdzi¢ kat i prowadzenie okapu i kalenicy. Podktadajac kolejne arkusze rowkiem
kapilarnym pod spdd mocujemy krétkimi wkretami 20 mm pod przemoczeniem, na kazdym
module. Robigc to lekko pod katem maskujemy je - co znakomicie poprawia wyglad i estetyke
wykonania .

Taki spos6b uktadania arkuszy sprawia, iz blacha samym swym ci¢zarem zatrzaskuje si¢
na przetloczeniach za$ potaczenia arkuszy sg niewidoczne, czego czasem nie da si¢ unikngc
naktadajac blache na wierzch, gdy trzeba ja dopycha¢ do géry - zmniejsza to tez liczbe operacji.
Dopiero tak potaczone arkusze mocujemy do tat whasciwymi wkretami (35 mm).Srednie zuzycie
wkretéow to ok. 6-7 szt./m2 (w rejonach narazonych na silne wiatry nalezy zagesci¢ punkty
mocowan). Mocuje si¢ je w dole fali za pomocg nasady magnetycznej wkretarki akumulatorowej
lub wiertarki.

Szczelnos¢ potaczenia gwarantuja wkret posiadajace uszczelke z EPDM, ktéra przy
prawidtowym (prostopadtym) dokreceniu wkretu powinna wyjs¢ nieco poza obreb podktadki.

Uwaga - zawsze nalezy $ciggna¢ foli¢ ochronng przed przykreceniem wkretow, przeciwnym
wypadku uszczelka nie zapewnia odpowiedniego dolegania i szczelnosci!

Gasiory mocujemy wkretami "blacha z blachg", w co drugim grzbiecie fali stosujac
uszczelki profilowane lub uniwersalne.

Zastosowanie $niegoptotow na dachach o znacznym nachyleniu potaci pozwala unikna¢
wiosng naprawy / wymiany systemu rynnowego/ i likwiduje niebezpieczenstwo zsunigcia si¢
$niegu na przechodzace osoby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z
projektem i jakos$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.
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6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z
wymaganiami norm przedmiotowych 1 ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych” ITB czes$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Kontrole migdzyoperacyjnag i koncowa dotyczaca pokry¢ przeprowadza sig¢, sprawdzajac
zgodno$¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Jednostka obmiarowa wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia
dachowego podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne: pkt 7.

8.2. Odbior pokrycia dachowego

Podstawe¢ do odbioru wykonania robdt pokrycia dachowego stanowi zgodno$¢ ich
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji
powykonawcze;j.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

> pelng dokumentacj¢ powykonawcza wraz z oswiadczeniami stwierdzajacymi zgodnos¢
w/w robét z projektem

protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakos$ci materialéw 1 wyrobow,
stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robdt byly
pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstepstw od Warunkéw technicznych

Protokét odbioru powinien zawierac:

zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z projektem,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzi¢
program.

VVVVYVY VYV

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] pokrycia dachu obejmuje:

> zapewnienie niezbednych materialow i sprzetu,

> wykonanie pokrycia dachowego,

> zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych 1
ochrony srodowiska

> uporzadkowanie terenu budowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

> PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czes¢ 2:
Aluminium.
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> PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wilasciwosci
mechanicznych przy statycznym rozcigganiu. Warunki Badan folii i ptyt.

> PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie 1 ptyty. Oznaczenia grubosci metoda
skaningu mechanicznego

> ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych

> PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji
przemystowych.

> PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
welny mineralnej produkowanej fabrycznie.

> PN-ISO-8301:1998 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wlasciwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z cieptomierzem

> PN-ISO-8302:1999 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wlasciwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z ostoni¢tg ptyta grzejna.

> PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie dtugosci i
szerokosci.

> PN-EN 823:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie grubosci.

> PN-EN 826:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
zachowania przy $ciskaniu.

> PN-EN 1602:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej] w budownictwie. Okreslenie gestosci
pozorne;j.

> PN-EN 1608:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
wytrzymatos$ci na rozcigganie réwnoleglte do powierzchni.

> PN-EN 1609:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
krétkotrwatej nasigkliwosci wodg metodg czgSciowego zanurzenia.

> PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw
sztucznych 1 kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie stabilnosci
wymiarow.

> PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dtugosci, szerokosci,
prostoliniowosci i1 ptaskosci. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw

> PN-EN 1849-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci 1 gramatury.
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

> PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych.
Cze¢s¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

> PN-EN 12311-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wlasciwosci
mechanicznych przy rozcigganiu. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow.

> PN-ISO-9000:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscig - Podstawy i terminologia

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
w zwiazku z projektem budowy Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Mechowo gmina
Golczewo, obr. 9, dz. nr 220/11.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych Iub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodne;j.

45200000-9

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 | Wykonanie pokryé i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261320-3 | Ktadzenie rynien.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty blacharsko-dekarskie, ktérych dotyczy szczegétowa specyfikacja techniczna
obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie obrébek blacharskich,
rynien i rur spustowych, zabezpieczajacych przed infiltracja wody deszczowej oraz
odprowadzenie jej z polaci dachowych, przy uzyciu materiatéw i systeméw odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
rob6t zwigzanych z wykonaniem:

»  obrobek blacharskich,

»  rynny i rury spustowe.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
Obrobka blacharska:

Projektuje si¢ opierzenia z blachy stalowej powlekanej,.

Rynny i rury spustowe:

Rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego. Rynny fi %2 120 mm, rury spustowe fi 110 mm

Wszystkie elementy odwodnien 1 ofasowan budynku powinny by¢ wykonane ze szczegdlna
starannos$cig, zapewniajaca obiektowi maksymalna szczelno$¢ przeciwwilgociowa..

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot blacharskich

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systemow
rynnowych Wykonawca powinien korzystac z:
»  narzedzi recznych (Srubokret, wkretak, pitka, mlotek, poziomica),
»  elektronarzedzi,
»  rusztowan.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.3.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport prefabrykowanych elementéw obrobek blacharskich, rynien i1 rur spustowych
mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha na obrobki powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy
zapewnieniu stalego dostepu powietrza. W  przypadku skladowania zwojow lub
prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn
materialu np. z mokra folia, zapewni¢ rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Unika¢ nalezy:

przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposéb uniemozliwiajacy doptyw powietrza,
przekroczenia punktu rosy,

sktadowania na wilgotnym podtozu,

transportowania lub sktadowania materialu na wilgotnych paletach,

zbyt ciasnego ukladania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

YVVYY
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Elementy systemu rynnowego powinny by¢ skladowane 1 transportowane na plaskie]
powierzchni w potozeniu poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna
leze¢ na réwnych podktadach i styka¢ si¢ z nimi na catej dtugosci. Dopuszczalna wysokosé
sktadowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowe wigzane s3 w wigzki i pakowane do regkawoéw z
folii opakowaniowej, ksztattki pakowane sg w tekturowe pudla. Ostre krawedzie stojakéw i
srodkéw transportu stykajace si¢ z rynnami nalezy zabezpieczy¢ np.: deskami.

Fadunek w czasie transportu musi by¢ unieruchomiony. Zaleca si¢, by fadunek i roztadunek byt
przeprowadzany recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego nie wolno dopuscic
do miejscowego zgniatania elementow i ich rzucania.

5. WYKONANIE ROBOT.

S.1.

>
>

Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrdbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubosci od
0,5 mm do 0,6 m mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od —15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy
przeniesienie ruchOw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach Kkoryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niS 0,5 m
od elementéw ponaddachowych.

Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi
elementami moggcymi stac si¢ przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-
B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne”

pkt 5. Wykonanie rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z SST, PB i PW.

6.2.

Badania w czasie wykonywania robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
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Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

»  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong wyze;j,

oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

»  zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

»  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

»  prawidlowosci wykonania,

»  wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cigtych.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania
takich wad jak: dziury, pgkniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rabkéw lub
zwojow od linii proste;j itp.

Sprawdzenie umocowania i faczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy taczenia i umocowania
arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcja montazu wybranego producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:
> 1 m” wykonanych obrébek blacharskich,
» 1 m zamontowanych rynien oraz rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

»  poprawno$¢ wykonania potgczenia obrébek z obrabianymi elementami

»  poprawno$¢ mocowania obrobek do podtozy

W wyniku odbioru nalezy:

»  sporzadzi¢ czgsciowy protokét odbioru robot

»  dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST, PB i PW.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 8 OST ,,Wymagania ogdlne”.
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Cena _jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m’] obrébek blacharskich
obejmuje:

dostarczenie materialow 1 sprzetu,

przygotowanie podtoza,

wykonanie obrébek blacharskich,

roboty wykonczeniowe i uporzagdkowywanie ternu,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

YVVYVYY

Cena jednostkowa montazu 1 metra [m] elementéow odwodnienia obejmuje:

»  dostarczenie materiatéw i sprzetu,

»  przygotowanie podtoza,

»  montaz rur spustowych,

»  montaz rynien,

»  roboty wykonczeniowe i uporzadkowywanie ternu,
»  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagly-
warunki techniczne dostawy.

»  PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okraglym usztywnionym
obrzezem przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem elewacji w zwiazku z projektem budowy
Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Mechowo gmina Golczewo, obr. 9, dz. nr 220/11.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 |Izolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjgcych.

45442100-8 |Roboty malarskie.

45443000-4 | Roboty elewacyjne

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem elewacji.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Elewacja:

>  Sciany - tynki akrylowe cienkowarstwowe

»  Cokoét — tynk mineralny do wysokos$ci 30 cm nad poziom terenu,
»  Podest wejsciowy i podjazd — betonowa kostka brukowa

»  Opaska wokot budynku — kostka brukowa betonowa

Uwaga:
Parametry materiatéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.3.

Transport wewngtrzny to: poziomy reczny, pionowy wyciggiem. Transport zewngtrzny to:
samochdd skrzyniowy zadaszony
Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci powinien znajdowac si¢ na opakowaniu.
Oktadziny elewacyjne i elementy taczace powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢
etykieta zawierajaca:
nazwe i adres producenta,
nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
date produkciji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.
Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub
magazynach poélotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materialéw 1 substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

YVVVVVVVY

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt.4.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Elewacje Strona 106




Budowa Swietlicy Wiejskiej Mechowo SST B.2.10

5.2. Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do wtasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy
nie tylko odpowiednio przygotowac podioze, ale takze zdemontowa¢ na czas robot wszystkie
elementy utrudniajagce lub tez wrecz uniemozliwiajace szczelne przyklejenie plyt
styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-wykonczeniowych. Pamigta¢ tez trzeba o
tym, ze dodatkowa warstwa styropianu pogrubi §ciany, a wigc spowoduje potrzebe zwigkszenia
wysiegu obrébek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wylacznikow elektrycznych. Na nowo
trzeba bedzie tez zamocowal niektére elementy mocowane do elewacji. Prawidlowo
przygotowane podtoze determinuje w znacznym stopniu jako$¢ catego systemu. Aby uzyskaé
trwaly efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podioza i jego wilasciwosci.
System mozna wykonywac nie tylko na $cianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowane;j,
ale praktycznie na kazdej Scianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podtoze
powinno by¢ nos$ne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chtonnosci. Przygotowanie podtoza
polega tez czesto na jego wyrownaniu. Czynnos$¢ ta ma na celu osiagniecie wilasciwego
powigzania ptyt izolacji ze $ciang przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia zaprawy
klejacej.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nos$nos¢ podtoza pod system
ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania styropianu. Na przygotowang (oczyszczong
wyréwnang i zagruntowang) powierzchni¢ nalezy przyklei¢ w réznych miejscach budynku 8-10
prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejace;,
naktadajac ja, na cate powierzchnie prébek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym
docisnigciu styropianu do $ciany, pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa si¢
przyklejone prébki styropianu. Podloze jest nosne, jezeli nastagpi rozwarstwienie probek
styropianowych. W przypadku podtoza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nosnos¢
podtoza mozna sprawdzi¢ min. poprzez jego zarysowanie ostrym narzedziem (Srubokretem,
gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podioza tatwo si¢ kruszg i odspajaja mozna je uzna¢ za stabe.
Jesli za$ podtoze rysuje si¢ trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podtozy
betonowych lub tynkowych nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwo$¢ wystepowania napr¢zen
skurczowych, bedacych efektem procesu wigzania cementu.

Podloze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostow, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikbw powodujacych oslabienie
przyczepnosci kleju. Nosno$¢ problematyczna posiadaja wszystkie podtoza malowane,
zwlaszcza, gdy farby wykazuja cechy pylenia lub tuszczenia si¢, ponadto S$ciany surowe
wykonane z materiatéw silnie chtongcych wodg¢ (np. gazobeton, cegla silikatowa raz wszystkie
Sciany otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi si¢ i silnie nasigkliwymi. Podtoza
problematyczne nalezy przygotowa¢ do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie, a nast¢gpnie przez zagruntowanie emulsjg. Zaprawy klejace, stosowane do
przyklejania izolacji termicznej, produkowane s na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich
wigzania jest, wigc niezbedna woda. Chtonno$¢ mocno nasigkliwych podtozy powinna by¢, wiec
zredukowana. Najprostsza metoda oceny chionnosci polega na spryskaniu Sciany woda i
sprawdzeniu, jak szybko wsigka ona w podtoze. Jezeli niemal natychmiast §ciana przybiera
ciemniejszg barweg, oznacza to, Ze nalezy ograniczy¢ chlonno$¢ S$ciany poprzez jej
zagruntowanie emulsja, gruntujace. Dzieki duzej zdolnosci penetracji emulsja wnika silnie w
podloza, wzmacniajac je 1 zabezpieczajac przed wnikaniem wilgoci, zwigksza takze
przyczepno$¢ kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawg wyréwnujaca
nalezy wypehi¢ niewielkie ubytki tynku badz wyréwna¢ wystepujace w nim zaglegbienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca si¢
stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwale i estetyczne wykonczenie elewacji od
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dotu. Listwa jest aluminiowy ksztalttownik dobierany przekrojem do grubosSci styropianu,
mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do os$cieznicy okiennej papierowa
tasmg malarskg zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocze$nie nie zmniejszy dostepu
swiatta do pomieszczen w budynku. Folia jaka nalezy tez zabezpieczyC skrzydlo drzwi
zewnetrznych i oddzielnie ich o$cieznic¢ (drzwi muszg si¢ przeciez otwierac).Styk o$cieznicy
okiennej z murem musi by¢ doktadnie uszczelniony. W tym miejscu czesto wystepuje tzw.
mostek termiczny. Jezeli na etapie budowy do uszczelnienia uzyto starych szmat, workéw po
cemencie, czy tez zbutwiatych do dzisiaj pakul, to nalezy je usung¢.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy wymies¢
pozostaty pyl i doktadnie zwilzy¢ woda dolng krawedz oscieznicy i sciany. Pianka montazowa
uszczelni 1 dodatkowo ustabilizuje o$cieznicy w $cianie. Po stwardnieniu pianki nalezy jej
nadmiar odcia¢ ostrym nozem wzdtuz lica oScieznicy.

Urzadzenia elektryczne, jak np. wiaczniki o$wietlenia, nalezy demontowa¢ po wylaczeniu
napigcia zasilajacego, poslugujac si¢ izolowanymi narzedziami. Poniewaz po przyklejeniu
styropianu wytacznik oddali si¢ od $ciany, nalezy przedtuzy¢ przewdd elektryczny. W tym celu
nowy odcinek przewodu 1aczy si¢ z istniejacym za posrednictwem kostki przylaczeniowej.
Puszke elektryczny nalezy zabezpieczy¢ denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w
denku otwoér przewleka si¢ przedluzony przewodd elektryczny. Denko ostaniajace puszke
elektryczny mozna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez zatopienie
w zaprawie wyrownujacej siatki z widkna szklanego — tej samej, ktéra bedzie wykorzystywana
do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, mozna wyrwac, postugujac si¢ stalowg tapka do wyrywania
gwozdzi. Podlozona pod lepek deska ze zukosowanym koncem zabezpieczy tynk przed
uszkodzeniem.

5.3. Kolkowanie

W zaleznos$ci od wysokos$ci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zajs$¢
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z
tworzywa sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania wetny mineralnej kotkami,
otwory na kotki mozna wykonywa¢ po catkowitym zwigzaniu kleju pod welna, tj. co najmnie;j
po dwoch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Gigbokos¢ otworu powinna by¢ o 1 cm
wieksza od dtugosci kotka. Ilos¢ kotkéw powinna by¢ zgodna z projektem docieplenia, ale nie
mniejsza niz 4 szt. na 1m2. Przy ptytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kotki
na kazda plyte. Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go mtotkiem. Po osadzeniu kotkéw
nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapig trudnosci z catkowitym dobiciem
trzpienia, nalezy wyja¢ kotek, pogtebi¢ otwér i ponownie wbié trzpien. Niedopuszczalne jest
odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajacych. Przy prawidtowo osadzonych kotkach
plastikowych ich gléwki powinny licowac si¢ z powierzchnig styropianu. Decyzjg¢, co do
koniecznosci wykonania kotkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu
warunkéw technicznych (podtoze, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).

5.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C
w ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojacej nawet, jezeli temperatura
podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po przyklejeniu styropianu na calej powierzchni
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docieplanych $cian, nastepnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej giéwnym
zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa
zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejacej 1 wtopionej w nig siatki z widkna szklanego. Siatka
pelni role zbrojenia rozcigganego, przenoszacego naprezenia powstate w ptaszczyznie §ciany na
skutek odksztalcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy
zasady taczenia kolejnych fragmentéw siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te
musza, by¢ stosowane zaréwno na potgczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako
zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac si¢ w warstwie zaprawy klejacej nie glebiej niz w
polowie jej grubosci. Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubo$¢ 3 mm.
Partie budynku szczegélnie narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wigc $ciany parteru do
wysokosci 2 m powyzej terenu oraz $ciany przy tarasach i balkonach, powinny by¢ wykonczona
ze szczegblna, starannoscig. Wszelkie niedociggniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z
widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy zaszpachlowac i przeszlifowac¢ drobnoziarnistym
papierem S$ciernym. Warstwe zbrojong po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowaé
podktadowa masa, tynkarska odpowiednia, do naktadanego p6zniej tynku. Podktad ten oddziela
chemicznie warstwe zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie zwigksza
przyczepno$¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku péznego terminu robét 1 niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane podktadowa, masa tynkarska, Sciany moga,
by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

Zaprawe nanosi si¢ na ptyty styropianu w pasmie o szerokosci 1 m (szerokos¢ siatki z widkna
szklanego) gtadka strong pacy. Grubos¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ ok. 3 mm. Naktadanie
zaprawy zaczyna si¢ od naroznika budynku. Po natozeniu zaprawy klejacej na odcinku réwnym
dtugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy "przeczesac" ja zebatg strong pacy. Czynnos¢ ta
pozwoli uzyska¢ jednakowg grubo$¢ zaprawy na catej powierzchni.

Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie
wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.5. Wykonanie podkladu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materialem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowac bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub walka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i
wynosi od 4 do 6 godzin. moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu
miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie
jest mozliwe natozenie tynkéw .W celu uzyskania réwnej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy
postuzy¢ si¢ deska, prowadza réwng, niezwichrowang deske nalezy wypionowa¢ przy pomocy
poziomnicy i przybi¢ z jednej strony naroznika, wzdtuz jego krawedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ Sciane woda. Zaprawe narzuca
si¢ kielnig i wstepnie wyrownuje pac¢ stalowa Po lekkim przeschnig¢ciu zaprawy nalezy ja
ponownie zwilzy¢ wodg 1 zatrze¢ paca drewniang lub styropianowa wzdtuz deski prowadzace;.
Gdy zaprawa zwiaze deske prowadza nalezy oderwac i przybi¢ z drugiej strony naroznika,
narzucajac 1 wyréwnujac zaprawe¢ w analogiczny sposob. Po zwigzaniu zaprawy i usunigciu
deski, naprawiany naroznik bedzie miat idealny ksztatt. Warstwa zbrojona, stanowigca podioze
pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie réwna. Wszelkie nieréwnosci i §lady po pacy nalezy
zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym.

Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego nalezy wykona¢ uszczelnienia dylatacji i innych
polaczen. W szczeling pomigdzy ociepleniem a oScieznicg drzwiowa nalezy wprowadzi¢ sznur
dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelni¢
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styk masg trwale plastyczng. Ten sposéb uszczelnienia skompensuje ruchy oscieznicy drzwiowe;j
oraz nie dopusci wody opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomig¢dzy ociepleniem a przebijajacymi si¢ przez niego elementami, np. konstrukcji dachu,
nalezy uszczelni¢ silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi
elementami budynku powinien by¢ wykonany w sposéb elastyczny i szczelny. Do wypelnienia
szczeliny dylatacyjnej pomiedzy o$cieznicy okienng a dociepleniem réwniez uzywa si¢ sznura z
pianki PUR. Izolacje styku, chronigcg przed woda opadowg nalezy wykona¢ z masy trwale
plastycznej. Silikonem budowlanym nalezy tez uszczelni¢ styk styropianu z obrébka blacharska
podokiennika.

5.6. Nakladanie tynkow

Material nalezy naciggna¢ na podioze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej

warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku zaciggna¢ réwniez pacg stalowg
gladka do warstwy o grubosci zaciera¢ ruchami okreznymi lub podluznymi - pionowymi albo
poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy
tylko zagtadzi¢ ruchami okr¢znymi.
Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony 1 wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gltéwnie od
temperatury powietrza i podloza, wilgotnosci, naslonecznienia oraz wiatru. Aby unikna¢
powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z jednakowg datg
produkcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogdlne”” OST.
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3
mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie
wieksze niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostka obmiaru jest wykonania elewacji jest [m*] wykonanego tynku silikonowego wraz z
wszystkimi warstwami izolacyjnymi i zbrojgcymi.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem elewacji podano
w ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne: pkt 7.
Odbidr czeSciowy powinien nastgpowa¢ po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy
wowczas skontrolowa¢ prawidtowos$¢ wykonania pracy: pionowos¢ plaszczyzn, prawidlowos¢
wykonania naroznikéw, prawidtowos¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich
opisanych robot zostaje dokonany odbiér koncowy, ktéry poza wymienionymi elementami
powinien jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru kolorystycznego wg
projektu, estetyke wykonania catej elewacji.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Elewacje Strona 110




Budowa Swietlicy Wiejskiej Mechowo SST B.2.10

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czg¢sciowy protokét odbioru robét — dokona¢ wpisu do
dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznaé
za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
»  PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Zaprawa tynkarska

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania zwigzane z
ustawieniem, eksploatacja i demontazem rusztowan w zwigzku z projektem budowy Swietlicy
Wiejskiej w miejscowosci Mechowo gmina Golczewo, obr. 9, dz. nr 220/11.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPYV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 |Specjale roboty budowlane inne niz dachowe.

45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

45262120-8 | Wznoszenie rusztowan

45262110-5 |Demontaz rusztowan

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t budowlanych z
zastosowaniem rusztowan.
1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,,Wymagania ogdlne”
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

»  Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i fgcznikami oraz calym osprzetem zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

3. SPRZET

Montaz rusztowan nalezy wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzg¢tu budowlanego i
elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wtasciwosci rusztowania.

Do transportu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa w obrgbie pasa robét
jak 1 poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania warunkéw obcigzaja
Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne” pkt.4.

5.2. Wykonanie robét

Przy montowaniu rusztowania przestrzegac¢ nalezy ponizszych zasad:

»  Montowa¢ rusztowania zgodnie z instrukcja (DTR) dostarczong przez producenta badz
projektem indywidualnym.

» Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby posiadajace
uprawnienia w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej
osoby.

»  Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobg. Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku
budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng 1

zabezpieczy¢ ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie porgczami. Strefa niebezpieczna nie moze

wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

»  zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg widocznos¢,
»  w czasie gestej mgty, opadéw deszczu i Sniegu oraz gotoledzi,
»  podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s
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»  w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych
przewodow sg mniejsze niz:
— 2 mdlalinii NN,
— S mdlalinii WN do 15 kV,
— 10 mdlalinii WN do 30 kV,
- 15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

»  jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczeciem robét linie nalezy wytaczyé spod
napigcia.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na
terenie nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna
podktadka winna obejmowa¢ dwie stopy danej ramy. Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone
w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji
rusztowania.

Odlegltos¢ miedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odlegtosc
za$ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekraczaé
20 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te
winny by¢ zgodne z postanowieniami wlasciwych przepiséw o ochronie budowli od wytadowan
atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacj¢ piorunochronnag,
wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potaczenia
rusztowania ze zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknigtych budowli nie podlegaja ochronie

od wyladowan atmosferycznych.
Jako zwoddéw pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywac odcinkéw
rur sptaszczonych na koncach o dlugosci min. 4 m, ktére to odcinki nalezy taczy¢ z koncami rur
zewnetrznych ram goérnych. Potaczenie wykona¢ za pomocg ztaczy normalnych. Odlegtosé
miedzy zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy taczy¢ z uziemieniem
przewodem odprowadzajagcym z tasmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z
drutu stalowego ocynkowanego $rednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wilasciwych przepiséw
budowy urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napigciu do
1 kV.

Opornos¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.
Odlegto$¢ miedzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca si¢ wykorzystanie jako
uziomu duzych mas metalowych znajdujacych si¢ w ziemi oraz rurociggéw wodociggowych.
Rurociaggi przebiegajace réwnolegle do budowli moga by¢ wykorzystywane jako uziomy
wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujagca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu
przejazdow 1 przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m od
terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne
1 dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta. Ponadto
muszg posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowa (DTR). DTR okresla, jakie konfiguracje
rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do
nietypowych, (do ktérych nalezy wykona¢ specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych
wykonuje najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujgca montazu rusztowan.
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6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci robot

Zasady ogolne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢
kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu rob6t montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja na:

»  sprawdzeniu stanu podloza - oglgdziny zewngtrzne,
»  sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewngtrzne,
»  sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiaréw
rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktére wynosza:

Odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gérnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10
m i 25mm dla rusztowania o H > 10 m
Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdlnych poziomach nie powinno przekraczaé
10mm,
»  sprawdzeniu stezen - ogledziny zewngtrzne,
»  sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew Sciennych za
pomoca dzwigni 1 :10 z sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10%
ilo$ci zakotwien wybranych losowo,
sprawdzeniu pomostow roboczych - ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu nosnosci wysiegnikOw - nosno$¢ wysiggnika nalezy sprawdzi¢ przy
obcigzeniu 2,0 kN (200 kG),
sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykona¢ poprzez pomiar opornosci,
sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,
sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -
przeprowadzi¢ przyrzagdami pomiarowymi,
sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewng¢trzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci w ktérymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy
usung¢ 1 badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢
protokét odbioru rusztowania.

YV VYVV VVYV

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:

»  przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadzist¢ uzytkujgcego rusztowanie,

»  przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno-technicznego,

»  przeglady dorazne wykonywane przez komisje z udzialem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzisty uzytkujacego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania
instalacji odgromowej, zalozenia ostony z siatki, i wykonania daszkéw ochronnych nad
wejsciami jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Montaz uznaje si¢ za wykonany, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy
wykonanie, cho¢ jednego elementu montazu okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty
uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca montazu zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
punkt 8.

Cena | metra kwadratowego [mZ] wykonania montazu obejmuje:

»  wszelkie prace pomiarowe,

> zatadowanie, dowdz i wywiezienie rusztowania,

»  montaz rusztowania,

»  demontaz rusztowania,

»  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbioréw,
»  wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-M-47900-1:1996  Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja;
»  PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogo6lne wymagania i badania oraz eksploatacja;
»  PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Zigcza. Ogdlne
wymagania i badania
»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ.U.
Nr 47 poz. 401)
UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkdw wewnetrznych w zwigzku z projektem budowy Swietlicy Wiejskiej
w miejscowosci Mechowo gmina Golczewo, obr. 9, dz. nr 220/11.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, widkien lub innych materiatéw, ktdra jest stosowana do pokrycia
powierzchni $cian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo pofaczeniem obutych
sktadnikow (a takze z innymi sktadnikami)i woda, twardniejagca po zastosowaniu, uzywana
najczesciej do pokrycia $cian i sufitéw.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na
celu wykonanie tynkow wewngtrznych obiektu:

»  tynki cementowo-wapienne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt 3.1.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub
jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

Zaprawy budowlane

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wtasciwosci wigzace, dobrg przyczepno$¢ do podtoza
oraz odpowiednie wlasciwosci techniczne. Marka 1 sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-
14504.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz ewentualnego
wykonania podktadéw pod wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”. Do zapraw tych nalezy stosowac:

— piaski odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/
AC:2004,

— cement odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych; wymagania dla wapna okreslone sg w normie
PN-EN 459-1:2003,

— gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

— wode odpowiadajagcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Masy wyréwnawcze 1 naprawcze do podlozy odpowiadajace wymaganiom aprobat
technicznych.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mas¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1 mm oraz
cementu.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg
statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i
technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-EN 13279-1:2009.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0 °C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podioza pod
tynkowanie.

Badanie podtoza nast¢puje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby
Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podioza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos$¢ i trwatos¢
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamigta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych roéwnej powierzchni pod tynk.
Podloze pod tynk musi by¢:

»  réwne,

»  nosne i mocne,

»  wystarczajaco stabilne,
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jednorodne, r6wnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilZzane),

szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

wolne od wykwitow,

nie zamarzni¢te, o temperaturze powyzej +5 °C.

Ostrzezenia 1 wskazéwki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania
prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic
pisemnie propozycj¢ rozwigzania tych probleméw.

YV YVYY

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych
Uktadanie tynkéw sktada sie z nastepujacych faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija si¢ co 1,5 m wzdluz dlugosci 1
wysokosci Sciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i wygtadza je rowno
z gléwka gwozdzi. Nastepnie migdzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $cigga je rowno z
powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy
tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywac¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubo$ci nieprzekraczajacej 3-4 mm na
scianach 1 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pét cementowej obrzutki
powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu
jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$§¢ zaprawy nie powinna
przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastgpuje rownanie go za pomocg
faty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomocg pac w ksztalcie katownika.

Wykonanie gltadzi.

gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie
oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos$¢ 1 — 3
mm. Zaprawe narzuca si¢ recznie i rozprowadza si¢ pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera si¢ ja packa
drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go wodg za pomocg pegdzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
pkt 5 specyfikacji techniczne;j.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich
materiatow przeznaczonych do robét tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy
budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatéw 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich
wymagan a w szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materialéw 1 wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podtozy,

przyczepnosci tynkéw do podtoza,

grubosci tynkow,

wygladu powierzchni tynkow,

prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

wykonczenie tynkdéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

VVVVVVVY

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 6.
Jednostka obmiarowg tynkéw jest metr kwadratowy [m?].
Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci Scian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podioza lub warstwy wyrdwnawczej do spodu stropu.
Powierzchni¢ pilastréw i stupodw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchni¢ tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle
$cian surowych na ptaszczyzng pozioma.
Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i
powierzchni otworéw do 3 m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

8.2. Odbior podlozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robot
oktadzinowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.
Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢
i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na calej dlugosci kontrolnej

2 m faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

»  pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

»  poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne s3:

»  wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych
na powierzchni tynkéw, plesni itp.,

»  trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w
skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

»  ocen¢ wynikow badan

»  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigci.

»  Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [mzl tynku obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie 1 oczyszczenie podtoza,

wykonanie tynkéw i gtadzi,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

VVVVVVVY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

»  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonow.

PN-EN 459-1-2015-06 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cze$¢ 2: zaprawa
murarska.

PN-EN-197-1:2012 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-IS0O-9000:2015-10 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 1 9004) Systemy zarzadzania

jakoscig -- Podstawy i terminologia.

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes$¢ 1: Definicje i wymagania

Dokumentacje i specyfikacje w zamdéwieniach publicznych”, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.

VV VYV VYV VVV
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»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czgs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,, Tynki”, wydane ITB — 2003r.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania

jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem oktadzin ceramicznych w zwigzku z
projektem budowy Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Mechowo gmina Golczewo, obr. 9, dz.
nr 220/11.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty  wykonczeniowe — w  zakresie  obiektow
budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian.

45432000-4 | Kladzenie i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie Scian

45431000-7 | Kladzenie ptytek.

45431100-8 | Ktadzenie terakoty

45431200-9 | Kladzenie glazury

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamdOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.6. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
»  wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Oktadziny ceramiczne Strona 130




Budowa Swietlicy Wiejskiej Mechowo SST B.3.02

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w OST pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

» W lazienkach terakota i glazura na zaprawie klejowej, pod nig ptynna folia wg zalecen
producenta. Kolorystyka glazury oraz doktadniejsze wytyczne do zatwierdzenia z
Inwestorem.

Parametry techniczne ptytek zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: urzagdzenia do przycinania
ptytek, narzedzia reczne takie, jak wiadro z mieszadlem, paca, szpachla, poziomica.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci oraz wptywami atmosferycznym.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi
producenta, w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia. Sktadowanie
na budowie powinno trwa¢ jak najkrécej 1 w warunkach jak najbardziej zblizonych do
uzytkowych. Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i
wilgocia, kartony nalezy uktada¢ na czystym i suchym podtozu. Kartonéw nie wolno toczy¢,
przesuwac, rzuca¢ ani opiera¢ na krawegdziach. Pod zadnym pozorem nie wolno kartonéw z
ptytkami uzywac jako podestow, platform lub zastepstwie drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt.4.

5.2. Roboty przygotowawcze

Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwg wyréwnujaca lub

bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy

mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

»  podioze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.
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do osadzania wykladzin na Scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w
wodzie czyste;j.

temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

powierzchnie podlozy pod wykladziny powinny by¢ réwne i1 tworzy¢ pionowe
ptaszczyzny.

Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu
odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.
przed przystagpieniem do okladzinowania powierzchni Scian i posadzek nalezy takze
sprawdzi¢ jako$¢ podtoza pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzic¢
usytuowanie 1 poziomy osadzenia elementéw armatury 1 uzbrojenia. Plytki nalezy
rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar
wigkszy niz polowa ptytki. Spoiny podziatéw Sciennych powinny by¢ skomponowane (w
jednej linii lub w réwnych odstepach ) ze spoinami podtogowymi.

Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa pacg zgbata,
mozliwie w jednym kierunku, na takg powierzchni¢, aby ptytki mogly by¢ naklejone w
ciggu 10 — 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisna¢ ja do
podtoza. Warstwa kleju pod ptytka nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania
potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

Bezposrednio po ulozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z
zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na
ktorej utozono ptytki, najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza si¢ w spoiny za
pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonac
uzywajac wilgotnych gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka. W koncowym etapie
prac nalezy stosowa¢ odpowiednie S$ciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno
czysci¢ glazury na sucho.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowacé profile
naroznikowe i wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak,
aby licowal z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy narozne
systemowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogdlne”

ogolnej specyfikacji techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanych oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem okladzin
sciennych podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne: pkt 7
Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania rob6t wyzej wymienionych.
W wyniku odbioru nalezy:
»  sporzadzié¢ czgsciowy protokét odbioru robédt
»  dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznaé
za zgodne z ST 1 PB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,,Wymagania ogdlne”
ogolnej specyfikacji techniczne;.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] okladziny $ciennej z plytek
ceramicznych obejmuje:

»  dostarczenie materiatow i sprzetu,
»  wykonanie oktadziny $cian z ptytek ceramicznych,
»  roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-ENISO 7050:2011 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym

»  PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

»  PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie préobek i warunki
odbioru.

»  PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

»  PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

»  PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

»  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem posadzek ceramicznych w zwigzku z
projektem budowy Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Mechowo gmina Golczewo, obr. 9, dz.
nr 220/11.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian.

454320004 | Ktadzenie i wyktadanie podlog, scian i tapetowanie scian.

45431000-7 | Ktadzenie plytek.

45431100-8 | Ktadzenie terakoty

45431200-9 | Ktadzenie glazury

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni
Podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,
Podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na
ktérym wykonuje si¢ posadzke zywiczng
Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
Oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem:
»  posadzek gresowych,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materialbw do wykonania rob6t podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

» W hallu i sali ptytki GRES o wymiarach 60x60 cm,
» W pozostatych pomieszczeniach ptytki GRES 30x30 cm.

Parametry techniczne ptytek zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

narz¢dzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,

packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6+12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

taty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

poziomice

wktadki dystansowe,

mieszadla koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

miotek,

przyrzad montazowy,

miara drewniana lub zwijana,

drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

kliny drewniane,

klocek do dobijania desek.

jako podktadu nalezy uzywa¢ naturalnych materiatléw.

VVVVVVVVVVVVY VVVYY

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Materialy 1 elementy muszg by¢ przewozone sSrodkami transportu wg instrukcji
producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

»  Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1 m’ ptytek.
»  Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazw¢ wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobéw tatwo
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tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...”.

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

3. Transport materialow

Plytki terakota oraz gres przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materialem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania ukfada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.

VVV & VYV

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzKi

Podkitad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatos¢ 1 grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu 1 zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C.
Zaprawe¢ cementowa nalezy przygotowywacé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych
powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdnej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz
400 kg/m3.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

5.2. Posadzki z plytek

Zalecenia ogolne:

»  Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +50 °C i
nie wiecej niz +250 °C. Temperature t¢ nalezy zapewnic¢, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

Materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowa¢ si¢ w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot,

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podiég w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych min. 1,5 %.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podiogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Ptytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod
ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

YV VV VY V¥V
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Przygotowanie podloza:

»  Z powierzchni betonowej nalezy usunaé¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos$¢ warstwy
malarskie, piaszczace i tuszczace si¢ warstwy zaprawy.

»  Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN-B-
10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa.

> Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i
szczelin

»  Wilgotnos¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

»  Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wcze$niej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju ptytek.

»  Roboty posadzkowe rozpoczaé¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktérych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie ulozy¢ w odstepach
bedacych wielokrotnoscia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzng
kontroluje si¢ tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidlowos$¢ ptaszczyzn uktadanych
pol kontroluje si¢ tata przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawa
do spoinowania.

» Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos$¢ oktadzina uzyska po
3 dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z SST 1 PB.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami..
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg
zaswiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z ptytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob

umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

»  zgodnoS$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i1 pomiary)

»  stan podtozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,

»  spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, j.w.
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»  jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidlowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

»  przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé ghuchego
dzwieku.

»  odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m
( nie powinno przekracza¢ 2 mm na di. taty 2 m),

»  odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m ( nie powinno wigksze niz
2 mm na catej di. taty),

»  prawidlowosci przebiegu i wypelnienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscia do
1 mm.

»  grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

»  plaszczyzny poziomej lub spadkéw,

»  nieréwnoS$ci powierzchni mierzonych jako przeswity mi¢dzy tata dt. 2 m a posadzka (nie
powinny by¢ wigksze niz 3 mm na calej dtugosci taty),

»  odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na dlugosci taty 2 m i nie wigksze niz 5 mm na catej dlugosci lub
szerokosci posadzki).

»  przebiegu i wypekienia spoin z doktadno$cig do 1 mm,

»  grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Jednostka obmiarowa posadzek z ptytek ceramicznych jest 1 metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru okladzin i wykladzin

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie
powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
oktadzing poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
»  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robdt,
»  w przypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzing i ponownie
wykonac.

8.2. Odbior podlozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych.
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Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
oczyscic¢ 1 umy¢ woda.

8.3. Odbiér okladzin i wykladzin z plytek gresowych oraz terakoty

Odbiér gotowych oktadzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamOwieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos$¢
wykonania okladzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostalych punktach.
Okladziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.
Odbidér powinien obejmowac sprawdzenie:

»  wygladu zewngtrznego przez ocen¢ wzrokowa

»  prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

»  przyczepnosci do podtoza

»  prawidlowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
»  szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

»  ocen¢ wynikow badan

»  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuni¢cia.

»  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 8 OST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [mzl posadzki ceramicznej obejmuje:

»  przygotowanie stanowiska roboczego

»  dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

»  przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

»  wykonanie posadzki gresowej,

> wykonanie cokolikéw,

»  uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

> usunigcie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatow,

»  likwidacje stanowiska roboczego,

»  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru powlok malarskich zewngtrznych i wewngtrznych w zwigzku z projektem
budowy Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Mechowo gmina Golczewo, obr. 9, dz. nr 220/11.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 |Naktadanie powierzchni kryjgcych.

45442100-8 |Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
Podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygladzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.
Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtoze, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych 1 wygladzie powierzchni malowanych.
Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i réznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie rob6t malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

»  Powlok malarskich przy zastosowaniu farb gotowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
,»Wymaganiach ogélnych” pkt 3.1.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
Malowanie

»  Sala — malowanie $cian i sufitu farbami emulsyjnymi lub akrylowymi,

»  Wiatrotap i hall — malowanie $cian i sufitéw farbg silikatowa zmywalna,

»  Pomieszczenia sanitarne i socjalne — malowanie $cian i sufitu farbami emulsyjnymi lub
akrylowymi.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie w wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002
,Opakowania metalowe lekkie. Definicje oraz metody okre$lania wymiaréw i pojemnos$ci” i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

»  powierzchni betonowych Iub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

»  na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskie;j.

»  mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3
ogolnej specyfikacji techniczne;.
4.2. Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.
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4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywem warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
pkt 5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystagpieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych nalezy
zakonczy¢ roboty budowlane stanu surowego.
Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu
oraz tlustych plam i kurzu. Wystajace elementy metalowe, ktérych nie mozna usung¢ powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi
mieszankami (posiadajagcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak
aby jej rowno$¢ odpowiadata catej otaczajacej powierzchni.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawag
cementowq i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen a wystajace metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
Podloza z plyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz styki
plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowg, na
ktéra wydano aprobatg¢ techniczng.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z wymaganiami jw. nalezy okreSli¢ zakres
prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby usuni¢cia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzié¢
ponowna kontrole podlozy a wyniki odnotowa¢ w formie protokolu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podloza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

»  podczas opadow atmosferycznych (w przypadku rob6t na zewnatrz budynku)

» w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

»  w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie
byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich §wiezo pomalowane,

nie wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur,

ptyty widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w

tablicy nr 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz 12%
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Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢ podtoza,
w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4

Farby na spoiwach Zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi

w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci 6

ciektej

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknig¢tych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

5.4. Wykonanie rob6t malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podioza spelniaja wymagania

podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

»  calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych oraz armatury o§wietleniowej,

»  wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

»  ulozeniu podiég drewnianych, tzw. biatych,

»  calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka
nie zostala wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po: -

»  wykonaniu biatego montazu

»  ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

»  oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje

wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, walkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé

malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

»  Na podtozach mineralnych stosuje si¢ tylko do malowania matych powierzchni (np.
naroznikéw) ze wzgledu na niska wydajnos¢;

»  Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé
powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikaja po wyschnigciu;

»  Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie
gruntu w podloze.

Naktadanie watkiem

»  Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzglgdu na
prostote i duzg wydajnosc¢;
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»  Nalezy pamigta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sig¢, aby pokry¢ wszystkie
nieréwnosci podtoza.

Natrysk powietrzny

»  Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzgtu;

» Nalezy pamigta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usungé ewentualne
zanieczyszczenia mogace zatka¢ dysze pistoletu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
pkt 5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

»  sprawdzenie wygladu powierzchni,

»  sprawdzenie wsigkliwosci,

»  sprawdzenie wyschnigcia podioza,

»  sprawdzenie czystoSci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢
nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

»  dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

»  dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

»  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

»  sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem,

» dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzga wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostka obmiarowg wykonania powlok malarskich jest 1 metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
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8.2. Odbiér podlozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajagce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do roboét tynkowych lub odpowiednig
szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natg¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem S$ladéow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajagce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] powloki malarskiej obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materialéw, narzedzi 1 sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie powloki malarskiej farba,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

VVVVVVVY

10.PRZEPISY ZWIAZANE

» PN-EN 1062-1:2005 Farby 1 lakiery- Wyroby lakierowe 1 systemy powtokowe
stosowane na zewnatrz na mury i beton - Czg$¢ 1: Klasyfikacja

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t polegajacych na montazu elementéw stolarsko-slusarskich w zwigzku
z projektem budowy Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Mechowo gmina Golczewo, obr. 9, dz.
nr 220/11.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

93000000-8 Rozne ustugi

93900000-7 Rozne ustugi niesklasyfikowane.

93950000-2 | Ustugi Slusarskie.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45421100-5 |Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow.

45421130-4 | Instalowanie drzwi i okien

45421160-3 | Instalowanie wyrobow metalowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
Konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

Element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit,

Stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozcigganych
usztywniajacych konstrukcje,

Ztgcze — konstrukcja utworzona przez przylegle czesci dwoch lub wiecej wyrobow, elementow
budowlanych zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikéw,
Naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia zlacza,
Ksztattownik — wyréb hutniczy o stalym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w
stosunku do jego dtugosci,

Stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i1 wyroboéw ptytowych.
Nie zalicza si¢ tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona giéwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

Swietlik dachowy — $wietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropodachu.
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Wytaz — otw6r komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany pozioma lub
nachylong do poziomu ptaska ruchoma przegroda (klapa), umozliwiajacy wyjscie po drabinie na
poddasze lub na dach.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu montaz stolarki i Slusarski obiektu, ktéra obejmuje:
»  Stolarke i §lusarke okienng i drzwiowa,
»  Parapety zewngtrzne i wewnetrzne,
»  Elementy dodatkowe
przy zastosowaniu wyrobow odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt 3.1.
Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z
aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty obj¢te prawem.
Elementy §lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z
natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Stolarka i §lusarka okienna i drzwiowa

»  Okna — ramy okienne z wielokomorowych profili PCV. Przyjety wspétczynnik dla ramy
Ui=0,85 W/m’K, dla szklenia U,<0,6 W/m°K, dla catych okien Uy=0,9 W/m’K. Okna z
zestawem trojszybowym.

Drzwi zewngtrzne dwuskrzydtowe przeszklone PCV z zestawem tréjszybowym.

Drzwi zewnetrzne PCV, antywlamaniowe klasy C, przeszklone, dwuskrzydtowe o
wsp6lczynniku Ug=1,30 W/m?K, wskaznik izolacyjnosci akustycznej Ry=32-42 dB.

Drzwi wewnetrzne PCV, przeszklone oraz przeszklone z witryna boczna,

Drzwi wewnetrzne ptytowe z kratkg wentylacyjng, drzwi wewngetrzne ptytowe

UWAGA: wszystkie szczeg6ty dotyczace okien i drzwi — patrz: rysunki zestawieniowe okien i
drzwi w cze$ci wykonawczej. Przed ztozeniem zamdwienia nalezy sprawdzi¢ wymiary na
miejscu wbudowania stolarki 1 przeszklen

Parapety

»  Parapety wewngtrzne pcv komorowe.
»  Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze stolarki okiennej

YV VYV

Wylaz
Wytaz strychowy drewniany 60x120 cm

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Stolarka i slusarka Strona 153




Budowa Swietlicy Wiejskiej Mechowo SST B.3.05

Balustrady
Porgcze metalowe w rownolegtych pasmach na wysokosci 75 1 90 cm od powierzchni pochylni.

Szczegbtowe parametry zgodnie z dokumentacja projektowa i wytycznymi Inwestora.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Transport materialéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Kazda partia wyrobéw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

Materialy podstawowe nie wymagajag opakowan i moga by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjatkiem:

»  $rub i nakretek, ktére wymagaja opakowania skrzyniowego,

»  farbi lakierow oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,
»  kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow metalowych

Elementy $§lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢
etykieta zawierajaca:

nazwg¢ i adres producenta,

nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

dat¢ produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty techniczne;j,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Materialy i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza 1 wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi 1
zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniaC stalg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.
Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one

VVVVVVVY
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odizolowane od materialéw i1 substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. 'Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania Ogdlne” pkt.5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materialu i sprzgtu powinno odbywac sie
zgodnie ze specyfikacja podang w projekcie technicznym.
Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie
osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t murowych.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni oSciezy nalezy je
naprawi¢ i oczyscic.
Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i1 bezpieczne
wykonywanie montazu i osadzanie elementéw Slusarskich.

5.3. Przygotowanie podloza

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostaé
sprawdzony przed przystapieniem do robét:
»  powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,
»  powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki i Slusarki

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzic
sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

»  na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac¢ co najmniej po dwa elementy
mocujace w odleglosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

»  maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

»  dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztalcen podczas zamykania,

»  naszerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu poniewaz

wchodzi w reakcj¢ z PCV), a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie

wiecej niz 3 mm.

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

» 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

» 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

» 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace

utatwiajgce prawidlowe ustawienie skrzydta wzgledem oScieznicy przy zamykaniu. Jezeli

szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace

stosuje si¢ zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokosc.
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Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny
migdzy osciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewngtrzne o matym wysiggu osadza si¢ w ten sposéb, ze najpierw wykuwa si¢ w
oscieznicach niewielkie bruzdy, nastgpnie wyréwnuje si¢ zaprawg mur podokienny, dajac mu
maty spadek do srodka pomieszczenia i na tak wykonanym podiozu uktada si¢ podokienniki na
zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wigkszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w
murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.5. Montaz Slusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty

budynku nie wolno wyrzadza¢ szkéd w pracach juz wykonanych.
Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych
nalezy przygotowac¢ w taki sposob, aby byto zapewnione bezpieczenstwo 1 higiena pracy osob,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Montaz wyroboéw powinien sprowadza¢ si¢ do scalania potaczeniami Srubowymi elementow
wyrobu i mocowania wyrobu do podioza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w
trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtloki antykorozyjne
wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podiozu.
Wklejenie kotkéw mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajagcym do
uzyskania dopuszczalnej wytrzymalosci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do
podtoza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.
Dtugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci taczonych czesci,
uwzgledniajac naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie
powinny wystawa¢ ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany
otwor przelotowy nie powinny wystawac¢ ponad ptaszczyzng taczonych czesci lub elementow.
Do taczenia elementdw metalowych z konstrukcja budowli stosowaé nalezy ztaczy
rozporowych, kotkow kotwigcych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z
zachowaniem odpowiednich zasad:

otwor powinien odpowiadac¢ $rednicy kotwy,

z otworu nalezy usung¢ pyt i drobiny urobku,

wcisna¢ kotek w wywiercony otwoér lekkim uderzeniem mtotka,

przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

kotek rozpreza¢ dokrecajac srube dopuszczalnym momentem.
przypadku kotew wklejanych:

otwor powinien by¢ nieco wigkszy od srednicy kotwy,

kotwe¢ posmarowac klejem,

wcisngé w oczyszczony z pytu otwor,

po osiaggnigciu pelnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna

przystapi¢ do montazu wyrobéw metalowych.
ZYacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzeh wyrywajacych powinny byc¢
metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowa¢ zgodnie z rysunkami szczegdétowymi.

VVVVEVYVVYY
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogdlne”
ogolnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Kontrola jako$ci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-
1+A1:2010.
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:
»  zgodno$¢ wymiaréw,
»  jakos$¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki,
»  prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,
»  sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué.
W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzi¢:
zgodnos¢ wymiaréw
stan i wyglad elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢
wymagania estetyczne, stan 1 wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢
z dokumentacjg techniczng.
Z. dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i §lusarki sa:

> [mz] — montowanych okien i drzwi,

[kpl] — dostawa okien i drzwi,

[szt] — dostawa i montaz drzwi,

[m] — montowanych parapetéw,

[m2] — montowanych parapetéw zewngetrznych.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

YVVYY

>
>
>
>

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem elementéw wind
podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne: pkt 7
Sprawdzeniu podlegaja:
»  jakosc¢ dostarczonej stolarki i §lusarki
»  poprawnos$¢ wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:
»  sporzadzi¢ czgsciowy protokét odbioru robot
»  dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB
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8.2. Odbioér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

prawidtowos¢ wykonania polaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw, Srub),
srednice otworow,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

YVVV VVYV

8.3. Odbioér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

»  prawidlowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,

»  zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

»  sporzadzié¢ czgsciowy protokét odbioru robét

»  dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST 1 PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 8 OST ,,Wymagania ogdlne”

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [1m2] stolarki 1 Slusarki okiennej i
drzwiowej obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie narzg¢dzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

montaz stolarki okiennej,

montaz stolarki 1 §lusarki drzwiowe;j,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

VVVVVVVYVY

Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] stolarki i Slusarki drzwiowej obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie narzg¢dzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

montaz stolarki i $lusarki drzwiowe;j,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

YVVVVVVVY

Cena jednostkowa montazu 1 metra [m] parapetéow obejmuje:

»  przygotowanie stanowiska roboczego,
»  dostarczenie narzgdzi i sprzgtu,
»  przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
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»  montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,

»  uporzagdkowanie miejsca wykonywania robot,

> usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

»  likwidacje stanowiska roboczego,

»  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

» PN-ENISO 1101:2013-07 Specyfikacje geometrii wyroboéw (GPS) - Tolerancje
geometryczne - Tolerancje ksztaltu, kierunku, potozenia i bicia.

»  PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne —
Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

»  PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

»  PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana- Okna i drzwi. Terminologia

»  PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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