
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

CPV 45315100-9, 45315300, 45317000-5, 45317000-2, 4514310-7, 45314300-4

 Instalacje elektryczne

 1. Wstęp

 1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
w zakresie wymiany punktów świetlnych.

 1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.
1.1.

 1.3. Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie wymiany punktów świetlnych.

 1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST, poleceniami InŜyniera Kontraktu i Inspektorów Nadzoru.

 1.5.1. Wymogi formalne.

 Wykonanie prac winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Pracownicy powinni posiadać
zaświadczenia kwalifikacyjne, licencje i certyfikaty przewidziane obowiązującymi przepisami.
Wykonawca musi posiadać zaplecze techniczne w ilości i jakości gwarantującej dyspozycyjność i
terminowość robót. Wykonawca bezwzględnie musi posiadać moŜliwość wykonywania prac
stosownie do zaawansowania innych branŜ. W zakresie obowiązków wykonawcy leŜy wykonanie prac
zanikowych wg zaawansowania innych branŜ. Wszyscy pracownicy powinni posiadać kwalifikacje
odpowiednie do wykonywanej pracy, przejść szkolenie BHP oraz posiadać odpowiedni stan zdrowia.
Szkolenie BHP i odpowiedni stan zdrowia musi być potwierdzony zaświadczeniami określonymi w
odrębnych przepisach.
 Po stronie wykonawcy i kierownika robót leŜy sprawdzenie czy urządzenia dostarczone na budowę w
trakcie realizacji nie posiadają odmiennych od załoŜonych wymagań. Wykonawca w trakcie realizacji
prac ustali ostateczną lokalizację urządzeń technicznych które montuje i do których doprowadza
zasilanie .
Wykonawca musi uwzględnić moŜliwość wykonywania zadania w uzgodnionych godzinach pracy
obiektu.  Wykonawca bierze pod uwagę ze uzgodnione godziny pracy mogą obejmować godziny
nocne i dni ustawowo wolne od pracy. Wykonawca musi uwzględnić zapewnienie dostaw energii dla



czynnej części obiektu w czasie prac przełączeniowych. Wykonawca musi uwzględnić przywrócenie
stanu pierwotnego na trasach linii kablowych elektrycznych  przebiegających przez istniejące obszary.
Uzgodnienie wyłączeń i innych uzgodnień z uŜytkownikiem i w razie konieczności z ZE wraz z
kosztami leŜy po stronie wykonawcy
Wykonawstwo instalacji elektrycznych   zgodnie z wymaganiami norm,  przepisów i dobrą praktyką
budowlaną.
 Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni się dokładnie zaznajomić z
całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez InŜyniera
robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z autorem
opracowania przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa
tylko po uzyskaniu akceptacji InŜyniera budowy, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych
elementów lub rozwiązań projektowych tylko po uzyskaniu   akceptacji projektanta zgodnie z
przepisami o prawach autorskich i pokrewnych. Wykonawca musi współpracować z wykonawcami
innych branŜ, a w szczególności dowiadywać się i powiadamiać ich o konieczności wykonanie prac
wynikających z postępu robót. Wykonawca  (przedstawiciel wykonawcy) zobowiązany jest do brania
udziału w naradach zwoływanych przez inŜyniera kontraktu, kierownika budowy, inwestora lub
inwestora zastępczego.
Wykonawca musi posiadać moŜliwości wykonania prac na przestrzeni całego okresu zawartego w
umowie.
Zastosowane w projekcie   określenie przedmiotu zamówienia poprzez  wskazanie   konkretnego typu
ma na celu precyzyjne określenie przedmiotu projektu, ustalenie gabarytów lamp,   zagospodarowania
pomieszczeń, określenia obciąŜeń stropów, funkcji, zadań i moŜliwości poszczególnych systemów,
skutecznosci świetlnej,określenia standardu tych urządzeń dla oszacowania kosztów inwestycji a takŜe
określenia walorów estetycznych i  wyglądu zewnętrznego jako elementu lub  tworu
architektonicznego . Wykonawca nie moŜe samodzielnie dokonywać zmiany proponowanych
urządzeń i sprzętu bez konsultacji z projektantem. Proponowane urządzenia i materiały zamienne
muszą spełniać wymagania co projektowanych rozwiązań technicznych i estetycznych  z
zachowaniem praw autorskich i pokrewnych. Proponowane zamienniki naleŜy konsultować z autorem
projektu. Wykonawca obowiązkowo przedstawia parametry całej oprawy, wyniki obliczeń, wydajnośc
oprawy i inne dane  niezbędne do zaakceptowania produktu. Celem zadania jest osiągnięcie
wykonania, dostaw,  podłączenia i działania wszystkich elementów zgodnie z celem inwestycji.
Wykonawca musi zapewnić końcowy załoŜony efekt prac. Błędy lub braki w dokumentacji nie
zwalniają wykonawcy z  zadania osiągnięcia ostatecznego celu określonego zadaniem. Wszystkie
instalacje i urządzenia muszą być zamontowane, działać, łączyć się ze sobą, personel musi być
przeszkolony. Wykonawca zobowiązany jest do upewnienia się czy przyjęte rozwiązania co do ilości i
typów są akceptowane przez inwestora. Wcześniejsze zamówienie materiałów przez wykonawcę nie
ma skutków finansowych dla zamawiającego.
Materiały stosowane do realizacji zadania podano w projekcie technicznym. Wszystkie przewody
elektryczne na 750 V. Osprzęt elektryczny na 16A.  Wszystkie oprawy LED, typy, moce, wydajność
wg dokumentacji . Materiały pomocnicze odpowiednie do jakości materiałów podstawowych.
Zabezpieczenia p.poŜ. wg typów w dokumentacji i wg czasu wymaganej ochrony na przejściach stref.
Wszystkie przejścia przez strefy P.POZ muszą być zabezpieczone do czasu przegrody.

 1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni się dokładnie zaznajomić z
całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez InŜyniera
robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z autorem
opracowania przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa
tylko po uzyskaniu akceptacji InŜyniera budowy, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych
elementów lub rozwiązań projektowych tylko po uzyskaniu   akceptacji projektanta zgodnie z
przepisami o prawach autorskich i pokrewnych. Wykonawca musi współpracować z wykonawcami
innych branŜ, a w szczególności dowiadywać się i powiadamiać ich o konieczności wykonanie prac



wynikających z postępu robót. Wykonawca  (przedstawiciel wykonawcy) zobowiązany jest do brania
udziału w naradach zwoływanych przez inŜyniera kontraktu, kierownika budowy, inwestora lub
inwestora zastępczego. Wykonawca musi posiadać moŜliwości techniczne, organizacyjne i finansowe
wykonania prac na przestrzeni całego okresu zawartego w umowie.

 2. Materiały

 2.1. Wymagania ogólne.

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie na projekt, a tym
samym wskazanie nazw producenta i konkretnego typu ma na celu precyzyjne określenie przedmiotu
zamówienia,    zagospodarowania pomieszczeń, określenia obciąŜeń stropów , określenia standardu
tych urządzeń dla oszacowania kosztów inwestycji oraz wymagań estetycznych jako tworu
architektonicznego. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert równowaŜnych pod
warunkiem, Ŝe zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niŜ te,
które są przedstawione w dokumentacji technicznej. Wykonawca obowiązkowo przedstawia
parametry całej oprawy, wyniki obliczeń, wydajnośc oprawy i inne dane  niezbędne do
zaakceptowania produktu. Określenie jakości parametrów urządzeń zamiennych dokonuje projektant
przy udziale Inwestora. Wykonawca nie moŜe samodzielnie dokonywać zmiany proponowanych
urządzeń i sprzętu bez konsultacji z projektantem. Proponowane urządzenia i materiały muszą spełniać
wymagania co projektowanych rozwiązań technicznych i estetycznych  jako tworu architektonicznego
z zachowaniem praw autorskich i pokrewnych.. W przypadku złoŜenia ofert równowaŜnych naleŜy
załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty dla materiałów równowaŜnych zawierające ich dane
techniczne . Wykonawca musi zapewnić końcowy załoŜony efekt prac. Wszystkie urządzenia muszą
działać, łączyć się ze sobą, personel musi być przeszkolony.

2.2. Zastosowane materiały.

Materiały stosowane do realizacji zadania podano w projekcie technicznym. Wszystkie przewody
elektryczne na 750 V. Osprzęt elektryczny na 16A.   Wszystkie oprawy skompensowane, typy wg
dokumentacji.  MontaŜ wyposaŜenia wg zaleceń producentów. Materiały pomocnicze odpowiednie do
jakości materiałów podstawowych. Zabezpieczenia p.poŜ. wg typów w dokumentacji lub wg czasu
wymaganej ochrony.
Materiały muszą  odpowiadać wymaganiom norm państwowych, posiadać świadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, certyfikaty, deklaracje zgodności lub świadectwa typu stosownie do
odrębnych przepisów.

3. Sprzęt

3.1. Stosowany sprzęt

Do wykonania przedmiotowych prac naleŜy stosować atestowane narzędzia z dopuszczeniem do prac
elektrycznych z izolacją 1000 V. Elektronarzędzia z waŜnymi badaniami technicznymi. Okres
waŜności pomiarów kontrolnych dla elektronarzędzi 6 miesięcy.   Roboty moŜna wykonywać przy
uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera.

4. Transport i składowanie

 4.1. Transport materiałów



Wykonawca dostarcza wszystkie materiały własnym kosztem i staraniem. Wszystkie zastosowane
środki transportu na zewnątrz i wewnątrz budowy muszą być odpowiednie do transportowanych
materiałów.

 4.2. Składowanie materiałów

Składowanie powinno odbywać się w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. NaleŜy zabezpieczyć
składowane materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi. W wypadku składowania   materiałów
na zewnątrz, naleŜy je zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych i uszkodzeniem.
Wykonawca zabezpiecza własnym kosztem i staraniem pomieszczenia do składowania.

 5.Wykonanie robót

 5.1. Harmonogram i wymagania

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
Wymagania przy wykonaniu instalacji zgodnie z polskimi normami, przepisami i wytycznymi
technologicznymi producenta. Wykonawca musi dostosować się do harmonogramu całej budowy.
NaleŜy uwzględnić niekorzystne warunki klimatyczne, konieczność prac w godzinach nieuciąŜliwych
dla czynnej części obiektu, zapewnienie dostaw energii elektrycznej dla czynnej części obiektu w
czasie prac przełączeniowych itp. śaden z tych czynników nie moŜe powodować opóźnień w
wykonywanych pracach. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać  do odbioru roboty zanikowe.
Wykonawca zabezpiecza własnym kosztem i staraniem pomieszczenia socjalne dla  swoich
pracowników. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów w dokumentacji, specyfikacji,
przedmiarach w celu obniŜenia jakości wykonania robót. O dostrzeŜonych błędach wykonawca
powiadamia inwestora i projektanta celem ich usunięcia.

5.2. Modernizacja oświetlenia

5.2.1. Stan istniejący

Oświetlenie sztuczne pomieszczeń zrealizowane jest oprawami oświetleniowymi

wykorzystującymi źródła  fluorescencyjne. Oprawy w większości pochodzą z końcowego

okresu budowy tj z końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

  5.2.2. Stan projektowany – kryteria doboru urzadzeń

Przedmiotem opracowania jest wymiana istniejących opraw na nowoczesne oprawy w

technologii LED. NaleŜy przyjąć do dostawy oprawy LED w następującej konfiguracji

zamienników z uwzględnieniem mocy i strumienia świetlnego  i pozostałych wymagań:

• za oprawę tradycyjną 2 x 36 W –  w większości pomieszczeń oprawę LED dł. 1200 - 1210

mm x szer 100 – 200 mm  moc max 33 W  strumień min 4000 lm   ( do przykładowych

obliczeń sprawdzajacych posłuŜono się oprawą o strumieniu 4550 lm) 4000 K Ra min 80

profil aluminiowy anodowany lub malowany proszkowo, przesłona mleczna jednostronnie



satynowana, skuteczność świetlna 120 – 150 Lm/W, trwałośc minimalna 55000  h do 80%

skuteczności, gwarancja  min 36 miesięcy

• za oprawę tradycyjną 2 x 36 W  w niektórych wskazanych pomieszczeniach   – oprawę

LED 1200 - 1210 x 70 - 100   moc max 18 W    strumień min 2000 lm ( do

przykładowych obliczeń sprawdzajacych posłuŜono się oprawą o strumieniu 2550 lm)

4000 K Ra min 80 profil aluminiowy anodowany lub malowany proszkowo, przesłona

mleczna, skuteczność świetlna 120 – 150 Lm/W, trwałośc minimalna 55000  h do 80%

skuteczności, gwarancja  min 36 miesięcy, dł. 1200 - 1210 mm x szer 100 – 150 mm

• za oprawę tradycyjną 4 x 18 W – oprawę LED 595 x 595 x 10 -70 podświetlana od tyłu

moc max 33 W strumien min 4000 lm ( do przykładowych obliczeń sprawdzajacych

posłuŜono się oprawą o strumieniu 4550 lm) Ra 80 4000 K przesłona mleczna,

skuteczność świetlna 120 – 150 Lm/W, trwałośc minimalna 55000  h do 80%

      skuteczności, gwarancja  min 36 miesięcy

• za oprawę tradycyjną 1 x 36 W – oprawę LED 1210 x 70 - 100   moc max 18 W

strumień min 2000 lm ( do przykładowych obliczeń sprawdzajacych posłuŜono się oprawą

o strumieniu 2550 lm) 4000 K Ra 80 profil aluminiowy anodowany lub malowany

proszkowo, przesłona mleczna, skuteczność świetlna 120 – 150 Lm/W, trwałośc

minimalna 55000  h do 80%  skuteczności, gwarancja  min 36 miesięcy, dł. 1200 - 1210

mm x szer 100 – 150 mm

• za oprawę tradycyjną Down Light  3 x 26 W – oprawę LED Down  Light  moc max 33 W

strumien min  4500  lm barwa 4000 K Ra min 80, skuteczność świetlna 120 – 150 Lm/W,

trwałośc minimalna 55000  h do 80%  skuteczności, profil aluminiowy anodowany lub

malowany proszkowo, przesłona mleczna, średnica 230 – 300, kąt swiecenia 110 st,

gwarancja  min 36 miesięcy

• za oprawy w naswietlach – linię z tasm  LED montowaną na profilu aluminiowym  w

naswietlu, taśma   led  1,2 m 2800 Lm 3 odcinki na profil, 4 x profil z LED łącznie 12

odcinków po 1,2 m 33600 LM, 4000 K, Ra 80, plus 3 x profil pusty wg rysunku, plus 2 x

zasilacz stałoprądowy  moc 100 W

5.2.3. Bilans mocy

Łączna moc   opraw  do wymiany wynosi ok. 230 kW

obliczeniowa moc oświetlenia po modernizacji 96  kW
Oszczędność mocy zainstalowanej  134 kW.



5.2.4.  Zasilanie instalacji

  Zasilanie obwodów oświetleniowych pozostaje bez zmian. Sposób wyłączania i
sterowania oświetleniem pozostaje bez zmian.

5.2.5. Instalacja oświetleniowa

NaleŜy zdemontowac istniejące oprawy przeznaczone do wymiany wg zestawienia w
tabeli. NaleŜy zamontowac zamienniki wg zestawienia w tabeli. W wypadku konieczności
korekt w doprowadzeniu zasilania do lamp oświetleniowych instalację oświetleniową
wykonać przewodem YDY 3 x 1,5 mm2/750 V p/t, w obrebie sufitu podwieszanego lub w
listwie PC.V.   Stosować podział na obwody wg stanu istniejącego. Oprawy w korytarzach
cześci wysokiej montowane za szybą przykręcane do istniejącej konstrukcji w miejsce
istniejących opraw. Oprawy down light w bibliotece montowane na zawiesiach z
wykorzystaniem w miarę moŜliwości zawiesi istniejących. Wszystkie elemety lampy łącznie
z zasilaczem muszą być powieszone przy pomocy zawiesi. Konstrukcja oprawy z tasm led w
świetlikach zawieszona na zawiesiach.  Niewykorzystane pzrewody zasilajace zdemontować
do najbliŜszego punktu rozgałęźnego lub wprowadzic do sasiadujacej oprawy i zabezpieczyć
przeciwporazeniowo. Ewentualne przedłuŜenie przewodów poza lampami lub puszkami
wykonać przez lutowanie w tulejach termokurczliwych. NaleŜy wykonać wyprawki malarskie
i tynkarskie po demontaŜu opraw. NaleŜy uzgodnic z inwestorem, które oprawy naleŜy
zutylizowac, a które pozostawic do dyspozycji inwestora. Utylizacja leŜy po stronie
wykonawcy.
Rodzaj zamienników podano w tabeli.   Wykonawca przed zamówieniem lamp zobowiązany
jest do pozyskania informacji co do  ostatecznego  rodzaju sufitów i sposobu montaŜu opraw
oświetleniowych w modernizowanych pomieszczeniach . Wszystkie pomieszczenia po
modernizacji muszą spełniać normy w zakresie jakości i natęŜenia oświetlenia.
Obliczeniowe zamienniki podano na rzutach obliczeniowych dla przykładowych
typowych pomieszczeń

5.2.7. Karty katalogowe opraw – przykładowe oprawy przyjete do obliczeń kontrolnych



5. 3. Zasilanie placu budowy

Wykonawca wykona zasilanie placu budowy własnym kosztem i staraniem.

5. 4. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Wszystkie prace naleŜy wykonać ze szczególną ostroŜnością  i zgodnie z obowiązującymi przepisami
BHP i P.POś.. Wszyscy pracownicy powinni posiadać przeszkolenie, zaświadczenia i certyfikaty
stosownie do wykonywanych prac. Wszystkie prace na wysokości naleŜy wykonać z zabezpieczeniem
przed upadkiem z wysokości . Wszystkie prace przy instalacjach elektrycznych naleŜy wykonać z
zabezpieczeniem przed poraŜeniem. Prace spawalnicze, cięcie, wiercenie naleŜy wykonać z uŜyciem
sprzętu ochronnego i zabezpieczeniem placu robót przed poŜarem. W szczególności dotyczy to prac
wykonywanych na dachu z pokryciem łatwopalnym.

6. Kontrola jakości

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu instalacji elektrycznych polega na sprawdzeniu wszystkich
faz prac i na odbiorze końcowym.
Kontrola jakości powinna obejmować ( stosownie do elementów które występują w projekcie):
– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami,
dokumentacją techniczną i niniejszą ST,
– sprawdzenie wykonania robot zanikających potwierdzone protokołami odbiorów
częściowych i wpisami do dziennika budowy, a w szczególności:
� sposobu ułoŜenia przewodów
� ułoŜenia listew
� sposobu ułoŜenia kabli
– sprawdzenie jakości opraw i źródeł światła
– 
– gatunek dostarczonych towarów (gatunek I),
– jednolitość wzoru
– sprawdzenie działania wszystkich urządzeń podłączonych do instalacji elektrycznej
– sprawdzenie dokumentacji końcowej odbiorczej, która musi zawierać co najmniej
(dostarcza wykonawca robot) :
� Oświadczenie kierownika robót elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie
dokumentacja i przepisami
� Dokumentacja powykonawcza
� Wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych
� DTR urządzeń dostarczanych fabrycznie
� Certyfikaty, deklaracje zgodności i dopuszczenia na zastosowane materiały i
urządzenia
� Instrukcje obsługi instalacji elektrycznej
� Instrukcje obsługi urządzeń elektrycznych
� Protokoły pomiarowe:
• Izolacja przewodów
•  Ochrona przeciwporaŜeniowa
• natęŜenie oświetlenia

Prace uznaje się za zakończone gdy wszystkie   urządzenia, instalacje i elementy wyposaŜenia ujęte w
projekcie oraz inne nie ujęte,  a niezbędne ze względów technicznych lub przepisów do prawidłowego
działania systemów są zainstalowane, podłączone, uruchomione, zaprogramowane, działają
prawidłowo, personel jest przeszkolony, wykonano badania kontrolne i dokonano niezbędnych
odbiorów przez instytucje zewnętrzne..



W  wypadku  wprowadzania zmian w projekcie, robót dodatkowych lub uzupełniających zgoda
projektanta, inspektora,  inŜyniera kontraktu nie decyduje o płatnościach ze strony inwestora i nie
zwalnia wykonawcy z dopełnienia formalności związanych z rozszerzeniem umowy i zmiany
warunków płatności.

  7. Obmiar robót
Przewody, kable, rury, koryta oblicza się w mb.
Oprawy,  oblicza się w szt..

Zarówno InŜynier jak i wykonawca mogą Ŝądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w
przypadku wątpliwości. śądanie wykonawcy musi być na piśmie.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
– roboty zanikające po ich wykonaniu
� przewody przed zatynkowaniem
� rury przed zatynkowaniem
– roboty pozostałe po ukończeniu inwestycji lub po zgłoszeniu przez wykonawcę do
odbioru częściowego,
Odbiór robot zanikających powinien obejmować sprawdzenie:
– jakości zastosowanych materiałów,
– prawidłowości ułoŜenia

Odbiór końcowy robót   powinien obejmować:
– ocenę zgodności   z dokumentacją techniczną,
– jakości zastosowanych materiałów,
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w
dzienniku budowy
– sprawdzenie terminowości prac zgodnie z umowami
– sprawdzenie jakości robót pod wzgl sztuki budowlanej i estetyki wykonania
– sprawdzenie jakości wykonania na podstawie dokumentów pomiarowych i kontrolnych
wg pkt 2.4.1.6.

 9. Podstawa płatności

Roboty    płatne są  wg szczegółowych ustaleń zawartych w umowie między stronami.

W  wypadku  wprowadzania zmian w projekcie, robót dodatkowych lub uzupełniających zgoda
projektanta, inspektora,  inŜyniera kontraktu nie decyduje o płatnościach ze strony inwestora i
nie zwalnia wykonawcy z dopełnienia formalności związanych z rozszerzeniem umowy i zmiany
warunków płatności.

 10. Przepisy związane

-  Dz.U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”
-  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 07 94 z późniejszymi zmianami
- Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 04 97 z późniejszymi zmianami
- Ustawa o normalizacji z 12 09 02
- Polskie normy:
PN – IEC 60364-1
PN – IEC 60364-3
PN – IEC 60364-4-41
PN – IEC 60364-4-42



PN – IEC 60364-5-53
PN – IEC 60364-5-534
PN – IEC 60364-5-54
PN – IEC 60364-5-51
PN – IEC 60364-5-548
PN – IEC 60364-6-61
PN – IEC 60364-7-701
PN – IEC 60364-4-482
PN - IEC 60364-4-481
PN-IEC 60364-703
PN – IEC 60364-4-444
PN – IEC 60364-7-707
PN –  EN 50310
PN – IEC 61024-1
PN-EN 12464-1
PN - 86/E - 05003/01
PN - 86/E - 05003/02
PN - 89/E - 05003/03
PN - 92/E - 05003/04
- świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów.
- Normy międzynarodowe zagraniczne:
- IEC 60364-7-710
- DIN VDEO 100-710
ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.
EN 50173-1:2011 „Information technology. Generic cabling systems Part 1:
General requirements”.
TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2”.
PN-EN 50173-1:2011 „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1:
Wymagania ogólne”.
- PN-HD 603364-7-712-2007 Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji-
Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania


