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jedn.
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1 ROBOTY REMONTOWE ŁAŹNI MĘSKEJ
1.1 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe.

1
d.1.1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej
przedmiar  = 173,520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 239,4576 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2
d.1.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 41,378 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,95 r-g/m2
r-g 39,3091 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3
d.1.1

KNR-W 4-01
0812-05 uwa-
ga p.tab.

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i
kleju bez odzysku płytek
przedmiar  = 34,966 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92*0,4=0,368 r-g/m2
r-g 12,8675 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

4
d.1.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,58 r-g/szt.
r-g 1,5800 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

5
d.1.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm - posadzki
przedmiar  = 3,773 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,81 r-g/m3
r-g 52,1051 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

6
d.1.1

Kalkulacja
wlasna

Wywóz gruzu kontenerami
przedmiar  = 2,000 kontener

kon-
te-
ner

-- M --
1* wywóz gruzu''

1,0000*1,000=1 kontener/kontener
kon-
te-
ner

2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

7
d.1.1

Kalkulacja
własna

Opłata środowiskowa za gruz
przedmiar  = 10,205 m3

m3

-- M --
1* opłata środowiskowa''

1,0000*1,000=1 m3/m3
m3 10,2050 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM
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1.2 Instalacje sanitarne
1.2.1 Roboty demontażowe

8
d.1.
2.1

KNNR 8
0108-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr.15-20 mm na ścianie
przedmiar  = 18,300 m

m

-- R --
1* robocizna

0,16 r-g/m
r-g 2,9280 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9
d.1.
2.1

KNNR 8
0108-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr.25-32 mm na ścianie
przedmiar  = 19,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 4,3560 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

10
d.1.
2.1

KNR 4-02
0235-07

Demontaż brodzików
przedmiar  = 11,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,61 r-g/kpl.
r-g 28,7100 0,0000 0,00

-- M --
2* korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

1 szt./kpl.
szt. 11,0000 0,0000 0,00

3* sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl.

kg 0,5500 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

11
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie zdemontowanych elementów sa-
mochodami skrzyniowymi na odległość do 1
km
przedmiar  = 6,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 8,3400 0,0000 0,00

-- S --
2* samochód dostawczy 0.9 t

0,72 m-g/m3
m-g 4,3200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

12
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie zdemontowanych elementów sa-
mochodami skrzyniowymi na każdy następny 1
km
Krotność = 15
przedmiar  = 6,000 m3

m3

-- S --
1* samochód dostawczy 0.9 t

0,02*15=0,3 m-g/m3
m-g 1,8000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

13
d.1.
2.1

kalk. własna
Koszt składowania na wysypisku
przedmiar  = 6,000 m3

m3

-- M --
1* Koszt składowania na wysypisku

1 m3/m3
m3 6,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2.2 Roboty montażowe woda armatura, biały montaż
14

d.1.
2.2

KNNR 4
0112-01

Rura PP PN20 20x3,4 stabi
przedmiar  = 20,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,287 r-g/m
r-g 5,7400 0,0000 0,00

-- M --
2* Rura PP PN20 20x3,4 stabi

1,1 m/m
m 22,0000 0,0000 0,00

3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20
mm
0,58 szt./m

szt. 11,6000 0,0000 0,00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 20 mm
1,43 szt./m

szt. 28,6000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

15
d.1.
2.2

KNNR 4
0112-02

Rura PP PN20 25x4,2 stabi
przedmiar  = 20,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,31 r-g/m
r-g 6,2000 0,0000 0,00

-- M --
2* Rura PP PN20 25x4,2 stabi

1,08 m/m
m 21,6000 0,0000 0,00

3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25
mm
0,66 szt./m

szt. 13,2000 0,0000 0,00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 25 mm
1,25 szt./m

szt. 25,0000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

16
d.1.
2.2

KNNR 4
0112-03

Rura PP PN20 32x5,4 stabi
przedmiar  = 10,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,345 r-g/m
r-g 3,4500 0,0000 0,00

-- M --
2* Rura PP PN20 32x5,4 stabi

1,08 m/m
m 10,8000 0,0000 0,00

3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32
mm
0,61 szt./m

szt. 6,1000 0,0000 0,00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 32 mm
1,11 szt./m

szt. 11,1000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

17
d.1.
2.2

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych
przedmiar  = 50,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0556 r-g/m
r-g 2,7800 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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18
d.1.
2.2

KNNR 4
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)
przedmiar  = 1,000 prob.

prob
.

-- R --
1* robocizna

6,66 r-g/prob.
r-g 6,6600 0,0000 0,00

-- M --
2* Rura PP PN20 20x3,4

2 m/prob.
m 2,0000 0,0000 0,00

3* zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm'
0,2 szt./prob.

szt. 0,2000 0,0000 0,00

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15
mm'
0,2 szt./prob.

szt. 0,2000 0,0000 0,00

5* kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 mm'
'
1 szt./prob.

szt. 1,0000 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

19
d.1.
2.2

KNNR 4
0127-05
analogia

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budyn-
kach niemieszkalnych
przedmiar  = 50,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0882 r-g/m
r-g 4,4100 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

20
d.1.
2.2

KNNR 4
0132-01

Zawór ćwierćobrotowy DN 15
przedmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/szt.
r-g 1,1200 0,0000 0,00

-- M --
2* Zawór ćwierćobrotowy DN 15

1 szt./szt.
szt. 4,0000 0,0000 0,00

3* kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. no-
minalnej 15 mm
2 szt./szt.

szt. 8,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

21
d.1.
2.2

KNNR 4
0132-01

Zawór kulowy DN 15
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/szt.
r-g 0,2800 0,0000 0,00

-- M --
2* Zawór kulowy DN 15

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

3* kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. no-
minalnej 15 mm
2 szt./szt.

szt. 2,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

22
d.1.
2.2

KNNR 4
0132-02

Zawór kulowy DN 20
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0,34 r-g/szt.
r-g 0,6800 0,0000 0,00

-- M --
2* Zawór kulowy DN 20

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,0000 0,00

3* kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. no-
minalnej 20 mm
2 szt./szt.

szt. 4,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

23
d.1.
2.2

KNNR 4
0132-01

Termostatyczny zawór cyrkulacyjny DN 15
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/szt.
r-g 0,2800 0,0000 0,00

-- M --
2* Termostatyczny zawór cyrkulacyjny DN 15

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

3* kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. no-
minalnej 15 mm
2 szt./szt.

szt. 2,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

24
d.1.
2.2

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami PE -
jednowarstwowymi gr.6 mm
przedmiar  = 20,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1553 r-g/m
r-g 3,1060 0,0000 0,00

-- M --
2* otuliny z pianki PE gr. 6 mm fi 22

1,1 m/m
m 22,0000 0,0000 0,00

3* klej'
0,0059 dm3/m

dm3 0,1180 0,0000 0,00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0496 m/m

m 0,9920 0,0000 0,00

5* klipsy montażowe
6 szt./m

szt. 120,0000 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,0000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0006 m-g/m
m-g 0,0120 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

25
d.1.
2.2

KNR 0-34
0101-14

Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami PE -
jednowarstwowymi gr.25 mm
przedmiar  = 199,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1898 r-g/m
r-g 37,7702 0,0000 0,00

-- M --
2* otuliny z pianki PE gr. 25 mm fi 22''

1,1 m/m
m 218,9000 0,0000 0,00

3* klej'
0,0197 dm3/m

dm3 3,9203 0,0000 0,00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,1153 m/m

m 22,9447 0,0000 0,00
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5* klipsy montażowe
6 szt./m

szt. 1 194,0000 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,0000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,00255 m-g/m
m-g 0,5075 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

26
d.1.
2.2

KNR 0-34
0101-15

Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami   jed-
nowarstwowymi gr. 6mm
przedmiar  = 69,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2108 r-g/m
r-g 14,5452 0,0000 0,00

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 25 mm

1,1 m/m
m 75,9000 0,0000 0,00

3* klej Thermaflex 474
0,0225 dm3/m

dm3 1,5525 0,0000 0,00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,1524 m/m

m 10,5156 0,0000 0,00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 414,0000 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,0000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,00585 m-g/m
m-g 0,4037 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

27
d.1.
2.2

KNR 0-34
0101-02

Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami  gr. 6
mm (C)
przedmiar  = 31,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1725 r-g/m
r-g 5,3475 0,0000 0,00

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm

1,1 m/m
m 34,1000 0,0000 0,00

3* klej Thermaflex 474
0,0075 dm3/m

dm3 0,2325 0,0000 0,00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0751 m/m

m 2,3281 0,0000 0,00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 186,0000 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,0000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,00115 m-g/m
m-g 0,0357 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

28
d.1.
2.2

KNR 0-34
0101-15

Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami   gr.
25 mm (P)
przedmiar  = 8,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2108 r-g/m
r-g 1,6864 0,0000 0,00

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 25 mm

1,1 m/m
m 8,8000 0,0000 0,00

3* klej Thermaflex 474
0,0225 dm3/m

dm3 0,1800 0,0000 0,00
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4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,1524 m/m

m 1,2192 0,0000 0,00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 48,0000 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,0000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,00585 m-g/m
m-g 0,0468 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

29
d.1.
2.2

KNR 2-15
0117-04

Mieszacz natryskowy o śr. nom. 32x40 mm
centralny
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,7*0,955=1,6235 r-g/szt.
r-g 1,6235 0,0000 0,00

-- M --
2* Mieszacz natryskowy o śr. nom. 32x40 mm

centralny 2 kpl.
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,0000 0,00

3* haki do rur śr. 10-32 mm
2 szt./szt.

szt. 2,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,0000 0,00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0,08 m-g/szt.
m-g 0,0800 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

30
d.1.
2.2

KNNR 4
0137-08

Bateria natryskowa podtynkowa  wandalood-
porna czasowa z wbudowanym mieszaczem
wody o śr.nominalnej 15 mm
przedmiar  = 11,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,14 r-g/szt.
r-g 12,5400 0,0000 0,00

-- M --
2* Bateria natryskowa podtynkowa ze stali nie-

rdzewnej  wandaloodporna czasowa z wbudo-
wanym mieszaczem wody o śr.nominalnej 15
mm
1 szt./szt.

szt. 11,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

31
d.1.
2.2

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o
śr. nom. 15 mm
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1*0,955=0,955 r-g/szt.
r-g 0,9550 0,0000 0,00

-- M --
2* bateria umywalkowa stojąca

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

3* przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm
śr. 15 mm z tworzywa
2 szt./szt.

szt. 2,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,0000 0,00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0100 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

- 10 -
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Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

32
d.1.
2.2

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedynczych porcelano-
wych z syfonem gruszkowym
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,96*0,955=1,8718 r-g/szt.
r-g 1,8718 0,0000 0,00

-- M --
2* umywalki prostokątne lub trapezowe porcela-

nowe
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,0000 0,00

3* wsporniki do umywalek porcelanowych
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,0000 0,00

4* syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i ru-
rą odpływową śr. 32 mm
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,0000 0,00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0,06 m-g/szt.
m-g 0,0600 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

33
d.1.
2.2

KNR 2-15
0221-02

Półnogi do umywalek
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,96*0,955=1,8718 r-g/szt.
r-g 1,8718 0,0000 0,00

-- M --
2* Półnogi do umywalek

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,0000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,06 m-g/szt.
m-g 0,0600 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

34
d.1.
2.2

KNR 2-15
0223-02
analogia

Montaż brodzików natryskowych - montaż od-
wodnienia liniowego.
przedmiar  = 11,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,87*0,955=0,83085 r-g/kpl.
r-g 9,1394 0,0000 0,00

2* Odwodnienie liniowe
1 kpl./kpl.

kpl. 11,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,0000 0,00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,05 m-g/kpl.
m-g 0,5500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

35
d.1.
2.2

KNNR 4
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/szt.
r-g 0,1700 0,0000 0,00

-- M --

- 11 -
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2* zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nomi-
nalnej 15 mm
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

36
d.1.
2.2

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.
o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20
mm
przedmiar  = 16,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4,289 r-g/szt.
r-g 68,6240 0,0000 0,00

-- M --
2* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20

mm
3 szt./szt.

szt. 48,0000 0,0000 0,00

3* kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. ze-
wnętrznej 20 mm
1 szt./szt.

szt. 16,0000 0,0000 0,00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 25 mm
1 szt./szt.

szt. 16,0000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,001 m-g/szt.
m-g 0,0160 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

37
d.1.
2.2

KNNR 4
0218-01

Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej DN 50
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/szt.
r-g 0,5200 0,0000 0,00

-- M --
2* Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej DN 50

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

38
d.1.
2.2

KNNR 4
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 15,080 m

m

-- R --
1* robocizna

0,257 r-g/m
r-g 3,8756 0,0000 0,00

-- M --
2* rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0,96 m/m

m 14,4768 0,0000 0,00

3* kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm'
0,72 szt./m

szt. 10,8576 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

39
d.1.
2.2

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 12,000 szt.

szt.

- 12 -
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-- R --
1* robocizna

0,56 r-g/szt.
r-g 6,7200 0,0000 0,00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm'

3 szt./szt.
szt. 36,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

40
d.1.
2.2

KNR 0-19
1024-06
analogia

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych
oszklonych
przedmiar  = 11,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,12 r-g/szt
r-g 23,3200 0,0000 0,00

-- M --
2* sylikon sanitarny

0,056 dm3/szt
dm3 0,6160 0,0000 0,00

3* drzwi prysznicowe wahadłowe "70"
1 szt/szt

szt 11,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/szt
m-g 0,5500 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,06 m-g/szt

m-g 0,6600 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe woda armatura, biały montaż
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2.3 Wymiana grzejników
41

d.1.
2.3

KNR-W 4-02
0522-04

Demontaż grzejników z rur stalowych ożebro-
wanych dwurzędowych G-2 o długości 2.5-5.0
m
przedmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,01 r-g/szt.
r-g 6,0300 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

42
d.1.
2.3

KNR-W 4-02
0512-01

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwu-
złączki o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/szt.
r-g 0,5100 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

43
d.1.
2.3

KNR-W 4-02
0502-02 z.sz.
3.2.2. 9906-4 

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach
gwintowanych o śr. 20 mm - obiekty służby
zdrowia lub szkolnictwa wyższego
przedmiar 
ilość odcinków = 6,000 msc.
łączna długość = 2,000 m

msc
.

-- R --
1* robocizna

2*1,2=2,4 r-g/msc.
r-g 14,4000 0,0000 0,00

-- M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o

śr. 20 mm
1,05 m/m

m 2,1000 0,0000 0,00

3* uchwyty do rur o śr. 20 mm
1 szt./msc.

szt. 6,0000 0,0000 0,00

4* przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego czarne o
śr. 20 mm
1 szt./msc.

szt. 6,0000 0,0000 0,00

5* złączki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 20 mm
2 szt./msc.

szt. 12,0000 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

44
d.1.
2.3

KNNR 8
0412-05

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwu-
złączki o śr.15-20mm
przedmiar  = 6,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/szt
r-g 1,0200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

45
d.1.
2.3

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie zdemontowanych elementów sa-
mochodami skrzyniowymi na odległość do 1
km
przedmiar  = 1,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 1,3900 0,0000 0,00

-- S --
2* samochód dostawczy 0.9 t

0,72 m-g/m3
m-g 0,7200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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46
d.1.
2.3

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie zdemontowanych elementów sa-
mochodami skrzyniowymi na każdy następny 1
km
Krotność = 15
przedmiar  = 1,000 m3

m3

-- S --
1* samochód dostawczy 0.9 t

0,02*15=0,3 m-g/m3
m-g 0,3000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

47
d.1.
2.3

kalk. własna
Koszt składowania na wysypisku
przedmiar  = 1,000 m3

m3

-- M --
1* Koszt składowania na wysypisku

1 m3/m3
m3 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

48
d.1.
2.3

KNNR 4
0401-01

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.no-
minalnej 15 mm o połączeniach spawanych w
kanale
przedmiar  = 13,940 m

m

-- R --
1* robocizna

0,39 r-g/m
r-g 5,4366 0,0000 0,00

-- M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o

śr.nominalnej 15 mm
1,04 m/m

m 14,4976 0,0000 0,00

3* podparcia stałe rurociągów
0,05 szt./m

szt. 0,6970 0,0000 0,00

4* podparcia ślizgowe poziome
0,68 szt./m

szt. 9,4792 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

49
d.1.
2.3

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm
(E)
przedmiar  = 13,940 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1553 r-g/m
r-g 2,1649 0,0000 0,00

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm

1,1 m/m
m 15,3340 0,0000 0,00

3* klej Thermaflex 474
0,0082 dm3/m

dm3 0,1143 0,0000 0,00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,06 m/m

m 0,8364 0,0000 0,00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 83,6400 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,0000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0009 m-g/m
m-g 0,0125 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

50
d.1.
2.3

KNNR 4
0429-04
analogia

Rury przyłączne o śr. zewn. 15 mm do grzejni-
ków
przedmiar  = 5,000 kpl.

kpl.

-- R --
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1* robocizna
1,62 r-g/kpl.

r-g 8,1000 0,0000 0,00

-- M --
2* złączki zaciskowe 15x1/2"

2 szt./kpl.
szt. 10,0000 0,0000 0,00

3* złączki zaciskowe fi 15 mm
1 szt./kpl.

szt. 5,0000 0,0000 0,00

4* tarczki ochronne
1 szt./kpl.

szt. 5,0000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

51
d.1.
2.3

KNR INSTAL
0309-07

Zawór termostatyczny prosty z nastawą wstęp-
ną DN 15
przedmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,39 r-g/szt.
r-g 1,9500 0,0000 0,00

-- M --
2* Zawór termostatyczny prosty z nastawą wstęp-

ną DN 15
1 szt./szt.

szt. 5,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

52
d.1.
2.3

KNR INSTAL
0309-02

Zawór odcinający grzejnikowy prosty DN 15
przedmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/szt.
r-g 1,3500 0,0000 0,00

-- M --
2* Zawór odcinający grzejnikowy prosty DN 15

1 szt./szt.
szt. 5,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

53
d.1.
2.3

KNNR 4
0418-05

Grzejniki lewe G_NZ 22/600/600
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,42 r-g/szt.
r-g 2,8400 0,0000 0,00

-- M --
2* Grzejniki G_NZ 22/600/600

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

54
d.1.
2.3

KNNR 4
0418-05

Grzejniki prawe G_NZ 22/600/600
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
1,42 r-g/szt.

r-g 1,4200 0,0000 0,00

-- M --
2* Grzejniki G_NZ 22/600/600

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

55
d.1.
2.3

KNNR 4
0425-02

Grzejniki stalowe łazienkowe 1130/750
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,95 r-g/szt.
r-g 1,9000 0,0000 0,00

-- M --
2* Grzejniki stalowe łazienkowe 1280/450

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

56
d.1.
2.3

KNR 0-35
0215-09

Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm
prosty
przedmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,35 r-g/kpl.
r-g 0,7000 0,0000 0,00

-- M --
2* Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm

prosty
1 szt/kpl.

szt 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

57
d.1.
2.3

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji central-
nego ogrzewania (na gorąco)
przedmiar  = 5,000 urz.

urz.

-- R --
1* robocizna

0,357 r-g/urz.
r-g 1,7850 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Wymiana grzejników
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.4 Roboty budowlane
58

d.1.
2.4

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/szt.
r-g 0,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

59
d.1.
2.4

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej
przedmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,89 r-g/szt.
r-g 1,7800 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

60
d.1.
2.4

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar  = 5,000 m

m

-- R --
1* robocizna

1,12 r-g/m
r-g 5,6000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

61
d.1.
2.4

KNR 4-01
0325-02

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o
przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł
przedmiar  = 5,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,45 r-g/m
r-g 2,2500 0,0000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m
szt. 20,0000 0,0000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0,39 kg/m

kg 1,9500 0,0000 0,00

4* wapno suchogaszone
0,22 kg/m

kg 1,1000 0,0000 0,00

5* piasek do zapraw
0,002 m3/m

m3 0,0100 0,0000 0,00

6* woda z rurociągu
0,001 m3/m

m3 0,0050 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,01 m-g/m
m-g 0,0500 0,0000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,03 m-g/m

m-g 0,1500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PODSUMOWANIE

Instalacje sanitarne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Ścianki i okładziny - terakota i płytki ścienne.
1.3.1 Posadzki cementowe z dociepleniem.

62
d.1.
3.1

NNRNKB 202
1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zapra-
wy samopoziomującej  grub.5 mm wykonywa-
ne w pomieszczeniach o powierzchni ponad
8,0 m2
przedmiar  = 37,725 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1400*1=0,14 r-g/m2
r-g 5,2815 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha zaprawa samopoziomująca

8,1500*1,000=8,15 kg/m2
kg 307,4588 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M2)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0100*1,000=0,01 m-g/m2
m-g 0,3773 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0100*1,000=0,01 m-g/m2

m-g 0,3773 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

63
d.1.
3.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe z wywinięciem na ściany 15 cm
przedmiar  = 41,406 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3596 r-g/m2
r-g 14,8896 0,0000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-

wilgociowej
3,5 kg/m2

kg 144,9210 0,0000 0,00

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2

m2 49,6872 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0112 m-g/m2
m-g 0,4637 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,2816 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

64
d.1.
3.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa gr 5 cm
przedmiar  = 37,730 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2
r-g 3,3617 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe "posadzka" gr. 5 cm

1,05 m2/m2
m2 39,6165 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 0,1207 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 0,1773 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

65
d.1.
3.1

KNR W-01
0204-02
analogia

Posadzka na warstwie rozdzielającej, układany
ręcznie - siatka podłogowa
przedmiar  = 37,730 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 3,0184 0,0000 0,00

-- M --
2* siatka stalowa zbrojeniowa # 2 mm oczko

10x10 cm
1,1 m2/m2

m2 41,5030 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

66
d.1.
3.1

NNRNKB 202
1129-02
1129-03 

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm za-
tarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane
przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow. ponad 8 m2
przedmiar  = 37,730 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,32 r-g/m2
r-g 49,8036 0,0000 0,00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0,0123+3*0,0043=0,0252 t/m2
t 0,9508 0,0000 0,00

3* piasek do zapraw
0,0324+3*0,0125=0,0699 m3/m2

m3 2,6373 0,0000 0,00

4* wapno suchogaszone'
0,0006+3*0,0002=0,0012 t/m2

t 0,0453 0,0000 0,00

5* masa asfaltowa
0,085 kg/m2

kg 3,2071 0,0000 0,00

6* drewno opałowe
0,15 kg/m2

kg 5,6595 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0113 0,0000 0,00

9* "Miksokret" 28 kW
0,21+3*0,02=0,27 m-g/m2

m-g 10,1871 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Posadzki cementowe z dociepleniem.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.2 Ścianki boksów - kabin natryskowych, montażi oblicowanie płytkami.
67

d.1.
3.2

KNR AT-12
0103-01 z.o.
4.1. 
analogia

Ścianki działowe z płyt HPL - kabiny natrysko-
we
przedmiar  = 45,270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,00*1,1=4,4 r-g/m2
r-g 199,1880 0,0000 0,00

-- M --
2* ścianki działowe z płyt HPL - kabiny natrysko-

we + dostawa
1,03 m2/m2

m2 46,6281 0,0000 0,00

3* kołki rozporowe'
1,5 szt./m2

szt. 67,9050 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,035 m-g/m2
m-g 1,5845 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,028 m-g/m2

m-g 1,2676 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

68
d.1.
3.2

TZKNBK
1904:
19042601582
000

Osadzenie w murze klocków drewnianych do
umocowania ościeżnic z wykuciem potrzeb-
nych gniazd
przedmiar  = 6,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,1900*1+0,7900*1=0,98 r-g/szt
r-g 5,8800 0,0000 0,00

-- M --
2* Zaprawa cementowa

0,0010*1,000=0,001 m3/szt
m3 0,0060 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

69
d.1.
3.2

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o
szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub
ścianach z betonu pokrywającego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegłami lub dachów-
kami
przedmiar  = 27,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m
r-g 9,7200 0,0000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0008 t/m
t 0,0216 0,0000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0007 m3/m

m3 0,0189 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,004 m3/m

m3 0,1080 0,0000 0,00

5* woda z rurociągu
0,001 m3/m

m3 0,0270 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,01 m-g/m

m-g 0,2700 0,0000 0,00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,01 m-g/m

m-g 0,2700 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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70
d.1.
3.2

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeżach szerokości do 15 cm
przedmiar  = 3,088 m

m

-- R --
1* robocizna

0,62 r-g/m
r-g 1,9146 0,0000 0,00

-- M --
2* Cement portlandzki "25" z dodatkami

0,0008 t/m
t 0,0025 0,0000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0007 m3/m

m3 0,0022 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,004 m3/m

m3 0,0124 0,0000 0,00

5* woda z rurociągu
0,001 m3/m

m3 0,0031 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,01 m-g/m

m-g 0,0309 0,0000 0,00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,01 m-g/m

m-g 0,0309 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

71
d.1.
3.2

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okła-
dzin ściennych - jednokrotne gruntowanie pod-
łoża pod kleje cementowe
przedmiar  = 39,984 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,05 r-g/m2
r-g 1,9992 0,0000 0,00

-- M --
2* akrylowy preparat gruntujący

0,25 kg/m2
kg 9,9960 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

72
d.1.
3.2

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
przedmiar  = 39,984 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,13 r-g/m2
r-g 5,1979 0,0000 0,00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
1,34 kg/m2

kg 53,5786 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,02 m-g/m2
m-g 0,7997 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

73
d.1.
3.2

KNR AT-27
0401-02

Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej
masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa-
na ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5
mm
Krotność = 2
przedmiar  = 39,980 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,06*2=0,12 r-g/m2

r-g 4,7976 0,0000 0,00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
0,67*2=1,34 kg/m2

kg 53,5732 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,01*2=0,02 m-g/m2
m-g 0,7996 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

74
d.1.
3.2

KNR AT-22
0205-06

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucz-
nych o regularnych kształtach układanych we
wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
płytki o wymiarach 20x40 cm
przedmiar  = 39,980 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,41 r-g/m2
r-g 56,3718 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki okładzinowe ścienne 20x40 cm

1,08 m2/m2
m2 43,1784 0,0000 0,00

3* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0,46 kg/m2

kg 18,3908 0,0000 0,00

4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
4,16 kg/m2

kg 166,3168 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 1,1994 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 1,1994 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

75
d.1.
3.2

KNR AT-22
0103-02

Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w
okładzinach ceramicznych
przedmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,07 r-g/szt.
r-g 0,7000 0,0000 0,00

-- M --
2* wiertło diamentowe

0,003 szt./szt.
szt. 0,0300 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

76
d.1.
3.2

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,54 r-g/szt.
r-g 1,5400 0,0000 0,00

-- M --
2* kołki rozporowe

6 szt./szt.
szt. 6,0000 0,0000 0,00

3* ościeżnice stalowe "80", "90"
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,04 m-g/szt.
m-g 0,0400 0,0000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

77
d.1.
3.2

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych
pełnych fabrycznie wykończonych
przedmiar  = 1,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2
r-g 0,9180 0,0000 0,00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne'

1 m2/m2
m2 1,8000 0,0000 0,00

-- S --
3* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,0720 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

78
d.1.
3.2

KNR 4-01
0320-10

Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami
przedmiar  = 10,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1400*1=0,14 r-g/m
r-g 1,4000 0,0000 0,00

-- M --
2* piasek do zapraw

0,0040*1,000=0,004 m3/m
m3 0,0400 0,0000 0,00

3* Pianka uszczelniająca
0,15 dm3/m

dm3 1,5000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0100*1,000=0,01 m-g/m

m-g 0,1000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

79
d.1.
3.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności
przedmiar  = 54,413 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095 r-g/m2
r-g 5,1692 0,0000 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

0,3 kg/m2
kg 16,3239 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

80
d.1.
3.2

KNR 2-02
1505-09

Gruntowanie powierzchni wewnętrznych ścian i
sufitów
przedmiar  = 54,420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1035*1=0,1035 r-g/m2
r-g 5,6325 0,0000 0,00

-- M --
2* Emulsja gruntująca

0,1580*1,000=0,158 dm3/m2
dm3 8,5984 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M2)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
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jedn.

R M S

4* środek transportowy
0,0001*1,000=0,0001 m-g/m2

m-g 0,0054 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

81
d.1.
3.2

NNRNKB 202
2015-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3
mm na sufitach tynkowanych o powierzchni
ponad 5 m2 -   x 2
Krotność = 2
przedmiar  = 37,240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

(0,3100*1=0,31)*2=0,62 r-g/m2
r-g 23,0888 0,0000 0,00

-- M --
2* Zaprawa tynkarska gipsowa-sucha mieszanka

(4,8300*1,000=4,83)*2=9,66 kg/m2
kg 359,7384 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M2)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

(0,0040*1,000=0,004)*2=0,008 m-g/m2
m-g 0,2979 0,0000 0,00

5* środek transportowy
(0,0050*1,000=0,005)*2=0,01 m-g/m2

m-g 0,3724 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

82
d.1.
3.2

NNRNKB 202
2013-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3
mm na ścianach tynkowanych w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - x 2
Krotność = 2
przedmiar  = 17,180 m2

m2

-- R --
1* robocizna

(0,2600*1=0,26)*2=0,52 r-g/m2
r-g 8,9336 0,0000 0,00

-- M --
2* Zaprawa tynkarska gipsowa-sucha mieszanka

(4,7000*1,000=4,7)*2=9,4 kg/m2
kg 161,4920 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M2)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

(0,0040*1,000=0,004)*2=0,008 m-g/m2
m-g 0,1374 0,0000 0,00

5* środek transportowy
(0,0050*1,000=0,005)*2=0,01 m-g/m2

m-g 0,1718 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

83
d.1.
3.2

KNR 2-02
1505-09

Gruntowanie powierzchni wewnętrznych ścian i
sufitów
przedmiar  = 54,420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1035*1=0,1035 r-g/m2
r-g 5,6325 0,0000 0,00

-- M --
2* Emulsja gruntująca

0,1580*1,000=0,158 dm3/m2
dm3 8,5984 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M2)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001*1,000=0,0001 m-g/m2
m-g 0,0054 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

84
d.1.
3.2

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - suchych tynków
przedmiar  = 54,420 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,1756 r-g/m2
r-g 9,5562 0,0000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna zmywalna do łazienek

0,259 dm3/m2
dm3 14,0948 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0163 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Ścianki boksów - kabin natryskowych, montażi oblicowanie płytkami.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.3 Posadzka terakotowa.
85

d.1.
3.3

NNRNKB 202
1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zapra-
wy samopoziomującej  grub.5 mm wykonywa-
ne w pomieszczeniach o powierzchni ponad
8,0 m2
przedmiar  = 36,271 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1400*1=0,14 r-g/m2
r-g 5,0779 0,0000 0,00

-- M --
2* sucha zaprawa samopoziomująca

8,1500*1,000=8,15 kg/m2
kg 295,6087 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,50*1=1,5 %(od M2)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0100*1,000=0,01 m-g/m2
m-g 0,3627 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0100*1,000=0,01 m-g/m2

m-g 0,3627 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

86
d.1.
3.3

KNR AT-23
0101-05

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okła-
dzin podłogowych - odkurzenie jastrychów an-
hydrytowych
przedmiar  = 36,270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,04 r-g/m2
r-g 1,4508 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

87
d.1.
3.3

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okła-
dzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie
podłoża pod kleje cementowe
przedmiar  = 36,270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,05 r-g/m2
r-g 1,8135 0,0000 0,00

-- M --
2* akrylowy preparat gruntujący

0,25 kg/m2
kg 9,0675 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

88
d.1.
3.3

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
przedmiar  = 36,270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m2
r-g 5,4405 0,0000 0,00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
1,34 kg/m2

kg 48,6018 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,02 m-g/m2
m-g 0,7254 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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jedn.

R M S

89
d.1.
3.3

KNR AT-27
0401-04

Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej
masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa-
na ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5
mm
Krotność = 2
przedmiar  = 36,270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,07*2=0,14 r-g/m2
r-g 5,0778 0,0000 0,00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
0,67*2=1,34 kg/m2

kg 48,6018 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,01*2=0,02 m-g/m2
m-g 0,7254 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

90
d.1.
3.3

NNRNKB 202
2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamion-
kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 10 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2
przedmiar  = 36,270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,71 r-g/m2
r-g 62,0217 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES antypoślizgowe R11

1,02 m2/m2
m2 36,9954 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
7,22*2=14,44 kg/m2

kg 523,7388 0,0000 0,00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0,27 kg/m2

kg 9,7929 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 1,0881 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 1,4508 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Posadzka terakotowa.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Ścianki i okładziny - terakota i płytki ścienne.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PODSUMOWANIE

ROBOTY REMONTOWE ŁAŹNI MĘSKEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

VAT [V] 8% od (Σ(R+M+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1 180,9430 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. akrylowy preparat gruntujący kg 19,0635 0,00 0,00
2. Bateria natryskowa podtynkowa ze stali nierdzewnej  wandalood-

porna czasowa z wbudowanym mieszaczem wody o śr.nominalnej
15 mm

szt. 11,0000 0,00 0,00

3. bateria umywalkowa stojąca szt. 1,0000 0,00 0,00
4. cegła budowlana pełna szt. 20,0000 0,00 0,00
5. cement 25 z dodatkami t 0,9508 0,00 0,00
6. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0025 0,00 0,00
7. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 1,9500 0,00 0,00
8. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0216 0,00 0,00
9. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0211 0,00 0,00

10. cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 166,3168 0,00 0,00
11. drewno opałowe kg 5,6595 0,00 0,00
12. drzwi prysznicowe wahadłowe "70" szt 11,0000 0,00 0,00
13. Emulsja gruntująca dm3 17,1967 0,00 0,00
14. farba emulsyjna zmywalna do łazienek dm3 14,0948 0,00 0,00
15. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 49,6872 0,00 0,00
16. gips szpachlowy kg 16,3239 0,00 0,00
17. Grzejniki G_NZ 22/600/600 szt. 3,0000 0,00 0,00
18. Grzejniki stalowe łazienkowe 1280/450 szt. 2,0000 0,00 0,00
19. haki do rur śr. 10-32 mm szt. 2,0000 0,00 0,00
20. klej' dm3 4,0383 0,00 0,00
21. klej Thermaflex 474 dm3 2,0793 0,00 0,00
22. klipsy montażowe szt. 1 314,0000 0,00 0,00
23. klipsy montażowe Thermaclips szt. 731,6400 0,00 0,00
24. kołki rozporowe szt. 6,0000 0,00 0,00
25. kołki rozporowe' szt. 67,9050 0,00 0,00
26. korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm szt. 11,0000 0,00 0,00
27. Koszt składowania na wysypisku m3 7,0000 0,00 0,00
28. kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm' szt. 10,8576 0,00 0,00
29. kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm' szt. 36,0000 0,00 0,00
30. kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm szt. 12,0000 0,00 0,00
31. kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm szt. 4,0000 0,00 0,00
32. kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm szt. 16,0000 0,00 0,00
33. kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm szt. 11,6000 0,00 0,00
34. kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm szt. 48,0000 0,00 0,00
35. kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm szt. 13,2000 0,00 0,00
36. kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm szt. 6,1000 0,00 0,00
37. kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 mm'' szt. 1,0000 0,00 0,00
38. masa asfaltowa kg 3,2071 0,00 0,00
39. Mieszacz natryskowy o śr. nom. 32x40 mm centralny 2 kpl. szt. 1,0000 0,00 0,00
40. Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm prosty szt 2,0000 0,00 0,00
41. Odwodnienie liniowe kpl. 11,0000 0,00 0,00
42. opłata środowiskowa'' m3 10,2050 0,00 0,00
43. ościeżnice stalowe "80", "90" szt. 1,0000 0,00 0,00
44. otuliny Thermaflex FRZ gr. 25 mm m 84,7000 0,00 0,00
45. otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm m 34,1000 0,00 0,00
46. otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm m 15,3340 0,00 0,00
47. otuliny z pianki PE gr. 25 mm fi 22'' m 218,9000 0,00 0,00
48. otuliny z pianki PE gr. 6 mm fi 22 m 22,0000 0,00 0,00
49. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 144,9210 0,00 0,00
50. Pianka uszczelniająca dm3 1,5000 0,00 0,00
51. piasek do zapraw m3 2,8077 0,00 0,00
52. płytki kamionkowe GRES antypoślizgowe R11 m2 36,9954 0,00 0,00
53. płytki okładzinowe ścienne 20x40 cm m2 43,1784 0,00 0,00
54. płyty styropianowe "posadzka" gr. 5 cm m2 39,6165 0,00 0,00
55. podparcia stałe rurociągów szt. 0,6970 0,00 0,00
56. podparcia ślizgowe poziome szt. 9,4792 0,00 0,00
57. polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie) kg 204,3554 0,00 0,00
58. Półnogi do umywalek szt. 1,0000 0,00 0,00
59. przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 20 mm szt. 6,0000 0,00 0,00
60. przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzy-

wa
szt. 2,0000 0,00 0,00

61. Rura PP PN20 20x3,4 m 2,0000 0,00 0,00
62. Rura PP PN20 20x3,4 stabi m 22,0000 0,00 0,00
63. Rura PP PN20 25x4,2 stabi m 21,6000 0,00 0,00
64. Rura PP PN20 32x5,4 stabi m 10,8000 0,00 0,00
65. rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm m 14,4768 0,00 0,00
66. rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. 20 mm m 2,1000 0,00 0,00
67. rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 15 mm m 14,4976 0,00 0,00
68. siatka stalowa zbrojeniowa # 2 mm oczko 10x10 cm m2 41,5030 0,00 0,00
69. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne' m2 1,8000 0,00 0,00
70. sucha zaprawa samopoziomująca kg 603,0674 0,00 0,00
71. syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą odpływową śr. 32

mm
szt. 1,0000 0,00 0,00

72. sylikon sanitarny dm3 0,6160 0,00 0,00
73. sznur konopny smołowany kg 0,5500 0,00 0,00
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
74. ścianki działowe z płyt HPL - kabiny natryskowe + dostawa m2 46,6281 0,00 0,00
75. tarczki ochronne szt. 5,0000 0,00 0,00
76. taśma Thermatape FR 3x50 mm m 38,8360 0,00 0,00
77. Termostatyczny zawór cyrkulacyjny DN 15 szt. 1,0000 0,00 0,00
78. uchwyty do rur o śr. 20 mm szt. 6,0000 0,00 0,00
79. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20

mm
szt. 28,6000 0,00 0,00

80. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25
mm

szt. 41,0000 0,00 0,00

81. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32
mm

szt. 11,1000 0,00 0,00

82. umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe szt. 1,0000 0,00 0,00
83. wapno suchogaszone kg 1,1000 0,00 0,00
84. wapno suchogaszone' t 0,0453 0,00 0,00
85. wiertło diamentowe szt. 0,0300 0,00 0,00
86. woda z rurociągu m3 0,0351 0,00 0,00
87. Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej DN 50 szt. 1,0000 0,00 0,00
88. wsporniki do umywalek porcelanowych szt. 1,0000 0,00 0,00
89. wywóz gruzu'' kontener 2,0000 0,00 0,00
90. Zaprawa cementowa m3 0,0060 0,00 0,00
91. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 28,1837 0,00 0,00
92. zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 523,7388 0,00 0,00
93. Zaprawa tynkarska gipsowa-sucha mieszanka kg 521,2304 0,00 0,00
94. zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm' szt. 0,2000 0,00 0,00
95. zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nominalnej 15 mm szt 1,0000 0,00 0,00
96. zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm' szt. 0,2000 0,00 0,00
97. Zawór ćwierćobrotowy DN 15 szt. 4,0000 0,00 0,00
98. Zawór kulowy DN 15 szt. 1,0000 0,00 0,00
99. Zawór kulowy DN 20 szt. 2,0000 0,00 0,00

100. Zawór odcinający grzejnikowy prosty DN 15 szt. 5,0000 0,00 0,00
101. Zawór termostatyczny prosty z nastawą wstępną DN 15 szt. 5,0000 0,00 0,00
102. złączki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 20 mm szt. 12,0000 0,00 0,00
103. złączki zaciskowe 15x1/2" szt. 10,0000 0,00 0,00
104. złączki zaciskowe fi 15 mm szt. 5,0000 0,00 0,00
105. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. "Miksokret" 28 kW m-g 10,1871 0,00 0,00
2. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,3509 0,00 0,00
3. mieszarka do zapraw m-g 3,0501 0,00 0,00
4. samochód dostawczy 0.9 t m-g 7,9200 0,00 0,00
5. środek transportowy m-g 6,2259 0,00 0,00
6. środek transportowy m-g 1,2676 0,00 0,00
7. wyciąg m-g 6,2938 0,00 0,00
8. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,5509 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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