
ADM      

pozostała działalnosc sł.leśn.
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Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 00745 15-13-2-05-      -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 2/2020   2020 00745 15-13-2-05-      -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     7,00  7,00

pakiet 2/2020   2020 00746 15-13-2-06-      -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 2/2020   2020 00746 15-13-2-06-      -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     7,00  7,00

pakiet 2/2020   2020 00747 15-13-2-07-      -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 2/2020   2020 00747 15-13-2-07-      -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     7,00  7,00

HOD      

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
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pakiet 2/2020   2020 16226 15-13-2-07-257   -f   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     34,44  0,84

pakiet 2/2020   2020 16229 15-13-2-07-258   -a   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     18,86  0,46

pakiet 2/2020   2020 16230 15-13-2-07-270   -d   -00 CP       czyszczenia późne             CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        4     53,58  0,57

pakiet 2/2020   2020 16230 15-13-2-07-270   -d   -00 CP       czyszczenia późne             CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        4     59,50  0,70

pakiet 2/2020   2020 16503 15-13-2-05-141   -h   -00 CP       czyszczenia późne             CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     55,89  0,69

pakiet 2/2020   2020 16503 15-13-2-05-141   -h   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     38,22  0,78

pakiet 2/2020   2020 16504 15-13-2-05-148   -c   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     20,50  0,50

pakiet 2/2020   2020 16505 15-13-2-05-176   -c   -00 CP       czyszczenia późne             CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     272,97  3,37

pakiet 2/2020   2020 16506 15-13-2-05-185   -c   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     25,48  0,52

pakiet 2/2020   2020 16680 15-13-2-06-216   -a   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     116,85  3,00

pakiet 2/2020   2020 16682 15-13-2-06-214   -g   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     127,10  3,10

pakiet 2/2020   2020 16683 15-13-2-06-205   -f   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     20,40  0,60

pakiet 2/2020   2020 16684 15-13-2-06-216   -d   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     182,77  3,73

Załącznik nr 3.1.2 – rozmiar prac wg czynności
Nr postępowania SA.270.6.2019.PŁ
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzebielino w roku 2020

Część zamówienia nr 2 - Pakiet P.2 (2/2020)
Leśnictwa: Barłomino, Tępcz, Leobór

SŁ-POZ   

czyszczenia późne             

CP       
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pakiet 2/2020   2020 16224 15-13-2-07-265   -j   -01 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     22,80  1,25

pakiet 2/2020   2020 16225 15-13-2-07-265   -j   -99 CW       czyszczenia wczesne           CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     128,00  2,00

pakiet 2/2020   2020 16507 15-13-2-05-144   -f   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     17,48  0,38

pakiet 2/2020   2020 16508 15-13-2-05-152   -d   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     46,46  1,01

pakiet 2/2020   2020 16509 15-13-2-05-155   -d   -01 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     117,00  3,00

pakiet 2/2020   2020 16510 15-13-2-05-169   -a   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     27,60  0,60

pakiet 2/2020   2020 16511 15-13-2-05-179   -g   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     26,22  0,57

pakiet 2/2020   2020 16675 15-13-2-06-222   -c   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     66,69  1,91

pakiet 2/2020   2020 16676 15-13-2-06-200   -n   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     21,45  0,55

pakiet 2/2020   2020 16677 15-13-2-06-190   -k   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     20,24  0,44

pakiet 2/2020   2020 16679 15-13-2-06-196   -g   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     5,53  0,17
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pakiet 2/2020   2020 16231 15-13-2-07-243   -d   -00 H-POZ    pozostałe prace z hodowli lasu GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     40,00  40,00

porządkowanie pow.zrębowych   
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pakiet 2/2020   2020 16235 15-13-2-07-249   -c   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     1,80  0,18

pakiet 2/2020   2020 16236 15-13-2-07-156   -b   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     2,52  0,21

pakiet 2/2020   2020 16237 15-13-2-07-234   -f   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     4,10  0,41

pakiet 2/2020   2020 16238 15-13-2-07-228   -f   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     23,10  70,00

pakiet 2/2020   2020 16512 15-13-2-05-141   -h   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     6,96  0,12

pakiet 2/2020   2020 16512 15-13-2-05-141   -h   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     7,59  23,00

pakiet 2/2020   2020 16513 15-13-2-05-145   -c   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     10,80  0,90

pakiet 2/2020   2020 16514 15-13-2-05-146   -d   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     81,20  1,40

pakiet 2/2020   2020 16514 15-13-2-05-146   -d   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     62,70  190,00

pakiet 2/2020   2020 16515 15-13-2-05-169   -a   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     120,64  2,08

pakiet 2/2020   2020 16515 15-13-2-05-169   -a   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     135,63  411,00

pakiet 2/2020   2020 16516 15-13-2-05-169   -g   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     154,56  3,22

pakiet 2/2020   2020 16516 15-13-2-05-169   -g   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     273,00  1 050,00

pakiet 2/2020   2020 16516 15-13-2-05-169   -g   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     10,00  1,00

pakiet 2/2020   2020 16517 15-13-2-05-176   -a   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     30,16  0,52

pakiet 2/2020   2020 16517 15-13-2-05-176   -a   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     16,50  50,00

pakiet 2/2020   2020 16690 15-13-2-06-215   -g   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     22,68  1,89

pakiet 2/2020   2020 16691 15-13-2-06-220   -d   -99 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     25,10  2,51

pakiet 2/2020   2020 16692 15-13-2-06-220   -a   -99 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     25,40  2,54

H-POZ    

MA-PORZ  

czyszczenia wczesne           

CW       

pozostałe prace z hodowli lasu



pakiet 2/2020   2020 16693 15-13-2-06-191   -a   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     23,10  70,00

pakiet 2/2020   2020 16693 15-13-2-06-191   -a   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     1,68  0,14
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pakiet 2/2020   2020 16232 15-13-2-07-156   -b   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     2,03  1,40

pakiet 2/2020   2020 16233 15-13-2-07-234   -f   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     3,96  2,73

pakiet 2/2020   2020 16234 15-13-2-07-249   -c   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     1,56  1,20

pakiet 2/2020   2020 16518 15-13-2-05-141   -h   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     10,08  0,48

pakiet 2/2020   2020 16519 15-13-2-05-145   -c   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     12,90  6,00

pakiet 2/2020   2020 16520 15-13-2-05-146   -d   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     117,60  5,60

pakiet 2/2020   2020 16521 15-13-2-05-169   -a   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     402,23  13,87

pakiet 2/2020   2020 16522 15-13-2-05-176   -a   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     43,68  2,08

pakiet 2/2020   2020 16686 15-13-2-06-191   -a   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     179,55  5,13

pakiet 2/2020   2020 16687 15-13-2-06-220   -a   -99 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     23,70  16,93

pakiet 2/2020   2020 16688 15-13-2-06-220   -d   -99 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     23,42  16,73

pakiet 2/2020   2020 16689 15-13-2-06-215   -g   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   3     20,14  12,59

odnow.w rębniach złożonych    
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pakiet 2/2020   2020 16218 15-13-2-07-158   -c   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     3,60  3,60

pakiet 2/2020   2020 16218 15-13-2-07-158   -c   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 2/2020   2020 16218 15-13-2-07-158   -c   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     82,80  3,60

pakiet 2/2020   2020 16218 15-13-2-07-158   -c   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     6,00  3,00

pakiet 2/2020   2020 16219 15-13-2-07-226   -m   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     1,55  1,55

pakiet 2/2020   2020 16219 15-13-2-07-226   -m   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 2/2020   2020 16219 15-13-2-07-226   -m   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     35,65  1,55

pakiet 2/2020   2020 16219 15-13-2-07-226   -m   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     2,00  1,00

pakiet 2/2020   2020 16523 15-13-2-05-160   -l   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     10,40  10,40

pakiet 2/2020   2020 16523 15-13-2-05-160   -l   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     4,00  4,00

pakiet 2/2020   2020 16523 15-13-2-05-160   -l   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    SADZ-BC  sadz.w bruzdach pow.niekarczow TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     24,44  10,40

pakiet 2/2020   2020 16523 15-13-2-05-160   -l   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     12,04  6,02

pakiet 2/2020   2020 16528 15-13-2-05-154   -i   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     9,80  9,80

pakiet 2/2020   2020 16528 15-13-2-05-154   -i   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     4,00  4,00

pakiet 2/2020   2020 16528 15-13-2-05-154   -i   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     0,60  0,03

pakiet 2/2020   2020 16528 15-13-2-05-154   -i   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     224,71  9,77

pakiet 2/2020   2020 16528 15-13-2-05-154   -i   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     11,90  5,95

pakiet 2/2020   2020 16667 15-13-2-06-190   -l   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     3,30  3,30

pakiet 2/2020   2020 16667 15-13-2-06-190   -l   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     4,00  4,00

pakiet 2/2020   2020 16667 15-13-2-06-190   -l   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     75,90  3,30

pakiet 2/2020   2020 16667 15-13-2-06-190   -l   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     4,00  2,00

wyprzedzające przygotow.gleby 

ODN-GLEB 

ODN-ZŁOŻ 



C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 16211 15-13-2-07-237   -g   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     8,30  8,30

pakiet 2/2020   2020 16211 15-13-2-07-237   -g   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 2/2020   2020 16211 15-13-2-07-237   -g   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

pakiet 2/2020   2020 16211 15-13-2-07-237   -g   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     149,40  8,30

pakiet 2/2020   2020 16211 15-13-2-07-237   -g   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     10,00  5,00

pakiet 2/2020   2020 16663 15-13-2-06-201   -b   -02 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     29,97  29,97

pakiet 2/2020   2020 16663 15-13-2-06-201   -b   -02 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     25,00  25,00

pakiet 2/2020   2020 16663 15-13-2-06-201   -b   -02 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     25,00  25,00

pakiet 2/2020   2020 16663 15-13-2-06-201   -b   -02 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     539,46  29,97

pakiet 2/2020   2020 16663 15-13-2-06-201   -b   -02 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     36,00  18,00

pakiet 2/2020   2020 16664 15-13-2-06-223   -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     13,79  13,79

pakiet 2/2020   2020 16664 15-13-2-06-223   -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     8,00  8,00

pakiet 2/2020   2020 16664 15-13-2-06-223   -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     10,00  10,00

pakiet 2/2020   2020 16664 15-13-2-06-223   -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     248,22  13,79

pakiet 2/2020   2020 16664 15-13-2-06-223   -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     16,00  8,00

pakiet 2/2020   2020 16665 15-13-2-06-210   -g   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     10,86  10,86

pakiet 2/2020   2020 16665 15-13-2-06-210   -g   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     6,00  6,00

pakiet 2/2020   2020 16665 15-13-2-06-210   -g   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00

pakiet 2/2020   2020 16665 15-13-2-06-210   -g   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     249,78  10,86

pakiet 2/2020   2020 16665 15-13-2-06-210   -g   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     13,00  6,50

pakiet 2/2020   2020 16666 15-13-2-06-217   -a   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     36,65  36,65

pakiet 2/2020   2020 16666 15-13-2-06-217   -a   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     25,00  25,00

pakiet 2/2020   2020 16666 15-13-2-06-217   -a   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     30,00  30,00

pakiet 2/2020   2020 16666 15-13-2-06-217   -a   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     659,70  36,65

pakiet 2/2020   2020 16666 15-13-2-06-217   -a   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     44,00  22,00

ODN-ZRB  

odnowienie zrębów             



C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
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Stopień 

trudności
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pakiet 2/2020   2020 09825 15-13-2-05-141   -i   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        4     9,31  0,19

pakiet 2/2020   2020 12575 15-13-2-05-173   -g   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     67,20  1,60

pakiet 2/2020   2020 12604 15-13-2-06-200   -i   -01 PIEL     pielęgnowanie gleby           ZARN30-50 usuwanie żarnowc.30-50% pokryc POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     37,05  0,39

pakiet 2/2020   2020 12604 15-13-2-06-200   -i   -01 PIEL     pielęgnowanie gleby           ZARN50-70 usuwanie żarnowc.50-70% pokryc POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     34,56  0,32

pakiet 2/2020   2020 12604 15-13-2-06-200   -i   -01 PIEL     pielęgnowanie gleby           ZARN>70  usuwanie żarnowc.pow 70% pokry POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     15,99  0,13

pakiet 2/2020   2020 12608 15-13-2-06-191   -b   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     4,20  0,10

pakiet 2/2020   2020 12611 15-13-2-06-212   -r   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           ZARN50-70 usuwanie żarnowc.50-70% pokryc POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     54,00  0,50

pakiet 2/2020   2020 12612 15-13-2-06-189   -c   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     4,20  0,10

pakiet 2/2020   2020 13721 15-13-2-07-237   -i   -01 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     18,00  0,50

pakiet 2/2020   2020 13722 15-13-2-07-251   -i   -01 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     17,64  0,49

pakiet 2/2020   2020 13723 15-13-2-07-258   -g   -01 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     76,86  1,83

pakiet 2/2020   2020 13886 15-13-2-06-204   -k   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     16,80  0,40

pakiet 2/2020   2020 13887 15-13-2-06-214   -f   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     18,00  0,50

pakiet 2/2020   2020 13887 15-13-2-06-214   -f   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           ZARN<30  usuwanie żarnowca do 30% pokry POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     15,60  0,20

pakiet 2/2020   2020 13889 15-13-2-06-215   -l   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     16,20  0,45

pakiet 2/2020   2020 13889 15-13-2-06-215   -l   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           ZARN<30  usuwanie żarnowca do 30% pokry POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     15,60  0,20

pakiet 2/2020   2020 13916 15-13-2-05-154   -a   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     110,88  2,64

pakiet 2/2020   2020 13918 15-13-2-05-177   -f   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     7,92  0,22

pakiet 2/2020   2020 15343 15-13-2-07-233   -r   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     74,76  1,78

pakiet 2/2020   2020 15344 15-13-2-07-263   -j   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     35,70  0,85

pakiet 2/2020   2020 15409 15-13-2-05-160   -k   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     53,76  1,28

pakiet 2/2020   2020 15410 15-13-2-05-176   -c   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     23,94  0,57

pakiet 2/2020   2020 15411 15-13-2-05-185   -c   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     36,12  0,86

pakiet 2/2020   2020 15412 15-13-2-05-150   -c   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     18,00  0,50

pakiet 2/2020   2020 15661 15-13-2-06-190A  -b   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     5,04  0,12

pakiet 2/2020   2020 15662 15-13-2-06-210   -n   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     21,00  0,50

pakiet 2/2020   2020 15663 15-13-2-06-199   -j   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     22,68  0,54

pakiet 2/2020   2020 15664 15-13-2-06-198   -f   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     21,00  0,50

pakiet 2/2020   2020 16220 15-13-2-07-226   -m   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     7,98  0,19

pakiet 2/2020   2020 16221 15-13-2-07-158   -c   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     18,90  0,45

pakiet 2/2020   2020 16223 15-13-2-07-265   -j   -99 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     17,64  0,42

pakiet 2/2020   2020 16456 15-13-2-05-154   -i   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     46,80  1,30

pakiet 2/2020   2020 16457 15-13-2-05-160   -l   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     56,70  1,35

pakiet 2/2020   2020 16502 15-13-2-05-159   -h   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     3,36  0,08

pakiet 2/2020   2020 16669 15-13-2-06-190   -l   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     4,20  0,10

pakiet 2/2020   2020 16670 15-13-2-06-215   -b   -01 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     10,80  0,30

pakiet 2/2020   2020 16670 15-13-2-06-215   -b   -01 PIEL     pielęgnowanie gleby           ZARN<30  usuwanie żarnowca do 30% pokry POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     15,60  0,20

pakiet 2/2020   2020 16671 15-13-2-06-201   -b   -02 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     36,00  1,00

pakiet 2/2020   2020 16672 15-13-2-06-217   -a   -01 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     36,00  1,00

pakiet 2/2020   2020 16673 15-13-2-06-210   -g   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     8,82  0,21

pakiet 2/2020   2020 16674 15-13-2-06-223   -a   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     18,00  0,50

pielęgnowanie gleby           

PIEL     



uzupełnienia w odnow.naturaln.
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Pozycja 
planu

Adres leśny
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czynności
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pakiet 2/2020   2020 16215 15-13-2-07-265   -j   -99 POPR-NAT uzupełnienia w odnow.naturaln. DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     3,36  3,36

pakiet 2/2020   2020 16215 15-13-2-07-265   -j   -99 POPR-NAT uzupełnienia w odnow.naturaln. GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 2/2020   2020 16215 15-13-2-07-265   -j   -99 POPR-NAT uzupełnienia w odnow.naturaln. SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     77,28  3,36

pakiet 2/2020   2020 16215 15-13-2-07-265   -j   -99 POPR-NAT uzupełnienia w odnow.naturaln. WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     4,00  2,00

NAS      

zb.nasion z d-stanów gospod.  

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 07499 15-13-2-05-      -    -  N-ZNGOSP zb.nasion z d-stanów gospod.  ZBNASGDB zbiór nasion z GDN dębowych   ZBIÓR NAS DB Zbiór nasion dęba             1     500,00  500,00

OCHRL    

wieszanie budek lęg.nowych    

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 08985 15-13-2-05-      -    -  O-BUDKIN wieszanie budek lęg.nowych    ZAW-BUD  rozwiez.,zawiesz.skrzyn.lęgow. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     5,00  10,00

pakiet 2/2020   2020 09741 15-13-2-06-      -    -  O-BUDKIN wieszanie budek lęg.nowych    ZAW-BUD  rozwiez.,zawiesz.skrzyn.lęgow. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     10,00  20,00

konserwacja budek lęgowych    

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 03131 15-13-2-07-      -    -  O-BUDKIS konserwacja budek lęgowych    CZYSZ-BUD czyszczenie skrzynek lęgowych POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     40,50  81,00

pakiet 2/2020   2020 07441 15-13-2-06-      -    -  O-BUDKIS konserwacja budek lęgowych    CZYSZ-BUD czyszczenie skrzynek lęgowych POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     100,00  200,00

pakiet 2/2020   2020 15546 15-13-2-05-      -    -  O-BUDKIS konserwacja budek lęgowych    CZYSZ-BUD czyszczenie skrzynek lęgowych POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     15,00  30,00

O-BUDKIS 

POPR-NAT 

N-ZNGOSP 

O-BUDKIN 



C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 16245 15-13-2-07-226   -m   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     1,44  1,44

pakiet 2/2020   2020 16245 15-13-2-07-226   -m   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     59,40  1,80

pakiet 2/2020   2020 16246 15-13-2-07-228   -f   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,32  2,32

pakiet 2/2020   2020 16246 15-13-2-07-228   -f   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     95,70  2,90

pakiet 2/2020   2020 16704 15-13-2-06-191   -a   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     5,22  5,22

pakiet 2/2020   2020 16704 15-13-2-06-191   -a   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     215,49  6,53

pakiet 2/2020   2020 16705 15-13-2-06-220   -d   -99 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,16  2,16

pakiet 2/2020   2020 16705 15-13-2-06-220   -d   -99 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     78,30  2,70

demontaż ogrodzenia upraw     

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 15687 15-13-2-06-222   -c   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,38  0,38

pakiet 2/2020   2020 15687 15-13-2-06-222   -c   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE1 Demontaż ogrodzeń strefa 1    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     16,53  1,90

pakiet 2/2020   2020 16247 15-13-2-07-156   -b   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,30  0,30

pakiet 2/2020   2020 16247 15-13-2-07-156   -b   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     14,85  1,50

pakiet 2/2020   2020 16248 15-13-2-07-156   -g   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,71  0,71

pakiet 2/2020   2020 16248 15-13-2-07-156   -g   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     35,14  3,55

pakiet 2/2020   2020 16249 15-13-2-07-232   -f   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,22  0,22

pakiet 2/2020   2020 16249 15-13-2-07-232   -f   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     10,89  1,10

pakiet 2/2020   2020 16250 15-13-2-07-250   -b   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     1,47  1,47

pakiet 2/2020   2020 16250 15-13-2-07-250   -b   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     72,57  7,33

pakiet 2/2020   2020 16251 15-13-2-07-260   -a   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,52  0,52

pakiet 2/2020   2020 16251 15-13-2-07-260   -a   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     25,74  2,60

pakiet 2/2020   2020 16452 15-13-2-05-162   -a   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     1,18  1,18

pakiet 2/2020   2020 16452 15-13-2-05-162   -a   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     58,31  5,89

pakiet 2/2020   2020 16706 15-13-2-06-206   -b   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,79  0,79

pakiet 2/2020   2020 16706 15-13-2-06-206   -b   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE1 Demontaż ogrodzeń strefa 1    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     34,45  3,96

pakiet 2/2020   2020 16707 15-13-2-06-215   -k   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,75  0,75

pakiet 2/2020   2020 16707 15-13-2-06-215   -k   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE1 Demontaż ogrodzeń strefa 1    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     32,45  3,73

grodzenie upraw               

O-GRODZN 

O-GRODZR 



C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 00724 15-13-2-07-      -    -  O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     5,00  5,00

pakiet 2/2020   2020 00724 15-13-2-07-      -    -  O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          KONS-OGR Naprawa (konserwacja) ogrodzeń POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     70,00  70,00

pakiet 2/2020   2020 16453 15-13-2-05-      -    -  O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     10,00  10,00

pakiet 2/2020   2020 16453 15-13-2-05-      -    -  O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          KONS-OGR Naprawa (konserwacja) ogrodzeń POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     150,00  150,00

pakiet 2/2020   2020 16709 15-13-2-06-      -    -  O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     24,00  24,00

pakiet 2/2020   2020 16709 15-13-2-06-      -    -  O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          KONS-OGR Naprawa (konserwacja) ogrodzeń POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     300,00  300,00

kontr.występ.szkod.upraw,młod.

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 15690 15-13-2-06-199   -j   -00 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     9,00  18,00

pakiet 2/2020   2020 16244 15-13-2-07-237   -g   -00 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     7,50  15,00

pakiet 2/2020   2020 16695 15-13-2-06-201   -b   -02 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     37,50  75,00

pakiet 2/2020   2020 16696 15-13-2-06-217   -a   -01 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     45,00  90,00

pakiet 2/2020   2020 16697 15-13-2-06-223   -a   -00 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     15,00  30,00

pakiet 2/2020   2020 16698 15-13-2-06-210   -g   -00 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     7,50  15,00

inne prace z ochrony lasu     

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 12583 15-13-2-06-      -    -  O-POZ    inne prace z ochrony lasu     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 2/2020   2020 12583 15-13-2-06-      -    -  O-POZ    inne prace z ochrony lasu     GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     10,00  10,00

pakiet 2/2020   2020 15937 15-13-2-07-      -    -  O-POZ    inne prace z ochrony lasu     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 2/2020   2020 15937 15-13-2-07-      -    -  O-POZ    inne prace z ochrony lasu     GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     10,00  10,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 00727 15-13-2-07-      -    -  O-PROGNŚ poszukiwania w ściole         SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     21,00  7,00

pakiet 2/2020   2020 16455 15-13-2-05-      -    -  O-PROGNŚ poszukiwania w ściole         SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     6,00  2,00

O-KONTRU 

O-POZ    

poszukiwania w ściole         

O-PROGNŚ 

konserwacja ogrodzeń          

O-GRODZS 



wieszanie schron.dla nietope. 

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 15467 15-13-2-05-      -    -  O-SCHRONN wieszanie schron.dla nietope. ZAW-BUD  rozwiez.,zawiesz.skrzyn.lęgow. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     2,50  5,00

pakiet 2/2020   2020 15730 15-13-2-06-      -    -  O-SCHRONN wieszanie schron.dla nietope. ZAW-BUD  rozwiez.,zawiesz.skrzyn.lęgow. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     5,00  10,00

Sprzątanie śmieci z teren.leśn

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 00725 15-13-2-07-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     6,00  6,00

pakiet 2/2020   2020 00725 15-13-2-07-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     50,00  50,00

pakiet 2/2020   2020 16454 15-13-2-05-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     10,00  10,00

pakiet 2/2020   2020 16454 15-13-2-05-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     100,00  100,00

pakiet 2/2020   2020 16710 15-13-2-06-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     13,50  13,50

pakiet 2/2020   2020 16710 15-13-2-06-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     120,00  120,00

ochr.mech.przed spałowaniem   

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 16530 15-13-2-05-159   -d   -00 O-SPAŁM  ochr.mech.przed spałowaniem   ZAB-RYS  zabezp.upraw przed zw.rysakowa POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     12,00  0,40

pakiet 2/2020   2020 16531 15-13-2-05-160   -k   -00 O-SPAŁM  ochr.mech.przed spałowaniem   ZAB-RYS  zabezp.upraw przed zw.rysakowa POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     4,80  0,16

pakiet 2/2020   2020 16699 15-13-2-06-201   -b   -01 O-SPAŁM  ochr.mech.przed spałowaniem   ZAB-OSŁON zabezp. upraw/młodn. osłonkami POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     69,30  2,31

zach.i odtw.elem.środow.przyr.

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 13746 15-13-2-07-269   -i   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  13,16  0,47

pakiet 2/2020   2020 13746 15-13-2-07-269   -i   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  23,97  0,47

pakiet 2/2020   2020 13749 15-13-2-07-268   -c   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  4,00  0,25

pakiet 2/2020   2020 13749 15-13-2-07-268   -c   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  7,60  0,25

pakiet 2/2020   2020 13942 15-13-2-06-211   -c   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. ŁR-WYKŁM Koszenie trawy z wywoz. z łąki KOSZENIE ŁĄK Koszenie łąk                  1     1,69  1,69

pakiet 2/2020   2020 16240 15-13-2-07-261   -j   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  4,96  0,31

pakiet 2/2020   2020 16240 15-13-2-07-261   -j   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  9,42  0,31

pakiet 2/2020   2020 16241 15-13-2-07-270   -g   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  2,00  0,25

pakiet 2/2020   2020 16241 15-13-2-07-270   -g   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        -----  4,80  0,25

O-SPAŁM  

O-ŚRODPRZ

O-SCHRONN

O-SMIECI 



ochr.chem.przed zgryzaniem    

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 13757 15-13-2-07-237   -i   -01 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     16,59  1,36

pakiet 2/2020   2020 13758 15-13-2-07-251   -i   -01 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     26,84  2,20

pakiet 2/2020   2020 15689 15-13-2-06-199   -j   -00 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     9,87  0,69

pakiet 2/2020   2020 16242 15-13-2-07-237   -g   -00 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     11,22  0,92

pakiet 2/2020   2020 16243 15-13-2-07-230   -i   -01 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     20,62  1,69

pakiet 2/2020   2020 16529 15-13-2-05-185   -c   -00 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     5,72  0,40

pakiet 2/2020   2020 16700 15-13-2-06-201   -b   -02 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     27,82  2,28

pakiet 2/2020   2020 16701 15-13-2-06-217   -a   -01 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     36,72  3,01

pakiet 2/2020   2020 16702 15-13-2-06-223   -a   -00 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     10,86  0,89

pakiet 2/2020   2020 16703 15-13-2-06-210   -g   -00 O-ZGRYZC ochr.chem.przed zgryzaniem    ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     7,72  0,54

inne meto.ochr.przed zwierzyną

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 12274 15-13-2-07-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 2/2020   2020 12274 15-13-2-07-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00

pakiet 2/2020   2020 12584 15-13-2-06-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 2/2020   2020 12584 15-13-2-06-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00

pakiet 2/2020   2020 16571 15-13-2-05-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 2/2020   2020 16571 15-13-2-05-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00

OCHRP    

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 16753 15-13-2-06-221   -m   -00 P-PASYN  założenie pasów p-poż         PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     5,68  0,28

O-ZGRYZC 

O-ZWIERZP

założenie pasów p-poż         

P-PASYN  



C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 00765 15-13-2-06-205   -a   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     23,00  23,00

pakiet 2/2020   2020 16239 15-13-2-07-248   -i   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     4,00  4,00

pakiet 2/2020   2020 16524 15-13-2-05-144   -c   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

pakiet 2/2020   2020 16525 15-13-2-05-155   -x   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

pakiet 2/2020   2020 16712 15-13-2-06-182   -a   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     18,00  18,00

gaszenie, dogaszanie pożarzysk

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 03046 15-13-2-07-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 2/2020   2020 03046 15-13-2-07-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     3,00  3,00

pakiet 2/2020   2020 12636 15-13-2-06-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     1,00  1,00

pakiet 2/2020   2020 12636 15-13-2-06-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     1,00  1,00

pakiet 2/2020   2020 16570 15-13-2-05-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 2/2020   2020 16570 15-13-2-05-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     16,00  16,00

POZ      

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 00593 15-13-2-06-194   -g   -00 CP-P     pozyskanie w CP               CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     7,65  3,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 00550 15-13-2-05-138   -h   -00 IB       rębnia Ib                     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             2     619,58  603,00

pakiet 2/2020   2020 00566 15-13-2-05-148   -h   -99 IB       rębnia Ib                     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             1     987,70  1 141,00

pakiet 2/2020   2020 00592 15-13-2-06-186   -f   -00 IB       rębnia Ib                     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     171,59  103,00

pakiet 2/2020   2020 00604 15-13-2-06-206   -h   -00 IB       rębnia Ib                     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             1     555,48  573,00

IB       

utrzymanie pasów p-poż        

P-PASYS  

P-POŻAR  

pozyskanie w CP               

CP-P     

rębnia Ib                     



pakiet 2/2020   2020 00605 15-13-2-06-206   -i   -99 IB       rębnia Ib                     CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz (PIL+HARW) POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             2     671,72  629,00

pakiet 2/2020   2020 00610 15-13-2-06-215   -b   -99 IB       rębnia Ib                     CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz (PIL+HARW) POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             1     1 459,56  1 558,00

pakiet 2/2020   2020 00636 15-13-2-07-230   -i   -99 IB       rębnia Ib                     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             2     414,22  422,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 00617 15-13-2-06-222   -j   -00 IIB      rębnia IIb                    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     50,25  31,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 00587 15-13-2-05-183   -c   -00 IIBU     rębnia IIb uprzatające        CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     106,28  85,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 00594 15-13-2-06-195   -b   -00 IIIA     rębnia IIIa                   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             2     611,66  505,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 00579 15-13-2-05-178   -a   -00 IIIAU    rębnia IIIa uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     491,58  322,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 00600 15-13-2-06-199   -d   -00 IIIB     rębnia IIIb                   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     954,09  627,00

IIIA     

rębnia IIIa uprzątające       

IIIAU    

rębnia IIIb                   

IIIB     

rębnia IIb                    

IIB      

rębnia IIb uprzatające        

IIBU     

rębnia IIIa                   



C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 00556 15-13-2-05-143   -h   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     407,81  318,00

pakiet 2/2020   2020 00557 15-13-2-05-143   -i   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     101,38  86,00

pakiet 2/2020   2020 00558 15-13-2-05-145   -a   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     443,02  417,00

pakiet 2/2020   2020 00559 15-13-2-05-145   -b   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     389,31  295,00

pakiet 2/2020   2020 00561 15-13-2-05-146   -b   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     605,95  469,00

pakiet 2/2020   2020 00576 15-13-2-05-167   -b   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     1 177,31  911,00

pakiet 2/2020   2020 00658 15-13-2-07-259   -f   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     457,05  297,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 00582 15-13-2-05-180   -d   -00 IVD      rębnia IVd                    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     701,95  504,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 01281 15-13-2-07-      -    -  PM       podwóz mechaniczny            PODWOZ-D Podwóz drewna                 PM          PM podwóz drewna              1     50,00  50,00

pakiet 2/2020   2020 05267 15-13-2-06-      -    -  PM       podwóz mechaniczny            PODWOZ-D Podwóz drewna                 PM          PM podwóz drewna              1     200,00  200,00

pakiet 2/2020   2020 07522 15-13-2-05-      -    -  PM       podwóz mechaniczny            PODWOZ-D Podwóz drewna                 PM          PM podwóz drewna              1     185,00  185,00

inne czynności z pozysk.d-wna 

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 01218 15-13-2-05-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     10,00  10,00

pakiet 2/2020   2020 01218 15-13-2-05-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT CH   Poz.drzew trudnych-godz.mechan TRANSPORT   Transport                     1     10,00  10,00

pakiet 2/2020   2020 01218 15-13-2-05-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT RH   Poz.drzew trudnych-godz.ręczne FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00

pakiet 2/2020   2020 01280 15-13-2-07-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     5,00  5,00

pakiet 2/2020   2020 01280 15-13-2-07-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     20,00  20,00

pakiet 2/2020   2020 01280 15-13-2-07-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT CH   Poz.drzew trudnych-godz.mechan TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 2/2020   2020 01280 15-13-2-07-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT RH   Poz.drzew trudnych-godz.ręczne FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     20,00  20,00

IIIBU    

rębnia IVd                    

IVD      

podwóz mechaniczny            

PM       

POZ-P    

rębnia IIIb uprzątające       



pakiet 2/2020   2020 05287 15-13-2-06-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     20,00  20,00

pakiet 2/2020   2020 05287 15-13-2-06-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     20,00  20,00

pakiet 2/2020   2020 05287 15-13-2-06-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT CH   Poz.drzew trudnych-godz.mechan TRANSPORT   Transport                     1     5,00  5,00

pakiet 2/2020   2020 05287 15-13-2-06-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT RH   Poz.drzew trudnych-godz.ręczne FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     10,00  10,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 00548 15-13-2-05-      -    -  PR       przygodne-rębne               CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     86,02  54,00

pakiet 2/2020   2020 00589 15-13-2-06-      -    -  PR       przygodne-rębne               CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     47,15  37,00

pakiet 2/2020   2020 00623 15-13-2-07-      -    -  PR       przygodne-rębne               CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     30,49  21,00

przygodne-trzebieże późne     

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 00549 15-13-2-05-      -    -  PTP      przygodne-trzebieże późne     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     134,39  77,00

pakiet 2/2020   2020 00588 15-13-2-06-      -    -  PTP      przygodne-trzebieże późne     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     54,17  38,00

pakiet 2/2020   2020 00624 15-13-2-07-      -    -  PTP      przygodne-trzebieże późne     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     194,14  109,00

przygodne-trzebieże wczesne   

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 00547 15-13-2-05-      -    -  PTW      przygodne-trzebieże wczesne   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     9,90  4,00

pakiet 2/2020   2020 00591 15-13-2-06-      -    -  PTW      przygodne-trzebieże wczesne   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     50,25  20,00

pakiet 2/2020   2020 00625 15-13-2-07-      -    -  PTW      przygodne-trzebieże wczesne   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     25,50  10,00

trzebież późna pozytywna      

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 00551 15-13-2-05-140   -g   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     41,72  32,00

pakiet 2/2020   2020 00564 15-13-2-05-147   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     157,20  89,00

pakiet 2/2020   2020 00568 15-13-2-05-153   -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     166,23  106,00

pakiet 2/2020   2020 00569 15-13-2-05-153   -j   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     146,69  73,00

pakiet 2/2020   2020 00570 15-13-2-05-153   -k   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     87,71  46,00

pakiet 2/2020   2020 00572 15-13-2-05-162   -g   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     146,18  71,00

pakiet 2/2020   2020 00573 15-13-2-05-163   -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     118,28  58,00

pakiet 2/2020   2020 00575 15-13-2-05-165   -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     305,17  177,00

pakiet 2/2020   2020 00577 15-13-2-05-167   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     103,90  60,00

pakiet 2/2020   2020 00578 15-13-2-05-168   -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     72,60  39,00

pakiet 2/2020   2020 00581 15-13-2-05-178   -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     184,79  109,00

pakiet 2/2020   2020 00585 15-13-2-05-181   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     204,57  102,00

przygodne-rębne               

PR       

PTP      

PTW      

TPP      



pakiet 2/2020   2020 00586 15-13-2-05-181   -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     179,38  102,00

pakiet 2/2020   2020 00595 15-13-2-06-196   -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     156,35  76,00

pakiet 2/2020   2020 00596 15-13-2-06-197   -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     394,37  192,00

pakiet 2/2020   2020 00597 15-13-2-06-198   -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     168,11  96,00

pakiet 2/2020   2020 00598 15-13-2-06-198   -l   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     52,62  35,00

pakiet 2/2020   2020 00599 15-13-2-06-199   -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     84,53  55,00

pakiet 2/2020   2020 00601 15-13-2-06-204   -h   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     263,57  146,00

pakiet 2/2020   2020 00603 15-13-2-06-204   -l   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     395,17  223,00

pakiet 2/2020   2020 00606 15-13-2-06-210   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     420,44  231,00

pakiet 2/2020   2020 00607 15-13-2-06-210   -o   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     68,45  34,00

pakiet 2/2020   2020 00608 15-13-2-06-211   -o   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     101,25  45,00

pakiet 2/2020   2020 00609 15-13-2-06-211   -s   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     64,42  30,00

pakiet 2/2020   2020 00611 15-13-2-06-215   -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     142,78  82,00

pakiet 2/2020   2020 00612 15-13-2-06-215   -h   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     127,11  52,00

pakiet 2/2020   2020 00614 15-13-2-06-221   -m   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     37,30  18,00

pakiet 2/2020   2020 00615 15-13-2-06-222   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     121,67  66,00

pakiet 2/2020   2020 00616 15-13-2-06-222   -i   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     455,72  225,00

pakiet 2/2020   2020 00622 15-13-2-06-245   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     1 325,12  669,00

pakiet 2/2020   2020 00627 15-13-2-07-156   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     1 141,06  685,00

pakiet 2/2020   2020 00628 15-13-2-07-157   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     92,78  52,00

pakiet 2/2020   2020 00629 15-13-2-07-157   -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     1 677,15  1 000,00

pakiet 2/2020   2020 00630 15-13-2-07-158   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     82,49  40,00

pakiet 2/2020   2020 00631 15-13-2-07-229   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     331,10  180,00

pakiet 2/2020   2020 00632 15-13-2-07-229   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     88,00  48,00

pakiet 2/2020   2020 00633 15-13-2-07-229   -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     122,42  67,00

pakiet 2/2020   2020 00634 15-13-2-07-229   -k   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     59,92  28,00

pakiet 2/2020   2020 00635 15-13-2-07-230   -g   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     124,47  68,00

pakiet 2/2020   2020 00637 15-13-2-07-232   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     31,45  15,00

pakiet 2/2020   2020 00638 15-13-2-07-234   -g   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     188,65  106,00

pakiet 2/2020   2020 00639 15-13-2-07-234   -i   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     166,40  94,00

pakiet 2/2020   2020 00640 15-13-2-07-235   -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     211,75  105,00

pakiet 2/2020   2020 00641 15-13-2-07-235   -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     411,27  200,00

pakiet 2/2020   2020 00642 15-13-2-07-235   -g   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     222,95  108,00

pakiet 2/2020   2020 00643 15-13-2-07-235A  -g   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     149,62  88,00

pakiet 2/2020   2020 00644 15-13-2-07-235A  -h   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     183,60  95,00

pakiet 2/2020   2020 00646 15-13-2-07-236   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     758,75  395,00

pakiet 2/2020   2020 00647 15-13-2-07-236   -j   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     94,60  47,00

pakiet 2/2020   2020 00648 15-13-2-07-237   -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     137,23  77,00

pakiet 2/2020   2020 00650 15-13-2-07-237   -k   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     56,04  40,00

pakiet 2/2020   2020 00651 15-13-2-07-237   -l   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     399,56  210,00

pakiet 2/2020   2020 00652 15-13-2-07-240   -k   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     252,00  120,00

pakiet 2/2020   2020 00653 15-13-2-07-240   -m   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     106,60  60,00

pakiet 2/2020   2020 00656 15-13-2-07-243   -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     37,40  18,00

pakiet 2/2020   2020 00659 15-13-2-07-260   -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     772,35  455,00

pakiet 2/2020   2020 00660 15-13-2-07-261   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     123,50  110,00

pakiet 2/2020   2020 00661 15-13-2-07-267   -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz (PIL+HARW) POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     152,10  100,00
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pakiet 2/2020   2020 00552 15-13-2-05-141   -a   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     116,70  56,00

pakiet 2/2020   2020 00553 15-13-2-05-141   -c   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     20,90  8,00

pakiet 2/2020   2020 00554 15-13-2-05-141   -f   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     18,35  7,00

pakiet 2/2020   2020 00555 15-13-2-05-142   -c   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     166,47  80,00

pakiet 2/2020   2020 00560 15-13-2-05-146   -a   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     33,20  16,00

pakiet 2/2020   2020 00571 15-13-2-05-161   -f   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     249,90  92,00

pakiet 2/2020   2020 00574 15-13-2-05-165   -a   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     13,00  5,00

pakiet 2/2020   2020 00580 15-13-2-05-178   -c   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     162,05  63,00

pakiet 2/2020   2020 00602 15-13-2-06-204   -j   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     93,75  45,00

pakiet 2/2020   2020 00613 15-13-2-06-220   -i   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     41,70  16,00

pakiet 2/2020   2020 00618 15-13-2-06-223   -b   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     111,97  54,00

pakiet 2/2020   2020 00619 15-13-2-06-224   -h   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     69,85  27,00

pakiet 2/2020   2020 00620 15-13-2-06-225   -b   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     818,80  317,00

pakiet 2/2020   2020 00621 15-13-2-06-225   -k   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     43,65  21,00

pakiet 2/2020   2020 00645 15-13-2-07-235A  -j   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     80,30  31,00

pakiet 2/2020   2020 00649 15-13-2-07-237   -h   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     66,50  32,00

pakiet 2/2020   2020 00654 15-13-2-07-240   -n   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     103,25  40,00

pakiet 2/2020   2020 00655 15-13-2-07-243   -d   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     54,00  15,00

pakiet 2/2020   2020 00657 15-13-2-07-243   -g   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     66,50  32,00

TWP      
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pakiet 2/2020   2020 00546 15-13-2-05-      -    -  ZM       zrywka mechaniczna            ZRYWKA   Zrywka drewna                 ZRYWKA      Zrywka drewna                 -----  6 677,00  6 677,00

pakiet 2/2020   2020 00590 15-13-2-06-      -    -  ZM       zrywka mechaniczna            ZRYWKA   Zrywka drewna                 ZRYWKA      Zrywka drewna                 -----  6 879,00  6 879,00

pakiet 2/2020   2020 00626 15-13-2-07-      -    -  ZM       zrywka mechaniczna            ZRYWKA   Zrywka drewna                 ZRYWKA      Zrywka drewna                 -----  5 620,00  5 620,00

UBOCP    

pozysk.choin.,stroi.w lesie   

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 00834 15-13-2-06-      -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     5,00  5,00

pakiet 2/2020   2020 00834 15-13-2-06-      -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     20,00  20,00

pakiet 2/2020   2020 09828 15-13-2-05-      -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     6,00  6,00

pakiet 2/2020   2020 09828 15-13-2-05-      -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     50,00  50,00

pozysk.choin.,stroi.na plant. 

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 16252 15-13-2-07-      -    -  CHOINKIPL pozysk.choin.,stroi.na plant. GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 2/2020   2020 16252 15-13-2-07-      -    -  CHOINKIPL pozysk.choin.,stroi.na plant. GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     6,00  6,00

pakiet 2/2020   2020 16532 15-13-2-05-      -    -  CHOINKIPL pozysk.choin.,stroi.na plant. GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     8,00  8,00

pakiet 2/2020   2020 16532 15-13-2-05-      -    -  CHOINKIPL pozysk.choin.,stroi.na plant. GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     70,00  70,00

UTRZ     

utrzymanie dróg leśnych       

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 00824 15-13-2-05-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       CZYS.P.RO czyszczenie przepustów i rowów DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     40,00  40,00

pakiet 2/2020   2020 00824 15-13-2-05-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       ODŚN-USŁU odśnieżanie usługowe          DROG PRACE M Prace mechaniczne przy drogach 1     16,00  16,00

pakiet 2/2020   2020 00824 15-13-2-05-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       POZ REMDR Pozost.prace ręczne-rem. dróg DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     117,00  117,00

pakiet 2/2020   2020 00824 15-13-2-05-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       REM-DROG mechan.prace zw. z remont.dróg DROG PRACE M Prace mechaniczne przy drogach 1     24,00  24,00

pakiet 2/2020   2020 00824 15-13-2-05-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       WYKAS-SAM Wykaszanie poboczy usuw.samos. DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     48,00  48,00

pakiet 2/2020   2020 00825 15-13-2-06-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       CZYS.P.RO czyszczenie przepustów i rowów DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     25,00  25,00

pakiet 2/2020   2020 00825 15-13-2-06-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       ODŚN-USŁU odśnieżanie usługowe          DROG PRACE M Prace mechaniczne przy drogach 1     20,00  20,00

pakiet 2/2020   2020 00825 15-13-2-06-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       PODKRZES podkrzes. gał. przy drogach   DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     25,00  25,00

pakiet 2/2020   2020 00825 15-13-2-06-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       POZ REMDR Pozost.prace ręczne-rem. dróg DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     74,00  74,00

pakiet 2/2020   2020 00825 15-13-2-06-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       REM-DROG mechan.prace zw. z remont.dróg DROG PRACE M Prace mechaniczne przy drogach 1     71,00  71,00

pakiet 2/2020   2020 00825 15-13-2-06-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       WYKAS-SAM Wykaszanie poboczy usuw.samos. DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     25,00  25,00

zrywka mechaniczna            

ZM       

CHOINKIL 

CHOINKIPL

UT-DROGIL



pakiet 2/2020   2020 00826 15-13-2-07-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       CZYS.P.RO czyszczenie przepustów i rowów DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     10,00  10,00

pakiet 2/2020   2020 00826 15-13-2-07-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       ODŚN-USŁU odśnieżanie usługowe          DROG PRACE M Prace mechaniczne przy drogach 1     10,00  10,00

pakiet 2/2020   2020 00826 15-13-2-07-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       POZ REMDR Pozost.prace ręczne-rem. dróg DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     79,00  79,00

pakiet 2/2020   2020 00826 15-13-2-07-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       REM-DROG mechan.prace zw. z remont.dróg DROG PRACE M Prace mechaniczne przy drogach 1     25,00  25,00

pakiet 2/2020   2020 00826 15-13-2-07-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       WYKAS-SAM Wykaszanie poboczy usuw.samos. DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     40,00  40,00

konserwacja i zabezp.wyposażen

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 08099 15-13-2-07-260   -b   -00 UT-KONEDU konserwacja i zabezp.wyposażen GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     16,00  16,00

pakiet 2/2020   2020 08099 15-13-2-07-260   -b   -00 UT-KONEDU konserwacja i zabezp.wyposażen GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     24,00  24,00

utrzymanie parkingów          

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 02836 15-13-2-07-261   -a   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 2/2020   2020 02836 15-13-2-07-261   -a   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     12,00  12,00

pakiet 2/2020   2020 02836 15-13-2-07-261   -a   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     3,00  3,00

pakiet 2/2020   2020 03152 15-13-2-07-248   -i   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     6,00  6,00

pakiet 2/2020   2020 03152 15-13-2-07-248   -i   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     21,00  21,00

pakiet 2/2020   2020 03152 15-13-2-07-248   -i   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     3,00  3,00

pakiet 2/2020   2020 06672 15-13-2-05-155   -x   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     4,00  4,00

pakiet 2/2020   2020 06672 15-13-2-05-155   -x   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     12,00  12,00

pakiet 2/2020   2020 06672 15-13-2-05-155   -x   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     3,00  3,00

pakiet 2/2020   2020 07458 15-13-2-06-205   -a   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 2/2020   2020 07458 15-13-2-06-205   -a   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

pakiet 2/2020   2020 07458 15-13-2-06-205   -a   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     2,00  2,00

pakiet 2/2020   2020 07459 15-13-2-06-188   -i   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 2/2020   2020 07459 15-13-2-06-188   -i   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

pakiet 2/2020   2020 07459 15-13-2-06-188   -i   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     2,00  2,00

pakiet 2/2020   2020 09756 15-13-2-06-187   -c   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

UT-PARK  

UT-KONEDU



pakiet 2/2020   2020 09756 15-13-2-06-187   -c   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     32,00  32,00

pakiet 2/2020   2020 09756 15-13-2-06-187   -c   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

pakiet 2/2020   2020 16526 15-13-2-05-144   -c   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     4,00  4,00

pakiet 2/2020   2020 16526 15-13-2-05-144   -c   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     12,00  12,00

pakiet 2/2020   2020 16526 15-13-2-05-144   -c   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     3,00  3,00

pakiet 2/2020   2020 16711 15-13-2-06-182   -a   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 2/2020   2020 16711 15-13-2-06-182   -a   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

pakiet 2/2020   2020 16711 15-13-2-06-182   -a   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     2,00  2,00

utrzymanie obiektów turystyczn

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 2/2020   2020 16527 15-13-2-05-160   -f   -00 UT-TURYST utrzymanie obiektów turystyczn GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     20,00  20,00

pakiet 2/2020   2020 16527 15-13-2-05-160   -f   -00 UT-TURYST utrzymanie obiektów turystyczn GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     320,00  320,00

pakiet 2/2020   2020 16527 15-13-2-05-160   -f   -00 UT-TURYST utrzymanie obiektów turystyczn GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     80,00  80,00

UT-TURYST


