

ADM

pozostała działalność s.l. leśn.

SŁ-POZ

[illegible]

HOD

czyszczenia późne

[illegible]

czyszczenia wczesne

CW

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 2/2020	2020 16224	15-13-2-07-265 -j -01	CW	czyszczenia wczesne	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	22,80	1,25
pakiet 2/2020	2020 16225	15-13-2-07-265 -j -99	CW	czyszczenia wczesne	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	128,00	2,00
pakiet 2/2020	2020 16507	15-13-2-05-144 -f -00	CW	czyszczenia wczesne	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	17,48	0,38
pakiet 2/2020	2020 16508	15-13-2-05-152 -d -00	CW	czyszczenia wczesne	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	46,46	1,01
pakiet 2/2020	2020 16509	15-13-2-05-155 -d -01	CW	czyszczenia wczesne	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	117,00	3,00
pakiet 2/2020	2020 16510	15-13-2-05-169 -a -00	CW	czyszczenia wczesne	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	27,60	0,60
pakiet 2/2020	2020 16511	15-13-2-05-179 -g -00	CW	czyszczenia wczesne	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	26,22	0,57
pakiet 2/2020	2020 16675	15-13-2-06-222 -c -00	CW	czyszczenia wczesne	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	66,69	1,91
pakiet 2/2020	2020 16676	15-13-2-06-200 -n -00	CW	czyszczenia wczesne	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	21,45	0,55
pakiet 2/2020	2020 16677	15-13-2-06-190 -k -00	CW	czyszczenia wczesne	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	20,24	0,44
pakiet 2/2020	2020 16679	15-13-2-06-196 -g -00	CW	czyszczenia wczesne	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	5,53	0,17

pozostałe prace z hodowli lasu

H-POZ

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 2/2020	2020 16231	15-13-2-07-243 -d -00	H-POZ	pozostałe prace z hodowli lasu	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	40,00	40,00

porządkowanie pow.zrębowych

MA-PORZ

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 2/2020	2020 16235	15-13-2-07-249 -c -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	1	1,80	0,18
pakiet 2/2020	2020 16236	15-13-2-07-156 -b -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	2	2,52	0,21
pakiet 2/2020	2020 16237	15-13-2-07-234 -f -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	1	4,10	0,41
pakiet 2/2020	2020 16238	15-13-2-07-228 -f -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	23,10	70,00
pakiet 2/2020	2020 16512	15-13-2-05-141 -h -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	6,96	0,12
pakiet 2/2020	2020 16512	15-13-2-05-141 -h -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	7,59	23,00
pakiet 2/2020	2020 16513	15-13-2-05-145 -c -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	2	10,80	0,90
pakiet 2/2020	2020 16514	15-13-2-05-146 -d -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	81,20	1,40
pakiet 2/2020	2020 16514	15-13-2-05-146 -d -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	62,70	190,00
pakiet 2/2020	2020 16515	15-13-2-05-169 -a -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	120,64	2,08
pakiet 2/2020	2020 16515	15-13-2-05-169 -a -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	135,63	411,00
pakiet 2/2020	2020 16516	15-13-2-05-169 -g -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	154,56	3,22
pakiet 2/2020	2020 16516	15-13-2-05-169 -g -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	273,00	1 050,00
pakiet 2/2020	2020 16516	15-13-2-05-169 -g -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	1	10,00	1,00
pakiet 2/2020	2020 16517	15-13-2-05-176 -a -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	30,16	0,52
pakiet 2/2020	2020 16517	15-13-2-05-176 -a -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	16,50	50,00
pakiet 2/2020	2020 16690	15-13-2-06-215 -g -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	2	22,68	1,89
pakiet 2/2020	2020 16691	15-13-2-06-220 -d -99	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	1	25,10	2,51
pakiet 2/2020	2020 16692	15-13-2-06-220 -a -99	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	1	25,40	2,54

pakiet 2/2020	2020 16693	15-13-2-06-191 -a -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	23,10	70,00
pakiet 2/2020	2020 16693	15-13-2-06-191 -a -00	MA-PORZ	porządkowanie pow.zrębowych	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	2	1,68	0,14

wyprzedzające przygotow.gleb

ODN-GLEB

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 2/2020	2020 16232	15-13-2-07-156 -b -00	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	2	2,03	1,40
pakiet 2/2020	2020 16233	15-13-2-07-234 -f -00	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	2	3,96	2,73
pakiet 2/2020	2020 16234	15-13-2-07-249 -c -00	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	1	1,56	1,20
pakiet 2/2020	2020 16518	15-13-2-05-141 -h -00	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	10,08	0,48
pakiet 2/2020	2020 16519	15-13-2-05-145 -c -00	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	2	12,90	6,00
pakiet 2/2020	2020 16520	15-13-2-05-146 -d -00	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	117,60	5,60
pakiet 2/2020	2020 16521	15-13-2-05-169 -a -00	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	402,23	13,87
pakiet 2/2020	2020 16522	15-13-2-05-176 -a -00	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	43,68	2,08
pakiet 2/2020	2020 16686	15-13-2-06-191 -a -00	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	179,55	5,13
pakiet 2/2020	2020 16687	15-13-2-06-220 -a -99	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	2	23,70	16,93
pakiet 2/2020	2020 16688	15-13-2-06-220 -d -99	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	2	23,42	16,73
pakiet 2/2020	2020 16689	15-13-2-06-215 -g -00	ODN-GLEB	wyprzedzające przygotow.gleby	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	3	20,14	12,59

odnow.w rębniach złożonych

ODN-ZŁOŻ

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 2/2020	2020 16218	15-13-2-07-158 -c -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	DOŁ-SADZ	zał.rozł.sort.dol.-zał.odn.pop	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	3,60	3,60
pakiet 2/2020	2020 16218	15-13-2-07-158 -c -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	3,00	3,00
pakiet 2/2020	2020 16218	15-13-2-07-158 -c -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	82,80	3,60
pakiet 2/2020	2020 16218	15-13-2-07-158 -c -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	WYK-DOŁU	wykopanie dołu do dołów. sadz.	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	6,00	3,00
pakiet 2/2020	2020 16219	15-13-2-07-226 -m -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	DOŁ-SADZ	zał.rozł.sort.dol.-zał.odn.pop	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	1,55	1,55
pakiet 2/2020	2020 16219	15-13-2-07-226 -m -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	2,00	2,00
pakiet 2/2020	2020 16219	15-13-2-07-226 -m -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	35,65	1,55
pakiet 2/2020	2020 16219	15-13-2-07-226 -m -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	WYK-DOŁU	wykopanie dołu do dołów. sadz.	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	2,00	1,00
pakiet 2/2020	2020 16523	15-13-2-05-160 -l -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	DOŁ-SADZ	zał.rozł.sort.dol.-zał.odn.pop	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	10,40	10,40
pakiet 2/2020	2020 16523	15-13-2-05-160 -l -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	4,00	4,00
pakiet 2/2020	2020 16523	15-13-2-05-160 -l -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	TRANSPORT C	Godziny mechaniczne ciężkie	2	24,44	10,40
pakiet 2/2020	2020 16523	15-13-2-05-160 -l -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	WYK-DOŁU	wykopanie dołu do dołów. sadz.	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	12,04	6,02
pakiet 2/2020	2020 16528	15-13-2-05-154 -i -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	DOŁ-SADZ	zał.rozł.sort.dol.-zał.odn.pop	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	9,80	9,80
pakiet 2/2020	2020 16528	15-13-2-05-154 -i -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	4,00	4,00
pakiet 2/2020	2020 16528	15-13-2-05-154 -i -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	0,60	0,03
pakiet 2/2020	2020 16528	15-13-2-05-154 -i -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	224,71	9,77
pakiet 2/2020	2020 16528	15-13-2-05-154 -i -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	WYK-DOŁU	wykopanie dołu do dołów. sadz.	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	11,90	5,95
pakiet 2/2020	2020 16667	15-13-2-06-190 -l -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	DOŁ-SADZ	zał.rozł.sort.dol.-zał.odn.pop	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	3,30	3,30
pakiet 2/2020	2020 16667	15-13-2-06-190 -l -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	4,00	4,00
pakiet 2/2020	2020 16667	15-13-2-06-190 -l -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	75,90	3,30
pakiet 2/2020	2020 16667	15-13-2-06-190 -l -00	ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych	WYK-DOŁU	wykopanie dołu do dołów. sadz.	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	4,00	2,00

odnowienie zrębów

PIEL

C Paktet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - Ilość
paktet 2/2020	2020 09825	15-13-2-05-141 -i -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	4	9,31	0,19
paktet 2/2020	2020 12575	15-13-2-05-173 -g -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	67,20	1,60
paktet 2/2020	2020 12604	15-13-2-06-200 -i -01	PIEL	pielęgnowanie gleby	ZARN30-50	usuwanie żarnowc.30-50% pokryw	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	37,05	0,39
paktet 2/2020	2020 12604	15-13-2-06-200 -i -01	PIEL	pielęgnowanie gleby	ZARN50-70	usuwanie żarnowc.50-70% pokryw	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	34,56	0,32
paktet 2/2020	2020 12604	15-13-2-06-200 -i -01	PIEL	pielęgnowanie gleby	ZARN>70	usuwanie żarnowc.pow 70% pokry	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	15,99	0,13
paktet 2/2020	2020 12608	15-13-2-06-191 -b -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	4,20	0,10
paktet 2/2020	2020 12611	15-13-2-06-212 -r -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	ZARN50-70	usuwanie żarnowc.50-70% pokryw	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	54,00	0,50
paktet 2/2020	2020 12612	15-13-2-06-189 -c -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	4,20	0,10
paktet 2/2020	2020 13721	15-13-2-07-237 -i -01	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	18,00	0,50
paktet 2/2020	2020 13722	15-13-2-07-251 -i -01	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	17,64	0,49
paktet 2/2020	2020 13723	15-13-2-07-258 -g -01	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	76,86	1,83
paktet 2/2020	2020 13886	15-13-2-06-204 -k -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	16,80	0,40
paktet 2/2020	2020 13887	15-13-2-06-214 -f -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	18,00	0,50
paktet 2/2020	2020 13887	15-13-2-06-214 -f -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	ZARN<30	usuwanie żarnowca do 30% pokry	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	15,60	0,20
paktet 2/2020	2020 13889	15-13-2-06-215 -i -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	16,20	0,45
paktet 2/2020	2020 13889	15-13-2-06-215 -i -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	ZARN<30	usuwanie żarnowca do 30% pokry	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	15,60	0,20
paktet 2/2020	2020 13916	15-13-2-05-154 -a -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	110,88	2,64
paktet 2/2020	2020 13918	15-13-2-05-177 -f -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	7,92	0,22
paktet 2/2020	2020 15343	15-13-2-07-233 -r -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	74,76	1,78
paktet 2/2020	2020 15344	15-13-2-07-263 -j -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	35,70	0,85
paktet 2/2020	2020 15409	15-13-2-05-160 -k -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	53,76	1,28
paktet 2/2020	2020 15410	15-13-2-05-176 -c -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	23,94	0,57
paktet 2/2020	2020 15411	15-13-2-05-185 -c -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	36,12	0,86
paktet 2/2020	2020 15412	15-13-2-05-150 -c -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	18,00	0,50
paktet 2/2020	2020 15661	15-13-2-06-190A -b -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	5,04	0,12
paktet 2/2020	2020 15662	15-13-2-06-210 -n -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	21,00	0,50
paktet 2/2020	2020 15663	15-13-2-06-199 -j -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	22,68	0,54
paktet 2/2020	2020 15664	15-13-2-06-198 -f -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	21,00	0,50
paktet 2/2020	2020 16220	15-13-2-07-226 -m -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	7,98	0,19
paktet 2/2020	2020 16221	15-13-2-07-158 -c -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	18,90	0,45
paktet 2/2020	2020 16223	15-13-2-07-265 -j -99	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	17,64	0,42
paktet 2/2020	2020 16456	15-13-2-05-154 -i -01	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	46,80	1,30
paktet 2/2020	2020 16457	15-13-2-05-160 -i -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	56,70	1,35
paktet 2/2020	2020 16502	15-13-2-05-159 -h -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	3,36	0,08
paktet 2/2020	2020 16669	15-13-2-06-190 -i -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	4,20	0,10
paktet 2/2020	2020 16670	15-13-2-06-215 -b -01	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	10,80	0,30
paktet 2/2020	2020 16670	15-13-2-06-215 -b -01	PIEL	pielęgnowanie gleby	ZARN<30	usuwanie żarnowca do 30% pokry	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	15,60	0,20
paktet 2/2020	2020 16671	15-13-2-06-201 -b -02	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	36,00	1,00
paktet 2/2020	2020 16672	15-13-2-06-217 -a -01	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	36,00	1,00
paktet 2/2020	2020 16673	15-13-2-06-210 -g -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	3	8,82	0,21
paktet 2/2020	2020 16674	15-13-2-06-223 -a -00	PIEL	pielęgnowanie gleby	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	18,00	0,50

POPR-NAT

[illegible]

zb.nasion z d-stanów gospod.

N-ZNGOSP

[illegible]

wieszanie budek lęg.nowych

O-BUDKIN

[illegible]

konserwacja budek lęgowych

O-BUDKIS

[illegible]

O-GRODZN

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 2/2020	2020 16245	15-13-2-07-226 -m -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	1,44	1,44
pakiet 2/2020	2020 16245	15-13-2-07-226 -m -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	59,40	1,80
pakiet 2/2020	2020 16246	15-13-2-07-228 -f -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	2,32	2,32
pakiet 2/2020	2020 16246	15-13-2-07-228 -f -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	95,70	2,90
pakiet 2/2020	2020 16704	15-13-2-06-191 -a -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	5,22	5,22
pakiet 2/2020	2020 16704	15-13-2-06-191 -a -00	O-GRODZN	grodzenie upraw	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	215,49	6,53
pakiet 2/2020	2020 16705	15-13-2-06-220 -d -99	O-GRODZN	grodzenie upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	2,16	2,16
pakiet 2/2020	2020 16705	15-13-2-06-220 -d -99	O-GRODZN	grodzenie upraw	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	78,30	2,70

demontaż ogrodzenia upraw

O-GRODZR

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 2/2020	2020 15687	15-13-2-06-222 -c -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	0,38	0,38
pakiet 2/2020	2020 15687	15-13-2-06-222 -c -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GRODZ-DE1	Demontaż ogrodzeń strefa 1	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	16,53	1,90
pakiet 2/2020	2020 16247	15-13-2-07-156 -b -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	0,30	0,30
pakiet 2/2020	2020 16247	15-13-2-07-156 -b -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GRODZ-DE2	Demontaż ogrodzeń strefa 2	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	14,85	1,50
pakiet 2/2020	2020 16248	15-13-2-07-156 -g -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	0,71	0,71
pakiet 2/2020	2020 16248	15-13-2-07-156 -g -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GRODZ-DE2	Demontaż ogrodzeń strefa 2	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	35,14	3,55
pakiet 2/2020	2020 16249	15-13-2-07-232 -f -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	0,22	0,22
pakiet 2/2020	2020 16249	15-13-2-07-232 -f -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GRODZ-DE2	Demontaż ogrodzeń strefa 2	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	10,89	1,10
pakiet 2/2020	2020 16250	15-13-2-07-250 -b -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	1,47	1,47
pakiet 2/2020	2020 16250	15-13-2-07-250 -b -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GRODZ-DE2	Demontaż ogrodzeń strefa 2	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	72,57	7,33
pakiet 2/2020	2020 16251	15-13-2-07-260 -a -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	0,52	0,52
pakiet 2/2020	2020 16251	15-13-2-07-260 -a -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GRODZ-DE2	Demontaż ogrodzeń strefa 2	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	25,74	2,60
pakiet 2/2020	2020 16452	15-13-2-05-162 -a -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	1,18	1,18
pakiet 2/2020	2020 16452	15-13-2-05-162 -a -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GRODZ-DE2	Demontaż ogrodzeń strefa 2	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	58,31	5,89
pakiet 2/2020	2020 16706	15-13-2-06-206 -b -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	0,79	0,79
pakiet 2/2020	2020 16706	15-13-2-06-206 -b -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GRODZ-DE1	Demontaż ogrodzeń strefa 1	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	34,45	3,96
pakiet 2/2020	2020 16707	15-13-2-06-215 -k -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	0,75	0,75
pakiet 2/2020	2020 16707	15-13-2-06-215 -k -00	O-GRODZR	demontaż ogrodzenia upraw	GRODZ-DE1	Demontaż ogrodzeń strefa 1	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	32,45	3,73

O-GRODZS

[illegible]

O-KONTRU

[illegible]

O-POZ

[illegible]

O-PROGNÓZ

[illegible]

O-SCHRONN

[illegible]

O-SMIECI

[illegible]

O-SPAŁM

[illegible]

O-ŚRODPRZ

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - ilość
pakiet 2/2020	2020 13746	15-13-2-07-269 -i -00	O-ŚRODPZRZ	zach.i odwł.elem.śrów.przyr.	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	POŻ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	----	13,16	0,47
pakiet 2/2020	2020 13746	15-13-2-07-269 -i -00	O-ŚRODPZRZ	zach.i odwł.elem.śrów.przyr.	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	POŻ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	----	23,97	0,47
pakiet 2/2020	2020 13749	15-13-2-07-268 -c -00	O-ŚRODPZRZ	zach.i odwł.elem.śrów.przyr.	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	POŻ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	----	4,00	0,25
pakiet 2/2020	2020 13749	15-13-2-07-268 -c -00	O-ŚRODPZRZ	zach.i odwł.elem.śrów.przyr.	PPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	POŻ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	----	7,60	0,25
pakiet 2/2020	2020 13942	15-13-2-06-211 -c -00	O-ŚRODPZRZ	zach.i odwł.elem.śrów.przyr.	ŁR-WYKŁM	Koszenie trawy z wywoz. z łąki	KOSZENIE ŁĄK	Koszenie łąk	1	1,69	1,69
pakiet 2/2020	2020 16240	15-13-2-07-261 -j -00	O-ŚRODPZRZ	zach.i odwł.elem.śrów.przyr.	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	POŻ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	----	4,96	0,31
pakiet 2/2020	2020 16240	15-13-2-07-261 -j -00	O-ŚRODPZRZ	zach.i odwł.elem.śrów.przyr.	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	POŻ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	----	9,42	0,31
pakiet 2/2020	2020 16241	15-13-2-07-270 -g -00	O-ŚRODPZRZ	zach.i odwł.elem.śrów.przyr.	PPOD-31N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	POŻ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	----	2,00	0,25
pakiet 2/2020	2020 16241	15-13-2-07-270 -g -00	O-ŚRODPZRZ	zach.i odwł.elem.śrów.przyr.	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	POŻ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	----	4,80	0,25

O-ZGRYZC

C Paktet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - ilość
paktet 2/2020	2020 13757	15-13-2-07-237 -i -01	O-ZGRYZC	ochr.chem.przed zgryzaniem	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	16,59	1,36
paktet 2/2020	2020 13758	15-13-2-07-251 -i -01	O-ZGRYZC	ochr.chem.przed zgryzaniem	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	26,84	2,20
paktet 2/2020	2020 15689	15-13-2-06-199 -j -00	O-ZGRYZC	ochr.chem.przed zgryzaniem	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	9,87	0,69
paktet 2/2020	2020 16242	15-13-2-07-237 -g -00	O-ZGRYZC	ochr.chem.przed zgryzaniem	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	11,22	0,92
paktet 2/2020	2020 16243	15-13-2-07-230 -i -01	O-ZGRYZC	ochr.chem.przed zgryzaniem	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	20,62	1,69
paktet 2/2020	2020 16529	15-13-2-05-185 -c -00	O-ZGRYZC	ochr.chem.przed zgryzaniem	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	5,72	0,40
paktet 2/2020	2020 16700	15-13-2-06-201 -b -02	O-ZGRYZC	ochr.chem.przed zgryzaniem	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	27,82	2,28
paktet 2/2020	2020 16701	15-13-2-06-217 -a -01	O-ZGRYZC	ochr.chem.przed zgryzaniem	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	36,72	3,01
paktet 2/2020	2020 16702	15-13-2-06-223 -a -00	O-ZGRYZC	ochr.chem.przed zgryzaniem	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	1	10,86	0,89
paktet 2/2020	2020 16703	15-13-2-06-210 -g -00	O-ZGRYZC	ochr.chem.przed zgryzaniem	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	POZ PRACE RE	Pozostałe prace ręczne	2	7,72	0,54

O-ZWIERZP

[illegible]

OCHRP

założenie pasów p-poż

P-PASYN

[illegible]

utrzymanie pasów p-poż

P-PASYS

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 2/2020	2020 00765	15-13-2-06-205 -a -00	P-PASYS	utrzymanie pasów p-poż	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	23,00	23,00
pakiet 2/2020	2020 16239	15-13-2-07-248 -i -00	P-PASYS	utrzymanie pasów p-poż	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	4,00	4,00
pakiet 2/2020	2020 16524	15-13-2-05-144 -c -00	P-PASYS	utrzymanie pasów p-poż	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	8,00	8,00
pakiet 2/2020	2020 16525	15-13-2-05-155 -x -00	P-PASYS	utrzymanie pasów p-poż	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	8,00	8,00
pakiet 2/2020	2020 16712	15-13-2-06-182 -a -00	P-PASYS	utrzymanie pasów p-poż	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	18,00	18,00

gaszenie, dogaszanie pożarzysk

P-POŻAR

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 2/2020	2020 03046	15-13-2-07- - -	P-POŻAR	gaszenie, dogaszanie pożarzysk	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	2,00	2,00
pakiet 2/2020	2020 03046	15-13-2-07- - -	P-POŻAR	gaszenie, dogaszanie pożarzysk	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	3,00	3,00
pakiet 2/2020	2020 12636	15-13-2-06- - -	P-POŻAR	gaszenie, dogaszanie pożarzysk	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	1,00	1,00
pakiet 2/2020	2020 12636	15-13-2-06- - -	P-POŻAR	gaszenie, dogaszanie pożarzysk	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	1,00	1,00
pakiet 2/2020	2020 16570	15-13-2-05- - -	P-POŻAR	gaszenie, dogaszanie pożarzysk	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	2,00	2,00
pakiet 2/2020	2020 16570	15-13-2-05- - -	P-POŻAR	gaszenie, dogaszanie pożarzysk	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	16,00	16,00

POZ

pozyskanie w CP

CP-P

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 2/2020	2020 00593	15-13-2-06-194 -g -00	CP-P	pozyskanie w CP	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	7,65	3,00

rębnia lb

IB

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 2/2020	2020 00550	15-13-2-05-138 -h -00	IB	rębnia lb	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	2	619,58	603,00
pakiet 2/2020	2020 00566	15-13-2-05-148 -h -99	IB	rębnia lb	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	1	987,70	1 141,00
pakiet 2/2020	2020 00592	15-13-2-06-186 -f -00	IB	rębnia lb	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	171,59	103,00
pakiet 2/2020	2020 00604	15-13-2-06-206 -h -00	IB	rębnia lb	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	1	555,48	573,00

rębnia IIlb uprzatające

IIIBU

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 2/2020	2020 00556	15-13-2-05-143 -h -00	IIIBU	rębnia IIlb uprzatające	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	407,81	318,00
pakiet 2/2020	2020 00557	15-13-2-05-143 -i -00	IIIBU	rębnia IIlb uprzatające	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	101,38	86,00
pakiet 2/2020	2020 00558	15-13-2-05-145 -a -00	IIIBU	rębnia IIlb uprzatające	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	443,02	417,00
pakiet 2/2020	2020 00559	15-13-2-05-145 -b -00	IIIBU	rębnia IIlb uprzatające	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	389,31	295,00
pakiet 2/2020	2020 00561	15-13-2-05-146 -b -00	IIIBU	rębnia IIlb uprzatające	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	605,95	469,00
pakiet 2/2020	2020 00576	15-13-2-05-167 -b -00	IIIBU	rębnia IIlb uprzatające	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	1 177,31	911,00
pakiet 2/2020	2020 00658	15-13-2-07-259 -f -00	IIIBU	rębnia IIlb uprzatające	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	457,05	297,00

rębnia IVd

IVD

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 2/2020	2020 00582	15-13-2-05-180 -d -00	IVD	rębnia IVd	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	701,95	504,00

podwóz mechaniczny

PM

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 2/2020	2020 01281	15-13-2-07- - -	PM	podwóz mechaniczny	PODWOZ-D	Podwóz drewna	PM	PM podwóz drewna	1	50,00	50,00
pakiet 2/2020	2020 05267	15-13-2-06- - -	PM	podwóz mechaniczny	PODWOZ-D	Podwóz drewna	PM	PM podwóz drewna	1	200,00	200,00
pakiet 2/2020	2020 07522	15-13-2-05- - -	PM	podwóz mechaniczny	PODWOZ-D	Podwóz drewna	PM	PM podwóz drewna	1	185,00	185,00

Inne czynności z pozysk.d-wna

POZ-P

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 2/2020	2020 01218	15-13-2-05- - -	POZ-P	inne czynności z pozysk.d-wna	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	10,00	10,00
pakiet 2/2020	2020 01218	15-13-2-05- - -	POZ-P	inne czynności z pozysk.d-wna	PDT CH	Poz.drzew trudnych-godz.mechan	TRANSPORT	Transport	1	10,00	10,00
pakiet 2/2020	2020 01218	15-13-2-05- - -	POZ-P	inne czynności z pozysk.d-wna	PDT RH	Poz.drzew trudnych-godz.ręczne	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	5,00	5,00
pakiet 2/2020	2020 01280	15-13-2-07- - -	POZ-P	inne czynności z pozysk.d-wna	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	5,00	5,00
pakiet 2/2020	2020 01280	15-13-2-07- - -	POZ-P	inne czynności z pozysk.d-wna	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	20,00	20,00
pakiet 2/2020	2020 01280	15-13-2-07- - -	POZ-P	inne czynności z pozysk.d-wna	PDT CH	Poz.drzew trudnych-godz.mechan	TRANSPORT	Transport	1	3,00	3,00
pakiet 2/2020	2020 01280	15-13-2-07- - -	POZ-P	inne czynności z pozysk.d-wna	PDT RH	Poz.drzew trudnych-godz.ręczne	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	20,00	20,00

pakiet 2/2020	2020 05287	15-13-2-06-	- -	POZ-P	inne czynności z pozysk.d-wna	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	20,00	20,00
pakiet 2/2020	2020 05287	15-13-2-06-	- -	POZ-P	inne czynności z pozysk.d-wna	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	20,00	20,00
pakiet 2/2020	2020 05287	15-13-2-06-	- -	POZ-P	inne czynności z pozysk.d-wna	PDT CH	Poz.drzew trudnych-godz.mechan	TRANSPORT	Transport	1	5,00	5,00
pakiet 2/2020	2020 05287	15-13-2-06-	- -	POZ-P	inne czynności z pozysk.d-wna	PDT RH	Poz.drzew trudnych-godz.ręczne	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	10,00	10,00

przygodne-rębne

PR

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 2/2020	2020 00548	15-13-2-05- - -	PR	przygodne-rębne	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	86,02	54,00
pakiet 2/2020	2020 00589	15-13-2-06- - -	PR	przygodne-rębne	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	47,15	37,00
pakiet 2/2020	2020 00623	15-13-2-07- - -	PR	przygodne-rębne	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	30,49	21,00

przygodne-trzebieże późne

PTP

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 2/2020	2020 00549	15-13-2-05- -	PTP	przygodne-trzebieże późne	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	134,39	77,00
pakiet 2/2020	2020 00588	15-13-2-06- -	PTP	przygodne-trzebieże późne	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	54,17	38,00
pakiet 2/2020	2020 00624	15-13-2-07- -	PTP	przygodne-trzebieże późne	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	194,14	109,00

przygodne-trzebieże wczesne

PTW

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 2/2020	2020 00547	15-13-2-05- - -	PTW	przygodne-trzebieże wczesne	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	9,90	4,00
pakiet 2/2020	2020 00591	15-13-2-06- - -	PTW	przygodne-trzebieże wczesne	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	50,25	20,00
pakiet 2/2020	2020 00625	15-13-2-07- - -	PTW	przygodne-trzebieże wczesne	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	4	25,50	10,00

trzebież późna pozytywna

TPP

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 2/2020	2020 00551	15-13-2-05-140 -g -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	41,72	32,00
pakiet 2/2020	2020 00564	15-13-2-05-147 -c -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	157,20	89,00
pakiet 2/2020	2020 00568	15-13-2-05-153 -f -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	166,23	106,00
pakiet 2/2020	2020 00569	15-13-2-05-153 -j -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	146,69	73,00
pakiet 2/2020	2020 00570	15-13-2-05-153 -k -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	87,71	46,00
pakiet 2/2020	2020 00572	15-13-2-05-162 -g -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	146,18	71,00
pakiet 2/2020	2020 00573	15-13-2-05-163 -b -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	118,28	58,00
pakiet 2/2020	2020 00575	15-13-2-05-165 -b -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	305,17	177,00
pakiet 2/2020	2020 00577	15-13-2-05-167 -c -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	103,90	60,00
pakiet 2/2020	2020 00578	15-13-2-05-168 -d -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	72,60	39,00
pakiet 2/2020	2020 00581	15-13-2-05-178 -f -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	184,79	109,00
pakiet 2/2020	2020 00585	15-13-2-05-181 -c -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	204,57	102,00

pakiet 2/2020	2020 00586	15-13-2-05-181 -d -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	179,38	102,00
pakiet 2/2020	2020 00595	15-13-2-06-196 -b -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	156,35	76,00
pakiet 2/2020	2020 00596	15-13-2-06-197 -d -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	394,37	192,00
pakiet 2/2020	2020 00597	15-13-2-06-198 -b -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	168,11	96,00
pakiet 2/2020	2020 00598	15-13-2-06-198 -l -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	52,62	35,00
pakiet 2/2020	2020 00599	15-13-2-06-199 -b -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	84,53	55,00
pakiet 2/2020	2020 00601	15-13-2-06-204 -h -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	263,57	146,00
pakiet 2/2020	2020 00603	15-13-2-06-204 -l -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	395,17	223,00
pakiet 2/2020	2020 00606	15-13-2-06-210 -c -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	420,44	231,00
pakiet 2/2020	2020 00607	15-13-2-06-210 -o -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	68,45	34,00
pakiet 2/2020	2020 00608	15-13-2-06-211 -o -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	101,25	45,00
pakiet 2/2020	2020 00609	15-13-2-06-211 -s -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	64,42	30,00
pakiet 2/2020	2020 00611	15-13-2-06-215 -f -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	142,78	82,00
pakiet 2/2020	2020 00612	15-13-2-06-215 -h -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	127,11	52,00
pakiet 2/2020	2020 00614	15-13-2-06-221 -m -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	37,30	18,00
pakiet 2/2020	2020 00615	15-13-2-06-222 -a -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	121,67	66,00
pakiet 2/2020	2020 00616	15-13-2-06-222 -i -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	455,72	225,00
pakiet 2/2020	2020 00622	15-13-2-06-245 -a -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	1 325,12	669,00
pakiet 2/2020	2020 00627	15-13-2-07-156 -c -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	1 141,06	685,00
pakiet 2/2020	2020 00628	15-13-2-07-157 -c -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	92,78	52,00
pakiet 2/2020	2020 00629	15-13-2-07-157 -d -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	1 677,15	1 000,00
pakiet 2/2020	2020 00630	15-13-2-07-158 -a -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	82,49	40,00
pakiet 2/2020	2020 00631	15-13-2-07-229 -a -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	331,10	180,00
pakiet 2/2020	2020 00632	15-13-2-07-229 -c -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	88,00	48,00
pakiet 2/2020	2020 00633	15-13-2-07-229 -f -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	122,42	67,00
pakiet 2/2020	2020 00634	15-13-2-07-229 -k -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	59,92	28,00
pakiet 2/2020	2020 00635	15-13-2-07-237 -g -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	124,47	68,00
pakiet 2/2020	2020 00637	15-13-2-07-232 -a -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	31,45	15,00
pakiet 2/2020	2020 00638	15-13-2-07-234 -g -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	188,65	106,00
pakiet 2/2020	2020 00639	15-13-2-07-234 -i -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	166,40	94,00
pakiet 2/2020	2020 00640	15-13-2-07-235 -b -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	211,75	105,00
pakiet 2/2020	2020 00641	15-13-2-07-235 -d -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	411,27	200,00
pakiet 2/2020	2020 00642	15-13-2-07-235 -g -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	222,95	108,00
pakiet 2/2020	2020 00643	15-13-2-07-235A -g -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	149,62	88,00
pakiet 2/2020	2020 00644	15-13-2-07-235A -h -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	183,60	95,00
pakiet 2/2020	2020 00646	15-13-2-07-236 -a -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	758,75	395,00
pakiet 2/2020	2020 00647	15-13-2-07-236 -j -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	94,60	47,00
pakiet 2/2020	2020 00648	15-13-2-07-237 -f -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	137,23	77,00
pakiet 2/2020	2020 00650	15-13-2-07-237 -k -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	56,04	40,00
pakiet 2/2020	2020 00651	15-13-2-07-237 -l -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	399,56	210,00
pakiet 2/2020	2020 00652	15-13-2-07-240 -k -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	252,00	120,00
pakiet 2/2020	2020 00653	15-13-2-07-240 -m -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	106,60	60,00
pakiet 2/2020	2020 00656	15-13-2-07-243 -f -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	37,40	18,00
pakiet 2/2020	2020 00659	15-13-2-07-260 -d -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	772,35	455,00
pakiet 2/2020	2020 00660	15-13-2-07-261 -a -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	123,50	110,00
pakiet 2/2020	2020 00661	15-13-2-07-267 -f -00	TPP	trzebież późna pozytywna	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz (PIL+HARW)	POZYSKANIE	Pozyskanie drewna	3	152,10	100,00

[illegible]

zrywka mechaniczna

ZM

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 2/2020	2020 00546	15-13-2-05- - -	ZM	zrywka mechaniczna	ZRYWKA	Zrywka drewna	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	6 677,00	6 677,00
pakiet 2/2020	2020 00590	15-13-2-06- - -	ZM	zrywka mechaniczna	ZRYWKA	Zrywka drewna	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	6 879,00	6 879,00
pakiet 2/2020	2020 00626	15-13-2-07- - -	ZM	zrywka mechaniczna	ZRYWKA	Zrywka drewna	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	5 620,00	5 620,00

UBOCP

pozysk.choin.,stroi.w lesie

CHOINKIL

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 2/2020	2020 00834	15-13-2-06- - -	CHOINKIL	pozysk.choin.,stroi.w lesie	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	5,00	5,00
pakiet 2/2020	2020 00834	15-13-2-06- - -	CHOINKIL	pozysk.choin.,stroi.w lesie	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	20,00	20,00
pakiet 2/2020	2020 09828	15-13-2-05- - -	CHOINKIL	pozysk.choin.,stroi.w lesie	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	6,00	6,00
pakiet 2/2020	2020 09828	15-13-2-05- - -	CHOINKIL	pozysk.choin.,stroi.w lesie	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	50,00	50,00

pozysk.choin.,stroi.na plant.

CHOINKIPL

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 2/2020	2020 16252	15-13-2-07- - -	CHOINKIPL	pozysk.choin.,stroi.na plant.	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	2,00	2,00
pakiet 2/2020	2020 16252	15-13-2-07- - -	CHOINKIPL	pozysk.choin.,stroi.na plant.	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	6,00	6,00
pakiet 2/2020	2020 16532	15-13-2-05- - -	CHOINKIPL	pozysk.choin.,stroi.na plant.	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	8,00	8,00
pakiet 2/2020	2020 16532	15-13-2-05- - -	CHOINKIPL	pozysk.choin.,stroi.na plant.	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	70,00	70,00

UTRZ

utrzymanie dróg leśnych

UT-DROGIL

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 2/2020	2020 00824	15-13-2-05- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	CZYS.P.RO	czyszczenie przepustów i rowów	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	40,00	40,00
pakiet 2/2020	2020 00824	15-13-2-05- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	ODŚN-USŁU	odśnieżanie usługowe	DROG PRACE M	Prace mechaniczne przy drogach	1	16,00	16,00
pakiet 2/2020	2020 00824	15-13-2-05- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	POZ REMDR	Pozost.prace ręczne-rem. dróg	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	117,00	117,00
pakiet 2/2020	2020 00824	15-13-2-05- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	REM-DROG	mechan.prace zw. z remont.dróg	DROG PRACE M	Prace mechaniczne przy drogach	1	24,00	24,00
pakiet 2/2020	2020 00824	15-13-2-05- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	WYKAS-SAM	Wykaszanie poboczy usuw.samos.	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	48,00	48,00
pakiet 2/2020	2020 00825	15-13-2-06- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	CZYS.P.RO	czyszczenie przepustów i rowów	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	25,00	25,00
pakiet 2/2020	2020 00825	15-13-2-06- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	ODŚN-USŁU	odśnieżanie usługowe	DROG PRACE M	Prace mechaniczne przy drogach	1	20,00	20,00
pakiet 2/2020	2020 00825	15-13-2-06- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	PODKRZES	podkrzes. gał. przy drogach	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	25,00	25,00
pakiet 2/2020	2020 00825	15-13-2-06- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	POZ REMDR	Pozost.prace ręczne-rem. dróg	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	74,00	74,00
pakiet 2/2020	2020 00825	15-13-2-06- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	REM-DROG	mechan.prace zw. z remont.dróg	DROG PRACE M	Prace mechaniczne przy drogach	1	71,00	71,00
pakiet 2/2020	2020 00825	15-13-2-06- - -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	WYKAS-SAM	Wykaszanie poboczy usuw.samos.	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	25,00	25,00

pakiet 2/2020	2020 00826	15-13-2-07-	- -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	CZYS.P.RO	czyszczenie przepustów i rowów	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	10,00	10,00
pakiet 2/2020	2020 00826	15-13-2-07-	- -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	ODŚN-USŁU	odśnieżanie usługowe	DROG PRACE M	Prace mechaniczne przy drogach	1	10,00	10,00
pakiet 2/2020	2020 00826	15-13-2-07-	- -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	POZ REMDR	Pozost.prace ręczne-rem. dróg	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	79,00	79,00
pakiet 2/2020	2020 00826	15-13-2-07-	- -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	REM-DROG	mechan.prace zw. z remont.dróg	DROG PRACE M	Prace mechaniczne przy drogach	1	25,00	25,00
pakiet 2/2020	2020 00826	15-13-2-07-	- -	UT-DROGIL	utrzymanie dróg leśnych	WYKAS-SAM	Wykaszanie poboczy usuw.samos.	DROG PRACE R	Prace ręczne przy rem dróg les	1	40,00	40,00

konserwacja i zabezp.wyposażen

UT-KONEDU

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 2/2020	2020 08099	15-13-2-07-260 -b -00	UT-KONEDU	konserwacja i zabezp.wyposażen	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	16,00	16,00
pakiet 2/2020	2020 08099	15-13-2-07-260 -b -00	UT-KONEDU	konserwacja i zabezp.wyposażen	GODZ-RH23	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	24,00	24,00

utrzymanie parkingów

UT-PARK

C Pakiet	Pozycja planu	Adres leśny	Grupa czynności	Grupa czynności - nazwa	Czynność	Czynność - nazwa	Rodzaj stawki - kod	Rodzaj stawki - nazwa	Stopień trudności	Ilość godzin	CZYN - Ilość
pakiet 2/2020	2020 02836	15-13-2-07-261 -a -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ CH	Prace godz. - ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	3,00	3,00
pakiet 2/2020	2020 02836	15-13-2-07-261 -a -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	12,00	12,00
pakiet 2/2020	2020 02836	15-13-2-07-261 -a -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ-RH23	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	3,00	3,00
pakiet 2/2020	2020 03152	15-13-2-07-248 -i -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ CH	Prace godz. - ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	6,00	6,00
pakiet 2/2020	2020 03152	15-13-2-07-248 -i -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	21,00	21,00
pakiet 2/2020	2020 03152	15-13-2-07-248 -i -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ-RH23	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	3,00	3,00
pakiet 2/2020	2020 06672	15-13-2-05-155 -x -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ CH	Prace godz. - ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	4,00	4,00
pakiet 2/2020	2020 06672	15-13-2-05-155 -x -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	12,00	12,00
pakiet 2/2020	2020 06672	15-13-2-05-155 -x -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ-RH23	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	3,00	3,00
pakiet 2/2020	2020 07458	15-13-2-06-205 -a -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ CH	Prace godz. - ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	2,00	2,00
pakiet 2/2020	2020 07458	15-13-2-06-205 -a -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	8,00	8,00
pakiet 2/2020	2020 07458	15-13-2-06-205 -a -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ-RH23	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	2,00	2,00
pakiet 2/2020	2020 07459	15-13-2-06-188 -i -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ CH	Prace godz. - ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	2,00	2,00
pakiet 2/2020	2020 07459	15-13-2-06-188 -i -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	8,00	8,00
pakiet 2/2020	2020 07459	15-13-2-06-188 -i -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ-RH23	Prace godz. ręczne z zagospod.	FAKT PRACE R	Prace ręczne godziny faktyczne	1	2,00	2,00
pakiet 2/2020	2020 09756	15-13-2-06-187 -c -00	UT-PARK	utrzymanie parkingów	GODZ CH	Prace godz. - ciągnik zagospod.	TRANSPORT	Transport	1	2,00	2,00

