KOSZTORYS OFERTOWY ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m.taszczyn - etap |l
ADRES INWESTYCJI: m. Laszczyn

NAZWA INWESTORA:  ZWIK Sp. z 0.0. w Rawiczu
ADRES INWESTORA: Folwark ul. Pétwiejska 20, 33-900 Rawicz.

BRANZE: Sanitarna
DATA OPRACOWANIA: 02.2022
NARZUTY

Koszty zakupu [KZ]
Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]
VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()=
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
SLOWNIE: zt

1. Nalezy przyjg¢, ze wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiatow
zaproponowanych i wystepujgcych w przedmiotowym opracowaniu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”,
co oznacza , ze dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatdw o cechach niegorszych niz opisywane
w niniejszym dokumencie, tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe, co najmniej
takie jak wskazane w specyfikacji materiatowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac
urzadzenia i materiaty rownowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazaé, ze
oferowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone w niniejszym dokumencie.

2. Przedmiar robot jest pomocniczym elementem dokumentacji przetargowej.

3. Podstawg do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, przedmiar robdt oraz uzgodnienia
i wyjasnienia udzielone na zapytania Oferentow.

4. Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie prace pozwalajgce na wykonanie danego zakresu robot zgodnie ze
sztukg budowlang, nawet gdy wykonanie dodatkowych robét nie wynika z opisu pozycji.

5. Podstawe prawng wyliczenia ceny stanowi Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U.01.97.1050 z pdzn.
zm.)
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m.taszczyn - etap Il
Tabela elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

Razem

1

SIEC KANALIZACJI
SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ

1.1

Roboty pomiarowe

1.2

umocowanie wykopow i
podwieszenia

1.3

odwodnienie

1.4

Demontaz istniejgcej
nawierzchni drogowej wraz z
podbudowag

1.5

PRACE ODTWORZENIOWE

1.5.1

Droga asfaltowa

1.6

roboty ziemne

1.7

Kanalizacja sanitarna
grawitacyjna

—_

7.1

sie¢

—_

7.2

studnie betonowe szczelne

2

PRZYtACZA

2.1

Roboty pomiarowe

2.2

umocowanie wykopow i
podwieszenia

2.3

odwodnienie

24

roboty ziemne

2.5

Kanaly boczne

251

sie¢

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m.taszczyn - etap Il

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m.taszczyn - etap |l
1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
1.1 Roboty pomiarowe
1.1.1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
0119-01
(732,37) /1000 km 0,73
RAZEM 0,73
1.2 umocowanie wykopow i podwieszenia
1.2.1|KAT.INDYW.| Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o m3
1/501/1 Scianach pionowych za pomocag metalowej obudowy
skrzyniowej (boks)
1495,89 m3 1495,89
RAZEM 1 495,89
1.2.2] KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl.
0529-01 element o rozpietosci 4 m
19 kpl. 19,00
RAZEM 19,00
1.2.3] KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; kpl.
0529-06 | element o rozpietosci 4 m
19 kpl. 19,00
RAZEM 19,00
1.2.4[ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
0527-01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
15 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
1.2.5( KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i | kpl.
0527-06 | telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
15 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
1.3 odwodnienie
1.3.1 Odwodnienie wykopu przy uzyciu igtofiltréw o $rednicy do | kpl.
kalk. wtasna | 50 mm , wptukiwanych w grunt bezposrednio bez obsypki
do gtebokosci do 4 m. ( wptukanie igtofiltra, praca agregatu
i odpompowanie wody)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14 Demontaz istniejgcej nawierzchni drogowej wraz z podbudowag
1.4.1] KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
0102-04 | gr. 8 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km-
analogia | warstwa wigzaca i wyréwnawcza ( Inwestor nie wskazuje
miejsca wywozu )
767,5 m2 767,50
RAZEM 767,50
1.4.2[ KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
0101-02 na gt. ok. 8 cm
analogia
767515 m 153,50
RAZEM 153,50
1.4.3| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie warstwy wigzgcej z m2
0102-04 | betonu asfaltowego o gr. ok.8 cm z wywozem materiatu z
analogia | rozbidrki na odl. do 1 km ( Inwestor nie wskazuje miejsca
Wywozu )
767,5 m2 767,50
RAZEM 767,50
1.4.4] KNNR6 | Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie | m2
0802-02 ( inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )

Krotnos$é = 1,5

4
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m.taszczyn - etap Il
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
237,93 m2 237,93
RAZEM 237,93
1.4.5] KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka m3
1103-01
analogia
(767,5* 2 + 237,93) * 0,08 m3 141,83
(237,93) * (0,22) m3 52,34
RAZEM 194,17
1.4.6] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km ( inwestor nie wskazuje
miejsca wywozu )
poz.1.4.5 m3 194,17
RAZEM 194,17
1.4.7) KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km ( inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )
Krotnos¢ =9
poz.1.4.5 m3 194,17
RAZEM 194,17
14.8 Koszt utylizacji kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.5 PRACE ODTWORZENIOWE
1.5.1 Droga asfaltowa
1.5.1] KNR 2-31 | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - grubo$¢ po m2
11 0310-01 zageszczeniu 4 cm
analogia
767,5 m2 767,50
RAZEM 767,50
1.5.1.[ KNR 2-31 | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - za kazdy dalszy | m2
2| 0310-02 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
analogia | Krotnos¢ =4
767,5 m2 767,50
RAZEM 767,50
1.5.1] KNR 2-31 | Warstwa wyréwnawcza gr. 3 cm z masy mineralno-asf. m2
3| 0310-01
analogia
767,5 m2 767,50
RAZEM 767,50
1.5.1.[ KNR 2-31 | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - grubo$¢ po m2
4] 0310-01 zageszczeniu 4 cm
analogia
767,5 m2 767,50
RAZEM 767,50
1.5.1.[ KNR 2-31 | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - za kazdy dalszy | m2
5[ 0310-02 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
analogia
767,5 m2 767,50
RAZEM 767,50
1.5.1] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
6| 0114-05 [ grubosci po zageszczeniu 15 cm
237,93 m2 237,93
RAZEM 237,93
1.5.1.[ KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za m2
7 0114-06 [ kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
237,93 m2 237,93
RAZEM 237,93
1.6 roboty ziemne
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m.taszczyn - etap Il

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.6.1] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
0202-08 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad. ( Inwestor nie wskazuje miejsca
wywozu urobku )
411,79*0,8 m3 329,43
RAZEM 329,43
1.6.2 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ =9
411,79*0,8 m3 329,43
RAZEM 329,43
1.6.3] KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 | m3
0307-03 | m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z
recznym wydobyciem urobku
411,79*0,2 m3 82,36
RAZEM 82,36
1.6.4[ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami [ m3
0209-11 przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie
kat. |-l
1199,87 m3 1199,87
RAZEM 1 199,87
1.6.5 KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o m3
0318-03 | szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll wraz z
zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek
dowieziony
352,37 m3 352,37
RAZEM 352,37
1.6.6| KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
0214-02 .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
lI-1V ( piasek z wykopu )
1199,87 m3 1199,87
RAZEM 1 199,87
1.6.7 Dostawa piasku ( Inwestor nie wskazuje miejsca poboru m3
kalk. wtasna | materiatu )
352,37 m3 352,37
RAZEM 352,37
1.6.8 Badanie zageszczenia gruntu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6.9 Koszt utylizacji kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.7 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
1.7.1 sie¢
1.7.1.[ KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10( m3
1 1411-01 cm ( podsypka dowieziona )
74 m3 74,00
RAZEM 74,00
1.7.1.f KNNR 11 | Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury PVC m
2| 0502-02 | 200, SN8,lite
578,87 m 578,87
RAZEM 578,87
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m.taszczyn - etap Il

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.7.1.f KNNR 11 | Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych -rury PVC m
3| 0502-03 | 250, SNB8,lite
153,5 m 153,50
RAZEM 153,50
1.7.1] KNR 2-19 | Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z m
4] 0219-01 tworzywa sztucznego
732,37 m 732,37
RAZEM 732,37
1.7.1. Wykonanie inspekcji CCTV sieci m
5| kalk. wtasna
732,37 m 732,37
RAZEM 732,37
1.7.1. Czyszczenie hydrodynamiczne kanatéw o $r. nominalnej |odc.
6| kalk. wtasna | 200 mm. 200
m
578,87 /200 odc. 2,89
200
m
RAZEM 2,89
1.7.1. Czyszczenie hydrodynamiczne kanatéw o $r. nominalnej |odc.
7| kalk. wtasna | 250 mm. 200
m
153,5/200 odc. 0,77
200
m
RAZEM 0,77
1.7.2 studnie betonowe szczelne
1.7.2. Dostawa i montaz kompletnych studni betonowych stud.
1] kalk. wtasna | szczelnych DN 1000, wraz z wlazem zeliwnym o
prze$wicie 600mm w betonowej podstawie , betonowym
krgzkiem dystansowym , betonowg zwezka asymetryczng
betonowa dennicg , przejsciami szczelnymi dla rur PVC
200 i szczeblami ztazowymi w otulinie 2,5 m- zgodnie z
dokumentacjg
16 stud. 16,00
RAZEM 16,00
1.7.2. Dostawa i montaz kompletnych studni DN 425 zgodnie z (stud.
2| kalk. wtasna | dokumentacja
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
2 PRZYLACZA
21 Roboty pomiarowe
2.1.1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
0119-01
(96,5) / 1000 km 0,10
RAZEM 0,10
22 umocowanie wykopow i podwieszenia
2.2.1|KAT.INDYW.| Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o m3
1/501/1 Scianach pionowych za pomoca metalowej obudowy
skrzyniowej (boks)
155,72 m3 155,72
RAZEM 155,72
2.2.2] KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl.
0529-01 element o rozpietosci 4 m
19 kpl. 19,00
RAZEM 19,00
223 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; kpl.
0529-06 | element o rozpietosci 4 m
19 kpl. 19,00
RAZEM 19,00
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m.taszczyn - etap Il

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
224 KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
0527-01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
15 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
225 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
0527-06 | telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
15 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
2.3 odwodnienie
2.31 Odwodnienie wykopu przy uzyciu igtofiltréw o srednicy do | kpl.
kalk. wtasna | 50 mm , wptukiwanych w grunt bezposrednio bez obsypki
do gtebokosci do 4 m. ( wptukanie igfofiltra, praca agregatu
i odpompowanie wody)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
24 roboty ziemne
241 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
0202-08 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad. ( Inwestor nie wskazuje miejsca
wywozu urobku )
22,75*0,8 m3 18,20
RAZEM 18,20
242 KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) ( Inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu urobku )
Krotnos¢ =9
22,75*0,8 m3 18,20
RAZEM 18,20
243 KNNR1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 | m3
0307-03 | m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z
recznym wydobyciem urobku
22,75*0,2 m3 4,55
RAZEM 4,55
244 KNNR1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami [ m3
0209-11 przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie
kat. |-l
120,58 m3 120,58
RAZEM 120,58
245 KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
0318-03 | szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll wraz z
zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek
dowieziony
40,68 m3 40,68
RAZEM 40,68
246 KNNR1 Zasypanie wykopow m3
0214-02 .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
-1V ( piasek z wykopu )
120,58 m3 120,58
RAZEM 120,58
247 Dostawa piasku ( Inwestor nie wskazuje miejsca poboru m3
kalk. wtasna | materiatu )
40,68 m3 40,68
RAZEM 40,68
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m.taszczyn - etap Il

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
248 Badanie zageszczenia gruntu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
25 Kanaty boczne
251 sie¢
25.1] KNNR4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10| m3
1 1411-01 cm ( podsypka dowieziona )
9,26 m3 9,26
RAZEM 9,26
2.5.1] KNNR4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na szt
2| 1322-03 | wcisk o ér. zewn. 200 mm -tréjnik PVC 200/160 , SN8 , lite
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
2.5.1] KNNR4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na szt
3| 1322-04 | wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione - tréjnik
z.sz.3.4. [ PVC 250/160, SN8, lite
9913-3
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
2.5.1] KNNR4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na szt
4 1322-02 wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano PVC , SN8 , lite
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
25.1.| KNNR4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na szt
5] 1322-02 wcisk o $r. zewn. 160 mm - korek PVC , SN8 , lite
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
2.5.1.| KNNR 11 | Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury PVC m
6( 0502-01 160, SN8lite
85 m 85,00
RAZEM 85,00
2.5.1. Dostawa i montaz kompletnej studni DN425, stud.
7| kalk. witasna
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
2.5.1.] KNR 2-19 | Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasmag z m
8| 0219-01 tworzywa sztucznego
85 m 85,00
RAZEM 85,00
2.5.1. Woykonanie inspekcji CCTV sieci m
9| kalk. wtasna
85 m 85,00
RAZEM 85,00
2.5.1. Czyszczenie hydrodynamiczne kanatéw o $r. nominalnej |odc.
10| kalk. wtasna | 160 mm. 200
m
96,50 / 200 odc. 0,48
200
m
RAZEM 0,48
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m.taszczyn - etap Il
Kosztorys ofertowy

Lp.

| Podstawa |

Opis [im. [ 1l

0S¢

Cena

| Wartos¢

KOSZTORYS: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m.taszczyn - etap |l

1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
1.1 Roboty pomiarowe
1.1.1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,73
0119-01
Razem dziat: Roboty pomiarowe
1.2 umocowanie wykopow i podwieszenia
1.2.1 |KAT.INDYW.| Umocnienie $cian wykopoéw waskoprzestrzennych o | m3 1495,89
1/501/1 $cianach pionowych za pomoca metalowej obudowy
skrzyniowej (boks)
1.22| KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl. 19,00
0529-01 kanatéw; element o rozpigtosci 4 m
1.23| KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl. 19,00
0529-06 kanatéw; element o rozpigtosci 4 m
1.24| KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | kpl. 15,00
0527-01 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci
4m
1.25| KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 15,00
0527-06 | energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpietosci 4 m
Razem dziat: umocowanie wykopdw i podwieszenia
1.3 odwodnienie
1.3.1 Odwodnienie wykopu przy uzyciu igtofiltréow o kpl. 1,00
kalk. wtasna | $rednicy do 50 mm , wptukiwanych w grunt
bezposrednio bez obsypki do gtebokosci do 4 m. (
wplukanie igtofiltra, praca agregatu i odpompowanie
wody)
Razem dziat: odwodnienie
14 Demontaz istniejgcej nawierzchni drogowej wraz z podbudowg
1.4.1 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2 767,50
0102-04 bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiatu z
analogia [ rozbiorki na odl. do 1 km- warstwa wigzaca i
wyréwnawcza ( Inwestor nie wskazuje miejsca
wywozu )
1.4.2 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni m 153,50
0101-02 [ bitumicznych na gt. ok. 8 cm
analogia
1.4.3 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie warstwy wigzacejz | m2 767,50
0102-04 | betonu asfaltowego o gr. ok.8 cm z wywozem
analogia | materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km ( Inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu )
144 KNNRG6 | Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm m2 237,93
0802-02 [ mechanicznie ( inwestor nie wskazuje miejsca
Wywozu )
Krotno$¢ = 1,5
1.45| KNR4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka m3 194,17
1103-01
analogia
1.4.6 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 194,17
1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km (
inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )
1.4.7 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 194,17
1103-05 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km ( inwestor nie wskazuje
miejsca wywozu )
Krotnos¢ =9
1.4.8 Koszt utylizacji kpl 1,00
kalk. wiasna
Razem dzial: Demontaz istniejgcej nawierzchni drogowej wraz z podbudowa
15 PRACE ODTWORZENIOWE
1.5.1 Droga asfaltowa
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m.taszczyn - etap Il
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartosc
1.5.1.1| KNR 2-31 [ Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - grubo$¢ po | m2 767,50
0310-01 zageszczeniu 4 cm
analogia
1.5.1.2 | KNR 2-31 | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - za kazdy m2 767,50
0310-02 | dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia | Krotnos¢ =4
1.5.1.3 | KNR 2-31 [ Warstwa wyréwnawcza gr. 3 cm z masy m2 767,50
0310-01 mineralno-asf.
analogia
1.5.1.4 | KNR 2-31 | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - grubo$¢ po | m2 767,50
0310-01 | zageszczeniu 4 cm
analogia
1.5.1.5| KNR 2-31 | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - za kazdy m2 767,50
0310-02 | dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia
1.5.1.6 | KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o | m2 237,93
0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
1.5.1.7 | KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - | m2 237,93
0114-06 | za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
Razem dzial: Droga asfaltowa
Razem dziat: PRACE ODTWORZENIOWE
1.6 roboty ziemne
1.6.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 329,43
0202-08 | podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (
Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku )
1.6.2| KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 329,43
0208-02 [ samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ =9
1.6.3| KNNR1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci | m3 82,36
0307-03 | do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku
1.6.4| KNNR1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 1199,87
0209-11 koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1.20
m3 w gruncie kat. I-I|
1.6.5| KNNR1 Reczne zasypywanie wykopow o Scianach m3 352,37
0318-03 [ pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w
gr.kat. I-lll wraz z zageszczeniem - obsypka strefy
ochronnej rury - piasek dowieziony
1.6.6 | KNNR1 Zasypanie wykopow m3 1199,87
0214-02 | .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr. -1V ( piasek z wykopu )
1.6.7 Dostawa piasku ( Inwestor nie wskazuje miejsca m3 352,37
kalk. wtasna | poboru materiatu )
1.6.8 Badanie zageszczenia gruntu kpl. 1,00
kalk. wtasna
1.6.9 Koszt utylizacji kpl 1,00
kalk. wtasna
Razem dziat: roboty ziemne
1.7 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
1.71 sie¢
1.7.1.1 KNNR 4 [ Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 74,00
1411-01 grub. 10 cm ( podsypka dowieziona )
1.7.1.2| KNNR 11 [ Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury | m 578,87
0502-02 [ PVC 200, SNB8,lite
1.7.1.3 | KNNR 11 [ Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych -rury m 153,50
0502-03 [ PVC 250, SNB8,lite
1.7.1.4 | KNR 2-19 [ Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasmg | m 732,37
0219-01 z tworzywa sztucznego
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m.taszczyn - etap Il
Kosztorys ofertowy

kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartosc
1.715 Wykonanie inspekcji CCTV sieci m 732,37
kalk. wtasna
1.7.1.6 Czyszczenie hydrodynamiczne kanatéw o $r. odc. 2,89
kalk. wtasna | nominalnej 200 mm. 200
m
1.7.1.7 Czyszczenie hydrodynamiczne kanatow o $r. odc. 0,77
kalk. wtasna | nominalnej 250 mm. 200
m
Razem dziat: sie¢
1.7.2 studnie betonowe szczelne
1.7.2.1 Dostawa i montaz kompletnych studni betonowych  |stud. 16,00
kalk. wtasna | szczelnych DN 1000, wraz z wtazem zeliwnym o
przeswicie 600mm w betonowej podstawie ,
betonowym krazkiem dystansowym , betonowg
zwezkg asymetryczng betonowa dennicg ,
przejsciami szczelnymi dla rur PVC 200 i szczeblami
ztazowymi w otulinie 2,5 m- zgodnie z dokumentacja
1.7.2.2 Dostawa i montaz kompletnych studni DN 425 stud. 2,00
kalk. wtasna | zgodnie z dokumentacjg
Razem dziat: studnie betonowe szczelne
Razem dziat: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Razem dziat: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
2 PRZYLACZA
21 Roboty pomiarowe
2.1.1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,10
0119-01
Razem dzial: Roboty pomiarowe
2.2 umocowanie wykopow i podwieszenia
2.2.1 |KAT.INDYW.| Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o | m3 155,72
1/501/1 $cianach pionowych za pomoca metalowej obudowy
skrzyniowej (boks)
222 | KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl. 19,00
0529-01 kanatéw; element o rozpigtosci 4 m
223| KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl. 19,00
0529-06 kanatéw; element o rozpigtosci 4 m
224 KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | kpl. 15,00
0527-01 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci
4m
225| KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 15,00
0527-06 | energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpietosci 4 m
Razem dziat: umocowanie wykopoéw i podwieszenia
23 odwodnienie
231 Odwodnienie wykopu przy uzyciu igtofiltréow o kpl. 1,00
kalk. wtasna | $rednicy do 50 mm , wptukiwanych w grunt
bezposrednio bez obsypki do gtebokosci do 4 m. (
wptukanie igtofiltra, praca agregatu i odpompowanie
wody)
Razem dziat: odwodnienie
24 roboty ziemne
241 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 18,20
0202-08 | podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (
Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku )
242 | KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 18,20
0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) ( Inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu urobku )
Krotnos¢ =9
243 KNNR1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci | m3 4,55
0307-03 [ do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m.taszczyn - etap Il
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartosc
244 KNNR1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 120,58
0209-11 koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1.20
m3 w gruncie kat. I-I|
245 KNNR1 Reczne zasypywanie wykopow o $cianach m3 40,68
0318-03 [ pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do 3.0 mw
gr.kat. I-lll wraz z zageszczeniem - obsypka strefy
ochronnej rury - piasek dowieziony
246 | KNNR1 Zasypanie wykopow m3 120,58
0214-02 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr. lll-1V ( piasek z wykopu )
247 Dostawa piasku ( Inwestor nie wskazuje miejsca m3 40,68
kalk. wtasna | poboru materiatu )
248 Badanie zageszczenia gruntu kpl. 1,00
kalk. wtasna
Razem dziat: roboty ziemne
25 Kanaty boczne
251 sie¢
2511 KNNR 4 [ Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 9,26
1411-01 grub. 10 cm ( podsypka dowieziona )
2512 KNNR4 | Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone | szt 7,00
1322-03 na wcisk o $r. zewn. 200 mm -trojnik PVC 200/160 ,
SN8, lite
2513 KNNR4 | Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone | szt 7,00
1322-04 | na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione -
z.sz.3.4. | tréjnik PVC 250/160, SN8, lite
9913-3
25.1.4| KNNR4 | Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone | szt 14,00
1322-02 na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano PVC , SN8 ,
lite
25.1.5| KNNR4 | Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone | szt 16,00
1322-02 na wcisk o $r. zewn. 160 mm - korek PVC , SN8 , lite
2.5.1.6 | KNNR 11 | Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury | m 85,00
0502-01 PVC 160, SN8,lite
2517 Dostawa i montaz kompletnej studni DN425, stud. 2,00
kalk. wtasna
2.5.1.8 KNR 2-19 [ Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma | m 85,00
0219-01 z tworzywa sztucznego
2519 Woykonanie inspekcji CCTV sieci m 85,00
kalk. wtasna
2511 Czyszczenie hydrodynamiczne kanatéw o $r. odc. 0,48
0 | kalk. wtasna | nominalnej 160 mm. 200
m

Razem dziat: sie¢

Razem dzial: Kanaly boczne

Razem dziat: PRZYLACZA

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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