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Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Budowa trasy tramwajowej taczacej ul. Fordoniska z ul. Torunska
wraz z rozbudowg uktadu drogowego i przebudowgq infrastruktury transportu szynowego
w Bydgoszczy. Nr sprawy 035/2020.

Tre$¢ zapytan do tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (SIWZ) wraz z wyjasnieniami
i ZMIANA Nr 6 tresci SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 22019 r. poz. 1843 z pdézn. zm.) — dalej UPZP,
zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostepnienia SIWZ,

w dniu 16.11.2020 r.

A. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 1a 1UPZP, Wykonawcy zwrdcili sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci
SIWZ, a Zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien oraz zmienia tres¢ SIWZ w ich nastepstwie
w oparciu o art. 38 ust. 4 UPZP:

Uwaga: Ttem koloru zéttego zaznaczono tres¢ wyjasniern Zamawiajgcego, ktore wptynety na zmiane
tresci SIWZ wraz z zatgcznikami.

ZESTAW XII

Pytania z dnia 12.10.2020r.

Xll.1.1. Dot. branzy torowej (materiat do elastycznego mocowania szyn) — W nawigzaniu do odpowiedzi
Zamawiajgcego na pytanie 111.2.8. udostepnione dnia 23.09.2020 o zmianie parametréw materiatu
do ciggtego mocowania szyn na podlewie ciggtym prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy dopusci
do zastosowania materiat charakteryzujacy sie wydtuzeniem przy zerwaniu wynoszgcym 80%?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje wymagania dla materiatu do ciggtego mocowania szyn na podlewie ciggtym ujete

w odpowiedzi na pytanie nr 111.2.8 w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 1 z dnia 23.09.2020 r.

XIl.1.2. Dot. Sieci cieptowniczej (roboty odtworzeniowe nawierzchni) — Prosimy o potwierdzenie, ze roboty
zwigzane z odtworzeniem nawierzchni na odcinkach sieci: Komora K-521 Odcinek A-01 do A-06 oraz
Komora K-4375 odcinek LM-01 do LM-06 zostaty ujete w kosztorysie branzy drogowej.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do zapiséw OPZ ,Wszystkie roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe po robotach branzowych

nalezy skalkulowaé w kosztach robot przebudowywanych sieci”.

Xll.2.1. Ze wzgledu na brak informacji w dokumentacji i specyfikacjach technicznych, prosimy o jednoznaczne
okreslenie, czy nalezy zabezpieczaé antykorozyjnie powierzchnie wewnetrzne dzwiagréw gtéwnych
stalowych. Jesli tak, prosimy o podanie sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego wewnatrz
skrzynek, oraz podanie jednoznacznej ilosci powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej konstrukcji
stalowej podlegajgcej zabezpieczeniu antykorozyjnemu. Brak w/w informacji spowoduje, ze
oferenci bedg przyjmowac sposoby i powierzchnie zabezpieczenia antykorozyjnego wg wiasnych
zatozen. Oferty stang sie przez to nieporéwnywalne.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje wymog wyceny ilosci w pozycjach kosztorysowych podlegajgcej zabezpieczeniu

antykorozyjnemu w kompletach (kpl.). Zamawiajgcy informuje, ze podstawg wyceny jest projekt wykonawczy.

Ponadto Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr VIIl.14.2. w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 4 z dnia

23.10.2020 r., oraz w kwestii rozliczen jednostki kpl. do odpowiedzi na pytanie nr V.2.1. w Wyjasnieniach

i ZMIANIE Nr 3 z dnia 14.10.2020 r.
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Pytania z dnia 13.10.2020r.

XIl.3.1. Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu rozpoczecia prac dla etapéw IV ai IV b przy
jednoczesnym spetnieniu nastepujgcych warunkéw: 1. uruchomienie nowego torowiska tramwajowego
taczacego rondo Kujawskie z rondem Bernardynskim, ktdre jest budowane w ramach zadania
»,Budowa trasy tramwajowej wzdtuz ul. Kujawskiej”, 2. utrzymanie ruchu tramwajowego ,z” i ,do”
zajezdni tramwajowe]j na ulicy Torunskiej po jednym torze na dtugosci przebudowy torowiska na
skrzyzowaniu Toruniska/Pertowa ?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr V.3.26. w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 3 z dnia 14.10.2020.

Xll.4.1. W nawigzaniu do uzupetnionego kosztorysu ofertowego o zakres SOR prosimy o wyjasnienie czy
PEO mogg by¢ z tworzywa sztucznego klejone z okresem gwarancyjnym 12 mscy ?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje okres gwarancji przedstawiony we wzorze umowy. Jednoczesnie informuje,

ze elementy POE mogg by wykonane z tworzywa sztucznego.

XIl.4.2.W nawigzaniu do wyjasnien zestaw IV odpowiedz? IV.1.32 Zamawiajgcy wyjasnit, ze tabliczki z nazwami
ulic majg by¢ emaliowane, jednak kosztorys ofertowy po korekcie nr 2 nie uwzglednia tego zakresu
prac . Prosimy o korekte

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy w zakresie prac odsyta do SST D.07.02.01.

Xll.4.3.Dotyczy zamieszczonego przekroju ,111.2.4. - T-4.1.1 PW_T_przekroju konstrukcyjnego dla torowiska
...”, prosimy o potwierdzenie, ze wykop przy torowisku w ciggu ul. Pertowej nalezy zabezpieczy¢
Sciankg stalowa tracong 0,40x0,15x4,00m. Jesli tak to czy powyzszy zakres robdét ma byc
uwzgledniony w pozycji kosztorysowej nr 1757?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr VI.11.1. oraz VI.1.14. w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 4

z dnia 23.10.2020 r.

XIl.5.1.Prosimy o udostepnienie rysunkéw przedstawiajgcych sposob utozenia ptyt torowych i miedzytorowych
z podaniem wymiaréw poszczegdlnych ptyt (tzw. uktadka ptyt).

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr X.2.4. w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 6 z dnia 09.11.2020 .

XIl.5.2.Prosimy o podanie rozmiaréw i ilosci ptyt torowych oraz ptyt miedzytorowych jakie nalezy
przewidzie¢ do wykonania torowiska na ptytach prefabrykowanych. Prosimy rowniez o wskazanie
ile ptyt torowych z odwodnieniem nalezy przewidzie¢ w ramach zadania.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr X.2.4. w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 6 z dnia 09.11.2020 .

XIl.5.3.Wedtug opisu technicznego i kosztorysu ofertowego w pozycjach nr 206-220 przewidziano do
wykonania budowe torowiska na podlewie ciggtym. Jednoczesnie na rysunku nr T-4.1 ,Przekroje
konstrukcyjne” i na rysunku nr T-4.2 ,Przekroje konstrukcyjne” przedstawiono inne technologie
torowiska, w tym dotyczacy m. in. torowiska na podlewie punktowym. Prosimy o potwierdzenie, ze
w zadaniu nalezy przewidzie¢ wykonanie torowiska na podlewie ciggtym, a nie punktowym. Prosimy
o udostepnienie rysunkéw przedstawiajgcych przekréj torowiska na podlewie ciggtym.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze na zadaniu nie nalezy wykonywaé torowiska na podlewie punktowym.

Wykonawca zobowigzany jest utozy¢ tory na podlewie ciggtym zgodnie z przekrojami i opisem pozycji

kosztorysowych.

Ponadto Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr V.3.3. w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 3 z dnia

14.10.2020 r. oraz do odpowiedzi na pytanie nr VI.6.9. w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 4 z dnia 23.10.2020 r.

XIl.5.4.Prosimy o udostepnienie rysunku szczegdtu przedstawiajgcego sposdb wypetnienia szczelin pomiedzy
ptytami torowymi, a konstrukcjg zelbetowg mostu z okresleniem parametréw technicznych
materiatow jakimi nalezy wypetnic szczeliny.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze sposdb wypetnienia spoin w ptytach prefabrykowanych zostat pokazany na

rysunku T-4.1 przekrdj przez torowisko wydzielone w konstrukcji ptyt prefabrykowanych ul. Kazimierza
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Wielkiego. Zamawiajacy informuje, ze do wypetnienia spoin w ptytach prefabrykowanych nalezy uzy¢
zasypki cementowo piaskowej w stosunku 1:4 oraz masy uszczelniajacej.

XIl.5.5.Prosimy o udostepnienie rysunku przekroju konstrukcyjnego torowiska (uwzglednionego w pozycji
nr 233 kosztorysu) na ptytach prefabrykowanych zakotwionego w ptycie prefabrykowanej z uzyciem
podktadek zebrowanych.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr X.5.8. w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 6 z dnia 09.11.2020 r.

oraz informuje, ze nie stosujemy w tej konstrukcji torowiska podktadek zebrowanych w ptytach

prefabrykowanych.

Wobec powyzszego Zamawiajacy zmienia odpowiedz na pytanie nr VII.4.6 w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 4
z dnia 23.10.2020 r. na nastepujgcg tresé:
,Zamawiajacy informuje, ze w konstrukcji ptyt prefabrykowanych dla pozycji kosztorysowych
233 i 240 nie stosujemy podkfadek zebrowanych.”

Ponadto Zamawiajgcy wprowadzit w nizej wymienionej pozycji zmiane w tresci opisu dotyczgcego podsypki
w poz. 232 kosztorysu ofertowego:

Przed zmiana:

D.00.00.00 | Nawierzchnia z ptyt zelbetowych (prefabrykowanych torowych,
T.01.01.01 | miedzytorowych oraz odwadniajgcych) w torowiskach
tramwajowych o przeswicie 1000 mm w liniach jednotorowych
gr 35 cm wraz z wykonaniem uszczelnienia gtebokosci 30 cmi
szerokosci 2 cm podsypka cementowg oraz materiatem
elastycznym o wysokosci 5 cm i szerokosci 2 cm pomiedzy
ptytami torowymi i miedzytorowymi oraz pomiedzy
kraweznikiem (obrzezem ) a ptyta zgodnie z dokumentacja
projektowa - Montaz nawierzchni z ptyt prefabrykowanych oraz
wykoanie odwodnienia torowiska

232 m2 | 1820,00

Po zmianie:

D.00.00.00 | Nawierzchnia z ptyt zelbetowych (prefabrykowanych torowych,
T.01.01.01 | miedzytorowych oraz odwadniajgcych) w torowiskach
tramwajowych o przeswicie 1000 mm w liniach jednotorowych
gr 35 cm wraz z wykonaniem uszczelnienia gtebokosci 30 cm i
szerokosci 2 cm podsypka cementowo - piaskowg oraz
materiatem elastycznym o wysokosci 5 cm i szerokosci 2 cm
pomiedzy ptytami torowymi i miedzytorowymi oraz pomiedzy
kraweznikiem (obrzezem ) a ptyta zgodnie z dokumentacja
projektowa - Montaz nawierzchni z ptyt prefabrykowanych oraz
wykoanie odwodnienia torowiska

Tres¢ tych zmian zaznaczona jest ttem koloru zéttego w przekazywanym ujednoliconym wzorze kosztorysu
ofertowego.

232 m2 | 1820,00

XI.5.6.Prosimy o informacje dla ktérych odcinkéw torowiska i ktoérych rozjazdéow nalezy przewidzieé
pokrycie szyn materiatem dielektrycznym.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr VII.3.2. w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 4 z dnia 23.10.2020 r.

Pytania z dnia 15.10.2020 r.

Xll.6.1. Dot. projektowanego wygrodzenia — Prosimy o podanie informacji (wymiary, kolor RAL, rysunki,
itp.) dla wygrodzenia poliweglanowego na peronach, wygrodzenia siatkowego na miedzytorzu,
ogrodzenia przy Policji i na Torunskiej 121.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze wszelkie informacje dla wygrodzenia poliweglanowego na peronach,

wygrodzenia siatkowego na miedzytorzu, ogrodzenia przy Policji i na Torunskiej 121 zawarte sg w : SST

D.07.06.01 — Ogrodzenia, D.07.06.02 — Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych, podporki dla

rowerzystow oraz D.07.05.01 — Stalowe bariery ochronne.



Pytania z dnia 16.10.2020r.

XIl.7.1.Dot. branzy torowej (maty wibroizolacyjne podptytowe i podttuczniowe) — Parametry mat
przedstawione w SST spetniajg maty oferowane tylko przez jednego producenta. Wnosimy
0 zmiane wymagan, dopuszczajgcych zastosowanie mat oferowanych przez innych producentéw.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr: VI.6.6., VII.5.1., VII.5.2. i VIIL.5.3. w Wyjasnieniach

i ZMIANIE Nr 4 z dnia 23.10.2020 r.

XIl.7.2.Dot. branzy torowej (parametry wktadek przyszynowych) — W odpowiedzi na pytanie V.3.7.
udostepnione dnia 14.10.2020. Zamawiajacy wskazat, ze w torowisku na ptycie prefabrykowanej
nalezy zastosowac wktadki z tworzywa sztucznego. Natomiast zgodnie z zapisami SST pkt. 2.7.20, na
ktore powotuje sie Zamawiajgcy w udzielonej odpowiedzi, wskazano, ze ,Do wypetnienia komor
szynowych (w celu zmniejszenia zuzycia materiatu poliuretanowego do podlewu szyn i ograniczenia
bocznego ruchu szyn) przewidziano bloczki betonowe wedtug ksztattu okreslonego w projekcie,
dostosowanego do szyny rowkowe].”, wiec zapis ten odnosi sie réwniez do wktadek stosowanych
w torowisku na ptycie prefabrykowanej. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr VI1.10.2. w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 4 z dnia 23.10.2020 .

Pytania z dnia 19.10.2020r.

XIl.8.1.Prosimy o potwierdzenie, ze odbiory robdt liniowych przez inspektoréw nadzoru odbywac sie beda
na biezgco bez koniecznosci utrzymywania przez wykonawce otwartych wykopdéw na dtugich
przestach od studni do studni. Odbiory zageszczenia gruntu wymaganego w dokumentacji wraz
z kamerowaniem sieci s3 wystarczajgcym elementem wskazujgcym na potwierdzenie ich poprawnego
wykonania. Odbiory wykonanych sieci w stanie otwartego wykopu na dtugich przestach powoduja
diametralny wzrost kosztéw wykonania inwestycji.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zgodnie z zapisem wzoru umowy Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu winien by¢

przeprowadzony niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Zamawiajgcy

informuje, ze Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu opisany jest w § 55 wzoru umowy.

XIl.8.2.Zgodnie z dokumentacjg projektowa przebudowy sieci wodociggowej nalezy wykona¢ studnie
odwodnieniowe o $rednicy DN1200, natomiast w kosztorysie ofertowym (poz. 694) srednica wynosi
DN1500. Prosimy o wskazanie prawidtowej wartosci.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 1X.12.10. w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 6 z dnia 09.11.2020 .

XIl.8.3.Zgodnie z pozycjami kosztorysu ofertowego, na kanalizacji deszczowej w studniach nalezy
zastosowac kinety z wktadkg w tworzywa sztucznego, natomiast dokumentacja projektowa nie
zawiera tej informacji. Prosimy o potwierdzenie, iz w studniach kanalizacji deszczowej nalezy
zastosowac wktadki z tworzywa sztucznego oraz podanie parametréw jesli sy okreslone.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze nie wymaga sie stosowania wktadek z tworzywa sztucznego w kinetach studni.

XIl.8.4.Zgodnie z pozycjg 750 kosztorysu ofertowego nalezy wykonac¢ 18 kpl. studni DN1500, zgodnie
z projektem wykonawczym 15 kpl. Prosimy o wskazanie prawidtowej wartosci.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze w kosztorysie ofertowym nr 750 wprowadza korekte ilosci z 18kpl. na 15 kpl.

Tres¢ tych zmian zaznaczona jest ttem koloru zéttego w przekazywanym ujednoliconym wzorze kosztorysu

ofertowego.

XI.8.5.Wedtug projektu wykonawczego przebudowy kanalizacji deszczowej — Zestawienie wyrobow
budowlanych, pkt 34, nalezy zastosowac rury ochronne stalowe na skrzyzowaniu z cieptociggiem
DN300 i DN700. Prosimy o potwierdzenie, iz pozycja ta nie wchodzi w zakres przebudowy
kanalizacji deszczowej badz uwzglednienie jej w kosztorysie ofertowym

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze w STWIORB 8.1 dotyczacej przebudowy kanalizacji deszczowej w pkt 9.2 cena

wykonania metra kanatu danej $rednicy z rur kanalizacyjnych z PVC jak i betonowych obejmuje réwniez

montaz rur ostonowych i ochronnych.

Montaz rur ostonowych i ochronnych nalezy wykonac zgodnie z udostepniong dokumentacja techniczna.
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XIl.8.6.Wedtug projektu wykonawczego przebudowy sieci wodociggowej — Zestawienie wyrobdw
budowlanych, pkt 7,8,9,10, nalezy zastosowac rury stalowe ochronne dwudzielne w zakresie Srednic
DN150-DN450. Prosimy o potwierdzenie, iz pozycje te nie wchodzg w zakres przebudowy sieci
wodociggowych badz uwzglednienie ich w kosztorysie ofertowym.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr VII.9.1. w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 4 z dnia 23.10.2020.

XI1.8.7.Prosimy o zamieszczenie rysunku szczegdétowego studni osadowych i rewizyjnych z rury karbowanej
o sztywnosci SN4 i Srednicy DN 600.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze nalezy zastosowac typowe studnie osadowe i rewizyjne z tworzywa sztucznego

DN600 z rurg trzonowg o SN4.

Pytania z dnia 20.10.2020r.

XI1.9.1.Czy modernizowane i projektowane nowe oswietlenie drogowe bedzie wpiete w inteligentny system
sterowania os$wietleniem funkcjonujacy w Bydgoszczy?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze os$wietlenie wykonane w ramach przedmiotu zamdéwienia bedzie wtgczone

w inteligentny system sterowania o$wietleniem funkcjonujgcy w Bydgoszczy.

XI1.9.2.Czy modernizowane i projektowane nowe oswietlenie drogowe nalezy wyposazy¢ w sterowniki
zgodne z systemem DALl umozliwiajgce inteligentne sterowanie oswietleniem? Jesli tak, to prosze
okresli¢ ktére oprawy nalezy wpigc w ten system.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze kazdy punkt sSwietlny realizowany w ramach przedmiotu zamdwienia musi by¢

wyposazony w sterownik zgodny z systemem DALI umozliwiajgcy inteligentne sterowanie oswietleniem.

XI11.9.3.Czy system inteligentnego sterowania o$wietleniem funkcjonujgcy na terenie miasta, umozliwia
rozbudowe systemu o nowoprojektowane punkty Swietlne? Jesli nie, to kto poniesie koszty
ewentualnej rozbudowy systemu?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze system inteligentnego sterowania oswietleniem funkcjonujgcy na terenie

miasta, umozliwia rozbudowe systemu o nowoprojektowane punkty Swietlne. Zamawiajacy zapewnia

licencje umozliwiajgcyg rozbudowe systemu. Wykonawca w ramach pozycji kosztorysowych nr. 322, 324,

325, 326, 327, 334, 335, 336, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 359, 360, 362a, 364, 365, 366,

367, 368, 369, 370, 374 wliczy koszt jednorazowej optaty za kazdy nowy punkt swietlny.

XI11.9.4.Czy nowoprojektowana szafa oswietleniowa SO zlokalizowana w bezposrednim sgsiedztwie szafy
071 ma by¢ wyposazona w elementy wspétpracujgce z inteligentnym systemem sterowania
oswietleniem?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze nowoprojektowana szafa oswietleniowa SO zlokalizowana w bezposrednim

sgsiedztwie szafy 071 ma by¢ wyposazona w elementy wspdtpracujgce z inteligentnym systemem

sterowania oswietleniem.

XI1.10.1.Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w ilosci armatury przedstawionej w projekcie wykonawczym
przebudowy sieci wodociggowe] w stosunku do zestawienia w kosztorysie ofertowym:

a) odwadniak kotnierzowy: PW ,,Zestawienie wyrobow budowlanych” 1 kpl - kosztorys ofertowy 2 szt;

b) trdjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego PN=1,6 Mpa DN300/DN80: PW 1 kpl — kosztorys brak;

c) tacznik rurowo-kotnierzowy DN300: PW 22 kpl — kosztorys 8 kpl;

d) tacznik rurowo-kotnierzowy DN160: PW 1 kpl — kosztorys brak;

e) tacznik rurowo-kotnierzowy DN225: PW 1 kpl — kosztorys brak;

f) tacznik rurowo-kotnierzowy DN100: PW 1 kpl — kosztorys brak;

g) zasuwa z zeliwa sferoidalnego kotnierzowa PN=1,6 MPa DN150: PW 3 kpl — kosztorys 2 kpl;

h) prostka jednokotnierzowa DN150: PW 2 kpl — kosztorys brak;

i) prostka dwukotnierzowa DN300: PW 5 kpl — kosztorys 4 kpl;

j) opaska do nawiercania rur zeliwnych z odejsciem kotnierzowym DN300/80: PW brak — kosztorys 2 kpl.
W zwigzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, iz elementy, ktéry nie zostaty zawarte w kosztorysie
ofertowym, a sg zawarte w projekcie przebudowy sieci wodociggowej nie wchodzg w zakres zadania
badz uwzglednienie ich w kosztorysie ofertowym.

5



Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pdzniejszym

Pytania z dnia 23.10.2020r.

XI.11.1.W zwigzku z pkt 1V.1.7 SIWZ prosimy o wyjasnienie Zamawiajgcego, czy wymagana ilosci pojazdéw
elektrycznych bedzie odnosi¢ sie do floty pojazdéw Uzywanych tylko do realizacji robét na
przedmiotowym zadaniu czy odnosic sie bedzie do ilosci wszystkich pojazdéw jakie posiada Oferent.
Informacja jest wazna dla kalkulacji ceny, gdyz w przypadku gdyby ilos¢ pojazdéw elektrycznych lub
napedzanych gazem odnosita sie do catego majatku ruchomego wykonawcy to kazdy z oferentéw
sktadajacych oferty w niniejszym przetargu posiadatby inng ilosé¢ pojazdéw elektrycznych co stoi
W sprzecznosci z pordwnywalnoscig ofert i rGwnym traktowaniem wszystkich Oferentéw. Ten ktéry
ma wiekszy park maszynowy bedzie zobowigzany do ujecia w kosztach zakupu tylu pojazdéw by
spetni¢ wymog 10% pojazdow elektrycznych. Wykonawca , ktéry ma mniejszy park maszynowy
bedzie ich miat adekwatnie mniej. Jezeli zamawiajgcy stawia takie wymogi to powinny one by¢
rowne dla kazdego bez wzgledu na jego potencjat sprzetowy. Czyli ilos¢ powinna by¢ narzucona
przez Zamawiajgcego a kazdy z wykonawcow powinien oszacowaé koszt zakupu tych pojazdéw
w celu obstugi kontraktu. Wtedy Inwestor dostatby poréwnywalne oferty w kazdej ilo$¢ pojazdéw
bytaby taka sama.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta Wykonawce do ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach

alternatywnych. W przypadku ewentualnych kwestii spornych pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

Zamawiajgcy uzna przedtozong interpretacje zapisdw ustawy sporzgdzong przez witasciwego ministra lub

przedtozony wyrok sgdu. Ponadto zamawiajgcy w §71 wzoru umowy przewidziat zmiany umowy w zakresie

zmiany przepisOw prawa.

XI.11.2.W zwigzku z pkt IV.1.7 SIWZ prosze o wyjasnienie Zamawiajgcego, czy obowigzek dysponowania
okreslong iloscig pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania dot. wytacznie pojazdéw Oferenta, czy réwniez
Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcdéw?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr XI1.11.1.

XI1.11.3.Czy ilo$¢ pojazddéw elektrycznych u podwykonawcédw ma odnosic sie do liczby wszystkich pojazdéw
w jego posiadaniu czy tylko do pojazdow uzywanych do wykonania przedmiotowego zadania? Jezeli
wykonawca na etapie oferty nie ma swoich podwykonawcow jak ma uwzgledni¢ fakt posiadania
odpowiedniej ilosci takich pojazdéw? Jak skalkulowaé np. koszt ich zakupu skoro nie wiadomo ile to
bedzie 10% od nieznanej ilosci.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr XIl.11.1.

Pytania z dnia 26.10.2020r.

XI1.12.1.Dla jakich promieni tukéw Zamawiajgcy przewiduje giecie szyn?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest gigc¢ szyny we wszystkich tukach poziomych aby
torowisko po wybudowaniu odpowiadato parametrom opisanym w dokumentacji projektowej.

XIl.13.1. Branza tramwajowa sie¢ trakcyjna. W mysl udzielonej odpowiedzi nr VI.31.1. dotyczgcej uktadu
sterowania odtgcznikami sieci trakcyjnej Wykonawca prosi o wskazanie producenta urzadzen
umozliwiajgcych sterowanie odtgcznikami w uktadzie 5-cio przewodowym. Taki system sterowania
jest dedykowany do napeddéw roztgcznikédw prod. czeskiej firmy Electroline. Natomiast znani
krajowi producenci systeméw automatyki trakcyjnej oferujg urzadzenia umozliwiajg sterowanie
odtgcznikami trakcyjnymi wytgcznie w uktadzie 3-przewodowym. Urzadzenia te wspdtpracujg
z napedami roztgcznikdw trakcyjnych typu NST lub ONS. Ten system sterowania jest powszechnie
stosowany na sieci trakcyjnej kolejowej PKP, ale réwniez w sieciach trakcyjnych tramwajowych
wybranych przedsiebiorstw komunikacyjnych jak chociazby Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Wykonawca zaznacza, ze uktad trojprzewodowy sterowania odtgcznikami rowniez realizuje
podstawowg funkcje zdalnej kontroli potozenia oraz nieprawidtowosci w napedzie roztgcznika.



Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza w zakresie zabudowy urzadzen sterujgcych roztgcznikami trakcyjnymi
rozwigzani zaréwno w uktadzie 5-cio zytowym, jak i 3 zytowym. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze
w/w uktady oprdcz funkcji podstawowych zatgcz/wytgcz musza réwniez zapewniaé funkcje kontrolne.
Dodatkowo Zamawiajgcy informuje, ze instalacje pomiedzy napedami roztgcznikdw a szafg sterujaca nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem kablami 5-cio zytowymi.

XI1.13.2. Prosimy o wyjasnienie, czy w ramach zabudowy szaf do sterowania odtgcznikami sieci trakcyjnej
Wykonawca ma réwniez zabudowac¢ stanowisko nadrzedne do sterowania wspomnianymi szafami
z Centralnego Stanowiska Sterowania. Przy braku stanowiska nadrzednego sterowania mozliwa
bedzie jedynie miejscowa obstuga szaf sterowania odtgcznikami (tylko w podstacji trakcyjnej).

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze w zakresie tego zadania inwestycyjnego jest wykonanie lokalnych systemdw

sterowania roztgcznikami trakcyjnymi. Lokalnych tzn. z poziomu stacji trakcyjnych. Dotyczy to Stacji Pl

,Torunska” i Stacji Plll ,Redtowska”. Niemniej jednak systemy lokalne powinny by¢ przystosowane do

pdzniejszej rozbudowy do Systemu Centralnego po doposazeniu ich w modut komunikacyjny.

Xil.13.3. W przypadku, gdy niezbedna bedzie zabudowa stanowiska nadrzednego do sterowania
odtgcznikami trakcyjnymi, prosimy o informacje, czy Zamawiajacy dysponuje odpowiednim medium
transmisyjnym (Swiattowdd lub sie¢ GSM) pomiedzy podstacjami a Centralnym Stanowiskiem
Sterowania. Wspomniane medium transmisyjne bedzie niezbedne do skomunikowania szaf
sterowania odtgcznikami ze stanowiskiem nadrzednym.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze budowa systemu nadrzednego dla sterowania roztgcznikami trakcyjnymi nie jest

przedmiotem inwestycji.

Pytania z dnia 27.10.2020r.

XIl.14.1.W wyjasnieniu Zamawiajgcego z dnia 23.10.2020 r. na pytanie VII.4.6 wskazano, ze w pozycjach
kosztorysowych nr 233 i 240 dotyczacych ukfadania szyn w ptytach prefabrykowanych , nalezy
utozy¢ podkfadke Zzebrowg i przektadke podszynowg w nawierzchni z ptyt”. Jednoczesnie
w wyjasnieniu na pytanie VIII.9.2 ,Zamawiajgcy informuje, ze nalezy stosowa¢ mase zalewowgq do
mocowania szyn. W ptytach prefabrykowanych nie nalezy stosowac¢ kotew”. Jesli oba wyjasnienia sg
wigzace to montazu szyn w ptytach torowych prefabrykowanych nalezatoby zastosowac przektadke
podszynowy i podkfadke Zzebrowg ale bez kotwienia. Poniewaz oba wymienione powyzej
wyjasnienia wykluczajg sie, prosimy o potwierdzenie, ze do mocowania ptyt w ptytach torowych
prefabrykowanych nalezy zastosowa¢ mase zalewowg bez przektadek podszynowych i bez ptyt
zebrowych kotwionych zgodnie ze szczegdtem przytwierdzenia szyn w prefabrykowanej ptycie
betonowej, pokazanym na rysunku T-4.2 , Przekroje konstrukcyjne”. Prosimy o zmiane opisu pozycji
kosztorysowych pozycji nr 233 i 240 i usuniecie z nich zapisow dotyczacych utozenia podktadki
zebrowej i przektadki podszynowej a takze zapiséw dotyczgcych wiercenia otworéw w podbudowie
betonowej.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr XII.5.5.

XIl.14.2.Prosimy o skorygowanie opisu pozycji nr 239 kosztorysu i usuniecie z niego wyrazu
»miedzytorowych” poniewaz na obiekcie mostowym nie wystepujg ptyty miedzytorowe.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy zmienia opis pozycji kosztorysu ofertowego nr 239 w zakresie rodzaju ptyt zelbetowych.
Ponadto Zamawiajgcy wprowadzit w nizej wymienionej pozycji zmiane w tresci opisu dotyczacego podsypki.
Przed zmiang:
D.00.00.00 "Nawierzchnia z ptyt zelbetowych (prefabrykowanych torowych, miedzytorowych
T.01.01.01 oraz odwadniajacych) w torowiskach tramwajowych o przeswicie 1000 mm w
liniach jednotorowych gr 35 cm wraz z wykonaniem uszczelnienia gtebokosci 30
cm i szerokosci 2 cm podsypka cementowg oraz materiatem elastycznym o
wysokosci 5 cm i szerokosci 2 cm pomiedzy ptytami torowymi i miedzytorowymi
oraz pomiedzy kraweznikiem (obrzezem ) a ptyta zgodnie z dokumentacja
projektowg - Montaz nawierzchni z ptyt prefabrykowanych oraz wykoanie
odwodnienia torowiska"
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Po zmianie:

D.00.00.00 "Nawierzchnia z ptyt zelbetowych (prefabrykowanych torowych, oraz

T.01.01.01 odwadniajgcych) w torowiskach tramwajowych o przeswicie 1000 mm w liniach
jednotorowych gr 35 cm wraz z wykonaniem uszczelnienia gtebokosci 30 cm i

239 szerokosci 2 cm podsypka cementowo - piaskowa oraz materiatem elastycznym o
wysokosci 5 cm i szerokosci 2 cm pomiedzy ptytami zelbetowymi oraz pomiedzy
kraweznikiem (obrzezem ) a ptyta zgodnie z dokumentacja projektowg - Montaz
nawierzchni z ptyt prefabrykowanych oraz wykoanie odwodnienia torowiska"

Tres¢ tych zmian zaznaczona jest ttem koloru zéttego w przekazywanym ujednoliconym wzorze kosztorysu
ofertowego.

Xll.14.3.Poniewaz zgodnie z wyjasnieniem Zamawiajacego z dnia 23.10.2020 r. na pytanie VIII.15.1
»W pozycji 239 nalezy wyceni¢ oprécz utozenia ptyt prefabrykowanych réowniez uszczelnienie
pomiedzy ptytami prefabrykowanymi oraz pomiedzy ptytami a kraweznikiem czy opornikiem”
prosimy o wyjasnienie ktérych szczelin dotyczg wypetnienia szczelin ujete w pozycjach nr 241 i 242
w ilosci 2303,58 m. Wszystko wskazuje na to, ze wypetnienia szczelin jakie nalezy uwzglednic
w pozycji 239 zdublowane zostaty w pozycjach 241 i 242.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr X.3.2. w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 6 z dnia 09.11.2020 .

XI1.14.4.W wyjasnieniu Zamawiajgcego z dnia 23.10.2020 r. na pytanie VI.6.4 wskazano, ze , ptyte betonowg
z betonu C35/45 oraz z betonu C20/25 nalezy wykona¢ ze zbrojeniem rozproszonym z dodatkiem
wtokien polipropylenowych w ilosci 4kg/m3 zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej nr 211 i 213
oraz zapisami SST T.01.01.01 pkt 2.2.5, 2.2.6 oraz 2.7.6”. Jednoczesnie w wyjasnieniu na pytanie
VII.17.1 wskazano, ze ,W konstrukcji torowiska nalezy zastosowac zbrojenie rozproszone
konstrukcyjne o nastepujgcych parametrach: — ilos¢ witdkna polimerowego 4 kg/m3 mieszanki
betonowej”. Prosimy o potwierdzenie, ze wigzgcg odpowiedzig jest odpowiedz na pytanie VIII.17.1
i nalezy stosowac¢ wtékna polimerowe, a nie polipropylenowe, o ktdrych mowa w tresci pozycji
kosztorysowych.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje ze ptyte betonowg z betonu C35/45 oraz z betonu C20/25 nalezy wykonaé ze

zbrojeniem rozproszonym z dodatkiem wtdkien polimerowych w ilosci 4kg/m3 zgodnie z odpowiedzig na

pytanie nr VIII.17.1. w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 4 z dnia 23.10.2020 r.

Wobec powyzszego Zamawiajgcy zmienia odpowiedZ na pytanie nr VI.6.4 w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 4
z dnia 23.10.2020 r. na nastepujgcg tresé:

,Zamawiajgcy informuje, ze ptyte betonowg z betonu C35/45 oraz z betonu C20/25 nalezy
wykona¢ ze zbrojeniem rozproszonym z dodatkiem widkien polimerowych w ilosci 4kg/m3
zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej nr 211 i 213 oraz zapisami SST T.01.01.01 pkt 2.2.5,
2.2.60raz2.7.6.”

Xll.14.5.Zgodnie z wyjasnieniem Zamawiajgcego z dnia 23.10.2020 r. na pytanie VII.3.7 ,Zamawiajgcy
informuje, ze podktadka zebrowa na podlewie ciggtym moze by¢ kotwiona dwiema kotwami”.
Prosimy o wyjasnienie, czy torowisko tramwajowe, poza odcinkami torowiska klasycznego
i torowiska na ptytach torowych prefabrykowanych, nalezy wykona¢ jako torowisko na podlewie
ciggtym, zgodnie z opisem pozycji kosztorysowych, czy jako torowisko na podlewie punktowym,
zgodnie ze szczegdtem kotwienia szyn, pokazanym na rysunku T-4.2 ,Przekroje konstrukcyjne”
z zastosowaniem podktadki zebrowej PT 180.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze torowisko poza odcinkami torowiska klasycznego i torowiska na ptytach

torowych prefabrykowanych, nalezy wykonac¢ zgodnie z opisem pozycji kosztorysowych jako torowisko na

podlewie ciggtym. Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr XII.5.3.

XIl.14.6.W dokumentacji przetargowej nie przedstawiono rysunkéw szczegdtowych i opisu w zakresie
utozenia ptyt torowych na obiekcie mostowym. Prosimy o wskazanie jaki materiat nalezy utozy¢ pod
ptyty torowe prefabrykowane na odcinku mostowym i wyjasnienie czy ptyty te nalezy kotwic¢ do
konstrukcji zelbetowe]j obiektu. Brak tych informacji uniemozliwia prawidtowg wycene robot.



Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze na obiekcie mostowym ptyty prefabrykowane zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym
nalezy utozy¢ na macie wibroizolacyjnej. Przekréj ten nie zaktada kotwienia ptyt do obiektu mostowego.
Ponadto Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr X.2.6. w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 6 z dnia
09.11.2020rr.

XIl.14.7.Prosimy o wyjasnienie wypetnienie, ktdrych szczelin zostato uwzglednione w pozycjach nr 234 i 235
kosztorysu oraz wskazanie wypetnienie ktérych szczelin i w jakich ilosciach nalezy uwzglednic
w pozycji nr 232 kosztorysu.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr X.3.2. w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 6 z dnia 09.11.2020 .

Pytania z dnia 28.10.2020r.

XI1.15.1.Dot. branzy torowej (materiat dielektryczny szyn) — W nawigzaniu do odpowiedzi Zamawiajacego
na pytanie VII.3.2. udostepnione dnia 23.10.2020 prosimy o wyjasnienie zasadnosci stosowania
materiatu dielektrycznego w torze w technologii podlewu ciggtego, skoro role materiatu
izolacyjnego petni juz masa pod podlew oraz masa zalewowa uszczelniajgca strefe przyszynowa.
Niepotrzebnie zwiekszany jest koszt wykonania zamoéwienia. W dodatku SST przewiduje tylko
pokrycie materiatem dielektrycznym szyn w torze na podktadach, nie ma takiego zapisu przy
wykonaniu toru na podlewie ciggtym.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje swoje stanowisko w tym zakresie i odsyta do odpowiedzi na pytanie nr VII.3.2.

w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 4 z dnia 23.10.2020 r.

XI1.15.2. Dot. Branzy torowej (wktadki przyszynowe na obiekcie mostowym) — W nawigzaniu do odpowiedzi
Zamawiajgcego na pytanie VII.4.4. udostepnione dnia 23.10.2020 prosimy o potwierdzenie, ze w
torze na ptytach prefabrykowanych na obiekcie mostowym nalezy stosowaé wktadki z tworzywa.
Opis pozycji kosztorysowej oraz SST wskazujg na wkfadki betonowe. Prosimy jeszcze o informacje,
jezeli nalezy zastosowac wktadki z tworzywa, to czy na catej dtugosci ul. Kazimierza Wielkiego, tj.
most wraz z dojazdami do mostu czy tylko na moscie?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze w torowisku z ptyt prefabrykowanych ( na obiekcie mostowym oraz przed i za

nim) nalezy zastosowac wktadki z tworzywa sztucznego i odsyta do odpowiedzi na pytanie nr VIl.4.4.

w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 4 z dnia 23.10.2020 r.

XI1.15.3.Dot. branzy torowej (tor z ptyt prefabrykowanych) — W nawigzaniu do odpowiedzi Zamawiajacego
na pytanie VII.4.6. udostepnione dnia 23.10.2020 prosimy o wyjasnienie zasadnosci stosowania
podkfadek zebrowych oraz przektadek podszynowych w torze na pftytach prefabrykowanych.
Wedtug wiedzy Wykonawcy takiego rozwigzania nie stosuje sie, nawet nie ma na rynku ptyt
prefabrykowanych z kanatem szynowym dostosowanym pod montaz podktadki zebrowe;j.
W dodatku SST punkt 5.10.3 opisuje standardowy montaz toru w technologii ,szyny w otulinie”
z masy zywicznej i wktadek betonowych.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr XII.5.5.

XIl.15.4. Dot. branzy torowej (odwodnienie toru) — W nawigzaniu do odpowiedzi Zamawiajgcego na pytanie
VI.11.5. udostepnione dnia 23.10.2020 prosimy o wyjasnienie rozbieznosci. W odpowiedzi
Zamawiajgcy wyjasnia, ze roboty zwigzane z odwodnieniem toru z szyn 49E1 i 60R2 nalezy
uwzgledni¢ w pozycjach dot. ukfadania toru, natomiast w kosztorysie wydzielony jest odpowiedni
dziat dot. wykonania odwodnienia toru w postaci drenazu (pozycje 179-182).

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 1X.9.4. w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 6 z dnia 09.11.2020 .

XIl.16.1.Prosimy o informacje czy w pozycji nr 205 nalezy uwzgledni¢ ttuczen do podbicia torowiska oraz czy
ilos¢ réowna 3,844km uwzglednia podbicie torowiska przylegtego i rozjazdu?
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy informuje, ze ilos¢ 3,844 km uwzglednia podbicie torowiska przylegtego i rozjazdu.
Pozycja kosztorysu ofertowego nr 205 uwzglednia podbicie torowiska klasycznego oraz rozjazdu nr 19 na
ul. Fordonskiej. Natomiast ich regulacje uwzgledniono w pozycji 204.
W pozycji kosztorysu ofertowego nr 189 i 190 nalezy wliczy¢ ttuczen 31,5/50 mm do podbicia torowiska.
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XI1.16.2.W zwigzku z udzielong odpowiedzig nr VII.3.5. kotwienie nalezy wykonaé co 2 m natukuico 4 m na
odcinku prostym, natomiast wg Specyfikacji p.5.10 kotwienie powinno by¢ co 0,7m. Prosimy
o okreslenie rozstawu kotwienia dla toru jak i rozjazdu

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze kotwienie toru w technologii podlewu ciggtego w weztach rozjazdowych nalezy

wykonaé co 0,7 m zgodnie z SST T.01.01.01 pkt 5.10.1. Natomiast na odcinkach szlakowych Wykonawca

zobowigzany jest kotwi¢ tor do ptyt wylewanych na mokro co 2 m na tuku i co 4 m na odcinku prostym.

Wobec powyzszego Zamawiajgcy zmienia odpowiedz na pytanie nr VII.3.5. w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 4
z dnia 23.10.2020 r. na nastepujaca tresc:

»,Zamawiajgcy informuje, ze kotwienie toru w technologii podlewu ciggtego w weztach rozjazdowych
nalezy wykona¢ co 0,7 m zgodnie z SST T.01.01.01 pkt 5.10.1. Natomiast na odcinkach szlakowych
Wykonawca zobowigzany jest kotwic tor do ptyt wylewanych na mokro co 2 m natukuico4 m
na odcinku prostym”.

XIl.16.3.Zgodnie z opisem pozycji nalezy wykona¢ tor na podlewie ciggtym, natomiast Specyfikacja wskazuje
na wykonanie podlewu punktowego. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest wykonac tor na podlewie ciggtym a nie na

podlewie punktowym. Lokalizacja tego rodzaju torowiska zostata przedstawiona na planach sytuacyjnych.

Ponadto Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr XII.5.3.

XI.16.4.W zwigzku z udzielong odpowiedzig nr VIIl.15.1 w pozycjach dotyczacych utozenia ptyt nalezy
rowniez wyceni¢ wypetnienie szczelin. Wnosimy zatem o wykreslenie pozycji dotyczacych
wypetnien:234,235,241,242.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr X.3.2. w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 6 z dnia 09.11.2020 .

Pytania z dnia 29.10.2020r.

XIl.17.1.Czy Zamawiajgcy dysponuje zapasowymi iglicami do rozjazdéw naktadkowych (4 sztuki — rozjazd
lewy — iglica lewe i prawa i rozjazd prawy iglica lewa i prawa) na wypadek usterki (ztamanie,
zuzycie) poszczegolnych iglic?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze nie dysponuje zapasowymi iglicami do rozjazdu naktadkowego. W przypadku

uszkodzenia iglic Wykonawca zobowigzany bedzie do ich wymiany na swaj koszt. Jesli szkoda ta spowoduje

wstrzymanie ruchu tramwajowego Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia kosztéw zorganizowania
transportu publicznego w uktadzie zastepczym.

XI1.18.1.Czy Zamawiajacy dysponuje zapasowymi iglicami do rozjazdéw naktadkowych na wypadek usterki
(ztamanie, zuzycie) poszczegdlnych iglic?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr XII.17.1.

XI1.18.2.Prosimy o potwierdzenie, ze rozjazdy na ptycie betonowe] nalezy wykona¢ na podlewie ciggtym,
a nie punktowym jak pokazano to w szczegdle kotwienia szyn na rysunku nr T-4.2 ,Przekroje
konstrukcyjne”.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze rozjazdy na ptycie betonowej nalezy wykonac na podlewie ciggtym. Ponadto

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr XII.5.3.

Pytania z dnia 30.10.2020r.

XI1.19.1.Czy na czas jazdy po odcinkach jednotorowych podczas zamontowanej mijanki tramwajowej
w lokalizacjach (Fordonska — Kazimierza Wielkiego i Torunska — Kazimierza Wielkiego) nalezy
przewidzie¢, ze majg na tych odcinkach jednotorowych funkcjonowaé przystanki tramwajowe (state
lub tymczasowe)? Rozwigzanie takie ograniczy zdecydowanie przepustowosc¢ linii tramwajowych
poruszajgcych sie na przedmiotowych trasach tramwajowych.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze przystanki tramwajowe nalezy organizowac poza strefg odcinkéw jednotorowych.
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XI1.19.2.Jezeli nie nalezy przewidywaé przystankéw tramwajowych na odcinku jednotorowym to czy nalezy
wykonaé tymczasowe przystanki tramwajowe i dojscia do tych przystankéw poza zakresem mijanki
tramwajowej, czy moze te lokalizacje przestankéw tramwajowych na okres przebudowy
skrzyzowania zostang catkowicie wytaczone?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr V.3.22. w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 3 z dnia 14.10.2020 .

XI1.19.3.Czy takie ewentualne dojscia do przystankéw (o ile bedg konieczne) - przejscia przez jezdnie
i torowisko tramwajowe majg byé wykonane z tymczasowq sygnalizacjg Swietlng czy tylko za
pomocg oznakowania (pionowego i poziomego)?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze konieczno$¢ wprowadzenia sygnalizacji $wietlnej tymczasowej wynikaé powinna

z rozwigzan szczegotowych zawartych w projektach czasowej organizacji ruchu. Zamawiajgcy nie wyklucza

wprowadzenia tymczasowe] sygnalizacji Swietlnej.

XI1.19.4.W wymaganiach technicznych odnos$nie smarownicy torowej jest zapis, ze smarownica torowa
powinna posiada¢c wymienny pojemnik na smar. Czy Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie
z pojemnikiem na smar zintegrowanym z pompg, ktdry ma zabudowane gniazdo przez ktére mozna
dotadowac smar podtgczajgc zewnetrzng pompe (przytgcze wedtug zyczenia klienta) oraz pokrywe
gdzie mozna recznie natozy¢ smar?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze smarownice maja odpowiada¢ wymaganiom opisanym w SST T.01.01.01 pkt

2.7.22.

Pytania z dnia 02.11.2020 r.

XI.20.1. W przypadku potwierdzenia informacji odnosnie wykonania podlewu punktowego, prosimy
0 podanie parametréw dla materiatu, ktérym nalezy wykona¢ podlew.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr XII.5.3.

XIl.21.1. W pkt 14.4.5 SIWZ Zamawiajgcy wymaga, aby poreczenie lub gwarancja zawieraty w swojej tresci
termin ztozenia zgdania zaptaty dtuzszy niz termin, na jaki jest gwarancja, tj. co najmniej o jeden
dzien roboczy. Czy Zamawiajgcy uzna zapis za spetniony przez Wykonawce, jezeli termin
obowigzywania gwarancji bedzie wydtuzony o co najmniej jeden dzieri roboczy?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy zaakceptuje takze wskazang w pytaniu forme gwarancji. Skutek dla Zamawiajgcego bedzie

w przedstawionym przypadku taki sam, to jest pozwoli na zgtoszenia zgdania zapfaty takze w sytuacji

zdarzenia, ktdre zaistniatoby w ostatnim dniu terminu zwigzania oferta.

Pytania z dnia 06.11.2020r.

XIl.22.1. Prosimy o udostepnienie planu sytuacyjnego branzy torowej w wersji edytowalnej gdyz
w udostepnionej dnia 24.09.2020 wersji elektronicznej (edytowalnej) projektu wykonawczego
brakuje tego rysunku.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr I.3.1. w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 1 z dnia 23.09.2020 .

XIl.23.1. W imieniu Wykonawcy w zataczeniu przesytam draft gwarancji wadium do Panstwa akceptacji,
z uwagi na niestandardowy zapis SIWZ: zawieraty w swojej tresci termin ztozenia zgdania zaptaty
dtuzszy niz termin, na jaki jest gwarancja, tj. co najmniej o jeden dzien roboczy;

W zwigzku z powyziszym zapisem, dla bezpieczeristwa okres obowigzywania gwarancji zostat
przedtuzony o 7 dni_(jest dtuzszy niz okres zwigzania z ofertg, z uwagi na brak mozliwosci wpisania
w tresci gwarancji zatozenia ze Gwarant odpowiada za zobowigzania z gwarancji ztozone poza
okresem jej obowigzywania).

Okres obowigzywania gwarancji jest rowny z okresem mozliwosci ztozenia zadania.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie zmienia zasady, Ze zgdanie zaptaty wadium dotyczy¢ moze wyltacznie zdarzen

przewidzianych w Prawie zamowien publicznych. Czym innym jest jednak mozliwosé skutecznego zgtoszenia

Zadania zaptfaty. Podstawa zatrzymania wadium moze wystgpi¢ takze w ostatnim dniu terminu zwigzania
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oferty, dlatego niezbedna jest mozliwosé ztozenia przez Zamawiajgcego zadania zaptaty takze, co najmniej
w nastepnym dniu roboczym po uptywie terminu zwigzania oferta.

Pytania z dnia 09.11.2020r.

Xll.24.1. W zwiazku z faktem, iz Zamawiajacy pozostaje przy rozliczeniu konstrukcji stalowej jako 1 komplet,
w celu rzetelnej wyceny prosze o potwierdzenie, ze ilos¢ konstrukcji stalowej do wykonania jest
zgodna z sumarycznym zestawieniem ilosci podanym w plikach wchodzgcych w sktad projektu
wykonawczego:

- ,8157 Etap lll_M_PW_Zestawienie stali konstr_drogowy”, tj. 1 388 470,7 kg (+dodatek na spoiny
1,8%), tacznie 1 413 463,2 kg.

- ,8157_Etap Ill_M_PW_Zestawienie stali konstr_tramwajowy”, tj. 1 087 698,2 kg (+dodatek na
spoiny 1,8%), tacznie 1 107 276,8 kg.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr VII1.9.5. w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 6 z dnia 09.11.2020 r.

( ZESTAW XI -uzupetnienie wyjasnient i ZMIANY Nr 4 treSci SIWZ z dnia 23.10.2020 r. o brakujgce odpowiedzi

do Zestawu VIII ).

Xll.24.2. Prosze o wyjasnienie rozbieznosci w zestawieniu stali konstrukcyjnej dla obiektu drogowego
poz. P95. Podane w zestawieniu wymiary i ilos¢ elementéw zwiekszajg kilkukrotnie ciezar podany
w zestawieniu.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr VII1.9.5. w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 6 z dnia 09.11.2020r.

( ZESTAW XI -uzupetnienie wyjasniert i ZMIANY Nr 4 tresci SIWZ z dnia 23.10.2020 r. o brakujgce odpowiedzi

do Zestawu VIII ).

,Zamawiajgcy informuje, ze podane zestawienia stali konstrukcyjnej zaréwno dla wiaduktu drogowego oraz

tramwajowego s orientacyjne i nie mogg by¢ podstawg wyceny. Podstawg wyceny jest projekt

wykonaweczy, a jednostkg obmiarowa kpl.

Zamawiajgcy informuje, ze w zestawieniu stali konstrukcyjnej projektant podaje ilos¢ materiatu netto

(ciezar konstrukcji)”

Ponadto w zestawieniu stali dla mostu tramwajowego w poz. P 95 wystgpita literowka w szerokosci

elementu powinno by¢ 200mm zamiast 2575mm, natomiast ciezar elementu jest poprawny.”

XIl.25.1.W przekazanej dokumentacji projektowej brakuje rysunku przedstawiajgcego schemat uktadki
prefabrykowanych ptyt torowych. Majac na uwadze, ze na odcinku torowiska z zabudowg z ptyt
prefabrykowanych znajdujg sie przyrzady wyréwnawcze prosimy o przekazanie szczegotow
mocowania i zabudowy tych przyrzadow.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr X.2.4. w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 6 z dnia 09.11.2020 .

oraz V.4.5. w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 3 z dnia 14.10.2020 .

B. Zgodnie z art. 38 ust. 4 UPZP, Zamawiajgcy zmienia tres¢ SIWZ wraz z zatgcznikami nastepujgco:

I. w zakresie okreslonym w pkt A. niniejszego pisma, gdzie ttem koloru zéttego zaznaczono tresc
wyjasnien, ktére wptynety na zmiane tresci SIWZ wraz z zatgcznikami, dostarczajagc w zatgczeniu
nastepujgce dokumenty:

e Zatacznik Nr 3 do SIWZ:
- ujednolicony wzér Umowy, uwzgledniajgcy wszystkie do tej pory wprowadzone zmiany,
zaznaczone ttem koloru zoéttego, stanowigcy nowy zatgcznik Nr 3 do SIWZ - plik word.
o nazwie: ,SIWZ_zat 3_Wz6r umowy ze zmianami ( XIl ) 16.11.2020”
e Zatacznik Nr 5 do SIWZ:
- ujednolicony wzdér kosztorysu ofertowego, uwzgledniajgcy wszystkie wprowadzone zmiany,
zaznaczone ttem koloru zéttego, stanowigcy nowy zatgcznik Nr 5 do SIWZ oznaczony ,,ZMIANA
Nr 7 SIWZ” - plik xls. o nazwie: ,SIWZ_zat 5_wzér kosztorysu ofertowego ze zmianami ( XII )
16.11.2020”
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Il. dodatkowe zmiany w tresci SIWZ z zatacznikami, poza zmianami wprowadzonymi w pkt A.,
w nastepujacym zakresie:

Zatacznik Nr 3 do SIWZ - wzér Umowy:

a)

b)

w § 52 ust. 5 pkt.2 Zamawiajgcy zmienia powotanie na nr zatacznika z nr 19 na nr 17,
w zwigzku pkt.2 otrzymuje nowe brzmienie:

2) wystgpig Wady, ktérych nie mozna usungé, ale nie powodujg utraty waloréow
technicznych i uzytkowych przedmiotu Umowy - potrgcenia dokonywane bedg na
podstawie:

3) Oceny jakosci nawierzchni- zatgcznik nr 17.

4) W zakresie nieobjetym wskazanym zatgcznikiem nr 17, wysokos¢ potrgcen ustali
Zamawiajgcy (w wysokosci 10%-30% ceny brutto tych robdt),

w § 11 w zwigzku z brakiem ust. 1 Zamawiajgcy zmienia numeracja ustepdw w nastepujgco.

§ 11 przed zmiana:

2. Inzynier kontraktu moze zwotywac¢ narady koordynacyjne w zakresie nadzorowanych
Robdt, z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu oraz innych
zaproszonych osdéb. Ustala sie wymagang od Wykonawcy czestotliwos¢ narad
koordynacyjnych - raz w tygodniu.

3. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania Robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu
prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu Robdt lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy.

4. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w
naradach koordynacyjnych.

5. Osoba koordynujgca ze strony Zamawiajgcego, informuje o terminie i miejscu narady z co
najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem i prowadzi narade.

6. Protokotowanie z narady zapewnia Wykonawca i projekt protokotu lub projekt ustalen,
dostarcza wszystkim uczestnikom narady w dniu narady lub nastepnego dnia roboczego.

7. Do tresci protokotu lub ustalen z narady, uczestnicy mogg wnosi¢ uwagi w ciggu 2 dni
roboczych, liczac od dnia otrzymania projektu. Po tym terminie przedstawione projekty
uwazane beda za wigzace.

§ 11 po zmianie:

1. Inzynier kontraktu moze zwotywaé narady koordynacyjne w zakresie nadzorowanych
Robdt, z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu oraz innych
zaproszonych osdéb. Ustala sie wymagang od Wykonawcy czestotliwos¢ narad
koordynacyjnych - raz w tygodniu.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania Robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu
prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu Robdt lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w
naradach koordynacyjnych.

4. Osoba koordynujgca ze strony Zamawiajgcego, informuje o terminie i miejscu narady z co
najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem i prowadzi narade.

5. Protokotowanie z narady zapewnia Wykonawca i projekt protokotu lub projekt ustalen,
dostarcza wszystkim uczestnikom narady w dniu narady lub nastepnego dnia roboczego.

6. Do tresci protokotu lub ustalen z narady, uczestnicy mogg wnosi¢ uwagi w ciggu 2 dni
roboczych, liczac od dnia otrzymania projektu. Po tym terminie przedstawione projekty
uwazane beda za wigzace.

Wobec powyzszego odpowiedz do pytanie nr VI.9.19 w Wyjasnieniach i ZMIANIE Nr 4 z dnia

23.10.2020 r. ulega odpowiednio zmianie w odniesieniu na powotanie z ust.5 na ust.4

Zamawiajacy informuje, ze ujednolicony wzér umowy, stanowigcy nowy zatacznik Nr 3 do SIWZ
uwzglednia wprowadzone zmiany, zaznaczone ttem koloru zéttego.
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C. W zwigzku z zapisami w OPZ, w pkt Il. Wymagania/ Wytyczne - Wymagania Szczegdtowe -pkt 6,
dotyczacymi udostepnienia przez Zamawiajgcego kompletu rozjazddw naktadkowych, ktérego
potencjalny wykonawca moze wykorzysta¢ na czas prowadzenia robdét, w zatgczeniu Zamawiajacy
udostepnia pomocniczo posiadang ,Instrukcje montazu i utrzymania rozjazdu naktadkowego”
opracowang prze ich producenta.

— plik w pdf. o nazwie o nazwie: , Instrukcja montazu i utrzymania rozjazdu naktadkowego”

Wobec powyziszego, Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcom dokonanie ogledzin tych rozjazdéw, w dniu
19.11.2020 r. w godz. od 9:00 do 14:00, po wczesniejszym telefonicznym uméwieniu doktadnego
terminu ogledzin (dzien i godzina) z przedstawicielem Zamawiajgcego (telefon kontaktowy nr
608 480 247).

Zamawiajgcy wyraza zgode na wykonanie przez wykonawce w trakcie ogledzin dokumentacji
fotograficznej.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat zadnych odpowiedzi na pytania zadane w trakcie ogledzin.

Ewentualne pytania wynikte z dokonanych ogledzin Wykonawca kieruje do Zamawiajgcego zgodnie z pkt
12 SIWZ.

D. W zwigzku z wyjasnieniami i ZMIANA Nr 7 tresci SIWZ nie prowadzgcymi do zmiany tresci ogtoszenia
o zamowieniu, o ktérej mowa w art. 12a ust. 2 UPZP, wymagajacymi jednak dodatkowego czasu na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 6 UPZP, przedtuza termin skfadnia
ofert do dnia 30.11.2020 r. godz. 10:00.

Zamawiajgcy zmienia dotychczasowq z date: ,23.11.2020 r.”, zawartq w pkt 17.2 | 17.6 SIWZ,
na date: ,30.11.2020 r.”. Godziny skfadania i otwarcia ofert pozostajq bez zmian.

E. Wyjasnienia i ZMIANA Nr 7 tresci SIWZ oraz nowy termin sktadania i otwarcia ofert, stajg sie
obowigzujgce dla wszystkich wykonawcdw ubiegajacych sie o udzielenie przedmiotowego zamdwienia
z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej, w miejscu udostepnienia przedmiotowej SIWZ.

p.o. DYREKTORA
podpis nieczytelny

Wojciech Nalazek

(podpis kierownika zamawiajgcego)
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