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1 CZEŚĆ INFORMACYJNA 

1.1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Droga publiczna wojewódzka nr 423, klasy technicznej „G”,obiekty liniowe towarzyszące; 

Zdzieszowice ulice: Opolska, Kozielska,. 

1.2 INWESTOR 

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU 

ul. Oleska 127 

45-231 Opole 

1.3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA SA 

ul. Mieszka I nr 10 

40-877  Katowice. 

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. nr 207, poz.2016 wraz z 

późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej „w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (DZ. U. 

Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. wraz z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem Dz. U. Nr 177, poz. 1729. 

 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz. U. Nr 170, poz.1393. 

 Aktualne normy i wytyczne projektowe 

1.5 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

 Umowa z Zamawiającym. 

 Mapa zasadnicza w skali 1:500. 

 Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacją fotograficzną.  
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1.6 ZAKRES OPRACOWANIA 

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego wykonane zostanie przebudowa sieci 

elektroenergetycznych  nN oraz napowietrznych nN: 

W zakresie urządzeń własności Tauron Dystrybucja 

-  przebudowa linii kablowych nN  – NA2XY-J 4x120,  L=80m, 

-  przebudowa linii kablowych nN – YAKXS 4x35,  L=81m, 

-  przebudowa słupów nN - 8 kpl.  

-  przebudowa przyłączy napowietrznych – 5 kpl. 

W zakresie urządzeń własności Tauron Nowe Technologie 

- przewieszenie istniejących opraw oświetleniowych – 4 kpl. 

- przebudowa linii kablowych nN – NA2XY-J 4x35, L=160m 

- przebudowa linii napowietrznych – ASXSn 2x25 – L= 20m 

 

2 STAN ISTNIEJĄCY 

W stanie istniejącym w rejonie inwestycji występuje sieć napowietrzna i kablowa nN. Stan 

sieci jest dobry. 

 

3 STAN PROJEKTOWANY 

W wyniku przebudowy DW 423 w kolizji znajdują się istniejące sieci elektroenergetyczne 

ziemne nN oraz sieci napowietrzne nN. 

Sieci kablowe projektuje się przebudować poprzez wykonanie wstawek kablami: 

NA2XY-J 4x120 – dla sieci rozdzielczej nN 

NA2XY-J 4x35 – dla sieci oświetleniowej nN oraz przyłączy 

Dodatkowo w rejonie projektowanego ronda projektuje się skablowania sieci napowietrznych  

Przy wejściach kabli ziemnych na słupy linii nN należy zastosować rury osłonowe z polietylenu-

PEH odporne na promieniowanie UV o barwie czarnej (np. BE) o średnicy 110 dla kabli o 

przekroju 120mm2, średnicy 75 dla kabli o przekroju 35mm2. 

Linie napowietrzne nN kolidujące z projektowaną przebudową  drogi wojewódzkiej projektuje się 

przebudować poza miejsce kolizji przy zastosowaniu słupów z żerdzi wirowanej. Na 

przebudowywanych stanowiskach słupowych należy zawiesić przewody ASXSn.  

3.1 PRZEBUDOWA SIECI NAPOWIETRZNYCH NN WŁ. TAURON DYSTRYBUCJA 

Na terenie objętym inwestycją przebiegają sieci napowietrzne  nN. 

Linie napowietrzne nN kolidujące z projektowaną przebudową  skrzyżowania projektuje 

się przebudować poza miejsce kolizji przy zastosowaniu słupów z żerdzi wirowanej. Na 
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przebudowywanych stanowiskach słupowych należy zawiesić istniejące przewody ASXSn oraz 

istniejące i projektowane przyłącza napowietrzne. 

 

Numer 
słupa 

Długość 
żerdzi 

Funkcja 
słupa 

F(daN) 
Linii 

F(daN) 
Przyłącza 

Obciążenie 
wiatrem 

Oprawa + 
słup(daN) 

F(daN) 
Obliczona 

F(daN) 
Użytkowa 

Uwaga 

 

24 10,5 K 562+630 - 30+70 1550 1750 
20% 

zapasu 

25 10,5 K 630 190 70 1068 1200 
20% 

zapasu 

  

40 10,5 K 630 - 30+70 876 1200 
20% 

zapasu 

  

320  10,5 K 630 100  70 960 1200 
20% 

zapasu 

319 istn. 10 N 87 100 70 309 400 
20% 

zapasu 

318 10,5 RNK 261 100 70 431 1000 
20% 

zapasu 

349 10,5 K 630 100 70 960 1200 
20% 

zapasu 

349/1 10,5 K 100 100 70 324 600 
20% 

zapasu 

317 istn. 10,5 N 109 100 70 334 600 
20% 

zapasu 

317/1   10,5 K 100 - 70 204 600 
20% 

zapasu 

Dobór słupów został wykonany pod kątem zainstalowania na nich sieci teletechnicznej  

Projekt przebudowy sieci teletechnicznej został ujęty w odrębnym opracowaniu. 

Dla słupów na których zostaną zainstalowane odgromniki zostaną wykonane uziomy 

TP1+10 w postaci bednarki ocynkowanej ułożonej w gruncie na długości 6m połączonej z 

10m miedziowanym uziomem pionowym. Bednarkę układać wzdłuż kabli nN. 

3.2 PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH ZIEMNYCH NN WŁ. TAURON DYSTRYBUCJA 

Kable ziemne ułożyć w ziemi na głębokości 0,7m (1,0m pod drogą). Kable układać na 10cm 

podsypce piasku przykrywając je również 10cm warstwą piasku oraz do połowy wykopu 

gruntem rodzimym. Następnie ułożyć nad nowowybudowanymi kablami folię ostrzegawczą 

koloru niebieskiego, poczym całość wykopu zasypać gruntem rodzimym i przywrócić do stanu 

pierwotnego. Przed zasypaniem kabli dokonać niezbędnych pomiarów i dopiero po uzyskaniu 

aprobaty osoby dozorującej prace z ramienia użytkownika przystąpić do zasypania wykopów. 

 Istniejąca linia kablowa nN YAKY 4x35 -  sł. 24 –   ZK6578 koliduje z projektowanym 
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zamierzeniem projektowym. Należy ją przebudować poprzez wstawkę kablem NA2XY-J 

tego samego przekroju o długości 25m. 

 Istniejąca linia kablowa nN YAKY 4x35 -  sł. 40 –  ZK dz. 1770 koliduje z projektowanym 

zamierzeniem projektowym. Należy ją przebudować poprzez wstawkę kablem NA2XY-J 

tego samego przekroju o długości 34m. 

 Istniejąca linia kablowa nN YAKY 4x35 -  sł. 40 - Szafa oświetleniowa koliduje z 

projektowanym zamierzeniem projektowym. Należy ją przebudować poprzez wstawkę 

kablem NA2XY-J tego samego przekroju o długości 10m i wprowadzić do wcześniej 

przeniesionej szafy oświetleniowej ( ujętej w projekcie przebudowy sieci oświetleniowej 

wł. Gminy Zdzieszowice). 

 Istniejąca linie napowietrzne w rejonie projektowanego ronda należy skablować kablami 

NA2XY-J 4x120 ( dla sieci rozdzielczej) oraz NA2XY-J 4x35 ( dla sieci oświetleniowej).  

 Istniejąca linia kablowa nN YAKY 4x35 -  sł. 317/1 – ZK dz. 1870/2 koliduje z 

projektowanym zamierzeniem projektowym. Należy ją przebudować poprzez wstawkę 

kablem NA2XY-J tego samego przekroju o długości 12m i wprowadzić do wcześniej 

przeniesionego złącza kablowego 

 Należy zastosować kable nN w izolacji na 1 kV, 

 Projektowane kable nN pod drogą i wjazdami należy zabezpieczyć rurami osłonowymi 

RHDPEp110, 

 Projektowane kable nN na skrzyżowaniach z istniejącymi i projektowanymi sieciami 

należy zabezpieczyć rurami osłonowymi typu RHDPEk-S110, 

 Istnieące kable ziemne w miejscach skrzyżowania z projektowaną drogą i sieciami 

należy zabezpieczyć rurami osłonowymi typu RHDPE-D110 

 Istniejące kable nN pod wjazdami i projektowaną drogą oraz na skrzyżowaniach z 

projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu należy zabezpieczyć rurami osłonowymi 

RHDPE-D110. Pod drogą dodatkowo należy ułożyć rurę rezerwową RHDPEp110. 

 Kolidujące linie kablowe po wykonaniu przebudowy należy zdemontować 

 

3.3 PRZEBUDOWA SIECI OŚWIETLENIOWEJ WŁ. TAURON NOWE TECHNOLOGIE 

W wyniku budowy nowego oświetlenia drogowego na odcinku od projektowanego ronda do 

skrzyżowania Drogi wojewódzkiej z ul. Miarki. Istniejące oświetlenie drogowe wł. Tauron Nowe 

Technologie należy przebudować poprzez przeniesienie opraw na słupy linii napowietrznych w 

miejsce gdzie droga nie jest dostatecznie oświetlona.  

 Oprawę z istniejącego słupa nr 26 należy przenieść na proj. słup nr 24, 

 Oprawę z istniejącego słupa nr 40 należy przenieść na proj. słup nr 40, 
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 Oprawę z istniejącego słupa nr 319 należy przenieść na istn. słup nr 314, 

 Oprawę z istniejącego słupa nr 317 należy przenieść na istn. słup nr 312. 

Na słupach na których będą zabudowane oprawy zaprojektowano nowe wysięgniki 1m z 

montażem bocznym o nachyleniu 100 oraz nowe gniazda bezpiecznikowe napowietrzne.  

Dodatkowo w wyniku przebudowy istniejących stanowisk słupowych nN, przebudowie będzie 

podlegała oświetleniowa linia napowietrzna. W rejonie ronda należy ją skablować kablem 

NA2XY-J 4x35 . W rejonie skrzyżowania z ul. Miarki przebudować przewodem typu ASXSn 

2x25. 

3.4 ZASADY UKŁADANIA KABLI 

Układanie  kabli  w  ziemi  należy  wykonać  zgodnie  z  normą  N  SEP-E-004  -

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa, dokumentacją 

oraz STWIORB.  

Kable należy układać na warstwie piasku 10 cm, zasypać kolejną warstwą piasku grubości 10 

cm, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości, co najmniej 15 cm, a następnie   przykryć 

folią z tworzywa sztucznego grubości, co najmniej 0,5 mm i szerokości, co  najmniej 20 cm.   

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach i w miejscach 

charakterystycznych (skrzyżowania).  

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające, co najmniej:  

a) symbol i numer ewidencyjny linii  

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy  

c) znak użytkownika kabla  

d) rok ułożenia kabla  

Na zewnętrznej powłoce kabli, w odstępach nie większych niż 1m, wytłoczone w sposób trwały 

powinny być:  

a) symbol kabla,   

b) napięcie znamionowe,  

c) liczba i przekrój żył roboczych,  

d) rok produkcji,  

e) znacznik bieżącej długości kabla,  

f) identyfikacja producenta. 

Kable układane  w  terenie  niezabudowanym  oraz z  dala od charakterystycznych  punktów  

terenu  powinny być oznakowane słupkami betonowymi umieszczonymi na powierzchni terenu.  

Głębokość ułożenia kabli nN mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni kabla 

powinna wynosić, co najmniej 70 cm. Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z 

zapasem wynoszącym 1 – 3% długości wykopu. Przy mufach, przepustach i wprowadzeniach 
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na słupy należy zostawić zapas kabla w wielkości 2m. Końce rur ochronnych należy 

zabezpieczyć dławnicami czopowymi lub masą plastyczną na bazie  kauczuku.  

Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 0,8 m. Szerokość rowu powinna być nie 

mniejsza niż 0,4 m  i nie mniejsza niż obliczona według poniższego wzoru: 

     cmandS 201  

gdzie: 

n – ilość kabli w jednej warstwie 

d – średnice zewnętrzne kabli w warstwie 

a – odległości pomiędzy kablami według wg. Normy SEP-004 

3.5 ZASADY WYKONYWANIA PRZEPUSTÓW KABLOWYCH POD DROGAMI 

- odcinki przepustów kablowych pod drogą istniejącą należy wykonać metodą 

przecisku/przewiertu sterowanego, natomiast pod drogą projektowaną należy wykonać metodą 

przekopu otwartego, całość prac należy wykonać w skoordynowaniu z robotami drogowymi. 

- odcinki przepustów kablowych pod drogą projektowaną należy wykonać metodą przekopu 

otwartego, całość prac należy wykonać w skoordynowaniu z robotami drogowymi. 

- najmniejsza odległość pionowa między górną powierzchnią drogi a górną częścią osłony kabla 

nie powinna być mniejsza niż 80cm, natomiast odległość między górną częścią osłony kabla a 

dolną powierzchnią trwałego podłoża drogi powinna wynosić, co najmniej 20cm.  

- Końce rur w ziemi zabezpieczyć dławicami czopowymi lub masą plastyczną na bazie 

kauczuku. 

Projektuje się rury osłonowe: 

-RHDPE-D110 – w przypadku istniejących kabli nN. 

-RHDPEp110 – w przypadku kabli nN/rura rezerwowa. 

 

3.6 KOLIZJE Z INNYMI URZĄDZENIAMI PODZIEMNYMI 

Skrzyżowania kabli między sobą i z innymi urządzeniami podziemnymi zaleca się wykonać pod 

kątem zbliżonym do 900 i w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego 

urządzenia. Kable w miejscach zbliżeń i skrzyżowań powinny być ułożone w rurach ochronnych 

tak aby zabezpieczyć je przed ewentualnym uszkodzeniem. Rura powinna wychodzić na 

długości 0,5m poza miejsce kolizji (0,5m po obu stronach). Odległości pomiędzy kolidującymi 

kablami a urządzeniami uzbrojenia terenu podano w załączonej tablicy 1 zgodnie z normą N 

SEP-E-004. Po ułożeniu rur i zaciągnięciu kabli, ich końce należy uszczelnić w celu 

zabezpieczenia przed dostaniem się wilgoci oraz zamulaniem. W tym celu należy zastosować 

dławnice czopowe np. typu EK186 lub równoważne lub masę plastyczną na bazie silikonu. 

Projektuje się rury osłonowe: 
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-RHDPEk-S110 – w przypadku kabli nN 

-RHDPE-D110 – w przypadku istniejących kabli nN. 

 

Tablica 1. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułożonych w gruncie od innych urządzeń 
podziemnych. 

Rodzaj urządzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm 

 pionowa przy skrzyżowaniu pozioma przy zbliżeniu 

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami 

niepalnymi i rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu do 0,5at 

80  przy średnicy rurociągu 

do 250 mm i 150   przy 

średnicy większej 

50 

Rurociągi z cieczami palnymi niż 250 mm 100 

Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0,5at i nie 

przekraczającym 4 at. 

 100 

Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 4 at BN-71/8976-31 

Zbiorniki z płynami palnymi 200 200 

Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, odciążka) - 80 

Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały - 50 

Urządzenia ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych 50 50 

3.7 MONTAŻ SŁUPÓW I LINII NAPOWIETRZNYCH 

Wszystkie prace fundamentowe powinny być prowadzone wg zasad podanych niżej oraz zgod- 

nie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999. Technologia oraz przebieg tych prac zależy od 

rodzaju stosowanego ustoju, jak również od warunków gruntowych. Przed przystąpieniem do 

wykopów należy sprawdzić, czy w strefie planowanego wykopu nie znajdują się urządzenia 

podziemne. Ewentualne kolizje należy usunąć lub istniejące urządzenia zabezpieczyć za zgodą 

i pod nadzorem użytkownika. Wykopy powinny poprzedzać usunięcie ziemi rodzimej do głębo- 

kości 20cm na powierzchni o wymiarach boków zwiększonych o około 1m od obrysu wykopu.  

Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, należy wykopy pod słupy i fundamenty prefabrykowane 

wykonywać przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym w 

pozostałych przypadkach wykopy należy wykonywać ręcznie lub koparką z wąskogabarytowym 

nabierakiem, przyjmując wymiary dna i głębokość wykopu określone w tablicach 

poszczególnych ustojów zgodnie z katalogami. Przyjęto wykonanie  wykopu  z  20%  

odchyleniem  ścian  bocznych  wykopu  od  pionu.  W  przypadku  gruntów  spoistych, gdy nie 

występuje osuwanie się ścian bocznych, wykopy można wykonać o ścianach pionowych z 

zachowaniem dna wykopu. Przy występowaniu wysokiego poziomu wód gruntowych należy 

wykonać ściankę  szczelną  lub  zagłębić  kręgi  studzienne  i  po  zabetonowaniu  korka  

betonowego  odpompować wodę. Zasypywanie wykopów należy wykonać bardzo starannie, 

gdyż czynność ta decyduje o nośności posadowienia. Zasypywanie powinno być wykonywane 



- PROJEKT WYKONAWCZY- 

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.:  
" Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice” 

str. 11 

warstwami grubości 20-30cm z zagęszczeniem gruntu umożliwiającym uzyskanie 

maksymalnego dla danego gruntu stopnia zagęszczenia. Polewanie wodą zasypywanej ziemi 

przed ubijaniem powoduje lepsze zagęszczenie gruntu. Po zasypaniu wykopu należy  rozsypać  

grunt  rodzimy  do  15cm  powyżej  terenu  przy  obwodzie  słupa,  ze  spadkiem  na  zewnątrz 

do linii obrysu zasypanego wykopu.  Elementy  stalowe  i  ich  połączenia  w  części  

podziemnej  słupa  należy  dodatkowo  zabezpieczyć  przed korozją lakierem lub masą 

asfaltową.  Słupy linii napowietrznej należy zabudowywać za pomocą dźwigu. Przed 

ustawieniem słupa w wykopie należy zamocować konstrukcje, haki, izolatory, aparaty oraz 

bednarkę uziemiającą od wierzchołka do zacisku uziemiającego. Po ustawieniu słupa                     

w wykopie należy zamocować elementy ustoju i zasypać. Naciąg przewodu wykonać za 

pomocą rolek montażowych.   

3.8 DEMONTAŻ SŁUPÓW ORAZ LINII NAPOWIETRZNYCH 

Demontaż przewodów 

Podczas demontażu przewodów nie wolno ich przecinać na słupach, lecz po ich odłączeniu od 

izolatorów, opuszczać pojedynczo na ziemię przy pomocy liny i zwijać w kręgi na całych 

odcinkach demontowanych lub na odcinkach zawieszenia odciągowego. W przypadku 

niemożności przeciągnięcia ich w całości przez istniejące drogi, dopuszcza się ich przecinanie. 

Demontaż słupów 

Przed odkopaniem, każdy z demontowanych słupów należy zabezpieczyć przed ich 

niekontrolowanym przewróceniem przez umocowanie pod poprzecznikami liny dźwigu 

samochodowego, którą należy lekko naprężyć. Po odkopaniu, słup należy położyć na ziemi i w 

takiej pozycji demontować izolatory, poprzeczniki i belki ustojowe. 

3.9 STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane. 

 Ustawa z 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych 

Biorąc pod  uwagę przytoczone wyżej ustawy należy przestrzegać w sposób bezwzględny i 

stosować materiały (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A więc 

posiadające jedno z poniższych wymagań:  

-Oznaczenie CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
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- umieszczenie  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów mających  

niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 

- oznakowany,  znakiem  budowlanym. 

3.10 HARMONOGRAM ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych Wykonawca powinien opracować:  

• szczegółowy harmonogram robót i wyłączeń, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, 

terminy i etapy, jak również metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty 

wstępne i pomocnicze;  

• harmonogram pracy sprzętu ciężkiego;  

• założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.  

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy 

uwzględnić:  

• warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających 

do siebie lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i 

możliwości powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach;  

• warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach 

obiektu już wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót;  

• potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 

bezpieczeństwo pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone.  

Szczegółowy harmonogram robót opracowany przez Wykonawcę powinien uwzględniać 

minimalizację wyłączeń linii z uwzględnieniem czasów uzgodnionych z Tauron Dystrybucja S.A. 

 

Przebudowa sieci napowietrznej nN: 

1. Przygotowanie miejsca pracy 

2. Wyłączyć zasilanie linii napowietrznej w stacji transformatorowej 

3. Zdemontować oprawy oświetleniowe do ponownego wykorzystania 

4. Wybudować nowe słupy nN zgodnie z projektem 

5. Na nowowybudowanych słupach zawiesić przewody zgodnie z projektem 

6. Na nowowybudowanych  i istniejących słupach zabudować oprawy oświetleniowe 

zgodnie z projektem 

7. Wykonać pomiary wymagane przez Tauron Dystrybucja S.A. 

8. Załączyć zasilanie linii napowietrznej w stacji transformatorowej 
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4 UWAGI KOŃCOWE 

 Projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Wykonawcę realizującego budowę wg niniejszego projektu zobowiązuje się w jego 

zakresie do przestrzegania przepisów BHP w odniesieniu do wszelkich szczegółów, 

które nie mogły być omówione. 

 Przed budową w miejscach kolizji należy wykonać przekopy poprzeczne w celu 

szczegółowego ustalenia przebiegu uzbrojenia. W tych przypadkach roboty 

ziemne wykonać ręcznie. W czasie prowadzenia prac ziemnych należy wykopy 

oznakować i zabezpieczyć. 

 Wykonawca przedmiotowego zadania inwestycyjnego na siedem dni przed 

przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia zobowiązany jest powiadomić właścicieli 

urządzeń jak również uzgodnić z nimi harmonogram prac uwzględniający niezbędne 

wyłączenie przebudowywanych kabli. 

 Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli prowadzić pod stałym nadzorem 

przedstawicieli służb technicznych stosownie do ich własności. 

 Niniejsza dokumentacja ujmuje wytyczne ujęte w warunkach technicznych. 

 Przebudowę i budowę oświetlenia ujęto w odrębnym opracowaniu. 

 Do odbioru końcowego wykonawca przedłoży komisji odbiorczej dokumentację 

geodezyjną powykonawczą uwzględniającą uzgodnienia branżowe. 

 Dokumentację należy rozpatrywać łącznie ze specyfikacją oraz przedmiarem robót 

będącymi załącznikami do materiałów przetargowych. 

 Dokumentację opracowano na podstawie ogólnodostępnych katalogów oraz albumów. 

Wszelkie łączenia, zabudowę urządzeń elektrycznych itp. należy przeprowadzić 

zgodnie z instrukcjami udostępnionymi przez producentów urządzeń i specyfikacją . 
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5 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW SIECI  NN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Wykaz ważniejszych materiałów TAURON 

DYSTRYBUCJA S.A. 

jedn ilość uwagi 

Montaż 

1 Słup krańcowy  K-E10,5/17,5 kpl 1  

2 Słup krańcowy  K-E10,5/12 kpl 4  

3 Słup krańcowy  RNK-E10,5/10 kpl 1  

4 Słup krańcowy  K-E10,5/6 kpl 2  

5 Przewód ASXSn 4x70 + 25 m 224 Bez materiału 

przewieszenie 

6 Przewód ASXSn 4x70   m 36 Bez materiału 

przewieszenie 

7 Przewód ASXSn 4x25 m 99 4 przyłącza 

8 Przewód ASXSn 4x25 m 8 Bez materiału 

przewieszenie 

9 Kabel NA2XY-J 4x120 m 80  

10 Kabel NA2XY-J 4x35 m 81  

11 Rura osłonowa RHDPEp110 m 74 2x7 układanie 

2x10,2x15,10 

przewiert 

12 Rura osłonowa RHDPEk-S110 m 24  

13 Rura osłonowa RHDPE-D110 m 16  

14 Złącze kablowe – montaż – demontaż wraz z uziemieniem Kpl. 1 Bez materiału 

15 Zestaw uszczelniający do rur osłonowych (EK186/110 lub 

masa uszczelniająca) krotność x 2 

Wg. potrzeb 

16 Oznaczniki kablowe kpl. 16  

17 Folia koloru oznaczeniowa niebieska m 160  

18 Piasek m3 8  

Demontaż 

19 Stanowisko słupowe ZN10 A-owy z podporą Kpl. 1  

20 Stanowisko słupowe ZNb 10 Kpl. 2  

21 Stanowisko słupowe E10,5/12 Kpl.  3  

22 Stanowisko słupowe E10,5/6 Kpl.  1  

23 Przewód ASXSn 4x25 m 76  

24 Przewód ASXSn 4x70+25 m 84  

25 Przewód ASXSn 4x70 m 8  

26 Kabel YAKY 4x35 m 41  
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Lp. Wykaz ważniejszych materiałów 

TAURON NOWE TECHNOLOGIE 

jedn ilość uwagi 

Montaż 

1 Demontaż  i montaż  opraw   kpl. 4  

2 Wysięgnik stalowy ocynkowany , montaż boczny 1m 

ze stopniem nachylenia 10o. 

kpl. 4  

3 Gniazdo bezpiecznikowe z wkładką 6A kpl. 4  

4 Kabel NA2XY-J 4x35 m 160  

5 Rura osłonowa RHDPEp110 m 57  7 układanie 

10, 2x20 przewiert 

6 Rura osłonowa RHDPEk-S110 m 27,5  

7 Zestaw uszczelniający do rur osłonowych (EK186/110 

lub masa uszczelniająca) krotność x 2 

Wg. potrzeb 

8 Oznaczniki kablowe kpl. 16  

9 Folia koloru oznaczeniowa niebieska m 160  

10 Piasek m3 6  

Demontaż 

11 Wysięgnik wraz z gniazdem bezpiecznikowym kpl. 4  

12 Przewód ASXSn 2x25 m 44  
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6 ZAŁĄCZNIKI 

- Uprawnienia Projektanta 

- Uprawnienia Sprawdzającego 

- Przynależność do Izby Projektanta 

- Przynależność do Izby Sprawdzającego 

- Warunki techniczne wydane przez Tauron Dystrybucja 

- Warunki wydane przez Tauron Nowe Technologie 

-  Protokół Narady Koordynacyjnej 
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