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1

1.1

CZESC INFORMACYJNA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Droga publiczna wojewddzka nr 423, klasy technicznej ,G”,obiekty liniowe towarzyszace;
Zdzieszowice ulice: Opolska, Kozielska,.

1.2

INWESTOR

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU

ul. Oleska 127

45-231 Opole

1.3

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DROGOWA TRASA SREDNICOWA SA
ul. Mieszka | nr 10
40-877 Katowice.

1.4

1.5

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. nr 207, poz.2016 wraz z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (DZ. U.
Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. wraz z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem Dz. U. Nr 177, poz. 1729.

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji

z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych Dz. U. Nr 170, poz.1393.

Aktualne normy i wytyczne projektowe

MATERIALY WYJSCIOWE

Umowa z Zamawiajgcym.
Mapa zasadnicza w skali 1:500.

Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacjg fotograficzna.
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1.6 ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego wykonane zostanie przebudowa sieci
elektroenergetycznych nN oraz napowietrznych nN:

W zakresie urzgdzen wlasnosci Tauron Dystrybucja
przebudowa linii kablowych nN — NA2XY-J 4x120, L=80m,
przebudowa linii kablowych nN — YAKXS 4x35, L=81m,

przebudowa stupow nN - 8 kpl.

przebudowa przytaczy napowietrznych — 5 kpl.

W zakresie urzgdzen wtasnosci Tauron Nowe Technologie

- przewieszenie istniejgcych opraw oswietleniowych — 4 kpl.
- przebudowa linii kablowych nN — NA2XY-J 4x35, L=160m
- przebudowa linii napowietrznych — ASXSn 2x25 — L= 20m

2 STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym w rejonie inwestycji wystepuje sie¢ napowietrzna i kablowa nN. Stan

sieci jest dobry.

3 STAN PROJEKTOWANY

W wyniku przebudowy DW 423 w kolizji znajdujg sie istniejgce sieci elektroenergetyczne
ziemne nN oraz sieci napowietrzne nN.

Sieci kablowe projektuje sie przebudowac poprzez wykonanie wstawek kablami:

NA2XY-J 4x120 — dla sieci rozdzielczej nN

NA2XY-J 4x35 — dla sieci oswietleniowej nN oraz przytgczy

Dodatkowo w rejonie projektowanego ronda projektuje sie skablowania sieci napowietrznych
Przy wejsciach kabli ziemnych na stupy linii nN nalezy zastosowac rury ostonowe z polietylenu-
PEH odporne na promieniowanie UV o barwie czarnej (np. BE) o srednicy 110 dla kabli o
przekroju 120mm?, $rednicy 75 dla kabli o przekroju 35mm?>.

Linie napowietrzne nN kolidujgce z projektowang przebudowg drogi wojewodzkiej projektuje sie
przebudowaé poza miejsce kolizji przy zastosowaniu stupow z Zerdzi wirowanej. Na

przebudowywanych stanowiskach stupowych nalezy zawiesi¢ przewody ASXSn.

3.1 PRZEBUDOWA SIECI NAPOWIETRZNYCH NN WL. TAURON DYSTRYBUCJA

Na terenie objetym inwestycjg przebiegajg sieci napowietrzne nN.
Linie napowietrzne nN kolidujgce z projektowang przebudowg skrzyzowania projektuje

sie przebudowaé poza miejsce kolizji przy zastosowaniu stupow z Zerdzi wirowanej. Na
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przebudowywanych stanowiskach stupowych nalezy zawiesi¢ istniejgce przewody ASXSn oraz

istniejgce i projektowane przytgcza napowietrzne.

Obcigzenie

Numer Dtugos¢ | Funkcja F(daN) | F(daN) wiatrem F(daN) F(daN) Uwaga

stupa zerdzi stupa Linii  |Przytgcza Oprawa + Obliczona| Uzytkowa 9

stup(daN)

209

24 10,5 K 562+630 - 30+70 1550 1750 o
zapasu

209

25 10,5 K 630 190 70 1068 1200 &
zapasu

209

40 10,5 K 630 - 30+70 876 1200 &
zapasu

0,

320 10,5 K 630 100 70 960 1200 20%
zapasu

20%

319 istn. 10 N 87 100 70 309 400 °
zapasu

20%

318 105 RNK 261 100 70 431 1000 °
zapasu

20%

K 1 7 12

349 10,5 630 00 0 960 00 zapasu

209

349/1 10,5 K 100 100 70 324 600 &
zapasu

209

317 istn. 10,5 N 109 100 70 334 600 &
zapasu

209

317/1 10,5 K 100 - 70 204 600 &
zapasu

Doboér stupéw zostat wykonany pod katem zainstalowania na nich sieci teletechnicznej
Projekt przebudowy sieci teletechnicznej zostat ujety w odrebnym opracowaniu.

Dla stupéw na ktérych zostang zainstalowane odgromniki zostang wykonane uziomy
TP1+10 w postaci bednarki ocynkowanej utozonej w gruncie na ditugosci 6m potaczonej z

10m miedziowanym uziomem pionowym. Bednarke uktada¢ wzdtuz kabli nN.

3.2 PRZEBUDOWA LINIl KABLOWYCH ZIEMNYCH NN WEt. TAURON DYSTRYBUCJA

Kable ziemne utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m (1,0m pod drogg). Kable uktada¢ na 10cm
podsypce piasku przykrywajgc je réwniez 10cm warstwg piasku oraz do potowy wykopu
gruntem rodzimym. Nastepnie utozy¢ nad nowowybudowanymi kablami folie ostrzegawcza
koloru niebieskiego, poczym cato$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym i przywréci¢ do stanu
pierwotnego. Przed zasypaniem kabli dokonaé niezbednych pomiaréw i dopiero po uzyskaniu

aprobaty osoby dozorujgcej prace z ramienia uzytkownika przystgpi¢ do zasypania wykopdw.

o Istniejgca linia kablowa nN YAKY 4x35 - st 24 — ZK6578 koliduje z projektowanym
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zamierzeniem projektowym. Nalezy jg przebudowaé poprzez wstawke kablem NA2XY-J

tego samego przekroju o dtugosci 25m.

Istniejgca linia kablowa nN YAKY 4x35 - st. 40 — ZK dz. 1770 koliduje z projektowanym
zamierzeniem projektowym. Nalezy jg przebudowaé poprzez wstawke kablem NA2XY-J

tego samego przekroju o dtugosci 34m.

Istniejgca linia kablowa nN YAKY 4x35 - st 40 - Szafa oswietleniowa koliduje z
projektowanym zamierzeniem projektowym. Nalezy jg przebudowac poprzez wstawke
kablem NA2XY-J tego samego przekroju o dtugosci 10m i wprowadzi¢ do wczesniej
przeniesionej szafy oswietleniowej ( ujetej w projekcie przebudowy sieci oswietleniowej
wh. Gminy Zdzieszowice).

Istniejgca linie napowietrzne w rejonie projektowanego ronda nalezy skablowaé kablami
NA2XY-J 4x120 ( dla sieci rozdzielczej) oraz NA2XY-J 4x35 ( dla sieci oswietleniowej).

Istniejgca linia kablowa nN YAKY 4x35 - sh 317/1 — ZK dz. 1870/2 koliduje z
projektowanym zamierzeniem projektowym. Nalezy jg przebudowac poprzez wstawke
kablem NA2XY-J tego samego przekroju o dtugosci 12m i wprowadzi¢ do wczesniej

przeniesionego ztgcza kablowego

Nalezy zastosowaé kable nN w izolacji na 1 kV,

Projektowane kable nN pod drogg i wjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
RHDPEp110,

Projektowane kable nN na skrzyzowaniach z istniejgcymi i projektowanymi sieciami
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu RHDPEk-S110,

Istniegce kable ziemne w miejscach skrzyzowania z projektowang drogg i sieciami
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu RHDPE-D110

Istniejgce kable nN pod wjazdami i projektowang drogg oraz na skrzyzowaniach z
projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu nalezy zabezpieczyé rurami ostonowymi
RHDPE-D110. Pod drogg dodatkowo nalezy utozy¢ rure rezerwowa RHDPEp110.

Kolidujgce linie kablowe po wykonaniu przebudowy nalezy zdemontowac

PRZEBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ Wt. TAURON NOWE TECHNOLOGIE

W wyniku budowy nowego oswietlenia drogowego na odcinku od projektowanego ronda do

skrzyzowania Drogi wojewddzkiej z ul. Miarki. Istniejgce oswietlenie drogowe wt. Tauron Nowe

Technologie nalezy przebudowaé poprzez przeniesienie opraw na stupy linii napowietrznych w

miejsce gdzie droga nie jest dostatecznie oswietlona.

Oprawe z istniejgcego stupa nr 26 nalezy przenies¢ na proj. stup nr 24,

Oprawe z istniejgcego stupa nr 40 nalezy przenies¢ na proj. stup nr 40,
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o Oprawe z istniejgcego stupa nr 319 nalezy przenies¢ na istn. stup nr 314,

o Oprawe z istniejgcego stupa nr 317 nalezy przenies¢ na istn. stup nr 312.
Na stupach na ktérych bedg zabudowane oprawy zaprojektowano nowe wysiegniki 1m z
montazem bocznym o nachyleniu 10° oraz nowe gniazda bezpiecznikowe napowietrzne.
Dodatkowo w wyniku przebudowy istniejgcych stanowisk stupowych nN, przebudowie bedzie
podlegata oswietleniowa linia napowietrzna. W rejonie ronda nalezy jg skablowacC kablem
NA2XY-J 4x35 . W rejonie skrzyzowania z ul. Miarki przebudowaé¢ przewodem typu ASXSn
2x25.

3.4 ZASADY UKLADANIA KABLI

Uktadanie kabli w ziemi nalezy wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004 -
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa, dokumentacjg
oraz STWIORB.

Kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku 10 cm, zasypa¢ kolejng warstwg piasku grubosci 10
cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢
folig z tworzywa sztucznego grubosci, co najmniej 0,5 mm i szerokosci, co najmniej 20 cm.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych (skrzyzowania).

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

¢) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla

Na zewnetrznej powloce kabli, w odstepach nie wiekszych niz 1m, wytloczone w sposéb trwaty
powinny byc¢:

a) symbol kabla,

b) napiecie znamionowe,

c
d

e) znacznik biezgcej dtugosci kabla,

)
) liczba i przekroj zyt roboczych,

) rok produkgiji,

)

f) identyfikacja producenta.

Kable uktadane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych punktow
terenu powinny by¢ oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi na powierzchni terenu.
Gtebokos¢ utozenia kabli nN mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni kabla
powinna wynosi¢, co najmniej 70 cm. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z

zapasem wynoszgcym 1 — 3% dtugos$ci wykopu. Przy mufach, przepustach i wprowadzeniach
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na stupy nalezy zostawi¢ zapas kabla w wielkosci 2m. Konce rur ochronnych nalezy
zabezpieczy¢ dtawnicami czopowymi lub masg plastyczng na bazie kauczuku.
Réw kablowy powinien mie¢ gtebokos¢ minimum 0,8 m. Szerokos¢ rowu powinna by¢ nie

mniejsza niz 0,4 m i nie mniejsza niz obliczona wedtug ponizszego wzoru:
S = Za’ +(n—1)-a+20[cm]

gdzie:
n — ilo$¢ kabli w jednej warstwie
d — srednice zewnetrzne kabli w warstwie

a — odlegtosci pomiedzy kablami wedtug wg. Normy SEP-004

3.5 ZASADY WYKONYWANIA PRZEPUSTOW KABLOWYCH POD DROGAMI

- odcinki przepustéw kablowych pod drogg istniejacg nalezy wykonaé metodg
przecisku/przewiertu sterowanego, natomiast pod drogg projektowang nalezy wykona¢ metoda
przekopu otwartego, catos¢ prac nalezy wykona¢ w skoordynowaniu z robotami drogowymi.

- odcinki przepustéw kablowych pod drogg projektowang nalezy wykona¢ metodg przekopu
otwartego, catos¢ prac nalezy wykona¢ w skoordynowaniu z robotami drogowymi.

- hajmniejsza odlegtos$¢ pionowa miedzy gorng powierzchnig drogi a gorng czescig ostony kabla
nie powinna by¢ mniejsza niz 80cm, natomiast odlegtos¢ miedzy gorng czescig ostony kabla a
dolng powierzchnig trwatego podtoza drogi powinna wynosi¢, co najmniej 20cm.

- Konce rur w ziemi zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi lub masg plastyczng na bazie
kauczuku.

Projektuje sie rury ostonowe:

-RHDPE-D110 — w przypadku istniejgcych kabli nN.

-RHDPEp110 — w przypadku kabli nN/rura rezerwowa.

3.6 KOLIZJE Z INNYMI URZADZENIAMI PODZIEMNYMI

Skrzyzowania kabli miedzy sobg i z innymi urzgdzeniami podziemnymi zaleca sie wykonaé pod
katem zblizonym do 900 i w miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego
urzadzenia. Kable w miejscach zblizenh i skrzyzowan powinny by¢ utozone w rurach ochronnych
tak aby zabezpieczy¢ je przed ewentualnym uszkodzeniem. Rura powinna wychodzi¢ na
dtugosci 0,5m poza miejsce kolizji (0,5m po obu stronach). Odlegtosci pomiedzy kolidujgcymi
kablami a urzadzeniami uzbrojenia terenu podano w zatgczonej tablicy 1 zgodnie z normg N
SEP-E-004. Po ufozeniu rur i zaciggnieciu kabli, ich konce nalezy uszczelni¢ w celu
zabezpieczenia przed dostaniem sie wilgoci oraz zamulaniem. W tym celu nalezy zastosowac
dtawnice czopowe np. typu EK186 lub rownowazne lub mase plastyczng na bazie silikonu.

Projektuje sie rury ostonowe:
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-RHDPEK-S110 — w przypadku kabli nN
-RHDPE-D110 — w przypadku istniejgcych kabli nN.

Tablica 1. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli utozonych w gruncie od innych urzadzen
podziemnych.

Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odlegto$é w cm
pionowa przy skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu
Rurociagi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami 80 przy Srednicy rurociggu 50
niepalnymi i rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu do 0,5at do 250 mm i 150 przy

Srednicy wiekszej

Rurociagi z cieczami palnymi niz 250 mm 100

Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 0,5at i nie 100
przekraczajgcym 4 at.

Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 4 at BN-71/8976-31

Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj, podpora, odcigzka) - 80
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50
Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan atmosferycznych 50 50

3.7 MONTAZ SLUPOW I LINIl NAPOWIETRZNYCH

Wszystkie prace fundamentowe powinny byé prowadzone wg zasad podanych nizej oraz zgod-
nie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999. Technologia oraz przebieg tych prac zalezy od
rodzaju stosowanego ustoju, jak réwniez od warunkow gruntowych. Przed przystgpieniem do
wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy w strefie planowanego wykopu nie znajdujg sie urzadzenia
podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usung¢ lub istniejgce urzgdzenia zabezpieczy¢ za zgodag
i pod nadzorem uzytkownika. Wykopy powinny poprzedzac¢ usuniecie ziemi rodzimej do gtebo-
kosci 20cm na powierzchni o wymiarach bokéw zwiekszonych o okoto 1m od obrysu wykopu.
Wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, nalezy wykopy pod stupy i fundamenty prefabrykowane
wykonywacC przy =zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym w
pozostatych przypadkach wykopy nalezy wykonywac recznie lub koparkg z waskogabarytowym
nabierakiem, przyjmujgc wymiary dna i gtebokos¢ wykopu okreslone w tablicach
poszczegdlnych ustojow zgodnie z katalogami. Przyjeto wykonanie wykopu z 20%
odchyleniem $cian bocznych wykopu od pionu. W przypadku gruntéw spoistych, gdy nie
wystepuje osuwanie sie $cian bocznych, wykopy mozna wykona¢ o $cianach pionowych z
zachowaniem dna wykopu. Przy wystepowaniu wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy
wykonac scianke szczelng lub zagtebi¢ kregi studzienne i po zabetonowaniu korka
betonowego odpompowaé wode. Zasypywanie wykopdw nalezy wykonaé bardzo starannie,

gdyz czynnos¢ ta decyduje o nosnosci posadowienia. Zasypywanie powinno by¢ wykonywane
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warstwami grubosci 20-30cm z zageszczeniem gruntu umozliwiajgcym uzyskanie
maksymalnego dla danego gruntu stopnia zageszczenia. Polewanie wodg zasypywanej ziemi
przed ubijaniem powoduje lepsze zageszczenie gruntu. Po zasypaniu wykopu nalezy rozsypac
grunt rodzimy do 15cm powyzej terenu przy obwodzie stupa, ze spadkiem na zewnatrz
do linii obrysu zasypanego wykopu. Elementy stalowe i ich potgczenia w czesci
podziemnej stupa nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem lub masg
asfaltowg.  Stupy linii napowietrznej nalezy zabudowywa¢ za pomocg dzwigu. Przed
ustawieniem stupa w wykopie nalezy zamocowac¢ konstrukcje, haki, izolatory, aparaty oraz
bednarke uziemiajgcg od wierzchotka do zacisku uziemiajgcego. Po ustawieniu stupa
w wykopie nalezy zamocowaé elementy ustoju i zasypaé. Nacigg przewodu wykonaé za

pomocag rolek montazowych.

3.8 DEMONTAZ SLUPOW ORAZ LINII NAPOWIETRZNYCH

Demontaz przewodéw

Podczas demontazu przewodow nie wolno ich przecina¢ na stupach, lecz po ich odigczeniu od
izolatoréw, opuszcza¢ pojedynczo na ziemie przy pomocy liny i zwija¢ w kregi na catych
odcinkach demontowanych lub na odcinkach zawieszenia odciggowego. W przypadku
niemoznosci przeciggniecia ich w catosci przez istniejgce drogi, dopuszcza sie ich przecinanie.
Demontaz stupow

Przed odkopaniem, kazdy z demontowanych stupéw nalezy zabezpieczyé przed ich
niekontrolowanym przewrdceniem przez umocowanie pod poprzecznikami liny dzwigu
samochodowego, ktérg nalezy lekko naprezyé. Po odkopaniu, stup nalezy potozy¢ na ziemi i w

takiej pozycji demontowac izolatory, poprzeczniki i belki ustojowe.

3.9 STOSOWANIE MATERIALOW

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

® Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.

® Ustawa z 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych

Biorgc pod uwage przytoczone wyzej ustawy nalezy przestrzega¢ w sposob bezwzgledny i
stosowa¢ materiaty (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wiec
posiadajgce jedno z ponizszych wymagan:

-Oznaczenie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztionkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska

za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
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- umieszczenie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j,

- oznakowany, znakiem budowlanym.

3.10 HARMONOGRAM ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robot elektrycznych Wykonawca powinien opracowac:

* szczegoOtowy harmonogram robodt i wytgczenh, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnosé,
terminy i etapy, jak réwniez metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty
wstepne i pomocnicze;

* harmonogram pracy sprzetu ciezkiego;

* zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegolnych rodzajéw robot nalezy
uwzglednic:

» warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajéw roboét na odcinkach przylegajgcych
do siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i
mozliwosci powstawania przeszkdd w rownoczesnym wykonywaniu robot na tych odcinkach;

» warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach
obiektu juz wykonanego przy pézniejszym wykonywaniu dalszych robot;

» potrzebe zastosowania $rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikéw i innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

Szczegdétowy harmonogram robot opracowany przez Wykonawce powinien uwzgledniac

minimalizacje wytgczen linii z uwzglednieniem czaséw uzgodnionych z Tauron Dystrybucja S.A.

Przebudowa sieci napowietrznej nN:

1. Przygotowanie miejsca pracy
Wytgczy¢ zasilanie linii napowietrznej w stacji transformatorowej
Zdemontowac oprawy oswietleniowe do ponownego wykorzystania
Wybudowaé nowe stupy nN zgodnie z projektem

Na nowowybudowanych stupach zawiesi¢ przewody zgodnie z projektem

o0 R~ w Db

Na nowowybudowanych i istniejgcych stupach zabudowaé oprawy oswietleniowe
zgodnie z projektem
7. Wykonac¢ pomiary wymagane przez Tauron Dystrybucja S.A.

8. Zalgczy¢ zasilanie linii napowietrznej w stacji transformatorowej
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4 UWAGI KONCOWE

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego projektu zobowigzuje sie w jego
zakresie do przestrzegania przepiséw BHP w odniesieniu do wszelkich szczegdbtéw,
ktore nie mogtly by¢ omdwione.

Przed budowa w miejscach kolizji nalezy wykonaé przekopy poprzeczne w celu
szczegotowego ustalenia przebiegu uzbrojenia. W tych przypadkach roboty
ziemne wykonaé recznie. W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy wykopy
oznakowac i zabezpieczy¢.

Wykonawca przedmiotowego zadania inwestycyjnego na siedem dni przed
przystgpieniem do realizacji przedsiewziecia zobowigzany jest powiadomi¢ wtascicieli
urzadzen jak rowniez uzgodni¢ z nimi harmonogram prac uwzgledniajgcy niezbedne
wytgczenie przebudowywanych kabli.

Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli prowadzi¢ pod statym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych stosownie do ich wtasnosci.

Niniejsza dokumentacja ujmuje wytyczne ujete w warunkach technicznych.
Przebudowe i budowe oswietlenia ujeto w odrebnym opracowaniu.

Do odbioru koncowego wykonawca przediozy komisji odbiorczej dokumentacje
geodezyjng powykonawczg uwzgledniajgcg uzgodnienia branzowe.

Dokumentacje nalezy rozpatrywaé fgcznie ze specyfikacjg oraz przedmiarem robét
bedacymi zatgcznikami do materiatéw przetargowych.

Dokumentacje opracowano na podstawie ogélnodostepnych katalogéw oraz albuméw.
Wszelkie tgczenia, zabudowe urzadzen elektrycznych itp. nalezy przeprowadzi¢

zgodnie z instrukcjami udostepnionymi przez producentéw urzadzen i specyfikacjq .
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5 ZESTAWIENIE MATERIALOW SIECI NN
Lp. Wykaz wazniejszych materiatow TAURON | jedn ilos¢ uwagi
DYSTRYBUCJA S.A.
Montaz
1 Stup krancowy K-E10,5/17,5 kpl 1
2 Stup krancowy K-E10,5/12 kpl 4
3 Stup krancowy RNK-E10,5/10 kpl 1
4 Stup krancowy K-E10,5/6 kpl 2
5 Przewdd ASXSn 4x70 + 25 m 224 Bez materiatu
przewieszenie
6 Przewdd ASXSn 4x70 m 36 Bez materiatu
przewieszenie
7 Przewdd ASXSn 4x25 m 99 4 przytacza
8 Przewdd ASXSn 4x25 m 8 Bez materiatu
przewieszenie
9 Kabel NA2XY-J 4x120 m 80
10 Kabel NA2XY-J 4x35 m 81
11 Rura ostonowa RHDPEp110 m 74 2x7 uktadanie
2x10,2x15,10
przewiert
12 Rura ostonowa RHDPEk-S110 m 24
13 Rura ostonowa RHDPE-D110 m 16
14 Ztacze kablowe — montaz — demontaz wraz z uziemieniem Kpl. 1 Bez materiatu
15 Zestaw uszczelniajgcy do rur ostonowych (EK186/110 lub Wg. potrzeb
masa uszczelniajgca) krotnos¢ x 2
16 Oznaczniki kablowe kpl. 16
17 Folia koloru oznaczeniowa niebieska m 160
18 Piasek m?®
Demontaz
19 Stanowisko stupowe ZN10 A-owy z podporg Kpl. 1
20 Stanowisko stupowe ZNb 10 Kpl. 2
21 Stanowisko stupowe E10,5/12 Kpl. 3
22 Stanowisko stupowe E10,5/6 Kpl. 1
23 Przewdd ASXSn 4x25 m 76
24 Przewdd ASXSn 4x70+25 m 84
25 Przewdd ASXSn 4x70 m 8
26 Kabel YAKY 4x35 m 41
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Lp. Wykaz wazniejszych  materiatow | jedn ilos¢ uwagi
TAURON NOWE TECHNOLOGIE
Montaz

1 Demontaz i montaz opraw kpl. 4
2 Wysiegnik stalowy ocynkowany , montaz boczny 1m kpl. 4

ze stopniem nachylenia 10°.
3 Gniazdo bezpiecznikowe z wktadkg 6A kpl. 4
4 Kabel NA2XY-J 4x35 m 160
5 Rura ostonowa RHDPEp110 m 57 7 ukfadanie

10, 2x20 przewiert

6 Rura ostonowa RHDPEK-S110 m 27,5
7 Zestaw uszczelniajgcy do rur ostonowych (EK186/110 Wg. potrzeb

lub masa uszczelniajagca) krotnos¢ x 2
8 Oznaczniki kablowe kpl. 16
9 Folia koloru oznaczeniowa niebieska m 160
10 Piasek m3 6

Demontaz

11 Wysiegnik wraz z gniazdem bezpiecznikowym kpl. 4
12 Przewdd ASXSn 2x25 m 44
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6 ZALACZNIKI

- Uprawnienia Projektanta

- Uprawnienia Sprawdzajgcego

- Przynaleznos¢ do Izby Projektanta

- Przynaleznos¢ do Izby Sprawdzajgcego

- Warunki techniczne wydane przez Tauron Dystrybucja
- Warunki wydane przez Tauron Nowe Technologie

- Protokét Narady Koordynacyjnej
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A

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Opolu \

ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole 'I'AU RON
Infolinia: +48 32 606 0 616

DYSTRYBUCJA
Adres do korespondencji:
ul. Oleska 3, 45-052 Opole
info@tauron-dystrybucja.pl
Opole, dnia 07-04-2020 . Zarzad Drog Wojewédzkich w Opolu
ul. Oleska 127

Nr warunkow:

TDIOOP/IOME/KWT/MM/088/2020
Barcode: 1013957947

45-231 OPOLE

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:
»,Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 423 w miejscowosci Zdzieszowice ul. Opolska”

z istniejgcy infrastrukturg elektroenergetyczng, podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych
urzgdzen elektroenergetycznych stanowigcych sktadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy urzadzerhi wskazanych na mapie do uzgodnienia branzowego nr
TD/OOP/OMD/UB/BK/438/2019, wydanego pismem nr TD/OOP/OMD3/2019-09-03/0000002, tj.: linii
napowietrznej nN 0,4 kV i skojarzonej sieci o$wietlenia ulic oraz linii kablowych nN 0,4 kV.

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:
2.1. Wyniesienia w/w urzadzeri poza obszar wystepowania kolizji z projektowg inwestycja.

2.2. W zakresie sieci o$wietlenia drogowego:
2.21. przebudowe urzadzen os$wietlenia ulic nalezy uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen ti. TAURON
Dystrybucja Serwis S.A. ,
2.2.2. w sprawie szczegotow dla przebudowy urzadzen oswietlenia ulic z TAURON Dystrybucja Serwis
S.A upowazniong osobg do kontaktu jest Pan Arkadiusz Wolski tel. 572887186 e-mail:
Arkadiusz.Wolski@tauron.pl

2.3. Doktadne potozenie kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopow kontrolnych,
wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych
metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia urzadzen TD S.A. ponosi kierujgcy pracami tj. osoba
posiadajgca uprawnienia do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy.

Nalezy dokona¢ zwrotu nastepujacych elementéw likwidowanej sieci i urzgdzen: nie dotyczy.

4. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu, z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow -
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutowej
w sposo6b nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

5. Na caly zakres prac nalezy opracowaé¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawng, skiadajgcg sie
z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktérg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w
Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Opole oraz uzyska¢ wymagane prawem
uzgodnienia i decyzje administracyjne.

6. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z typowych i powtarzalnych rozwigzan
oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach i standardach TAURON
Dystrybucja S.A.

7. Projekt nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem standardéw okreslonych w ,Wytycznych w sprawie
wymagan, obiegu oraz procesu odbiorowego dokumentacji projektowej dla zadar inwestycyjnych nN

i SN’ dostepnych na naszej stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-
dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych i przekazac do

uzgodnienia w wersji elektronicznej i papierowej.
8. Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wytgczenia.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 zt

TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul, Podgorska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

Strona2z %

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wylgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewni¢
ciggtosc¢ zasilania istniejgcych obwodéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty prgdotworcze.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkow ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu, a nastepnie zgtosié¢
celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakoriczeniu realizacji catego zakresu prac —
zgtosi¢ je do korcowego odbioru technicznego.

Nalezy zapewni¢ dla stuzb energetycznych catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach
usuniecia kolizji.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w branzy
elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byty wykonane w technologii prac pod napieciem przez
osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia rob6t ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupeinych.

Po zakoriczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢ dokumentacje powykonawcza. Dokumentacja geodezyjna powinna byé
wykonana w wersji papierowej i elektronicznej, zgodnie z wymaganiami TAURON Dystrybucja S.A.

Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia, w ktérym okreslono zasady
finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialno$ci pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia rob6t jest podpisane Porozumienie i uzgodniony projekt przez TAURON
Dystrybucja S.A.

Waznos¢ niniejszych warunkoéw ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu ze strony TAURON Dystrybucja S.A.
Marek Maciejewski - telefon 77 889 9644 / e-mail: Marek.Maciejewski@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem

Kopia: OME1;
Marek Macigjewski
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakfadowy (wptacony): 560.575.920,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgorska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakow ’ pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Adres do korespondencji: \ \
TAURON Nowe Technologie S.A. ’ T ! U RON

Ul. Lwowska 23
40-389 Katowice POLSKA ENERGIA

Czestochowa, dn. 10.02.2021 r. DTS S.A.
ul. Mieszka | 10
40-877 Katowice

Sygnatura: TNT/NMD/059/2021

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestyciji:
- rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423 w miejsc. Zdzieszowice

z istniejgcg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych wiasnos¢ TAURON Nowe Technologie S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:
— linii napowietrznej nN (0,4kV) oswietlenia — skojarzonego ASXSn 1x25, ASXSn 1x35,
ASXSn 2x25
— opraw o$wietlenia ulicznego na stupach sieci skojarzonej

2. Usunigcie kolizji bedzie wymagato:
— przebudowy w/w urzadzen oswietlenia ulicznego poza obszar kolizji (bez zgody na
likwidacje infrastruktury oswietleniowe;j),

3. Nalezy dokona¢ zwrotu nastepujgcych elementéw sieci i urzgdzen:
— nie dotyczy.

4. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposdb umozliwiajgcy realizacjg planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametréw
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej witascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

5. Na caly zakres prac nalezy opracowaé kompletng dokumentacje techniczng
i prawng oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

6. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach.

7. Projekt nalezy sporzadzic i przekazac¢ w wersji elektronicznej i papierowe;j.

8. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Nowe Technologie S.A. wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci,
a po zakonczeniu realizacji catego zakresu zgtosi¢ je do koncowego odbioru technicznego.

9. Zapewni¢ catodobowy dostep do urzagdzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

10. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgca
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

11. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty —
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

12. Po  zakonczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy wuaktualnic mapy geodezyjne
z wniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

13. Do odbioru prac przedtozy¢é dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,
ktora powinna by¢ wykonana zgodnie w wersji papierowej i elektronicznej (dokumentacja
elektroniczna winna zawiera¢: zeskanowang mape z inwentaryzacji w formacie jpg, plik txt —
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Strona 2z 2

z punktami wspotrzednych geodezyjnych X,Y w ukladzie PUWG 2000 Pas 6 lub 7 oraz
katalog z plikami shp).

14. Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zalgcznik do Porozumienia/ Umowy,
w ktorej okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialnosci
pomiedzy stronami.

15. Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt
ze strong TAURON Nowe Technologie S.A.

16. Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

Z powazaniem

TAURON Nowe Technologie S.A
Koordynator ds. Dpkumgetaty
"

X B Ulv\!mst'u;ﬂw‘—
Arkadiusz Wolsk

Podpisany przez: Wolski Arkadiusz

Kopia:
1. TNT/NMD

www.nowe-technologie.tauron.pl
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STAROSTA KRAPKOWICKI
ul. Kilinskiego *
47-303 Krapkowice

Krapkowice, dnia 08-02-2021
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Numer kancelaryjny GK.6630.6.2021

1. Stwierdza sig,ze niniejsza dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w formie bezpesredniej/elektronicznej w dniu 04.02.2021 .
w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach

2. Lokalizacja przedmiotu narady:
GMINA : ZDZIESZOWICE
MIEJSCOWOSC: ZDZIESZOWICE ,ul.Opolska,Kozielska,Chrobrego,Solownia
dz.wg.wykazu

3. Opis przedmiotu narady: - sie¢ gazowa,
- elektroenergetyczna,
- wodociggowa,
- kanalizacji sanitarnej
-kanalizacji deszczowej
- telekomunikacyjna

4. Whnioskodawca: DTS S.A.
ul.Mieszka |
40-877 Katowice

5. Przewodniczacy narady: Marek Najgebauer-Dyrektor Wydziatu Geodezji i
Kartografii-Geodeta Powiatowy

6. Uczestnicy narady: patrz zatacznik nr 1 do protokotu

7. Przedstawiciele instytucji oznaczonych Lp 1,8,11,12,14,15 w zataczniku nri
do protokotu nie uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej,mimo zawiadomienia
Nr GK.6630.3.2021 z dnia 04.02.2021 r., ktdre zostato przestane poczta elektroniczna.

Zup ;‘tma&i}&up&ﬁfl’mu“

Marak Najgebauer

(Gandnta Dawdatow

podpis osoby upwaznionej przez Staroste
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Zalacznik nr 1 do protokolu z narady koordynacyjnej nr GK.6630.6.2021 z dnia 04.02.2021

Lokalizacja

: Gm. Zdzieszowice
ZDZIESZOWICE,ul.Opolska,Kozielska,Ch robrego,Solownia

dz.wg .wykazu

L.p. Branza Imie i nazwisko Stanowisko uczestnika narady/uwagi podpis
1 GDDKIA
O/Opole
Rejon w Kedzierzynie-Kozlu
2, Zarzad Drog Wojewébdzkich uwaga
Opole O.T. Glubczyce Damian Kalus Uzgodniono z ZDW Opole szef’;f;a_”a w
e
elektronicznej
3. Starostwo Powiatowe w uwaga
Krapkowicach Tomasz Scholz Uzgodnic ! przekazana w
Wydziat Inwestycji Mienia formie
elektronicznej
4. Gazownia Krapkowice Uzgodniono zgodnie z pismem nr uwaga
Witold Korus PSGOP.ZMDZ.763.434.2020 z dnia 30.11.2020. P’Zi’;fza.na w
mie
elektronicznej
5. Tauron Dystrybucja SA Uzgodniono z uwagami: uwaga
O/Opole Janusz Prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przekazana w
Rejon Kedzierzyn-Kozle Charkiewicz normami pod nadzorem pracownikéw TAURON formie
Dystrybucja S.A. Przed przystapieniem do prac w slektronicznef
odlegtosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych SN,
nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy z TAURON
Dystrybucja S.A. Region SN i nN Strzelce Opolskie ul.
Opolska 26, 47-100 Strzelce Opolskie.
Na terenie objetym uzgodnieniem znajdujq sie
urzgdzenia elektroenergetyczne innych uzytkownikéw.
Zabezpieczenie linii kablowych rurami osfonowymi
wykonac na urzadzeniach elektroenergetycznych
wylgczonych spod napigcia w miejscach kolizji i zblizer..
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci
mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.
Szczegdtowe rozwigzania techniczne uzgodnié z
Wydzialem Eksploatacji Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat
w Opolu.
Szczegodlowe rozwigzania techniczne w zakresie
oswietlenia ulicznego uzgodnic z Biurem Obstugi
Oswietlenia Gliwice , 47-100 Strzelce Opolskie ul.
Opolska 26.
6. Energetyka Cieplna Opolszczyzny uwaga
S.A. Krzysztof Brak uwag z naszej strony. W przestanym projekcie brak | przekazana
Oddziat Slgski Pietrzak kolizji z infrastrukturg ECO S.A. w formie
Rejon Strzelce-Krapkowice elekironiczns
[ Wodociagi i Kanalizacji Sp. z 0.0. Uzgodniono zgodnie z wydanymi warunkami uwaga
w Zdzieszowicach Mieczystaw technicznymi nr 18270/MM/2020 z dnia 17.11.2020 wraz przekazana
Matuszewski | z uzupelnieniem nr 19780/MM/2020 r. z dnia 4.12.2020 . w formie
elektronicznej
8. ORANGE POLSKA S.A.
9. Netia S.A. uwaga
Marek Perliriski Uzgodniono przekazana w
formie
elektronicznej
10. | OGP GAZ-System S.A. O/Swierklany | Iwona Pogoda- uwaga
Golaszewska Nie dotyczy przekazana w
formie
elektronicznej

Urzad Miejski w Zdzieszowicach
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12.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego

Starostwo Powiatowe w
Krapkowicach Henryk Bez uwag
Wydziat Budownictwa Hehmueller
| Srodowiska

uwaga
przekazana
formie

elektronicznej

w

14.

CZARNET
K.Szymura,A.Owczarek
Spotka Jawna

16.

G-NET
T.Serwatka,W.Rakoniewski
Spotka Jawna

Starostwo Powiatowe w
Krapkowicach
PODGIK

0a 1 909 :
i Potwierdzam zgodnosé

Z oryginatem
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