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Nazwa zamówienia wg CPV:

Działy robót:
71 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
45 – Budownictwo

Grupy robót:
713 – Usługi inżynieryjne
451 – Przygotowanie terenu pod budowę
452 – Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna

Klasy robót:
7132 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4511 – Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych; roboty ziemne
4523 – Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna

Kategoria robót:
[bookmark: _Hlk89690599]71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45111200-0 – Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
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[bookmark: _Toc94518033]CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
[bookmark: _Toc94518034][bookmark: _Toc228686066]Opis ogólny przedmiotu Zamówienia
[bookmark: _Hlk89681269]Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz budowie ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Andersa w Bydgoszczy (nazwa zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ulicy Andersa w Bydgoszczy (Program BBO) w systemie projektuj i buduj”. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) określa wszystkie wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, a także budowy drogi w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Ogólny plan budowy ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Andersa wraz z podstawowymi parametrami przedstawiono w załączonym rysunku nr 2. Na rysunku nr 3 przedstawiono planszę zbiorczą sieci.
Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Ogólne wymogi Zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia i obejmujące: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych zawarto w punktach 1.1.1 i 1.1.2.
[bookmark: _Toc392790818][bookmark: _Toc486592612]Część projektowa – wymagania Zamawiającego 
Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ulicy Andersa w Bydgoszczy (Program BBO) w systemie projektuj i buduj” w skład której wchodzą następujące elementy składowe:
uzyskanie, bądź aktualizacja warunków, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczególnymi dla opracowanej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy),
przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,
wykonanie projektu budowlanego dla wszystkich projektowanych branż: drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, gazowa, zieleń,
uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych (pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) dla zadań wymagających takiej decyzji, w tym również przygotowanie wniosku i uzyskanie opinii w trybie o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031)
wykonanie projektów wykonawczych dla wszystkich projektowanych branż: drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, gazowa, C.O., zieleń, stała organizacja ruchu drogowego,
opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich projektowanych branż,
przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót budowlanych.
opracowanie projektu stałej organizacji ruchu
opracowanie projektu gospodarki odpadami
Geodezyjna weryfikacja rzędnych infrastruktury podziemnej przed rozpoczęciem robót

Dla wszystkich powyższych opracowań należy uzyskać wszystkie niezbędne warunki, uzgodnienia, opinie i pozwolenia umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych. W harmonogramie rzeczowym należy podać etapy prac projektowych z określeniem 
ich terminów wykonania (w szczególności opracowania projektu zagospodarowania terenu i geometrii drogi, opracowanie projektu budowlanego, opracowanie projektu wykonawczego) z uwzględnieniem czasu na procedury administracyjne. Czas opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych 
nie powinien być dłuższy niż 8 miesięcy. 
Dokumentacja projektowa obejmuje następujące elementy składowe (branże):
drogowa,
kanalizacja deszczowa i sanitarna,
sieć wodociągowa,
sieć elektryczna,
sieć gazowa,
sieć C.O.,
oświetlenie uliczne,
sieć teletechniczna, 
zieleń,
stała organizacja ruchu drogowego,
usunięcie kolizji z projektowanym układem drogowym.
[bookmark: _Toc392790819][bookmark: _Toc486592613]Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 2 września 2004r.). Powinna obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zamawiający wymagać będzie opracowania jednej spójnej dokumentacji projektowej. 
 Zawartość projektów budowlanych 
Wykonanie projektów zagospodarowania terenu w skali 1:500
Wykonanie projektów architektoniczno – budowlanych obejmujących:
branżę drogową,
przebudowę/budowę oświetlenia ulicznego w dostosowaniu do projektowanego układu zagospodarowania przestrzennego,
przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem odwodnienia ulicznego 
w dostosowaniu do projektowanego układu zagospodarowania przestrzennego,
przebudowę sieci gazowej (będącej w kolizji z projektowanym układem oraz sieci dla której brak wymaganego przykrycia),
przebudowę sieci C.O.,
projekt gospodarki istniejącym drzewostanem wraz z projektem szaty roślinnej,
projekty przebudowy urządzeń, sieci i instalacji niezwiązanych z funkcją drogową – wod. – kan., energetycznych, gazowych, teletechnicznych i innych, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego warunki techniczne gestorów – każda branża w odrębnym opracowaniu,
opracowanie projektu gospodarki odpadami,
opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego,
opracowanie informacji BIOZ,
wykonanie wszelkich opracowań niezbędnych do złożenia wniosków oraz uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji,
opracowanie projektu wycinki drzew oraz nowych nasadzeń,
opracowanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim.
Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunków od gestorów sieci, 
itp. niezbędnych do opracowania projektów budowlanych. 
Na etapie występowania o warunki techniczne, Wykonawca będzie zobowiązany 
do uzyskania informacji na temat planów inwestycyjnych lub remontowych gestorów zewnętrznych, związanych z sieciami i urządzeniami planowanymi lub funkcjonującymi na obszarze objętym przedmiotową Inwestycją. W przypadku zadeklarowania przez gestorów planów inwestycyjnych lub remontowych kolidujących co do lokalizacji i terminu z budową ciągu pieszo – rowerowego, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym uwzględni w harmonogramie rezerwę czasową, przeznaczoną na wykonanie robót przez inne podmioty. Strony (Zamawiający, Wykonawca, Gestor lub Wykonawca działający w imieniu Gestora) zawrą na taką okoliczność stosowne porozumienie, w ramach którego określone zostaną warunki i ewentualne skutki wykonywania tego typu prac oraz wzajemne zobowiązania stron. 
Wykonawca, w razie takiej potrzeby będzie również zobowiązany do przygotowania niezbędnych materiałów oraz uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania uzgodnień Zespołu ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (ZUDP). Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania dla opracowanych projektów budowlanych wszelkich wymaganych przepisami szczególnymi opinii i uzgodnień. 
Projekty budowlane zostaną poddane analizie przez Zespół ds. Warunków i Oceny Dokumentacji projektowej przy ZDMiKP w Bydgoszczy. 
Zespół wyda opinię w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.
Zawartość projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, wytycznych realizacyjnych dla opisanego zadania inwestycyjnego oraz kosztorysów inwestorskich.
Projekty wykonawcze powinny zostać opracowane dla wszystkich branż odrębnie. Zamawiający będzie wymagał, aby opracowania wykonywane na tym etapie zostały skompletowane wg zasady: wspólna teczka dla projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych w określonej branży.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia plansz zbiorczych uzbrojenia istniejącego i projektowanego (wersja kolorowa) dla zadania inwestycyjnego.
Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy zostaną poddane analizie przez Komisję odbioru powołaną przy ZDMiKP w Bydgoszczy. Komisja wyda opinię w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.
Forma opracowania
Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf.  Należy dołączyć 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płytach DVD.
Należy wykonać następujące liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej:
1. Projekty budowlane – 5 egzemplarzy,
Informacje BIOZ – 5 egzemplarzy, 
Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egzemplarze,
Czasowa organizacja ruchu drogowego – 3 egzemplarze,
Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie – 2 egz.
[bookmark: _Toc392790820][bookmark: _Toc466024613][bookmark: _Toc486592614]Część roboty budowlane – wymagania Zamawiającego
W zakres robót budowlanych ulicy wchodzą następujące elementy składowe: 
obsługa geodezyjna inwestycji,
rozbiórka istniejących krawężników, obrzeży i chodników,
wycinka drzew i krzewów znajdujących się w kolizji,
wykonanie koryta,
wykonanie nawierzchni z kostki oraz nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokości,
wykonanie chodników oraz ścieżki rowerowej (o różnej niwelecie niż niweleta jezdni, dopasowanej do istniejących warunków terenowych),
wykonanie odtworzenia i wzmocnienia skarp,
wykonanie przejść i przejazdów przez jezdnie,
przebudowie kanalizacji sanitarnej,
przebudowie sieci gazowej,
przebudowie sieci C.O.,
przebudowie oświetlenia ulicznego,
przebudowie kanalizacji teletechnicznej,
przebudowie sieci wodociągowej,
zabezpieczeniu istniejących sieci uzbrojenia podziemnego,
wykonaniu stałej organizacji ruchu drogowego, 
wykonaniu organizacji ruchu drogowego na czas budowy,
zorganizowaniu placu budowy,
wykonaniu zieleni,
sporządzeniu operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

[bookmark: _Toc94518035]Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 
Teren objęty opracowaniem znajduje się we wschodniej części miasta Bydgoszczy na osiedlu Fordon. Wzdłuż projektowanego ciągu przy ul. Andersa na większości trasy 
nie występuje zabudowa mieszkaniowa, przy skrzyżowaniu z ul. Tomasza Golloba znajduje się centrum handlowe.
Po zrealizowaniu inwestycji, przedmiotowy odcinek ciągu pieszo – rowerowego będzie stanowił uzupełnienie brakującej infrastruktury w ciągu ul. Andersa. Obecnie po żadnej stronie nie ma chodnika.
Dzięki inwestycji poprawie ulegną warunki ruchu drogowego oraz poziom bezpieczeństwa ruchu zarówno kierujących pojazdami jak i niechronionych uczestników ruchu drogowego. 
Na terenie inwestycji częściowo obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Wyzwolenia z fragmentem Powiśla w jednostce Fordon przyjętego Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr XVIII/431/03 z dnia 17 grudnia 2003 r.
Przyjęto następujące parametry ciągu pieszo – rowerowego:
kategoria administracyjna: droga powiatowa – ul. Andersa – 3002C;
klasa ulicy ul. Andersa: G (główna);
przekrój ulicy 1x2;
długość projektowanego ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od skrzyżowania Andersa – Kasztelańska do ul. St. Dubois’a wynosi 570,0 m;
szerokość projektowanego ciągu wynosi 3,0 m;
nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego;
Przyjęto następujące parametry chodnika:
długość projektowanego ciągu pieszego prowadzącego w stronę centrum handlowego wynosi 70,0 m;
szerokość projektowanego chodnika wynosi 2,0 m;
nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 50 x 50 cm;

Powierzchnia terenu jest mało zróżnicowana i w obrębie inwestycji waha się w granicach od 38,6 m.n.p.m. do 42,0 m.n.p.m. Wody opadowe odprowadzane są w grunt. 
Na terenie objętym inwestycją stwierdzono występowanie uzbrojenia podziemnego kolidującego z projektowanymi sieciami:
sieci wodociągowej,
sieci gazowej,
sieci teletechnicznej,
sieci C.O.,
sieci energetycznej.
Badania geologiczne
W ramach opracowania wykonać należy opinię geotechniczną dla budowy ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Andersa w Bydgoszczy.
Zakres branży drogowej
Parametry techniczne 
Droga klasy	G (główna);
Ilość jezdni 	1;
Przekrój ulicy	1x2;
Dla skomunikowania ciągu pieszo – rowerowego z centrum handlowym zaprojektowano chodnik o długości 70m łączący się z infrastrukturą pieszą wokół obiektu handlowego;
Na całej długości ciągu pieszo – rowerowego nawierzchnia bitumiczna;
W miejscu wymienianych krawężników należy uzupełnić nawierzchnię bitumiczną;
Istniejącą nawierzchnię z kostki o powierzchni 62,60m2 należy wymienić 
na nawierzchnię bitumiczną zgodnie z przyjętym rozwiązaniem konstrukcyjnym;
Rozwiązania projektowe przedstawiono na planach sytuacyjnych (skala 1 : 500). Projekt zakłada wybudowanie ciągu pieszo – rowerowego o stałej szerokości 3,0m. Poszerzenia wprowadzono jedynie przy dwóch lokalizowanych przejściach dla pieszych wraz 
z przejazdami rowerowymi. 
Inwestycja przebiega w śladzie istniejącego pasa drogowego ul. Andersa. 
Projekt sytuacyjny przewiduje  budowę dwóch przejść dla pieszych wraz z przejazdami rowerowymi, w tych miejscach szerokość zostanie powiększona do 5,5 m. W miejscach przejść z przejazdami należy stosować krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x22 cm, posadowione na ławie betonowej z oporem. Na przejazdach rowerowych wyniesienie krawężnika nie stosować (0 cm), na przejściach wyniesienie będzie wynosić 2 cm. Pochylenia podłużne dostosować do istniejących rzędnych jezdni. 
Ciąg pieszo – rowerowy oraz chodnik należy obramować obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie z oporem. Nawierzchnia chodników zostanie wykonana z płyt betonowych o wymiarach 50x50 cm. 

Projektowane nawierzchnie 
Ciąg pieszo – rowerowy – ok. 1792,80 m2 + 62,60 m2 wymiany nawierzchni z kostki na nawierzchnię bitumiczną:
w-wa ścieralna AC8S 50/70 gr. 5 cm, 
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm, 
gr. 15 cm,
warstwa odsączająca z kruszywa o parametrach D15/d85≤5 , U≥5, gr. 10 cm,
dogęszczona warstwa istniejącego podłoża do Is>0,97 przy wilgotności optymalnej

chodnik – ok. 119,20 m2:
płyty betonowe o wymiarach 50x50 cm w kolorze szarym gr. 7 cm,
podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm, 
gr. 15 cm,
dogęszczona warstwa istniejącego podłoża do Is>0,97 przy wilgotności optymalnej

Krawężniki
Ława betonowa C12/15 z oporem pod krawężniki;
Krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm na przejściach dla pieszych wraz z przejazdami rowerowymi – ok. 22 mb,
Krawęzniki betonowe skośne przy przejściach dla pieszych wraz z przejazdami rowerowymi – ok. 8 mb,
Obrzeża betonowe o wymiarach 30*8cm z wypełnieniem spoin piaskiem – ok. 1236 mb,
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach na całej szerokości korpusu – Is=1,0.
Wykonawca powinien uwzględnić pełen asortyment krawężników betonowych tj. krawężniki proste, łukowe, trapezowe, skośne, najazdowe itp. Opór krawężników ma mieć wysokość 2/3 ich wysokości. Obrzeża betonowe mają posiadać ławę betonową oraz opór betonowy do 2/3 ich wysokości. Prefabrykaty betonowe mają charakteryzować się parametrem nasiąkliwości nie wyższym niż 5%.
W projekcie organizacji ruchu należy przewidzieć zastosowanie balustrad, 
po zewnętrznej stronie (od strony terenów zielonych). Zgodnie ze Szczegółowymi warunkami technicznymi dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania 
na drogach.
W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać odtworzenie i wzmocnienie skarpy po północnej stronie ciągu przy skrzyżowaniu z ulicą Kasztelańską.

Zestawienie nawierzchni

	ciąg pieszo – rowerowy
wymiana nawierzchni
	1792,80 m2 62,60 m2

	chodniki
	119,20 m2

	SUMA:
	1 974,60 m2



Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórki nawierzchni:
Roboty przygotowawcze – 0,640 km (0,570 km + 0,070 km),
Roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejących krawężników betonowych) – ok. 30 mb,

Roboty ziemne polegać będą na mechanicznym wykonaniu koryta w miejscach projektowanego ciągu pieszo – rowerowego oraz chodnika, wykonania nasypów, wykopów oraz wykonania odtworzenia skarp.
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Roboty rozbiórkowe i ziemne prowadzić zwracając szczególną uwagę na możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia terenu.  
Wymagania technologiczne:

· Wykonawca powinien uwzględnić wykonanie wszelkich robót odtworzeniowych związanych z odtworzeniem na istniejącej nawierzchni w przypadku dowiązania 
się do ulic podporządkowanych. Należy uwzględnić odtworzenie zieleni przyulicznej.
· Wykonawca powinien uwzględnić wyprodukowanie wszystkich mieszanek mineralno-asfaltowych z nowych materiałów wsadowych bez użycia granulatu asfaltowego 
do produkcji MMA. 
· Połączenia technologiczne w warstwie ścieralnej za  pomocą taśm asfaltowych 
o grubości min. 0,8 cm.
· Sprysk międzywarstwowy  pomiędzy warstwą ścieralną, a podbudową zasadniczą należy wykonać za pomocą emulsji szybkorozpadowej modyfikowanej polimerem 
C60 BP3 ZM. 
· Należy uwzględnić równość warstwy ścieralnej nie wyższą niż 5mm na odbiór,  oraz nie większą niż 6mm na koniec gwarancji inwestycji. Tolerancje grubości mieszanek mineralno - asfaltowych należy przyjąć w granicach -0% ÷ +10 % zakładanej grubości warstwy.  W przypadku przekroczenia  tolerancji grubości lub równości  warstwy asfaltowej, Wykonawca usunie warstwę na swój koszt. 
· Jako kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm Wykonawca powinien uwzględnić kruszywo charakteryzujące się wysokimi parametrami fizyko-mechanicznymi tj. wartością nasiąkliwości WA241,  oraz wartością mrozoodporności nie niższą niż F2. 
· Należy uwzględnić  wbudowanie prefabrykatów betonowych charakteryzujących 
się parametrem nasiąkliwości nie wyższą niż  5%.
· Dopuszczalne wartości odchylenia równości warstw nawierzchni nie mogą przekraczać wartości 8mm na koniec gwarancji. Przekroczenie dopuszczalnych tolerancji odchyleń równości warstwy asfaltowej skutkować będzie usunięciem warstwy na koszt Wykonawcy.
· Wbudowywane w ramach inwestycji krawężniki betonowe charakteryzować mają się parametrem wytrzymałości na zginanie 2T,
· Należy stosować krawężniki betonowe w pełnym asortymencie jako proste, skosy oraz łukowe.
· Opory betonowe krawężników bądź obrzeży należy wykonywać do 2/3 ich wysokości.
· Dopuszczalne odchylenia równości nawierzchni z kostki/ płytki betonowej nie mogą przekraczać 6mm.
· Wbudowywane mieszanki betonowe w ramach inwestycji mają być zgodne z obowiązującą normą na mieszanki betonowe oraz krzywe graniczne mają być  zgodne z  normą PN-B-06265 dla uziarnienia 0/16mm,
· Wytwórnia mieszanek betonowych dostarczająca materiały na budowę ma posiadać wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji,
· Oznakowanie poziome oraz pionowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w PFU.
· Wykonawca zobowiązany jest do regulacji wysokościowej urządzeń obcych ( studni kablowych, wpustów skrzynek zaworów itp.), tolerancja ich posadowienia nie może przekroczyć ±5mm.
· Regulację urządzeń obcych należy wykonać za pomocą pierścieni wyrównujących oraz szybkowiążących mieszanek o wytrzymałości min. 40 MPa,
· [bookmark: _Hlk89857207]W przypadku stosowania płytek integracyjnych dla niewidomych i niedowidzących należy stosować płytki z polimerobetonu w kolorze żółtym o wymiarach 30x30x8cm.
· Wykonawca powinien uwzględnić wykonanie wszelkich robót odtworzeniowych związanych z odtworzeniem na istniejącej nawierzchni w przypadku dowiązania się do nawierzchni ulic . Należy uwzględnić odtworzenie zieleni przyulicznej.
· Wykonawca powinien uwzględnić wyprodukowanie wszystkich mieszanek mineralno-asfaltowych z nowych materiałów wsadowych bez użycia granulatu asfaltowego do produkcji MMA.
· Wykonawca zobowiązany jest do regulacji wysokościowej urządzeń obcych ( studni kablowych, wpustów skrzynek zaworów itp.), tolerancja ich posadowienia nie może przekroczyć ±5mm.

UWAGA:
Wykonawca powinien uwzględnić wykonanie wszelkich robót odtworzeniowych związanych z odtworzeniem istniejącej nawierzchni w przypadku dowiązania się do istniejących ulicy. Ponadto należy uwzględnić odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego na powyższych skrzyżowaniach oraz odtworzenia zieleni przyulicznej w powyższym rejonie.
Osadzenia studni, wpustów i pozostałej infrastruktury obcej nie mogą być większe niż 5mm w stosunku do nawierzchni. Obróbka studni i zaworów ma być wykonana z prefabrykatów betonowych na okrągło.
Ponadto należy uwzględnić wbudowanie prefabrykatów betonowych charakteryzujących się parametrem nasiąkliwości nie wyższym niż 5%. Równość nawierzchni z kostki betonowej ma być nie większa niż 6mm w dniu odbioru, a nie więcej niż 8mm na koniec gwarancji. Kostka betonowa może wystawać maksymalnie do 5mm ponad krawężnik betonowy.
W przypadku naruszenia istniejących nawierzchni jezdni na większej powierzchni należy wystąpić o warunki odtworzenia do ZDMiKP.
Zakres branży sanitarnej
Kanalizacja deszczowa
Jedynie wody opadowe z początkowego oraz końcowego odcinka odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji.
Na terenie objętym opracowaniem należy przewidzieć regulację i naprawę uszkodzonych elementów istniejących studni (włazy, kręgi, płyty, pierścienie odciążające i inne uszkodzone elementy studni) oraz montaż pierścieni odciążających w pasie drogowym na studniach istniejących, które ich nie posiadają.
Gazociąg
W ciągu ulicy Andersa ciąg pieszo – rowerowy należy wykonać zgodnie z zapisami określonymi w wydanych przez gestora sieci warunkach technicznych.
Wymienianą armaturę stosować wg wytycznych zakładowych PSG. Wykonawca przed rozpoczęciem robót musi sporządzić inwentaryzację istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami (rzędne posadowienia).
Wodociąg
Przewidzieć regulację pionową elementów sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem, w tym ewentualną wymianę skrzynek zasuw na sieciach w przypadku stwierdzenia ich niewłaściwych parametrów lub uszkodzenia.
Zakres branży elektrycznej
[bookmark: _Toc433796037][bookmark: _Toc456100097][bookmark: _Toc469593793][bookmark: _Toc478565102][bookmark: _Toc527109148][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]Projektowane oświetlenie
Do oświetlenia projektowanej infrastruktury pieszo – rowerowej posłuży oświetlenie zamontowane w ramach budowy trasy tramwajowej do Fordonu.
Zakres branży gazowej
Należy zwrócić szczególną uwagę na rzędne posadowienia istniejącej sieci gazowej w stosunku do projektowanej rzędnej spodu konstrukcji powierzchni utwardzonych pasa drogowego. Niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji sieci gazowej wraz z przyłączami.
Zakres branży teletechnicznej
Wzdłuż przebudowanej ulicy biegną kanalizacje teletechniczne ORANGE oraz POLKOMTEL. Należy, zgodnie z warunkami poszczególnych gestorów sieci zabezpieczyć powstałe kolizji z projektowanym układem.
Należy liczyć się w rejonie objętym opracowaniem obecności sieci także innych niezidentyfikowanych podmiotów dla których nie zawarto warunków, a których sieci być może będzie należało także przebudować. Na etapie opracowania dokumentacji należy uzgodnić z powyższymi instytucjami konieczny do przeprowadzenia zakres przebudowy sieci telekomunikacyjnych.

Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci telekomunikacyjnych

Przed przystąpieniem do prac należy szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem istniejących urządzeń oraz zaleceniami do uzgodnień.
W czasie prowadzenia robót ziemnych zachować ostrożność ze względu na możliwość uszkodzenia istniejących kabli oraz innych urządzeń uzbrojenia podziemnego. Po zakończeniu prac teren doprowadzić do pierwotnego stanu.
Przed przystąpieniem do prac należy szczegółowo zapoznać się z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branżowych. Zainwentaryzować geodezyjnie przebudowane istniejące sieci telekomunikacyjne.

Uwagi końcowe
	Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz przestrzeganiem zasad BHP

Ochrona środowiska i gospodarka drzewostanem
Z uwagi na zakres inwestycji (łączna długość ok. 425 m), inwestycja nie należy do przedsięwzięcie mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać inwentaryzację przyrodniczą. W ramach Inwestycji nie jest konieczna wycinka istniejących obiektów roślinnych. Wykonawca dokumentacji projektowej zobligowany jest do dostosowania projektu zieleni i uzgodnienia go z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy pod względem rekompensaty za usuwane drzewa.
Na analizowanym obszarze brak pomników przyrody.
Planowana budowa ciągu pieszo - rowerowego nie należy do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, a jego uciążliwość 
nie wykracza poza granice działki na której będą prowadzone prace budowlane. Uciążliwości związane z realizacją inwestycji zostaną zminimalizowane poprzez właściwą organizację ruchu na czas prowadzenia robót oraz ograniczenie do niezbędnego minimum czasu budowy.
Teren planowanej inwestycji nie znajduje się na obszarze objętym formami ochrony przyrody. W celu minimalizacji negatywnego wpływu budowy na istniejące zadrzewienie zobowiązuje się Wykonawcę do podjęcia działań eliminujących ryzyko uszkodzenia mechanicznego gałęzi, pni i korzeni oraz ochronę przed zanieczyszczeniami z placu budowy, w następujący sposób:
- pnie drzew rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzonych robót ziemnych osłonić, np. przez wykorzystanie do tego celu tkaniny jutowej, mat słomianych lub trzcinowych oraz deski połączonej drutem,
- roboty ziemne w obrębie systemów korzeniowych wykonywać ręcznie,
- odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub przemarznięciem (zima) osłonić matami ze słomy, tkanin workowych lub torfem,
- bezpośrednio pod koronami drzew nie będą składowane materiały budowlane oraz ziemia uzyskana z wykopów.
Wykonawca zobligowany jest do dostosowania projektu zieleni i uzgodnienia go z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy pod względem rekompensaty za usuwane drzewa. 
0. Ocena oddziaływania na środowisko 

	 Ze względu na długość odcinka projektowanej ulicy (poniżej 1,0km) zakłada się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Andersa w Bydgoszczy. 


0. Opis stanu istniejącego

Inwentaryzacja flory:
Podczas inwentaryzacji drzewostanu, wykonanej w 2021 r. zaobserwowano drzewa 
oraz krzewy w pasie drogowym, z związku z tym wszelkie prace należy prowadzić w oparciu 
o warunki techniczne wydane przez Wydział Gospodarki Komunalnej UM w Bydgoszczy. 

Inwentaryzacja fauny:
Podczas inwentaryzacji wykonanej w 2021 r. nie zaobserwowano jakichkolwiek gatunków zwierząt.  Na odcinku ul. Andersa, gdzie projektowany jest ciąg pieszo – rowerowy nie występuje silne zurbanizowanie.

0. Wytyczne prowadzenia robót
· Uciążliwe prace budowlane, prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj.. w godzinach 6:00 — 22:00.
· Materiały pylące transportować samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w opończę ograniczającą pylenie transportowanego materiału,
· Podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii sprzętu.
· Plac budowy wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.
· Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi magazynować w szczelnych pojemnikach i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.
· Odpady magazynować selektywnie w wyznaczonych miejscach lub pomieszczeniach 
i przekazywać podmiotom do tego uprawnionym.
· Tymczasowe miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów oraz maszyn zorganizować na terenie utwardzonym i posiadającym szczelną nawierzchnię, poza terenami chronionymi akustycznie, z dala od cieków i zbiorników wodnych oraz poza użytkami leśnymi,
· Ścieki bytowe w fazie realizacji gromadzić w szczelnych zbiornikach, które będą opróżniane przez uprawnione podmioty.
· Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym od 1 marca do 31 sierpnia. Prowadzenie przedmiotowych prac w okresie lęgowym jest możliwe wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia przez specjalistę przyrodnika - ornitologa braku zajęcia objętych planowaną wycinką siedlisk gatunków chronionych. Kontrola zajęcia siedlisk powinna zostać przeprowadzona nie wcześniej niż 2 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych wycinka nie może być przeprowadzona do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda.
· Drzewa i krzewy pozostające w zasięgu prac i niepodlegające wycince, zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed przypadkowym uszkodzeniem, t. j.:
a) możliwością mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew,
b) fizycznym uszkodzeniem krzewów poprzez wygrodzenie obszaru występowania krzewów,	
c) przesuszeniem bryły korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów,
d) mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej poprzez prowadzenie prac 
w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym.
· W przypadku wykonania głębokich wykopów oraz otworów, zabezpieczyć je przed możliwością wpadania małych zwierząt, np. poprzez zastosowanie szczelnych ścianek 
o wysokości minimum 50 cm ponad poziomem gruntu.
· Każdorazowo przed podjęciem prac, dokonać kontroli obecności zwierząt w zasięgu planowanych prac, w tym wykopów i otworów. W przypadku ich stwierdzenia, poszczególne osobniki odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska odpowiedniego dla danego gatunku. Ww. czynności prowadzić powinni pracownicy uprzednio przeszkoleni w zakresie zoologicznym.
· Do nasadzeń zieleni stosować rodzime gatunki drzew i krzewów.
· W przypadku ewentualnego odprowadzania wód z wykopów budowlanych wymagane jest odpowiednie zgłoszenie wodnoprawne do właściwego organu PGW Wody Polskie.
· W przypadku ewentualnego wykonania urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
· W przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie odpowiedniej zgody wodnoprawnej.
· Wszelkie prace prowadzić z uwzględnieniem zapisów prawnych dotyczących ochrony środowiska i przyrody.
· w przypadku konieczności prowadzenia wycinek drzewa i krzewów, prace należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym, który po wykonaniu inwentaryzacji zezwoli na wycinkę. Do zadań wykonawcy będzie należeć również uzyskanie stosowanych zezwoleń w przypadku zasiedlenia drzew i krzewów do wycinki przez gatunki chronione

Uwaga:
Przed przystąpieniem do robót zachodzi konieczność sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej oraz uzyskanie ewentualnych i niezbędnych decyzji i pozwoleń zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie.

Zakres organizacji ruchu drogowego
Do zadań Wykonawcy należeć będzie opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego obejmującej następujące elementy:
Oznakowanie pionowe,
Oznakowanie poziome.
Oznakowanie pionowe
Tarcze znaków pionowych
1. Znaki drogowe muszą posiadać aprobatę techniczną na stałe odblaskowe znaki drogowe wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub krajową deklaracje zgodności materiału budowlanego. 
1. Tarcze znaków drogowych z licem z folii odblaskowej typ 1 wykonane będą z blachy stalowej ocynkowanej,
1. Tarcze znaków drogowych z licem folii odblaskowej typ 2 wykonane będą z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej w ramce na całym obwodzie.
Słupki do montażu znaków
1. Słupki do znaków drogowych z rury stalowej ocynkowanej (wykonane z jednego kawałka – bez spawów lub innych łączeń) z kotwą betonową oraz zaślepką w górnej części uniemożliwiającą przedostawaniu się wody do środka. W dolnej części słupka element kotwiący zapobiegający wyrwaniu i obróceniu konstrukcji. 
1. Dla sumarycznej powierzchni znaków do 0,75m2 i sumarycznej wysokości znaków do 1,3m należy stosować słupki o średnicy do 60mm i grubość ścianki min. 3,2mm.  
1. Dla sumarycznej powierzchni znaków do 1,2m2 i wysokości znaków do 1,7m należy stosować słupki o średnicy do 76,1mm i grubość ścianki min. 3,6mm.
1. Dla sumarycznej powierzchni znaków od 1,21m2 do 1,5m2 należy stosować słupki o średnicy do 88,9mm i grubość ścianki min. 4,0mm.
1. Słupki zabezpieczone metodą cynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 610g/m2.
1. Słupek nie może wystawać poza górną krawędź znaku.
Posadowienie znaków
1. Fundament wykonany w kształcie prostopadłościanu z betonu C12/15.
1. Dla średnicy słupka 60mm głębokość kotwienia 1,0m, przekrój poziomy fundamentu min. 0,35m*0,35m, wysokość fundamentu 0,9m.
1. Dla średnicy słupka 76,1mm oraz 88,9mm głębokość kotwienia 1,2m, przekrój poziomy fundamentu min. 0,35m*0,35m, wysokość fundamentu 0,9m.
Skrajnia pionowa i pozioma dla lokalizacji znaków
1. Skrajnia pionowa i pozioma przy umieszczaniu znaków pionowych musi spełniać wszelkie wymogi wynikające z przepisów zawartych w rozporządzeniu wymienionym w punkcie 1.5.
1. Dolna krawędź znaku umiejscowionego nad chodnikiem i drogą rowerową musi być min. 2,5m od powierzchni chodnika lub drogi rowerowej.
1. Słupki znaków muszą być odsunięte od krawędzi drogi rowerowej na odległość min. 0,2m.
1. Krawędź boczna znaku musi być odsunięta na odległość min. 0,5m od jezdni głównej oraz 0,2m od drogi rowerowej.
1. Znaki usytuowane w pasie zieleni należy umieszczać z zachowaniem skrajni pionowej od powierzchni terenu 2,2m przy jednoczesnym zachowaniu skrajni poziomej 0,5m od krawędzi jezdni oraz 0,2m do krawędzi drogi rowerowej.
Parametry techniczne dla znaków pionowych
1. Tablica znaku, mocowania oraz słupki powinny odpowiadać klasie nacisku wiatru – WL1.
1. Zmienny nacisk wynikający z zaśnieżenia – klasa DSL0 (nie określono działania).
1. Obciążenie skupione – klasa PL1.
1. Wykonywanie otworów w powierzchni czołowej znaku - klasa P3 (wykonywanie otworów w powierzchni czołowej znaku jest niedopuszczalne).
1. Krawędzie tablic znaków – klasa E2 (chronione przez oklejenie, uformowanie, wytłoczenie lub obłożenie ramą krawędziową).
1. Ochrona powierzchni, odporność na korozję – klasa SP1 (powłoka ochronna).
1. Promienie narożników powinny być większe niż 10mm.
Parametry techniczne dla słupków
1. Cynkowanie ogniowe zanurzeniowe należy wykonać zgodnie z normą EN ISO 1461 lub EN 10240.
Gwarancja dla znaków pionowych i konstrukcji wsporczych 
1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Oznakowanie poziome

Przed przestąpieniem do wykonania oznakowania poziomego należy wykonać jego trasowanie na jezdniach. Trasowanie oznakowania poziomego należy wykonać w osiach linii podłużnych oraz dla znaków poprzecznych na wysokości dolnej i górnej części znaków. Trasowanie należy przedstawić do odbioru i zatwierdzenia Zamawiającemu. 

[bookmark: _Hlk504998040]Sposób wykonania oznakowania poziomego
Oznakowanie poziome należy wykonać, jako grubowarstwowe gładkie.
Parametry techniczne oznakowania poziomego
1. Grubość nakładanej warstwy 3 mm (linie P-10 grubokrystaliczne),
1. Współczynnik luminacji β - 0,3 (widoczność w dzień),
1. Powierzchniowy współczynnik odblasku [mcd/m2lx] – 100 (widoczność w nocy),
1. Wskaźnik szorstkości SRT – 45,
1. Trwałość wg skali LC PC – 6,
1. Oznakowanie poziome należy nanosić przy temperaturze powyżej 5°C, i nie większej niż 40°C.
Dokładność wykonania oznakowania poziomego
1. Pomiar wykonanego oznakowania powykonawczo – na sucho miernikiem grubości powłok z tolerancją +/-20%
1. Tolerancja nowo wykonanego oznakowania poziomego powinna odpowiadać następującym wymaganiom:
33. Szerokość linii nie może różnić się od wymaganej o więcej niż ± 5mm.
33. Długość linii może być mniejsza od wymaganej nie więcej niż o 50mm.
33. Długość linii może być większa od wymaganej nie więcej niż o 150mm.
33. Dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego wzoru niż ±50mm dla wymiaru długości i ±20mm dla wymiaru szerokości.
33. Dla linii przerywanych długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ±50mm długości nominalnej. 

Gwarancja
[bookmark: _Hlk504737042]W przypadku oznakowania poziomego cienkowarstwowego Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia gwarancji na okres jednego roku. Pozostałe oznakowanie poziome należy objąć na okres taki sam jak całą realizowaną inwestycję.

Wszystkie materiały użyte do poziomego oznakowania dróg muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub krajową deklaracje zgodności materiału budowlanego. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót.


[bookmark: _Toc392790828][bookmark: _Toc466024622][bookmark: _Toc486592623][bookmark: _Toc94518036]Odbiór robót
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
Odbiór dokumentacji projektowej wraz z STWiORB,
Odbiór robót budowlanych.
[bookmark: _Toc466024623][bookmark: _Toc486592624]Odbiór dokumentacji projektowej wraz z STWiORB
Zasady ogólne i szczegóły odbiorów dokumentacji projektowej i jej etapów zostaną określone w Umowie. 
[bookmark: _Toc466024624][bookmark: _Toc486592625]Odbiór robót budowlanych
[bookmark: _Toc392790829]Odbiór robót budowlanych:
odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiór końcowy robót budowlanych,
odbiór ostateczny po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały:
użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, w odniesieniu do dokumentacji projektowej i STWiORB,
jakość wykonania i dokładność robót.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
[bookmark: _Toc392790831]Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót budowlanych robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWi ORB.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy po uprawomocnieniu decyzji administracyjnych umożliwiających prowadzenie robót budowlanych.
Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy  
Przewiduje się usunięcie drzew oraz krzewów rosnących na terenie placu budowy,
a kolidujących z planowanym przedsięwzięciem. Wycinkę należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, a w przypadku braku takiej możliwości, pod nadzorem ornitologa. W kosztach realizacji inwestycji należy uwzględnić koszt wycinki. W ramach przygotowania placu budowy należy usunąć warstwę humusu o średniej grubości około 20cm. Inwestor nie dokonuje wskazań co do miejsca wywozu humusu. Część humusu należy przechować w pryzmach i użyć do wykonania pasów zieleni wzdłuż ciągu pieszo – rowerowego oraz do rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt.
Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić 
z Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych w obrębie istniejącego drzewostanu stosować się również do wytycznych projektowych. W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).
Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Materiały 
Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy 
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie realizacji robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę.
Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, STWiORB i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przystąpienie 
do czynności związanych z wykonaniem robót może nastąpić po uprzednim wprowadzeniu 
i odbiorze tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
Kontrola jakości robót
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie 
z dokumentacją projektową i wymogami STWiORB. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w STWiORB, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:
rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem 
do wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy,
stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności 
ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Dokumenty budowy
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:
decyzja zezwalająca na rozpoczęcie robót budowlanych,
projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji administracyjnej zezwalającej 
na prowadzenie robót budowlanych dla inwestycji drogowej,
projekty wykonawcze poszczególnych branż,
plan BIOZ, harmonogram robót, Programy Zapewnienia Jakości,
dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno 
być wykonane przez uprawnionego geodetę.
badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie,
protokoły z przejęcia działek drogowych,
protokoły przekazania terenu budowy,
protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,
wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,
dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,
protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,
mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym,
dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji,
protokoły odbiorów robót i ich etapów.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datę przekazania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, daty wprowadzenia poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty:
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
protokoły przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoły odbioru robót wraz z załącznikami ,
protokoły z narad i ustaleń,
korespondencję na budowie,
pozwolenie na użytkowanie.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

[bookmark: _Toc392790833][bookmark: _Toc466024625][bookmark: _Toc486592626]Dokumenty do odbioru końcowego 
[bookmark: _Toc392790834]Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów częściowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy,
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 
z STWiORB,
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,
rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie materiały były),
rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem netto według wskazań Zamawiającego,
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą należy opracować w 4 egzemplarzach wraz z kopia na płycie CD i przekazać Zamawiającemu. 
Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik o składzie:
wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przez pozwolenie na budowę),
wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych załączników w zależności od wymagań decyzji zezwalającej 
na rozpoczęcie robót budowlanych.
Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
[bookmark: _Toc466024626][bookmark: _Toc486592627]Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”.
[bookmark: _Toc392790835][bookmark: _Toc466024627][bookmark: _Toc486592628]Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty:
organizacji ruchu na czas robót,
zabezpieczenia miejsca robót, szczególnie głębokich wykopów,
przygotowania terenu i zaplecza,
tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,
usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik Umowy.
Kary za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia określono w Umowie.

[bookmark: _Toc94518037]CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
[bookmark: _Toc94518038]Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
Przedmiotowa inwestycja częściowo jest objęta miejscowym planem zagospodarowania. Część ta jest zgodna z założeniami przedstawionymi w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszcz:
UCHWAŁA Nr XVIII/431/03 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wyzwolenia z fragmentem Powiśla w jednostce Fordon w Bydgoszczy.


[bookmark: _Toc94518039]Prawo do dysponowania nieruchomością
[bookmark: _Hlk89334545]Wszystkie działki przeznaczone pod budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż 
ul. Andersa są działkami drogowymi, zarządzanymi przez ZDMiKP.
Obowiązkiem Zamawiającego będzie wydanie oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.
[bookmark: _Hlk89334102]Stan prawny nieruchomości. Wszystkie działki przeznaczone pod budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Andersa są działkami drogowymi, zarządzanymi przez ZDMiKP.
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[bookmark: _Toc94518040]Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem 
i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Rozwiązania architektoniczno-budowlane przyjęte w opracowanych projektach budowlanych i wykonawczych powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedzą inżynierską. Wykonawca zobowiązany jest wykonując zamówienie do przestrzegania minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności architektonicznej określonych w art.6 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r.–o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwiązania powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, normami, standardami obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej. 
Projekt należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy i wiedzę inżynierską 
ze szczególnym uwzględnieniem:
[bookmark: _Toc175229824][bookmark: _Toc175229820]Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.07.19.115 z późn. zm.),
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. 08.193.1194 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r. poz. 290 t.j.),
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 
3 października 2008r. (Dz.U.08.199.1227) z późn. zm.,
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463),
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz.124 t.j.)
Wytyczne Projektowania Skrzyżowań Drogowych – GDDP 2001,
Ustawa z dnia 20.06.1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U.z 2012 r. poz. 1137 
z późn. zm.),
Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Bydgoszczy – kwiecień 2014r.,
Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej, 2016.,
[bookmark: _Toc175229821]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. „W sprawie znaków i sygnałów drogowych” (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia 12 października 2002r.),
[bookmark: _Toc175229822]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. „W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach: załączniki  nr 1, 2, 3, 4 (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.),
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2008r. „zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych” (Dz. U Nr 179 poz. 1104 z 23 września 2008r.),
[bookmark: _Toc175229823]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003r.),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.),
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.),
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 poz. 1062),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177z późniejszymi zmianami ),
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042),
Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 
z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. 2013, poz. 640, z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6, z późn. zm.);
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,
PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1: Beton Asfaltowy,
PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 5:Mieszanka SMA,
PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku,
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania,
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań,
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań,
PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem,
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania,
PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych oznakowań,
PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe,
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg,
BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań,
PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią,
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne,
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy 
i określenia,
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,
PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów,
PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym,
PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw,
PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością,
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,
PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie,
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,
PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15,
PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250,
PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
PN–76/E-05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym,
PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogólne,
PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej 
oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.2: Rury,
PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej 
oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.3: Kształtki,
PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej 
oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura,
PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej 
oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatność do stosowania w systemie.
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Opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania mapy do celów projektowych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi normami i przepisami w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Aktualizacją należy objąć szczegóły sytuacyjno – wysokościowe stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu oraz zgodności danych ewidencji gruntów ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy dla celów projektowania dróg w tym zwłaszcza:
wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe,
wszystkie drzewa w pasie drogowym,
rowy (w pełnym zakresie),
elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, słupy),
zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),
przekroje poprzeczne istniejących i projektowanych dróg ,
inne elementy niezbędne do projektowania (w szczególności, pomiarem objąć należy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra i dół krawężnika, brzegi i dna rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, wejścia do budynków itp.).
Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących nawierzchniach oraz trwałe elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji technicznej. Pomiar należy wykonać w sposób zapewniający określenie wysokości punktów względem najbliżej położonych punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy wysokościowej z dokładnością nie mniejszą niż 0,05 m. Niwelacją należy objąć cały teren objęty projektowaną inwestycją. Zagęszczenie przekrojów poprzecznych istniejących i projektowanych dróg należy ustalić indywidualnie, w zależności od ukształtowania terenu, jednak w odstępach nie przekraczających 25 m.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za treść wykonanej mapy do celów projektowych i za wszelkie następstwa ewentualnych braków, pominięć i niezgodności ze stanem faktycznym w toku prac projektowych, realizacji robót budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego. 

Badania gruntowo wodne
Zadaniem Wykonawcy będzie ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U z 2012r. poz. 463). Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbędne czynności określone w w/w rozporządzeniu, w tym, 
w razie takiej potrzeby wykona dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) 
i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji hydrologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2011r. Nr 291, poz. 1714). 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram badań geotechnicznych. 

Inwentaryzacja zieleni, dane dotyczące środowiska, uzgodnienia
Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni. 
Inwentaryzacja zieleni powinna zawierać informacje na temat obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm nad ziemią, wysokości drzewa, zasięgu korony drzewa/powierzchni krzewu oraz uwagi dotyczące stanu zdrowotnego drzewa lub krzewu. Dane powinny być przedstawione w formie tabelarycznej wraz z numerem ewidencyjnym działki i numerem obrębu, nazwą gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu oraz powodem przeznaczenia do usunięcia. W przypadku zaistnienia konieczności, Wykonawca zobligowany jest do dostosowania projektu zieleni i uzgodnienia z Inwestorem oraz Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy.
Ponadto Wykonawca powinien przeprowadzić inwentaryzacje siedlisk ptaków, nietoperzy, roślin, grzybów itp. oraz zdobyć ewentualne decyzje na zniszczenie siedlisk od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robót, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca 
ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega 
do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

Inwentaryzacja zieleni, dane dotyczące środowiska, uzgodnienia

Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni. Podczas inwentaryzacji drzewostanu. 
Inwentaryzacja zieleni powinna zawierać informacje na temat obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 oraz 5 cm nad ziemią, wysokości drzewa, zasięgu korony drzewa/powierzchni krzewu oraz uwagi dotyczące stanu zdrowotnego drzewa lub krzewu. Dane powinny 
być przedstawione w formie tabelarycznej wraz z numerem ewidencyjnym działki i numerem obrębu, nazwą gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu oraz powodem przeznaczenia do usunięcia. W przypadku zaistnienia konieczności, Wykonawca zobligowany 
jest do dostosowania projektu zieleni i uzgodnienia z Wydziałem Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta w Bydgoszczy.
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko dla budowy ul. Platynowej w Bydgoszczy nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Warunki techniczne
Warunki techniczne i uzgodnienia przedstawiono w Załączniku nr 1 – Warunki techniczne, opinie, uzgodnienia. Projekt „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. ulicy Andersa w Bydgoszczy (Program BBO) w systemie projektuj i buduj” posiada następujące warunki techniczne i uzgodnienia branżowe:
Warunki techniczne likwidacji kolizji zawarte w piśmie OD/MT/203179/2020 z dnia 20.09.2021 r. wydane przez Enea Oddział Dystrybucji,
Uzgodnienie zawarte w piśmie L. Dz. 424/TF/2021 z dnia 20.09.2021 r. wydane przez TRAWMAJ FORDON Spółka z o.o.,
Uzgodnienie nr RT.405/0732/2021 z dnia 09.09.2021 r. wydane przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.,
Uzgodnienie nr TTISILU/MG.215-43458/21 z dnia 21.09.2021 r. wydane przez Orange Polska S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta Bydgoszcz,
Uzgodnienie nr 11944/BR/ZTI/2021 z dnia 05.10.2021 r. wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy,
Uzgodnienie nr EI/MK/1830/6192/2021 z dnia 13.09.2021 r. wydane przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy,
Warunki techniczne nr WGK-IV.7021.2.18.2021 z dnia 08.09.2021 r. wydane przez Urząd Miasta w Bydgoszczy – Wydział Gospodarki Komunalnej,
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