AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Czubinskiego 1A/1, 80-215 Gdansk

tel. 504-373-688

tel. 501-243-736

e-mail: ampis.projekt@gmail.com

KRS 0000555263 = NIP: 604-016-56-73 = Regon: 361352943

T
A
@)
—
m
<
—

TOM 1

PROGRAM
FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Przedsiewziecie:  Budowa drég na terenie gminy Luzino

ZADANIE 1 - Rozbudowa ul. Ksiedza Machalewskiego w Luzinie

ZADANIE 2 — Remont ul. Strzebielinskiej 1 w Luzinie

ZADANIE 3 — Rozbudowa ulicy Strzebielinskiej 2 i ulicy Zamkowej w Luzinie
ZADANIE 4 — Budowa ulicy Strzebielinskiej w Luzinie

CPV - 45000000-7, 45233000-9, 45233161-5, 45233162-2

Inwestor: Gmina Luzino
ul. Ofiar Stutthofu

84-242 Luzino
oo oIV, XX, XXV, XXVI, XXVIII

Adres obiektu Wojewoddztwo Pomorskie, Gmina Luzino, Obreb Luzino:

budowlanego: e ul. Ksiedza Machalewskiego w Luzinie na odc. od ul. Ofiar Stutthofu do wigczenia w istn. ulice.
e ul. Strzebielinska w Luzinie na odc. od ul. Ofiar Stutthofu do ul. Lipowej.
e ul. Strzebielinska oraz Zamkowa w Luzinie na odc. od dziatki nr 1436/2 do ul. Leborskie;j.
e ul. Strzebielinska w Luzinie na odc. od ul. Modrzewiowej do dziatki nr 1436/2.

Imie Nazwisko,

Stanowisko: . . .
specjalnos$é nr uprawnien:

Podpis:

Opracowat: mgr inz. Stawomir Groth
upr. nr POM/0137/POOD/05

specjalnos¢ - drogowa

Gdansk, listopad 2022r.




SPIS TRESCI

A. CZESC OPISOWA

1 Podstawa opracowania Str. 4

2 Orientacja przedmiotu zamowienia Str. 4

3 Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia Str. 5

3.1 Zakres zamowienia Str. 5

3.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu Str. 8

3.3 Ogolne witasciwosci funkcjonalno - uzytkowe Str. 9

4 Zasadnicze parametry techniczne obiektow budowlanych przewidzianych do zbudowania Str. 10
4.1 Uktad drogowy dla Zadania 1 Str. 10
411 Parametry techniczne Str. 10
412 Konstrukcje nawierzchni Str. 10
4.2 Uktad drogowy dla Zadania 2 Str. 12
4.2.1 Parametry techniczne Str. 12
422 Konstrukcje nawierzchni Str. 12
4.3 Uktad drogowy dla Zadania 3 Str. 14
43.1 Parametry techniczne Str. 14
4.3.2 Konstrukcje nawierzchni Str. 14
4.4 Uktad drogowy dla Zadania 4 Str. 15
441 Parametry techniczne Str. 15
4.5 Roboty ziemne Str. 16
4.6 Kanalizacja deszczowa oraz usunigcie kolizji z sieciami wod — kan. Str. 16
4.6.1 Zakres opracowania Str. 16
4.6.2 Szczegbtowe rozwigzania projektowe — kanalizacja deszczowa Str. 17
4.6.3 Szczegotowe rozwigzania projektowe — sieci wod — kan Str. 19
4.6.4 Szczegotowe rozwigzania projektowe — sieci gazowe Str. 21
4.6.5 Roboty ziemne Str. 23
4.6.6 Ochrona istniejacej zieleni Str. 24
4.6.7 Nawiazanie do sieci reperow Str. 24
4.6.8 Szczegbdlowe rozwigzania techniczne Str. 24
4.6.9 Uwagi dodatkowe Str. 25
4.7 Sieci elektroenergetyczne Str. 25
4.7.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia Str. 25
4.7.2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia — Wymagania Str. 26
4.8 Sieci teletechniczne Str. 27
48.1 Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych Str. 27




4.8.2 Budowa kanatu technologicznego Str. 28
4.9 Urzadzenia melioracyjne Str. 28
4.10 Przepusty Str. 28
411 Mury i konstrukcje oporowe oraz inne obiekty inzynierskie Str. 28
412 Zielen Str. 28
413 Docelowa organizacja ruchu Str. 29
4.14 Organizacja ruchu na czas budowy Str. 29
4.15 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu Str. 30
4.16 Drogowe bariery ochronne Str. 30
4.17 Inne Str. 30
5 Wymagania do realizacji zadania Str. 31
5.1 Przygotowanie terenu budowy Str. 31
5.2 Przekazanie terenu budowy Str. 31
5.3 Zabezpieczenie terenu budowy Str. 31
54 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot Str. 32
5.5 Ochrona przeciwpozarowa Str. 32
5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia Str. 33
5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j Str. 33
5.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow Str. 34
5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy Str. 34
5.10 Ochrona i utrzymanie robot Str. 34
511 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw Str. 34
5.12 Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisoOw prawnych Str. 35
5.13 Wykopaliska Str. 35
B. CZESC INFORMACYJNA

6 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia Str. 36

budowlanego

C. CZESC RYSUNKOWA

D. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA




AMPIS PROJEKT

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

,Budowa drog na terenie gminy Luzino”

A.CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Celem opracowania jest umozliwienie ustalenia kosztow prac projektowych i1 robot
budowlanych, w wyniku czego mozliwe bedzie zlozenie ofert na realizacj¢ zadania, a
nastepnie dokonanie wyboru najkorzystniejszej z nich.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe
do:

e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

e przygotowania oferty Wykonawcy

e zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych.

2 ORIENTACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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3 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoOwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przedsiewzigcia 0 nazwie:
Budowa drog na terenie gminy Luzino, Powiat Wejherowski.
Przedsiewzigcie dotyczy:

1. ZADANIE 1 - Rozbudowy ulicy Ksiedza Machalewskiego na odcinku od ulicy
Ofiar Stutthofu do witaczenia w istniejacg ulice o dtugosci okoto 214m,

2. ZADANIE 2 - Remontu nawierzchni ulicy Strzebielinskiej na odcinku od
wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu ulicy Lipowej do ulicy Ofiar Stutthofu o
dhugosci okoto 789m,

3. ZADANIE 3 - Przebudowy i rozbudowy ulicy Strzebielinskiej oraz ulicy
Zamkowej na odcinku od dziatki nr 1436/2 (obrgb Luzino) do ul. Leborskiej
(Droga krajowa nr 6) o dlugosci okoto 1589m,

4. ZADANIE 4 - Budowy ulicy Strzebielinskiej na odcinku od ul. Modrzewiowej do
dziatki nr 1436/2 (obrgb Luzino) o dlugosci okoto 660m.

Ponadto przedsiewzigcie dotyczy:
- remontu, przebudowy i rozbudowy skrzyzowan,
- budowy chodnikdéw,
- remontu, przebudowy i budowy zjazdow,
- budowy przepustow pod drogami,
- budowy o$wietlenia (dla zadania 1 i zadania 4),
- budowy kanalizacji deszczowej wraz z odbiornikami (dla zadania 1 i zadania 4),
- budowy odwodnienia powierzchniowego,
- usunigcie kolizji z istniejacg infrastrukturg nadziemna i podziemna,
- nasadzenia drzew i zieleni ozdobne;j.

Przedmiot zaméwienia przewidziany jest od realizacji w systemie ,,projektuj i buduj”
1 sktada si¢ z dwoch czesci:
e opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszystkich decyzji zezwalajacych na budoweg,
e budowa zaprojektowanego przedsiewzigcia.

UWAGA:

Dla ZADANIA 4 - Budowa ulicy Strzebielinskiej na odcinku od ul. Modrzewiowej do dziatki
nr 1436/2 (obrgb Luzino) Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa wraz z decyzja o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej. Dla tego zadania Zamawiajacy wymaga
budowy drogi w oparciu 0 udostepniong dokumentacje projektowa oraz zaprojektowania i
wykonania oswietlenia na catym odcinku, ktorego zataczona dokumentacja nie obejmuje.
Wymagania dotyczace projektowania dla ZADANIA 4 w niniejszym programie funkcjonalno
—uzytkowym bedzie dotyczyto wytacznie budowy oswietlenia.

Zakres zadan w zakresie branzy drogowej zostal okre§lony w cz¢sci rysunkowej niniejszego
programu funkcjonalno — uzytkowego jak rowniez w zataczonej dokumentacji.

Zmiany ilosci lub parametrow zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym, ktore moga wystapi¢ w trakcie opracowania przez Wykonawce projektu
budowlanego, projektu wykonawczego oraz innych opracowan nie b¢dg powodowaty zmiany
zaakceptowanej w umowie kwoty kontraktowej oraz wydluzenia umownego terminu
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zakonczenia robot.

3.1 Zakres zamowienia

1. Sporzadzenie dokumentaciji projektowe] w zakresie:

a) Sporzadzenie koncepcji rozwigzan drogowych wraz z odwodnieniem, o$§wietleniem oraz
usuni¢ciem kolizji celem zaopiniowania przez Zamawiajacego i odpowiednich zarzadcow
drog.

Koncepcja powinna sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i czesci rysunkowej. Czgs¢ rysunkowa
powinna zawiera¢ plan sytuacyjny, profile ulic, przekroje normalne, przekroje konstrukcyjne.
Po uzgodnieniu koncepcji nalezy wykonac¢ jej naktad w ilosci 6 egz. dla Zamawiajacego.

Po uzyskaniu uzgodnienia od Zamawiajacego i zarzadcow drog Wykonawca wystapi do
zarzadcOw sieci o wydanie warunkéw branzowych zabezpieczenia badz przelozenia
uzbrojenia kolidujacego z projektowanym uktadem drogowym.

b) Uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich map do celow projektowych wraz z pomiarem
geodezyjnym istniejacego terenu oraz ze wznowieniem granic nieruchomosci. Nalezy
przekaza¢ Zamawiajagcemu 1 egz. mapy do celow projektowych zatwierdzonej we wlasciwym
osrodku geodezyjnym.

¢) Wykonanie projektow podzialu nieruchomosci oraz niezb¢dnych zatgcznikow do wniosku
o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogoweyj.

d) Sporzadzenie wiclobranzowego projektu budowlanego obejmujacego budowe i rozbudowe
uktadu drogowego, budowe kanalizacji deszczowej, budowg odwodnienia powierzchniowego,
budowe oswietlenia, muréw oporowych, przebudowe¢ kolidujacych sieci uzbrojenia oraz
innych elementéw bedacych w zakresie, ktorego dotyczy zadanie. Ponadto projekt budowlany
powinien zawiera¢ wszystkie niezbgdne zgody i1 decyzje administracyjne przewidziane
obowigzujacymi aktami prawnymi. Projekt budowlany musi spelnia¢ wszystkie wymagania
obowigzujacych przepisow w szczegdlnosci rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)

W  przypadku braku mozliwosci spelnienia wymogdéw obowigzujacych przepisow,
Wykonawca zobowigzany jest w mysl art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
uzyskaé odstepstwa od przepiséw techniczno - budowlanych w ramach zaakceptowanej w
umowie kwoty kontraktowej oraz umownym terminie zakofnczenia robot

Nalezy wykona¢ naktad projektu w ilosci 6 egz. dla Zamawiajacego.

e) Sporzadzenie projektow wykonawczych dla wszystkich branz i przekazanie
Zamawiajacemu w ilosci 6 egz.

f) Sporzadzenie szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich
realizowanych rob6t budowlanych, dla ktérych Zamawiajacy ich nie udostepnit na etapie
zamoéwienia. Specyfikacje powinny zosta¢ uzgodnione przez Zamawiajacego. Uzgodnione
specyfikacje techniczne nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w ilosci Segz.

g) Sporzadzenie przedmiaru robot w uktadzie specyfikacyjnym i przekazanie Zamawiajagcemu
w ilosci 5 egz.

h) Wykonanie uzupehiajacych i niezbednych do prawidtowej realizacji robot dokumentacji z
badan geotechnicznych 1 dokumentacji geotechnicznej zgodnej z obowigzujacymi aktami
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prawnymi i1 przekazanie Zamawiajagcemu w ilosci 5 egz.

1) Jesli bedzie to konieczne, wykonanie pomiaréw nate¢zenia ruchu drogowego w zakresie
niezb¢dnym dla opracowania dokumentacji technicznej i przekazanie Zamawiajgcemu w
ilosci 5 egz.

j) Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu docelowej i na czas
wykonywania robdot budowlanych. Zatwierdzone organizacje ruchu przekazac
Zamawiajacemu w ilosci 5 egz.

k) Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla
wszystkich branz oraz przekazanie Zamawiajagcemu w ilosci 5 egz.

I) Pozyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien,
koniecznych do zgloszenia, pozwolenia na budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowej.

m) Pozyskanie przez Wykonawce we wlasnym zakresie zgloszenia, pozwolenia na budowe
lub decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej w oparciu o petnomocnictwo
udzielone przez Zamawiajacego.

n) Stabilizacja w terenie granic zatwierdzonego projektu podziatu decyzjg 0 zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowe;.

n) Przekazanie Zamawiajagcemu cato$ci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej na
nos$niku CD w ilosci 2 egz.. Format plikow rysunkow dwg i pdf.

2. Uzyskanie od Zamawiajacego akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodno$ci z
programem funkcjionalno-uzytkowym:

a) uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego
b) zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu
c) zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu

d) przygotowanie odpowiednich dokumentow formalno-prawnych w celu zgloszenia do
wlasciwego organu nadzoru budowlanego, dotyczacego prowadzenia robot w oparciu o
obowigzujace przepisy.

3. Nadzor autorski:

a) wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okre§lonych w art.20 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz. U. z 2022r. poz. 1557 z p6zniejszymi zmianami),

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych sie w toku realizacji inwestyciji,

C) uzupenianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,
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g) biezace monitorowanie realizowanych robé6t budowlanych i przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe¢ powinien nastgpi¢ w
terminie do 2 dni od daty zawiadomienia lub w innym umoéwionym z Zamawiajgcym
terminie).

4. Wykonanie robot budowlanych na podstawie przekazanej dokumentacji przez
Zamawiajacego jak rOwniez, opracowanej przez Wykonawce i uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej.

a) opracowanie harmonogramu realizacji prac,

b) opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania
terenu budowy,

€) wykonanie robot budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyzszych
projektéw, po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete,

d) przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robot,

e) odtworzenie trawnikow i terendw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot
drogowych,

) uporzadkowanie obszaru przyleglego do terenu prowadzonych robot,
g) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarow ilo$ci zrealizowanych robot,

h) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i
dostarczenie na nosniku CD oraz w formie papierowe;j,

I) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaré6w kontrolnych zgodnie z wymogami SST;
wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

J) przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktory
ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram,
tabele elementow rozliczeniowych, polis¢ ubezpieczeniowg, protokot przekazania terenu
budowy, protokoty robot zakrywanych, badania materiatdow, aprobaty, sprawozdania
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia odbioru robot , o§wiadczenia uprawnionych kierownikow robot o
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

k) przekazanie zrealizowanych robot Zamawiajacemu.

3.2 Charakterystyczne parametry okre$lajace wielko$§¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych.

3.2.1 Zakres zasadniczych robdt przewidzianych do zaprojektowania i wykonania.

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych prac w celu
prawidlowego funkcjonowania drog zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
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wymaganymi decyzjami, uzgodnieniami, opiniami oraz zgodnie ze sztuka budowlang.

Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych robot, w ramach kwoty kontraktowej nalezy
zaprojektowac i wykona¢ nast¢pujgce prace:

e rozbiorka istniejacych elementéw zagospodarowania terenu (murki, ogrodzenia,
wygrodzenia, stupki, reklamy itp.),

e rozbiorka istniejacych elementdéw i urzadzen kolidujacych sieci uzbrojenia,

e rozbiodrka istniejgcych nawierzchni drogowych w zakresie opracowania,

e wycinka kolidujacych drzew i krzewow,

e przebudowa, rozbudowa i budowa drég,

e przebudowa i rozbudowa skrzyzowan,

e budowa chodnikéw,

e budowa zjazdow,

e budowa muréw oporowych,

e budowa przepustéw pod drogami,

e budowa o$wietlenia,

e budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia powierzchniowego,

e usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg nadziemna i podziemna,

e nasadzenie drzew i zieleni ozdobnej.

W ramach inwestycji zaktada si¢ budowe¢ nowych konstrukcji drogowych dla
wszystkich elementéw uktadu drogowego.

Jakiekolwiek zmiany lokalizacyjne, geometryczne oraz iloSciowe w_stosunku do
przedstawionych w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym a zatwierdzone w
wyniku opracowania projektu budowlanego, na podstawie obowigzujacych przepisow prawa,
opinii, uzgodnien, decyzji odpowiednich organdéw i instytucji, ktore beda wplywaly na
zwiekszenie robot, stanowia ryzyko Wykonawcy 1 nie beda traktowane jako roboty
dodatkowe oraz nie beda stanowily podstawy do wydluzenia umownego terminu wykonania
robot.

3.3 Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiane roboty zwigzane z budowg drog w Luzinie, maja zapewni¢ poprawe
warunkow ruchu drogowego, poprawe komfortu poruszania si¢ pieszych i rowerzystow oraz
estetyke miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkancow Luzina. Przeprowadzona inwestycja
umozliwi wygodny dostep do terenéw mieszkaniowych i przemystowych. Wykonanie
chodnikéw, zapewni wzrost bezpieczenstwa ruchu drogowego wszystkich uzytkownikow

Budowa drég na terenie gminy Luzino
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drég. Uregulowana zostanie rowniez kwestia prawidlowego odwodnienia i o$wietlenia
wzdtuz ulic.

4 ZASADNICZE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
PRZEWIDZIANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA | ZBUDOWANIA

4.1 Uklad drogowy dla Zadania 1

ZADANIE 1 - Rozbudowa ulicy Ksiedza Machalewskiego na odcinku od ulicy Ofiar
Stutthofu do wlaczenia w istniejaca ulice o dtugosci okoto 214m,

Robocza nazwa zadania to: ,,Rozbudowa ulicy Ksiedza Machalewskiego”
4.1.1 Parametry techniczne
« teren zabudowy jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
« ulica Ksiedza Machalewskiego — klasa techniczna D, szeroko$¢ jezdni — 5,0 — 6,0m
« chodniki usytuowane przy jezdni — szeroko$¢ 2,0m (bez szerokosci kraweznika i
obrzeza)

« odwodnienie ulicy poprzez wpusty deszczowe do projektowanej kanalizacji
deszczowej,

Uktad drogowy nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy.
Rozwigzanie  wysokosciowe projektowanych drog dostosowa¢ do istniejacego
zagospodarowania terenu. Zachowa¢ wymagane przepisami minimalne pochylenia
poprzeczne i spadki podluzne umozliwiajace sprawny sptyw wod deszczowych. Nalezy
zastosowa¢ minimalne pochylenia podtuzne 0,5%.

4.1.2 Konstrukcje nawierzchni

Nalezy zastosowa¢ konstrukcje nawierzchni, ktérych warstwy nie beda mniejszej
grubosci niz podane ponizej.

Na etapie wykonywania projektu budowlanego dopuszcza si¢ zastosowanie innych
konstrukcji nawierzchni jedynie za zgoda Zamawiajgcego.

Budowa drég na terenie gminy Luzino
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Przyjeto nastepujace rodzaje konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ — KR3

1. | Kostka betonowa prostokatna fazowana koloru | gr.8cm | w-wa Scieralna
szarego 10x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm podsypka

3. | Mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3, 0/31,5 | gr. 40cm | podb. zasadnicza

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni — zgodnie z
cze$cig rysunkowa

2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ZJAZDOW

1. | Kostka betonowa prostokatna fazowana koloru | gr. 8cm W-wa $cieralna
szarego 10x20cm

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm podsypka

3. | Mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3, 0/31,5 | gr. 25cm | podb. zasadnicza

Warstwa wzmacniajaca podtoze — zgodnie z czescia
rysunkowa

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA / OPASKI / SCHODOW

1. | Kostka betonowa prostokatna fazowana koloru | gr.8cm | w-wa $cieralna
szarego 10x20cm

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm podsypka

3. | Mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3, 0/31,5 gr. 20cm | podb. zasadnicza

Warstwa wzmacniajaca podtoze — zgodnie z czescia
rysunkowsa

Bezposrednio pod projektowang konstrukcja nawierzchni jezdni nalezy zapewni¢ wtorny
modut odksztatcenia E; na poziomie nie mniejszym niz 100 MPa. Pod pozostatymi
konstrukcjami nalezy zapewni¢ wtorny modut odksztatcenia Ei na poziomie nie mniejszym
niz 80 MPa.

Jezeli istniejace podioze gruntowe nie bedzie spelnia¢ wymaganych warunkoéw
no$nosci nalezy zastosowac i zaprojektowa¢ odpowiednie wzmocnienie podioza gruntowego.
W czesci rysunkowej przedstawiono propozycje dolnych warstw konstrukcji nawierzchni
oraz warstw wzmocnienia podtoza gruntowego dla poszczegodlnych konstrukcji. W przypadku
konieczno$ci wykonania wzmocnienia podloza o wigkszej wytrzymatosci Wykonawca
zobowigzany bedzie wykona¢ takie wzmocnienie w ramach ceny kontraktowej.

W przypadku wystgpowania w podlozu gruntowym nieno$nych gruntdw organicznych
wzmochienie nalezy projektowac indywidualnie badz przeprowadzi¢ wymiang nieno$nego
gruntu podloza.

Nawierzchnie jezdni i zjazdow nalezy obramowaé kraweznikiem 15x30cm na tawie
betonowej z oporem. Pozostate nawierzchnie z prefabrykowanych elementow betonowych
nalezy obramowac stosujac obrzeze betonowe 8x25cm na tawie betonowej z oporem.

Budowa drég na terenie gminy Luzino
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4.2 Uklad drogowy dla Zadania 2

ZADANIE 2 - Remontu nawierzchni ulicy Strzebielinskiej na odcinku od wiaduktu nad
torami kolejowymi w ciggu ulicy Lipowej do ulicy Ofiar Stutthofu o dtugos$ci okoto 789m,

Robocza nazwa zadania to: ,,Remont ulicy Strzebielinskiej 1 w Luzinie”

4.2.1 Parametry techniczne
« teren zabudowy jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
o ulica Strzebielinska — Kklasa techniczna L, szeroko$¢ jezdni okoto 6,0 — 6,5m

(odwzorowanie istniejacej szerokosci)

« odwodnienie ulicy poprzez wpusty deszczowe do istniejacej kanalizacji deszczowej,

Uktad drogowy nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy.
Rozwigzanie wysokosciowe projektowanych drog dostosowa¢ do istniejacego
zagospodarowania terenu. Zachowa¢ wymagane przepisami minimalne pochylenia
poprzeczne i spadki podtuzne umozliwiajagce sprawny splyw wod deszczowych. Jesli to
mozliwe, nalezy zastosowa¢ minimalne pochylenia podtuzne 0,5%.

Na odcinkach gdzie wykonywany jest remont nawierzchni jezdni w miejscu wystepowania
istniejacego chodnika wyniesionego za pomocg kraweznika, ktory nie ulega regulacji,
nawierzchni¢ nalezy dopasowaé do istniejagcego kraweznika. Nalezy tak wysokos$ciowo
wykona¢ nawierzchni¢, aby posiadata odpowiednie spadki poprzeczne, natomiast $wiatto
kraweznika wyniesionego przy chodniku wynosito 12cm, a §wiatlo krawgznika obnizonego
na zjazdach i przejsciach dla pieszych wynosito maksymalnie 2cm. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza si¢ inne S$wiatlo krawegznika wyniesionego przy chodniku w
przedziale od 8cm do 14cm.

4.2.2 Konstrukcje nawierzchni

Nalezy zastosowa¢ konstrukcje nawierzchni, ktérych warstwy nie beda mniejszej
grubosci niz podane ponizej.

Na etapie wykonywania projektu dopuszcza si¢ zastosowanie innych konstrukcji nawierzchni
jedynie za zgoda Zamawiajgcego.

Budowa drég na terenie gminy Luzino
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Przyjeto nastepujace rodzaje konstrukcji nawierzchni:

MINERALNO - ASFALTOWEJ

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI REMONTU JEZDNI Z MIESZANKI

1. | Mastyks grysowy (SMA11, PMB 45/80-55) gr. 4cm W-wa $cieralna
2. | Beton asfaltowy (AC16W, PMB 25/55-60) gr. zm. (min. | w-wa
3cm) wyrownawcza

3. | Istniejaca konstrukcja nawierzchni / Sfrezowana
konstrukcja nawierzchni

2. REGULACJA ISTNIEJACYCH ZJAZDOW Z BETONOWYCH ELEMENTOW

PREFABRYKOWANYCH
1. | Kostka betonowa prostokatna fazowana koloru | gr. 8cm W-wa $cieralna
szarego 10x20cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm podsypka
3. | Mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3, 0/31,5 gr. 15cm podb. zasadnicza

3. REGULACJA ISTNIEJACYCH ZJAZDOW GRUNTOWYCH

1. | Mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, 0/31,5 gr. zm. (min. | w-wa $cieralna
15cm)
3. REGULACJA ISTNIEJACEGO CHODNIKA Z BETONOWYCH ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH
1. | Kostka betonowa prostokatna fazowana koloru | gr. 8cm W-wa $cieralna
szarego 10x20cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm podsypka
3. | Mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3, 0/31,5 | gr. 15cm podb. zasadnicza

Nawierzchnie nalezy obramowaé¢ kraweznikiem 15x30cm na tawie betonowej z
oporem badz stosujac obrzeze betonowe 8x25c¢m na tawie betonowej z oporem zgodnie z

cze¢scig rysunkowa

Budowa drég na terenie gminy Luzino
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4.3 Uklad drogowy dla Zadania 3

ZADANIE 3 - Przebudowa i rozbudowa ulicy Strzebiclinskiej oraz ulicy Zamkowej na
odcinku od dziatki nr 1436/2 (obr¢b Luzino) do ul. Leborskiej (Droga krajowa nr 6) o
dtugosci okoto 1589m,

Robocza nazwa zadania to: ,,Rozbudowa ulicy Strzebielinskiej 2 i ulicy Zamkowej w
Luzinie”

4.3.1 Parametry techniczne
« teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
« ulica Strzebielinska i ulica Zamkowa — klasa techniczna L, szerokosc¢ jezdni — 5,5m

o pobocza przy jezdni — szerokos¢ 0,75m

« odwodnienie ulicy powierzchniowe.

Uktad drogowy nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy.
Rozwigzanie = wysokosciowe projektowanych drég dostosowaé do  istniejgcego
zagospodarowania terenu. Zachowaé¢ wymagane przepisami minimalne pochylenia
poprzeczne i spadki podhuzne umozliwiajace sprawny sptyw wod deszczowych. W miare
mozliwos$ci nalezy zastosowa¢ minimalne pochylenia podtuzne 0,5%.

4.3.2 Konstrukcje nawierzchni

Nalezy zastosowaé konstrukcje nawierzchni, ktorych warstwy nie beda mniejszej
grubosci niz podane ponize;j.

Na etapie wykonywania projektu budowlanego dopuszcza si¢ zastosowanie innych
konstrukcji nawierzchni jedynie za zgoda Zamawiajacego.

Przyjeto nastepujace rodzaje konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA JEZDNI Z PLYT BETONOWYCH TYPU JOMB

1. | Prefabrykowane ptyty zelbetowe typu JOMB |gr.12cm | w-wa $cieralna
100x75x12cm (F>150, podwdjnie zbrojone)

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm podsypka

3. | Mieszanka niezwigzana z kruszywem C 50/30, 0/31,5 | gr. 25cm | podb. zasadnicza

Wzmocnienie podtoza — zgodnie z czescig rysunkowa

2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ZJAZDOW

1. | Kostka betonowa prostokatna fazowana koloru | gr. 8cm w-wa $cieralna
szarego 10x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm podsypka

3. | Mieszanka niezwigzana z kruszywem C 50/30, 0/31,5 | gr. 20cm | podb. zasadnicza

Budowa drég na terenie gminy Luzino
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3. KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO

1. | Mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30, 0/31,5 | gr. min. | w-wa $cieralna
15cm

4. KONSTRUKCJA REGULACJI ZJAZDOW GRUNTOWYCH

1. | Mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30, 0/31,5 | gr. zm. (min. | w-wa $cieralna
15cm)

Bezposrednio pod projektowang konstrukcjg nawierzchni jezdni nalezy zapewni¢ wtorny
modut odksztalcenia Ej; na poziomie nie mniejszym niz 100 MPa. Pod pozostatymi
konstrukcjami nalezy zapewni¢ wtorny modut odksztalcenia Ey na poziomie nie mniejszym
niz 80 MPa.

Jezeli istniejagce podiloze gruntowe nie bedzie spelnia¢ wymaganych warunkow
no$nosci nalezy zastosowac i zaprojektowaé¢ odpowiednie wzmocnienie podloza gruntowego.
W czes$ci rysunkowe] przedstawiono propozycje wzmocnienia podioza gruntowego dla
poszczeg6lnych konstrukeji. W przypadku konieczno$ci wykonania wzmocnienia podtoza o
wiekszej wytrzymatosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ takie wzmocnienie w
ramach ceny kontraktowej.

W przypadku wystepowania w podtozu gruntowym nieno$nych gruntéw organicznych
wzmocnienie nalezy projektowa¢ indywidualnie badz przeprowadzi¢ wymian¢ nieno$nego
gruntu podtoza.

Nawierzchnie nalezy obramowaé kraweznikiem 15x30cm na tawie betonowej z
oporem badz stosujac opornik betonowy 12x25c¢cm na tawie betonowej z oporem zgodnie z
cz¢scia rysunkowa

4.4 Uklad drogowy dla Zadania 4

ZADANIE 4 - Budowy ulicy Strzebielinskiej na odcinku od ul. Modrzewiowej do dziatki nr
1436/2 (obrgb Luzino) o dlugosci okoto 660m,

Robocza nazwa zadania to: ,,Budowa ulicy Strzebielinskiej w Luzinie”.

4.4.1 Parametry techniczne

Wszystkie parametry techniczne zostaty okreslone w zataczonej dokumentacji projektowe;.
Dla tego zadania Zamawiajacy wymaga budowy drogi w oparciu 0 udostepniong
dokumentacje projektowa oraz zaprojektowania i wykonania o$wietlenia na calym odcinku,
ktorego zataczona dokumentacja i decyzja ZRID nie obejmuja.

Budowa drég na terenie gminy Luzino
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4.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-
02205 ,,Roboty ziemne”. Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z
piasku $redniego, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢é wiekszy niz @ 30°, spdjnosé
c=0 kPa oraz gesto$¢ objetosciowa 18 kN/m®. Nie przewidziano budowy nasypéw z gruntu
otrzymanego z wykopdw, ktory w catosci nalezy wywiez¢ na odklad. Wierzchnig warstwe
gruntu stanowia gleby badz nasypy mineralno — organiczne, ktore nalezy zdja¢ lub wymienié
na piasek $redni, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wickszy niz @ 30°, spojnosé
c=0 kPa oraz gesto$¢ objetosciowa 18 kN/m?®,

Technologi¢ robot ziemnych nalezy dostosowaé do warunkéw zastanych w  terenie.
Szczegblnie nalezy zwroci¢ uwage na prowadzenie prac na gruntach spoistych /
wysadzinowych / organicznych i nie dopusci¢ do ich zawilgocenia lub uplastycznienia w
wyniku uzycia maszyn 1 sprzetu do robot budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do
zastosowania metod, ktore skutecznie odwodnia rejon prowadzonych robét. Roboty ziemne
oraz wykonywanie koryta pod konstrukcje nawierzchni nalezy wykonywaé w suchej porze
roku. Nalezy zadba¢ o prawidtowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie
dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktéorym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja
nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwlocznie osuszy¢ podloze przed
rozpoczeciem dalszych robot. W trakcie robot zwigzanych z poszerzeniem istniejacych
nasypow, nalezy prowadzi¢ roboty zgodnie z PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”. Po zdjgciu
warstwy nasypu mineralno — organicznego oraz gleby, nalezy doprowadzi¢ grunt podstawy
nasypu do wymaganych wskaznikow zageszczenia oraz zapewni¢ prawidlowe odwodnienie.
Dobudowe¢ nasypoéw prowadzi¢ metoda schodkowg. Zapewni¢ wymagana wskazniki
zageszezenia wszystkich warstw, budowanego nasypu. Na wszystkich wykonanych terenach
zielonych, skarpach i potkach nalezy utozy¢ humus grubosci 15cm i obsia¢ mieszankami
traw. Po wykonaniu wszystkich robot budowlanych nalezy uporzadkowaé teren oraz nalezy
utozy¢ humus grubo$ci 15cm 1 obsia¢ mieszankami traw wszystkie miejsca, ktore zostaty
naruszone wykonujac roboty ziemne i inne czynnosci przy budowie.

Jesli bedzie to konieczne, w trakcie prowadzenia robot ziemnych Wykonawca zapewni staty
nadzor archeologiczny oraz zdobgdzie pozwolenie na prowadzenie nadzoru
archeologicznego.

4.6 Kanalizacja deszczowa oraz usuniecie kolizji z sieciami wod — kan.

4.6.1 Zakres opracowania

Odwodnienie pasa drogowego — budowa kanalizacji deszczowej

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ system odwodnienia sprowadzajacy wody opadowe do
odbiornikow poprzez pochylenia poprzeczne i1 podluzne jezdni i poboczy do wpustow
deszczowych lub rowow drogowych, a nast¢pnie kolektorem kanalizacji deszczowej lub
systemem rowéw drogowych do odbiornikow.

Budowa drég na terenie gminy Luzino
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Przebudowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej

W przypadku wystapienia kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejgcym
wodociggiem i kanalizacjg sanitarng nalezy przebudowac sieci w celu dostosowania ich do
obecnie panujgcych warunkow technicznych. Nalezy wystgpi¢ do gestorow sieci 0 warunki
techniczne przebudowy i na ich podstawie usuna¢ kolizje.

Przebudowa sieci gazociagowej

W przypadku wystapienia kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejacg siecig
gazociggowa nalezy przebudowa¢ sie¢ w celu dostosowania jej do obecnie panujgcych
warunkéw technicznych. Nalezy wystapi¢ do gestoréw sieci 0 warunki techniczne
przebudowy i na ich podstawie usuna¢ kolizje.

4.6.2 Szczegolowe rozwiazania projektowe — kanalizacja deszczowa

Trasy kolektorow

Kanalizacje deszczowa zaprojektowaé w taki sposob, aby zachowa¢ normatywne
odlegtosci od projektowanego i istniejgcego uzbrojenia.

Przy wykonawstwie kanalizacji deszczowej nalezy czynnie uczestniczy¢ w organizacji i
wykonawstwie robot branzy drogowej, gdyz projekt jest $cisle powigzany z tym projektem
oraz innymi branzami. W zwigzku z powyzszym nalezy na etapie wykonawstwa opracowac
harmonogram uwzgledniajacy wszystkie roboty.

Material i uzbrojenie

Kolektory oraz przykanaliki do srednicy fi 500 zaprojektowaé z rur PCV lite, bez rdzenia
spienionego o klasie SN8, taczonych na mufy z uszczelka gumowa powyzej $rednicy fi 500
nalezy stosowa¢ materiat GRP SN 10 000.

Studnie rewizyjne 1 potaczeniowe zaprojektowa¢ jako tradycyjne z kregow
betonowych/zelbetowych C35/45 (z dnem monolitycznym), taczonych na uszczelki o
srednicy kregdéw betonowych przykryte od gory wtazem zeliwnym.

Jesli bedzie to konieczne, zastosowaé ponadto osadnik o i separatory lamelowe. Studnie
betonowe zastosowac jako przykryte od goéry pokrywa zelbetows, z wlazem zeliwnym @ 600
mm, z zatrzaskiem. Studnie betonowe kanalizacji deszczowej muszg posiada¢ osadnik o
glebokosci 0,5 m. Studnie umieszczone w pasie jezdnym muszg posiadaé piersScien
odcigzajacy.

Studnie muszg spelnia¢ wymogi normy ,,Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego witoknem stalowym i zelbetowe”- PN-EN 1917:2004,
oraz ,,Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne” - PN-B-10729:1999. Powierzchnie betonowe
zewngtrzne studni nalezy zabezpieczy¢ przed przesigkaniem wody powtoka wodoodporna.

Dla studzienek poza pasem jezdni i wjazdami stosowaé wiazy zeliwne klasy B125, dla
studzienki w pasie jezdni wilazy zeliwne klasy D400. W calym projekcie stosowaé wiazy
zeliwne z zeliwa szarego ryglowane, zgodne z normg ,,Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.” - PN/EN 124:2000.

Budowa drég na terenie gminy Luzino
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Studnie wpustowe @ 500 mm powinny by¢ wykonane z betonu C35/45 z osadnikiem 80
cm. Stosowa¢ standardowy wpust ptaski D-400.

Osadniki w studniach rewizyjnych i wpustach ulicznych nalezy regularnie oprézniaé, aby
nie dopusci¢ do ich catkowitego wypehienia.

Materiaty zastosowane do budowy i przebudowy muszg spelnia¢ wymagania Ustawy o
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r.).

Roboty montazowe

Przy wykonawstwie sieci kanalizacji deszczowe] grawitacyjnej nalezy bezwzglednie
przestrzegac¢ zaprojektowanych rzednych, spadkow i trasy kolektorow. Roboty powinny by¢
prowadzone w wykopie otwartym od najnizszego punktu (musi by¢ zapewniony odptyw) w
gore zlewni, w taki sposob, azeby na kazdym etapie roboét istniata mozliwos¢ odwodnienia
wykopu z wod opadowych jaki i wod gruntowych. Wszystkie nowo wybudowane urzadzenia
kanalizacji deszczowej nalezy zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb przed zniszczeniem
wynikajacym z wykonywania innych prac nie zwigzanych z budowa kanalizacji (inne branze
np. branza drogowa, cigzki sprze¢t mechaniczny).

Rurociagi nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na warstwie zagegszczonej podsypki
grubosci 20 cm. Podloze nalezy uformowac na kat 90°, tak aby do podtoza przylegata V4
obwodu rury. Stosowac¢ podsypk¢ z piasku grubego lub $redniego dobrze uziarnionego o
wymaganym wskazniku zageszczenia min 96% wg Proctora. Poszczegdlne ulozone rury
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem grubym lub $rednim i podbite w
pachach, aby rura nie zmienila potozenia przy montazu nastepnych rur. Do wysokosci 30 cm
ponad lico rury wykop zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zaggszczajacych
po obu jej stronach, zwracajac uwage aby zageszczarka nie dotykala rury. Nastgpne warstwy
gruntu zageszcza¢ warstwami 20 cm mechanicznie przy pomocy skoczka lub plyty
wibracyjnej. Do zasypki mozna wykorzysta¢ materiat pochodzacy z wykopu przy zatozeniu —
material uzyty da si¢ zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia.

W gruntach stabonos$nych grubos$¢ podsypki powinna by¢ zwigkszona i wynosi¢ 20-30
cm, a w przypadku bardzo stabych gruntéw dodatkowo nalezy stosowac siatki wzmacniajace
lub geowldkning. Szczegdtowe decyzje dotyczace posadowienia rurociggow w gruntach
stabono$nych podejmie na biezaco inspektor nadzoru inwestorskiego.

Jako podbudowe i nawierzchni¢ konstrukcji drogowej nalezy zastosowaé materiaty
okreslone w projekcie drogowym, lub w miejscach nie objetych tym projektem, zgodnie z
istniejagcym stanem.

Po utoZeniu odcinka kanatu migdzy studniami nalezy dokona¢ odbioru wykonanego
odcinka w stanie odkrytym przy udziale przedstawiciela inwestora, inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 zainwentaryzowa¢ geodezyjnie. Z kazdego odbioru nalezy sporzadzi¢
protokot.

Na przejsciach rur przez $ciany studni betonowych zastosowac przejs$cia szczelne.

Pochylenia pokryw wiazoéw studzienek w jezdni i chodniku dostosowa¢ do spadkow
projektowanych lub istniejacej nawierzchni w zaleznosci od konkretnego przypadku.
Stosowa¢ wlazy z zabezpieczeniem przed kradziezg.

Powierzchnie betonowe zewngtrzne studni oraz elementy betonowe stykajace si¢ z
warstwa gruntu lub narazone na dziatanie wilgoci nalezy zabezpieczy¢ przed przesigkaniem
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wody powloka wodoodporng. Studnie betonowe nalezy wyposazy¢ w zejscia ze stopni
zeliwnych wlazowych w rozstawie pionowym i poziomym co 30cm. Bezposrednio przy
studzienkach stosowac¢ krotkie odcinki rur. Studnie obcigzone ruchem kotowym nalezy
wyposazy¢ w pierScienie odcigzajace. Otwory wlotowe w studniach betonowych wykonaé
wiertnicg. Wpusty deszczowe nalezy osadzi¢ na prefabrykatach betonowych.

4.6.3 Szczegolowe rozwigzania projektowe — sieci wod - kan

Trasy sieci i przylaczy

Sie¢ wodociggowa 1 kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ w taki sposob, aby
zachowa¢ normatywne odlegtosci od projektowanego i istniejagcego uzbrojenia oraz
umozliwi¢ w maksymalnym stopniu umieszczenie weztdow polaczeniowych poza pasem
jezdni. Projektowang sie¢ nalezy wykona¢ w technologii tradycyjnej (wykop otwarty).

Materiat i uzbrojenie

Sie¢ wodociggowa 1 przytacza zaprojektowac¢ z rur PE 100 SDR 17 PN 10, ksztattek PE
100 (zgodnych z SDR rury zgrzewanej). Rurociagi nalezy laczy¢ poprzez zgrzewanie
doczotowe a dla $rednic ponizej DN90 za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Uzbrojenie:

Zasuwy nalezy zastosowa¢ migkko uszczelnione klinowe z gtadkim i wolnym przelotem,
wykonane z nastepujacych materiatlow:

- wrzeciono — stal nierdzewna,
- pokrywa i korpus — zeliwo sferoidalne,
- klin — Zeliwo sferoidalne pokryte powtoka z EPDM,

Hydranty nalezy zastosowal¢ wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajace.
Hydranty nadziemne zaprojektowac z zabezpieczeniem przed ztamaniem.

Armatura kotnierzowa lub przystosowana do zgrzewania elektrooporowego (w zaleznosci
od $rednicy) z uszczelnieniem miekkim.

Wiaczenia projektowanej sieci do istniejgcych nalezy wykona¢ za pomocag lacznika
kotnierzowego RK z zabezpieczeniem przed przesunigciem.

Wilaczenie przylaczy wodociagowych do sieci nalezy wykona¢ za pomocg obejmy
siodlowej do nawiercania z zasuwg (nawiertka samonawiertna z wyjsciem przystosowanym
do zgrzewania elektrooporowego). Rury ochronne zaprojektowaé z tworzywa sztucznego PE
100 SDR 17.

Materialy zastosowane do przebudowy muszg spetnia¢é wymagania Ustawy 0 wyrobach
budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.), posiada¢ atest PZH dopuszczajacy do
stosowania w transporcie wody pitnej.
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Roboty montazowe

Rury z PE dla $rednic DN90 1 wigkszych laczone beda przez zgrzewanie doczotowe
natomiast dla rur o $rednicy mniejszej niz DN90 za pomocg zgrzewania elektrooporowego,

Laczenie z armaturg rurociaggow:

- o $rednicy DN90 i wigksze] za pomoca tulei kotnierzowej PE z kolierzem luznym
dotaczonej do rury za pomoca zgrzewania doczotowego,

- ponizej DN 90 za pomoca polaczen typu zgrzewanie elektrooporowe.

Przy wykonawstwie sieci wodociggowej i kanalizacji nalezy bezwzglednie przestrzegaé
zaprojektowanych rzednych, spadkow i tras rurociggow.

Rurociggi nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na warstwie zageszczonej podsypki
grubosci 15 cm. Podtoze nalezy uformowac na kat 90°, tak aby do podioza przylegata "4
obwodu rury. Stosowa¢ podsypke(20cm), obsypke 1 zasypke(20cm ponad gorng Scianke rury)
z piasku o wymaganym wskazniku zaggszczenia min 98% wg Proctora. Poszczegodlne
utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem i podbite w pachach,
aby rura nie zmienila potozenia przy montazu nastepnych rur. Do wysokosci 30 cm ponad
lico rury wykop zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych po obu
jej stronach, zwracajac uwage aby zageszczarka nie dotykala rury. Nastepne warstwy gruntu
zageszeza¢ warstwami 20 cm mechanicznie przy pomocy skoczka lub ptyty wibracyjnej. Do
zasypki i zasypania wykopu mozna wykorzysta¢ material pochodzacy z wykopu przy
zatozeniu — materiat uzyty da si¢ zagesci¢ do wymaganego wskaznika zaggszczenia i nie
zawiera kamieni, gruzu, korzeni lub innych elementéw ktére mogly by uszkodzi¢ rure. W
odlegtosci 50 cm nad rurg nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjng PCV wraz z drutem stalowym.
Przy montazu rurociggéw i urzadzen nalezy przestrzega¢ instrukcji montazowych producenta
urzadzen montowanych.

Wezly potaczeniowe sieci projektowac z ksztattek zeliwnych lub PE laczonych za pomoca
tulei kolnierzowej z kolierzem luznym.

W miejscach zmiany kierunku wodociagu, kanalizacji tlocznej przy trojnikach rozdziatu,
kolanach nalezy stosowa¢ bloki oporowe betonowe stanowiace zabezpieczenie przed
rozszczelnieniem sieci podczas uderzen wodnych. Pod armaturg 1 zasuwami nalezy
dodatkowo wykona¢ betonowe bloki podporowe z betonu. Sciany blokéw oporowych i
podporowych powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewnia¢ stateczno$¢ bloku.
Betonowe podtoza blokéw betonowych w miejscu styku z rurami wodnymi nalezy wysta¢
folig gr. 1 mm z PE.

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne, ktore nalezy
zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym poprzez obrukowanie kostka betonowa w
obramowaniu z obrzezy chodnikowych.

Kazdy odcinek przebudowanej sieci nalezy poddaé¢ probie ciSnieniowo-hydraulicznej wg
PN-B-10725:1997 w obecnosci inspektora nadzoru oraz przedstawiciela zarzadcy sieci. Po
pozytywnie zakonczonej probie nalezy rurocigg zainwentaryzowac¢ geodezyjnie i zasypywac z
zageszczaniem warstwami. Z kazdego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po pozytywnie zakonczonych czynno$ciach: proba szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja
oraz pozytywne badanie bakteriologiczne nowo powstalg sie¢ wodociaggowa nalezy wilaczy¢
do istniejacej sieci w porozumieniu z wilascicielem sieci. W trakcie przebudowy nalezy
zapewni¢ cigglo$¢ dostaw wody i odbior Sciekow w przypadku przebudowy kanalizacji
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sanitarnej ttocznej.

Likwidacje i przebudowe sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ w porozumieniu z
wlasdcicielem sieci oraz w oparciu o harmonogram robot.

Regulacje urzadzeh wod — kan

Skrzynki nalezy osadzi¢ na fundamentach betonowych, przy regulacji nalezy zastosowaé
nowe skrzynki.

Requlacje urzadzenh studni kanalizaciji

Regulacja istniejacych studni kanalizacji sanitarne;j:

- w przypadku gdy studnia posiada ,,zwgzke” regulacja bedzie polegata na demontazu
zwezki, montazu: krggu h=0,5m , pierScienia odcigzajgcego, ptyty nastudziennej, nowego
wlazu klasy D400. Dopuszczalne jest zamontowania pierscienia regulacyjnego. Maksymalna
grubo$¢ warstwy betonu stuzacej do montazu wlazu to 1 cm.

- gdy studnia nie posiada zwezki nalezy zamontowad piercien odcigzajacy, plyte
nastudzienng i 0sadzi¢ nowy wtaz klasy D400. Dopuszczalne jest zamontowanie pierscienia
regulacyjnego. Maksymalna grubo$¢ warstwy betonu stuzacej do montazu wtazu to 1 cm.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora uszkodzen w konstrukcji studni nalezy
wymieni¢ uszkodzone elementy.

W przypadku montazu pier§cieni odcigzajacych na studniach oraz wpustach deszczowych
wolna przestrzen mi¢dzy ostatnim kregiem a ptyta nastudzienng powinna wynosi¢ od 3 do 5
cm.

Likwidacja istniejacej sieci wodociggowej

Likwidacje istniejacej sieci Wodociggowej przewidziang do likwidacji nalezy wykonaé
poprzez:

- likwidacje wodociggu z uzbrojeniem poprzez wypelnienie gruntonem i za$lepieniem
koncowek,

- likwidacje poprzez demontaz, w miejscu gdzie towarzysza wykopy odstaniajgce
rurociagi przeznaczone do likwidacji

Braki gruntu wynikte z likwidacji uzbrojenia nalezy uzupeli¢ pospotka i1 wykonad
zgodnie z punktem ,,Roboty ziemne”.

4.6.4 Szczegolowe rozwiazania projektowe — sieci gazowe

Trasy sieci gazowej

Sie¢ gazowa zaprojektowa¢ w taki sposob, aby zachowaé¢ normatywne odleglosci od
projektowanego 1 istniejgcego uzbrojenia oraz umozliwi¢ w maksymalnym stopniu
umieszczenie elementéw poza jezdnia.
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Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Odleglosci pomiedzy powierzchnig zewngtrzng gazociggu i skrajnymi elementami
uzbrojenia istniejgcego 1 projektowanego powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 cm, a przy
skrzyzowaniach — nie mniej niz 30 cm. Przykrycie projektowanego gazociggu nie moze by¢
mniejsze niz 1 metr. Przekroczenia jezdni, skrzyzowania z innym uzbrojeniem nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Oznakowanie gazociagu i uzbrojenia

Trasa gazociggu powinna by¢ oznaczona zgodnie z normg ZN-G-3001:2001 — ,,Gazociagi
Oznakowania trasy. Wymagania ogolne”.

Miejsca wbudowania zasuw nalezy oznakowac tabliczkami zéitymi informacyjnymi
umieszczonymi na murach budynkéw Ilub stupkach stalowych R-2 z fundamentem
betonowym. Tabliczki musza zawiera¢ informacje dotyczaca rodzaju oznakowanego
uzbrojenia, $rednicy i odleglo$ci urzadzen z domiarem. Oznakowanie nalezy wykonaé
zgodnie z instrukcjami gestora sieci. Bezposrednio nad gazociggiem ulozy¢ tasme
sygnalizacyjng koloru zéttego z metalowa wktadka sygnalizacyjng lub drut miedziany obok
gazociggu wyprowadzony do skrzynek ulicznych. Na wysokosci 40 cm nad wierzchem
gazociggu utozy¢ tasme ostrzegawcza do gazu.

Material i uzbrojenie

Sie¢ gazowg zaprojektowac z materialdow zgodnie z wymaganiami gestora sieci.

Wyityczne realizacji

Przy wykonawstwie sieci gazowej nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zaprojektowanych
rzednych, spadkow i trasy przylacza.

Po ulozeniu sieci nalezy dokona¢ odbioru wykonanego odcinka w stanie odkrytym przy
udziale przedstawiciela inwestora (gestora sieci) i inspektora nadzoru. Sie¢ przed zasypaniem
nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie.

Gazociagi 1 przylacza gazowe powinny by¢ wykonane przez uprawnionego wykonawce
zgodnie z wytycznymi gestora.

Po pozytywnie zakonczonych probach cisnieniowych opisanych nowo powstatg sie¢
mozna wlaczy¢ do istniejgcej sieci w porozumieniu z wiasdcicielem sieci.

Przefaczenia zasilania nalezy dokona¢ wedlug wytycznych zarzadcy sieci gazowe;.
Zagazowywanie i wlgczenia do istniejgcych sieci moze wykonaé jedynie zarzadca Sieci
gazowej. Wykonanie wszelkich prac w obrebie czynnej oraz nieczynnej sieci gazowej, a takze
odbidr proby szczelnosci nalezy uzgodni¢ z gestorem.

Likwidacja istniejacej sieci

Istniejacy sie¢ przewidziang do likwidacji nalezy zdemontowac.

Braki gruntu wynikte z likwidacji uzbrojenia nalezy uzupemié¢ pospotka i wykonaé
zgodnie z punktem ,,Roboty ziemne”.
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4.6.5 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot wykonawca musi zapozna¢ si¢ dokladnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez jednostki uzgadniajace opracowanie i wytyczne innych branz.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy szczegodtowo ustali¢ miejsca kolizji istniejagcego oraz
projektowanego uzbrojenia wykonujac reczne przekopy kontrolne. W przypadku rozbieznosci
pomie¢dzy zatozeniami projektowymi a rzeczywistymi, problem nalezy rozwigzaé¢ na szczeblu
nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zaleznosci od kompetencji. W trakcie
wykonywania prac oprocz naniesionych kolizji moga wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowaé jako czynne.
Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna wykonywac
mechanicznie zgodnie z normg PN-B-06050:1999.

Wykopy waskoprzestrzenne pod rurociggi do gigbokosci 1m w gruntach zwartych mozna
wykonywac o skarpach pionowych nie umocnionych, przy zatozeniu ze teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glgbokosci wykopu. Przy wykopach o
glebokosci wigkszej niz Im, a mniejszej niz 3 m nalezy $ciany wykopu zabezpieczy¢
klatkami ostonowymi, obudowami prefabrykowanymi lub szalunkami zapewniajacymi
odpowiedni stopien zabezpieczenia stateczno$ci skarp. Dla wykopoéw o glebokosci powyzej
3 m nalezy wykona¢ zabezpieczenie wedtug projektu zabezpieczenia wykopow, ktory jest
zobowiazany opracowa¢ wykonawca robot. Projekt zabezpieczenia wykopu musi zostaé
wykonany przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawniania oraz zatwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

W miejscach o niskim uzbrojeniu mozna stosowaé wykopy Szerokoprzestrzenne o
bezpiecznym nachyleniu skarp. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego
przeglebiania.

W trakcie wykonawstwa nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na zageszczenie ziemi w
wykopach do osiggni¢cia wymaganego wskaznika zaggszczenia. Przyjeto jako obowigzujace
zageszezenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora:

- pod pasem drogi 100%
- pod pozostalymi elementami w pasie drogowym 98%
- poza pasami drogowymi 92%

Dla uzyskania projektowanych warto$ci zaggszczenia w pasach drogowych planuje si¢
wykonanie calkowitej wymiany gruntu. Wszystkie partie gruntu rozmoknigtego nalezy
wybrac¢ i zastapi¢ nowym wlasciwym gruntem.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw nalezy zebra¢ i zabezpieczy¢ warstwe
ziemi urodzajnej.

Szeroko$¢ wykopow jest uzalezniona od rodzaju montowanych urzadzen oraz od
glebokosci wykopu.

Zaleca si¢ prowadzenie robot w suchym okresie roku.

Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami.
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4.6.6 Ochrona istniejacej zieleni

Na odcinkach zblizenia do istniejacych drzew na dtugosci po 3,0 m w kazda strong od osi
pnia nalezy wykona¢ wykop o maksymalnej szerokosci 1,1 m lub tylko przekop tunelowy bez
naruszania nawierzchni. Wykop na tym odcinku wykonywany wylgcznie recznie z
zachowaniem ostroznosci.

W obrebie wykopu zabrania si¢ przecinania korzeni drzew o $rednicy wiekszej od 2,0 cm.

Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczy¢ przez oblozenie dobrze nawilzonym materiatem
np. torfem. Kanalizacj¢ deszczowa na tych odcinkach zmontowaé¢ w mozliwie najkrotszym
terminie po czym wykopy zasypac i teren przez Kilka dni obficie zrasza¢ woda.

Wykopy pod koronami istniejacych drzew wykonywac wylacznie sposobem recznym.

4.6.7 Nawigzanie do sieci reperow

Na terenie budowy nalezy zalozy¢ co najmniej jeden punkt wysokosciowy o znanej
rzednej (punkt musi by¢ zalozony przez osobe¢ uprawniona).

4.6.8 Szczegolowe rozwiazania techniczne

Odwodnienie wykopow

Odwodnienie nalezy wykona¢ pompa szlamowa umieszczong bezposrednio w wykopie.
W przypadku wystapienia zwickszonego naptywu wody gruntowej nalezy przewidzie¢
zastosowanie igtofiltrow z obsypka zwirowa.

Zabezpieczenia wykopdw przed osobami postronnymi

Wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé¢ w sposob sygnalizujacy niebezpieczenstwo. Dla
pieszych nalezy utozy¢ kladki wyposazone w balustrady sktadajace si¢ z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 cm 1 porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng
przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porgcza nalezy wypelni¢ w  sposob
zabezpieczajacy osoby przed upadkiem.

Zabezpieczenia kabli

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi
pozyskanymi w toku wykonywania projektu budowlanego.

4.6.9 Uwagi dodatkowe

Trasa kolektoréw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem robot, a przed
zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza trasy i rzednych
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posadowienia rur.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi. Wszystkie
roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac¢ r¢cznie.

Przed przystapieniem do robdt zawiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia podziemnego, zgodnie
Z trescig uzgodnien branzowych.

Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzi¢ do
pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowa¢ jako czynne,
powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow, uzgodni¢ z nimi sposob
zabezpieczenia lub likwidacji.

Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie wykonawstwa robot,
beda wyjasniane bezposrednio w ramach nadzoru autorskiego po zgloszeniu przez
wykonawce.

Roboty wykonywaé zgodnie z warunkami, przepisami BHP, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz uzgodnieniami.

Zapoznac¢ si¢ bezwzglednie z uzgodnieniami ZUD-u.

Przed przystagpieniem do prac nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z projektami
branzowymi oraz z projektem zagospodarowania terenu w celu ustalenia harmonogramu prac
oraz zaznajomienia si¢ sieciami do likwidacji lub do przebudowy.

4.7 Sieci elektroenergetyczne

4.7.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ o warunki techniczne przebudowy sieci do
gestorow sieci dla przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz oswietlenia ulicznego, a takze
przygotowa¢ materialy do wnioskow o wydanie warunkow technicznych przylgczenia do
sieci projektowanego o$wietlenia drogowego, urzadzen zarzadzania drogg i potrzeb BRD oraz
innych urzadzen infrastruktury drogowej zwigzanych z droga w zakresie niezbednym do
realizacji i whasciwego funkcjonowania i eksploatacji drog.

Na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, nalezy wystapi¢ o
wydanie warunkow technicznych na budowe, przebudowe, zabezpieczenie i likwidacje sieci
do gestorow sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych w tym
zakresie.

W przypadku natozenia przez wilascicieli badz zarzadcow infrastruktury technicznej
obowigzku zawarcia umow, regulujacych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy
uregulowaé wszelkie formalnosci z tym zwigzane.

Nalezy uzyskac¢ opinie, uzgodnienia, pozwolenia 1 inne dokumenty wymagane przepisami
szczegblnymi i zezwolenia niezbe¢dne do wydania zezwolenia na realizacj¢ inwestycji.
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Oswietlenie uliczne

W stanie istniejacym o$wietlenie uliczne na obszarze objetym PFU nalezy do spoiki
Energa Oswietlenie. Nalezy zaprojektowac i wykona¢ o$wietlenie dla nastgpujacych zadan:

ZADANIE 1 - Rozbudowa ulicy Ksiedza Machalewskiego w Luzinie.
ZADANIE 4 - Budowy ulicy Strzebielinskiej w Luzinie.

Nalezy zdemontowac istniejagce urzadzenia os$wietleniowe i zaprojektowa¢ budowe
nowego oswietlenia w oparciu o ponizszy program.

Sieci elektroenergetyczne

W stanie istniejacym w obszarze objetym PFU funkcjonujg sieci elektroenergetyczne,
ktorych wilascicielem i zarzadca jest spotka Energa Operator.

Sieci kolidujace z docelowym uktadem drogowym nalezy przebudowa¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi w warunkach przebudowy.

Nie wyklucza si¢ wystepowania innych sieci w obszarze niniejszego opracowania.
Wiascicieli niezidentyfikowanych sieci nalezy ustali¢ na etapie projektu lub jesli to
niemozliwe wykonawstwa.

4.7.2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia —
wymagania dotyczace sieci i instalacji

Sieci elektroenergetyczne

Istniejace elektroenergetyczne linie kablowe nalezy przebudowaé w celu usunigcia kolizji
z projektowanym ukladem drogowym poprzez wykonanie wstawek kablowych lub utozenie
odcinkéw linii kablowych nowymi trasami oraz przestawienie z wymiang na nowe
kolidujacych stupow linii napowietrznych nn.-0,4kV. Projektowana przebudowa nie powinna
zmieniac istniejacego uktadu powigzania sieci nn.-0,4kV oraz SN-15kV.

Do przebudowy linii kablowych zastosowac kable zgodnie ze standami przyjetymi do
stosowania w Energa Operator, tj. YAKXS dla LKnn. oraz XRUHAKXS dla LKSN. Przy
przejsciach pod drogami lub ciggami pieszo-rowerowymi zbudowanymi z nawierzchni
nierozbieralnej linie kablowe ostania¢ rurami ochronnymi. Szczegdélowe informacje
techniczne dotyczace zakresu przebudowy kolidujacych sieci zawarte zostang w warunkach
usuni¢cia kolizji wydanych przez Energe Operator.

Calos¢ robot zwigzanych z ukladaniem kabli wykonywaé zgodnie z postanowieniami
normy N-SEP-E-004.

Os$wietlenie uliczne

Klasa Oswietleniowa

Klasy oswietleniowe dla poszczegolnych ulic nalezy przyja¢ zgodnie z normg PN-EN
13201. Nalezy dobrac typ, rodzaj i ilo§¢ oswietlenia spetniajacy wymagania normy dla danej
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klasy. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania obliczen fotometrycznych
potwierdzajacych prawidtowos¢ doboru zaprojektowanego oswietlenia.

Zasilania i sterowanie oswietlenia

Zaklada si¢ zasilanie o$wietlenia przebudowywanych ulic z nowo projektowanych szaf
o$wietleniowych SO zlokalizowanych w pasach drogowych. W celu zapewnienia zasilania
projektowanego oswictlania w razie awarii nalezy rowniez przewidzie¢ rezerwowanie NOwo
budowanego os$wietlenia do istniejgcych sieci oswietleniowych (polaczenia na podziatach
sieci).

Siec¢ oswietleniowa

Linie kablowe zasilajace projektowane o$wietlenie nalezy wykonywa¢ kablami YAKXS o
przekroju min. 25mm?, o izolacji w barwach zgodnych z PN. Wzdhiz kabla nalezy utozyé
bednarke ocynkowang FeZn 25x4. Poza siecig kablowg zasilajaca nowo projektowane
oswietlenie nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie odtworzenie odcinkdéw sieci
niezbednych do funkcjonowania o$wietlenia pozostajagcego na majatku Energi O$wietlenie na
terenach przyleglych.

Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa”.

Konstrukcje wsporcze

Oswietlenie przewiduje si¢ montowac na stylizowanych, czarnych stupach stalowych.
Proponuje si¢ stupy o wysokos$ci zawieszenia oprawy h=7-9m.

Oprawy oswietleniowe i zrodla swiatla

Do os$wietlenia przebudowywanych drog nalezy zastosowal oprawy drogowe
z LEDowymi Zrédtami $wiatla o mocy 1 strumieniu $wietlnym, spelniajagce wymagania
o$wietleniowe normy, poparte obliczeniami fotometrycznymi.

4.8 Sieci teletechniczne

4.8.1 Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych.

Realizacja robot zwigzanych z budowg drog wigze si¢ z konieczno$cig wykonania
przebudowy i/lub zabezpieczenia sieci teletechnicznych. Nalezy wystapi¢ do gestoréw sieci z
wnioskiem 0 wydanie warunkow technicznych przebudowy i na ich podstawie zaprojektowaé
i wykona¢ przebudowe. W zakresie projektowanej przebudowy znajduje si¢ doziemna sie¢
swiattowodowa.

Do zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych, ktore znajduja si¢ w miejscach gdzie
odbywac si¢ bedzie nalezy uzy¢ grubosciennych rur dwudzielnych.
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Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i
przepisami ogdlnymi z zakresu ochrony $rodowiska (nie naruszanie korzeni drzew, krzewow,
przywrocenie do stanu pierwotnego trawnikow itp.) oraz z obowigzujacymi przepisami BHP.

4.8.2 Budowa kanalu technologicznego.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ kanal technologiczny zwigzany z projektowanag
infrastrukturg drogowa. Kanat technologiczny nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami jako cigg rur kablowych oraz studni kablowych oraz innych obiektow lub
urzadzen shuzacych umieszczaniu lub eksploatacji urzadzen infrastruktury technicznej.

4.9 Urzadzenia melioracyjne

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ budowe i1 przebudowe urzadzen melioracyjnych
bedacych w zakresie opracowania. W szczeg6Olnosci jezeli bedzie to konieczne nalezy
wykona¢ nowe odcinki rowdéw melioracyjnych i innych obiektow melioracyjnych
zapewniajace prawidtowe i sprawne dziatanie catego uktadu. Na wszystkie urzadzenia wodne
nalezy uzyskac¢ stosowne decyzje i zgody.

4.10 Przepusty

Wykonawca zaprojektuje i wykona przepusty pod drogami i zjazdami z rur stalowych
spiralnie karbowanych pod warunkiem uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien i
decyzji. Dane dotyczace doktadnej lokalizacji oraz parametry geometryczne przepustow beda
wynika¢ z obowiazujacych przepisow, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, warunkoéw
technicznych wydanych przez wlascicieli lub zarzadcow ciekow. Rozwigzania musza by¢ w
zgodzie z uzyskang przez Wykonawce decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacj¢ przedsigwzigcia.

4.11 Mury i konstrukcje oporowe oraz inne obiekty inzynierskie.

Jesli bedzie to konieczne, nalezy zaprojektowac¢ 1 wykona¢ budowe muréw oporowych w
zakresie opracowania. Parametry obiektow nalezy okresli¢ na podstawie materiatow w
zakresie obowigzujacego prawa.

4.12 Zielen

Nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ istniejgcej zieleni. Wykonawca zdobedzie niezbgdne
zgody oraz usunie drzewa i krzewy kolidujace z wykonywanymi pracami.

Po wykonanych robotach nalezy przewidzie¢ nasadzenia zieleni, ktorych gatunki powinny
cechowaé niewielkie wymagania §rodowiskowe oraz odporno$¢ na warunki atmosferyczne
szczegolnie na mroz 1 susz¢. Przewidziana do nasadzen roslinno$¢ powinna generowac niskie
koszty jej utrzymania. Nasadzona roslinno$¢ nie moze powodowac ograniczenia widocznosci
poruszajacym si¢ pojazdom oraz stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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4.13 Docelowa organizacja ruchu

Nalezy zastosowaé urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktore spetniaja
warunki techniczne zawarte w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika
2021r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2021 poz. 2066).

Nalezy wykona¢ oznakowanie poziome biate grubowarstwowe na jezdni.

Tablice znakow drogowych pionowych przyjaé stalowe, ocynkowane z ramka, pokryte folig
odblaskowg II typu.

4.14 Organizacja ruchu na czas budowy

Nalezy zastosowa¢ urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktore spelniaja
warunki techniczne zawarte w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika
2021r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2021 poz. 2066).

Jezeli roboty odbywaja si¢ w poblizu zjazdéw do posesji, wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia dojazdu mieszkancom, stuzbom komunalnym oraz ratunkowym. W
przypadku zajecia zatok autobusowych autobusy beda zatrzymywaty sie na jezdni w poblizu
istniejgcych przystankow.

W miar¢ postepu robdt nalezy udostepnia¢ mieszkancom budowany chodnik, aby jak
najmniej utrudnia¢ ruch. Na przebudowywanym odcinku nie nalezy jednocze$nie zajmowac
pod budowe chodnikéw po obu stronach jezdni. Zamknigte odcinki po ktorych odbywat sig
wczesniej ruch pieszych lub roweréw nalezy odpowiednio oznakowac przez zapory drogowe.
Jezeli w poblizu nie ma istniejacego przejscia dla pieszych, nalezy zorganizowaé w
bezpiecznym miejscu tymczasowe przejscie dla pieszych ustawiajac odpowiednie
oznakowanie.

Nalezy umozliwi¢ przejscie pieszych do/z autobusu a znaki przystankow (D-15) umiesci¢ w
widocznych miejscach jesli konieczne jest ich przestawienie na czas robot. Tam gdzie nie ma
innej mozliwosci nalezy zbudowaé tymczasowy chodnik z plyt chodnikowych 50x50 na
podsypce piaskowej 5cm. Szerokos$¢ chodnika 1,5m.

W kazdym przypadku gdy przewidywane s3 utrudnienia dla mieszkancow wykonawca
poinformuje ich (spotdzielnie, wspdlnoty) o planowanych pracach z trzydniowym
wyprzedzeniem. Jezeli utrudnienie dotyczy¢ bedzie niemozno$ci korzystania z garazu,
informacja powinna by¢ przekazana z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Nalezy w miare
mozliwo$ci zapewni¢ dojazd i dojscie do posesji, chyba Ze zostanie uzgodnione inaczej z jej
wlascicielem. Mozna stosowac do tego celu ptyty drogowe lub kladki.

Przed rozpoczeciem robdt wplywajacych na ewentualne interwencje stuzb ratunkowych,
nalezy uprzedzi¢ o tym Straz Pozarng i Pogotowie Ratunkowe.

Tymczasowe oznakowanie poziome na nowej nawierzchni nalezy wykonaé zo6ttg tasma.
Tymczasowe znaki pionowe wykonac z folii odblaskowej typu 2 lub folii pryzmatyczne;j.

Organizacj¢ ruchu dla wszystkich prowadzonych robot i etapow nalezy uzgodni¢ ze
wszystkimi organami, ktorych zgoda jest niezbedna na jej wprowadzenie. Oznakowanie robot
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drogowych powinno by¢ widoczne zard6wno w ztych warunkach atmosferycznych jak rowniez
w nocy. Bariery drogowe od zmroku do $witu oraz przy ograniczonej przejrzystosci powietrza
(np. mgla) nalezy o$wietli¢ Swiattem elektrycznym zottym pulsujagcym przy ograniczeniu
skrajni drogi a $wiattem elektrycznym czerwonym przy zamknigciu drogi. Nalezy zwracaé
uwage na stan techniczny tymczasowych znakdéw drogowych i urzadzen zabezpieczajacych
miejsca robot. Nalezy zachowaé cigglosé wygrodzen podtuznych i poprzecznych. Pojazdy
wykorzystywane przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinny by¢ wyposazone
w ostrzegawczy sygnat Swietlny blyskowy barwy zoéttej, widoczny ze wszystkich stron z
odlegtosci co najmniej 500m, przy dobrej przejrzystosci powietrza. Osoby wykonujace
czynnos$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane odziez ostrzegawcza
o barwie pomaranczowej lub zottej i wyposazone w elementy odblaskowe. Skiladowanie
materialow, sprzetu powinno odbywac si¢ w pasie zaje¢tego terenu wygrodzonego zaporami.

4.15 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Wygrodzenie typu U-12 ciggdéw pieszych i rowerowych nalezy stosowac przy nasypach
I wykopach wyzszych od 1m oraz przy elementach, ktére moga powodowaé upadek np.:
przepust. Wygrodzenia dla pieszych nalezy zastosowa¢ rowniez na murku oporowym, cokole
betonowym usytuowanym bezposrednio przy chodniku / $ciezce rowerowej. Wykonawca
przed montazem wygrodzenia uzgodni jego rodzaj i typ z Zamawiajacym.

Na obiektach inzynierskich i murach oporowych Wykonawca zastosuje bariery ochronne
uzupetlnione porecza oraz dodatkowymi elementami poziomymi oraz balustrady
uwzgledniajac obowigzujace przepisy.

4.16 Drogowe bariery ochronne

Drogowe bariery ochronne Wykonawca zaprojektuje i wykona zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

4.17 Inne

W ramach ceny umownej i terminu umownego, Wykonawca zobowigzany jest do
zaprojektowania i wykonania wszystkich pozostatych i nie wymienionych robot, ktore beda
musiaty by¢ wykonane w celu prawidlowego i zgodnego z obowigzujacymi przepisami
funkcjonowania drog w zakresie opracowania. Dotyczy to np. nie zidentyfikowanych na
etapie tworzenia programu funcjonalno — uzytkowego kolizji z sieciami uzbrojenia terenu,
sieciami infrastruktury kolejowej, niekorzystnych warunkow gruntowych i.t.p.
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5. WYMAGANIA DO REALIZACJI ZADANIA.

5.1 Przygotowanie terenu budowy.

Miejsca wywozki ziemi z wykopéw oraz miejsce skladowania materialow
pochodzacych z rozbidrki nawierzchni i1 ich obwiedni (nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania), mozliwosci urzadzenia czasowych placoéw budowy i inne szczegdtowe
uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym. Pozyskane w
trakcie robot materialy rozbiorkowe, nadajgce sie¢ do ponownego wykorzystania nalezy
wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

5.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do =zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczefistwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 ilosciach okreSlonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktorych tre$§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Tablice informacyjne b¢dg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sSposoéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Wjazdy i1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
W sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okres§lonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktorych tre$§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w ceng¢ kontraktowa.

5.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
o lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
« Srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwo$cig powstania pozaru.

5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydanag
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych
organow administracji panstwowe;.

5.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwg czasowa
dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore majg by¢é wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji ~Wykonawca  bezzwlocznie  powiadomi  Inzyniera/Kierownika  projektu
1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomigedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z
wlasnosci 1 drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie b¢dg one sprzeczne z postanowieniami
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zawartymi w warunkach umowy.
5.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) 1 o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprze¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i1 s uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

5.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
InZyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwigzane z wykonywanymi robotami i begdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w peini odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

5.12 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
1 przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roéznice
pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawcg 1 przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

5.13 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robd6t i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.
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B. CZESC INFORMACYJNA

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane
przewidziane pod roboty dla ZADANIA 2 - remontu nawierzchni ulicy Strzebielinskiej na
odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu ulicy Lipowej do ulicy Ofiar Stutthofu.
Pozostate zadania be¢da wykonywane na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej.

6. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa. Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu.

Ponizej przedstawiony jest wykaz aktow prawnych, ktéry ma charakter otwarty i nie
przekresla konieczno$ci przestrzegania innych nie wymienionych przepisow. Moze okazaé
sig, ze w trakcie realizacji zamoéwienia niezbedne bedzie zastosowanie innych aktow
prawnych. Nalezy rowniez przestrzega¢ przepisow, ktore wejda w zycie po dacie
sporzadzenia niniejszego PFU.

Przedmiot zamowienia winien spelnia¢ wymoegi:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 136) ;

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z
pozn. zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 z
pézn. zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki z dnia 10 wrze$nia 1998 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U.z1998r., Nr 151, poz. 987, z pdzn. zm.);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych
oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1744, z pdzn.
zm.);

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pozn.
zm.) ;

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1609);

8. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
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budownictwie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 831);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., Nr 219, poz. 1864, z p6zn. zm.);

11. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015
r., poz. 680);

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementow
ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz pasow przeciwpozarowych (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1247);

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 963) ;

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401);

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389);

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji 1 ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i1 promow

oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym 1 tunelom (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 67, poz. 582);

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 640);

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6);

20. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
215, z p6zn zm.);

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1966 z p6zn. zm.);

22. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U.z2020r. poz.

Budowa drég na terenie gminy Luzino
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

37



AMPIS PROJEKT

276 z pdzn. zm.);

23. rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247);

24. rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw Sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429);

25. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1219, z p6zn. zm.) ;

26. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywacé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);

27. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112);

28. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiarow poziomow substancji lub energii w S$rodowisku przez
zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linig tramwajows, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr
140, poz. 824, z p6zn. zm.);

29. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031 z p6zn. zm.);

30. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie
dokonywania oceny pozioméw substancji w powietrzu (Dz. U. z 2018 r., poz. 1119);

31. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87);

32. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1359, z pozn.
zm.);

33. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1085, z
pozn. zm.);

34. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z p6zn. zm.);

35. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegdtowych
sposobow i form sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 64,
poz. 402);

36. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409);

37. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 11
pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czgsci wod
podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148);

38. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 65 z pozn. zm.);
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39. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663);

40. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1064, z p6zn. zm.) ;

41. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z 2016
r., poz. 2033);

42. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym roboét, ktorych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696, z p6zn. zm.);

43. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i
zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz probek
organom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 153, poz. 1781);

44. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463);

45. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 310, z pozn.
zZm.;

46. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze

przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311);

47. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z
pézn. zm.);

48. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a takze
kryteriow wyboru obszarow kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713);

49. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409);

50. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408);

51. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku, w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183);

52. Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1463);

53. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1161 z p6zn. zm.);

54. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z p6zn. zm.);

55. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2020 r. poz. 10);
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56. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsighiorcami moga
poddawac¢ odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z
2016 r., poz. 93);

57. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
(t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1862, z p6zn. zm.);

58. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 2067, z p6zn. zm.) ;

59. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
110 z pézn. zm.);

60. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784);

61. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310);

62. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z
pozn. zm.);

63. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegotowych
zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu
terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowiazkow organéw

64. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1043,
z pdzn. zm.);

65. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2169 z p6zn. zm.);

66. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
620961 z pozn. zm.);

67. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu 1 trybu
korzystania z praw kierujacego dziataniem ratowniczym (Dz. U. z 1992 r., Nr 54, poz. 259);

68. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. z 2010 ., Nr 109, poz. 719);

69. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 roku,
w sprawie szczegotowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. z
2017 r., poz. 1319 z p6zn. zm.);

70. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U.z2015r., poz. 2117);

71. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r.,
Nr 124, poz. 1030);
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72. Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 882, z p6zn. zm.);

73. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 59 z p6zn. zm.);

74. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1662);

75. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1580 z pozn.
zm.);

76. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz.
1843 z pozn. zm.);

77. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U. 22020 r., poz. 293 z p6zn. zm.),

78. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz. 256 z p6zn. zm.);

79. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U.z
2019 r., poz. 1295 z p6zn. zm.);

80. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869,
z pdzn. zm.);

81. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z p6zn. zm.);

82. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pozn.
zm.);

83. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1139) ;

84. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. z 2004 r., Nr 16, poz. 156);

85. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483);

86. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781
zpdzn.zm.) ;

87. Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 .,
poz. 1429 z p6zn. zm.);

88. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r,
poz. 742 z pdzn. zm.);

89. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie
podstawowych wymagan bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 r. Nr 159, poz.
948);

90. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2134, z p6zn
zm.);

91. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug droga elektroniczng (t.j. Dz. U. z 2020
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r., poz. 344 z pézn. zm.);

92. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
264);

93. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.z
2019 r., poz. 1231 z p6zn. zm.);

94. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkéw i sposobu
przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne panstwa, a takze jego ochrony
w czasie wojny, oraz whasciwosci organow w tych sprawach (Dz. U. z 2004 r., Nr 34, poz.
294);

95. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z
2019 r. poz. 2410 z p6zn. zm.);

96. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.J. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z
pozn. zm.);

97. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393, z p6zn. zm.);
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e-mail: ampis.projekt @gmail.com

Budowa drog na terenie gminy Luzino

Rozbudowa ulicy Ksiedza Machalewskiego w Luzinie

PROFIL PODLUZNY

Inwestor: Gmina Luzino

ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

Adres inwestycji:

Luzino, ul. Ksiedza Machalewskiego

Data: 11.2022

Faza opracowania: Program funkcjonalno - uzytkowy

Skala 1:50/500

Projektant:

mgr inz. Stawomir Groth

spec. drogowa

upr. nr POM/0137/POOD/05

Nr rys.
2.2




PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SZCZEGOLY ZAKONCZENIA WARSTW

1. Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki betonowej KR3 6. Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni TYP1 , . . o , . . L
- ul. Ksigdza Machalewskiego (grupa no$noéci podtoza gruntowego G4) . Szczegot zakonczenia warstw konstrukcji nawierzchni jezdni  1ll. Szczegdt zakoriczenia warstw konstrukcji nawierzchni jezdni

-pod Konsikcianavierzch ez z kst btonone KR3 (przekroj uliczny, wzmocnienie TYP1 - TYP2) (przekroj uliczny, wzmocnienie TYP4)

| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z KOSTKI BETONOWE KR3  51cm) o,
E'2 >180MPa W-wa $cieralna; kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego 10x20cm gr. 8cm T 6 KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODL OZ A GRUNTOWEGO TYP1 ( 60crm )
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm —
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3, 0/31,5 gr. 40cm Podbudowa pomocnicza: mieszanka kruszywa zwigzana cementem C3/4 gr. 15cm _ g\ g A
Dolne warswy konstrukcji nawierzehni: nalezy zastosowaé TYP 1 - TYP 4 w zaleznosci od grupy nonosci §>=%0MPa | Warstwa mrozoochronna: mieszanka niezwigzana z kruszywem C 50/30, 0/31,5 k10>8m/dobe gr. 20cm u 2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ° |
E'2>:100 MPa podioza gruntowego okreslonej zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych Warstwa ulepszonego podtoza: grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 gr. 25cm S 2 % | JEZDNI |
bedacego zalgcznikiem do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. Podloze gruntowe - grupa nosnosci podioza gruntowego G4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI I : \ Ch 0 d n | k |
E2>=25 MPa : JEZDNI I KOSTKA BETONOWA
2 | . [—PODSYPRACEMERTOMO—PIASKOWA D |
: - C / < chodnik ! [ kraweznik |
2- Konstru kC a nanerZChnI Z aZdOW . H . I:Egg%ﬁ TWO=PIASKOWA ] | !
) ) 7. Dolne wa rStwy konstru kCJ | nawierzchni TYP2 i T kraweznik . | MESTANKA NEZWAZANAZ KRUSTAVENCE3 B
2| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW A AA] ; ! s
| ONSTRUKCJ CHNI ZJAZDOW ( 36cm ) (gru pa NosSNosci pOdeoza grU ntowego G 3) | MIESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM C9013 3 o, | i
W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego 10x20cm gr.8cm - pod konstrukcja nawierzchni jezdni z kostii betonowej KR3 I s 27 I MIESZANKA KRUSZYWA ZWIAZANA CEMENTEM C3/4 ¢
£25-80 P2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 2501 I 27 20 L
v Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3 0/31,5 gr. 25cm v ’ I MIESZANKA KRUSZYWA ZWIAZANA CEMENTEM C3/4 NL( 7 | PODLOZE GRUNTOWE Gf
7 [KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLOZA GRUNTOWEGO TYP2 ( 55¢m ) | s 0.20
\ , \ , , , - . . . pr- | MIESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM C50/30 ’
odbudowa pomocnicza: mieszanka kruszywa zwigzana cementem C3/4 gr.
3 - KO n Stru kCJ a n aWI e rZCh n I Ch Od n I ka / O paS kl / SChOd OW E'Z >50MPa | warstwa mrozoochronna: mieszanka niezwiazana z kruszywem C 50/30, 0/31,5 k10>8m/dobe gr. 20cm : Z’;
- Warstwa ulepszonego podtoza: grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 gr. 20cm | GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM COAD.5
3| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA / OPASKI / SCHODOW (260m) E'2>=35 MPa | Podtoze gruntowe - grupa no$nosci podioza gruntowego G3 | :
W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego 10x20cm gr. 8cm ! PODLOZE GRUNTOWE G3 - G4
8. Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni TYP3
Y Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C 50/30 0/31,5 gr. 20cm (g ru pa n Oé nOéCi pod*oza g ru ntowego G2 )
Y 1 - pod konstrukcj ierzchni jezdni z kostki bet j KR3 A A I 1 1 1 I
4. Kraweznik betonowy 15x30 na tawie z oporem POk etz jezdni 2 Kost betonone Il. Szczegot zakonczenia warstw konstrukcji nawierzchni jezdni
E2>=100 MPa L . . .
P F . 8 |KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODEOZA GRUNTOWEGO TYP3( 35cm) (przekroj uliczny, wzmocnienie TYP3)
Te} 4 KRAWEZN"( BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM (200m) Podbudowa pomocnicza: mieszanka kruszywa zwiazana cementem C3/4 gr. 15cm P
™ —\ © Kraweznik betonowy 15x30 E2 >=50 MPa Warstwa mrozoochronna: mieszanka niezwigzana z kruszywem C 50/30, 0/31,5 k10>8m/dobe gr. 20cm (l.{ o 2 % UWAGA W P RZYPAD KU ZALEGAN IA W PODLOZU G RU NTOW SLABON OS NYC H
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 .5 R Warstwa_odcinajgca: geowloknina KONSTRUKCJA NAWIERZCHN ! ; <
Pl creion et o T . st | LUB ORGANICZNYCH NALEZY INDYWIDUALNIE ZAPROJEKTOWAC DOLNE
)&L —— OSTRABETONOWA N chodnik ' WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI A WYNIKI POPRZEC ODPOWIEDNIMI
[ ] L] (] PODSYPRAT EVESIH\I\I()-PIH\K()\IHL\ \\ |
5 Obrzeze betonowe 8x25 na lawie z oporem 9. Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni TYP4 | " krawezni . OBLICZENIAMI
’ p r N A n I d’f ; r nt G 1 L MIESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM C90/3
. _ grupa nosnosci podtoza gruntowego . 2y, 9,26
1 5| OBRZEZE BETONOWE 8x25cm NALAWIE Z OPOREM - pod konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki betonowej KR3 : 7, 0.20 A M P I S Budowa dr6g na terenie gminy Luzino
- 7 S Obrzeze betonowe 8x25¢m - | MIESZANKA KRUSZYWA ZWIAZANA CEMENTEN C3/4 £~ PROJEKT
(';_1 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm v 9 KONSTRUKCJA WZMOCNIEN'A PODLOZA GRUNTOWEGO TYP4 ( 150m ) | ESZANA NEZAZANA Z KRUSZYWEL CaDal /Zd‘ AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. If' Rozbudowa U|iCy KSiedZa MaChaleWSkiegO w Luzinie
tawa betonowa z oporem CT2115 (0.041m’2) g 10am E'2 Al Podbudowa pomocnicza: mieszanka kruszywa zwigzana cementem C3/4 gr. 15cm I A . Prtoefll. :Zégﬁab;gfgsg ?t{e/?./:ééfgfsl-i?: e
U, L : ket : NIP: 604-016-56-73 ; REGON: 361 352 943 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Podtoze gruntowe - grupa no$nosci podtoza gruntowego G2 e-mail: ampis.projekt @gmail.com

ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

I PODLOZE GRUNTOWE G2 nwestor Gmina Luzino
|

10. Warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe R Luzino, ul. Ketgdza Machalewskiogo

- pod konstrukcjg nawierzchni zjazdow

- pod konstrukcjg nawierzchni chodnikéw

Data: 11.2022 |Faza opracowania: Program funkcjonalno - uzytkowy | Skala 1:20

E2>=80 MPa .

Y 10 |KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLOZA GRUNTOWEGO TYP4 ( 15¢m ) Projektant:  |mgr inz. Stawomir Groth Jpr o POMID37/POCDI0S Nr rys.
Warstwa wzmacniajgca: mieszanka kruszywa zwigzana cementem C3/4 gr. 15cm 2 3
Podtoze gruntowe .
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REMONT ULICY STRZEBIELINSKIEJ 1
W LUZINIE
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- krawedz zjazdu (bez obramowania)
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- regulacja istniejacych zjazdoéw z betonowych elementow prefabrykowanych

- regulacja istniejgcych zjazdéw gruntowych

- regulacja istniejgcego chodnika z betonowych elementéw prefabrykowanych
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A M P I S Budowa drég na terenie gminy Luzino

PROJEKT

AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Prof. Z. Czubirskiego 1A/1, 80-215 Gdarisk

tel.: 504-373-688 ; tel.:501-243-736 PLAN SYTUACYJNY

NIP: 604-016-56-73 ; REGON: 361 352 943
e-mail: ampis.projekt @gmail.com

Remont ul. Strzebielinskiej 1 w Luzinie

Inwestor: Gmina Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

Adres inwestycji Luzino, ul. Strzebielinska 1

Data: 11.2022 |Faza opracowania: Program funkcjonalno - uzytkowy | Skala 1:500

Spec. drogowa

Projektant: mgr inz. Stawomir Groth upr. nr POM/0137/PO0DI05 Nr rys.
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE

1. Remont nawierzchni jezdni z mieszanki
mineralno - asfaltowe]

Istniejgca konstrukcja
nawierzchni

1 [REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI Z MIESZANKI MINERALNO - ASFALTOWE ( gr. zm. )

Warstwa $cieralna: mastyks grysowy (SMA11, PMB 45/80-55) gr. 4cm

Warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy (AC16W, PMB 25/55-60) gr. zm. (min. 3cm)

Istniejgca konstrukcja nawierzchni / Sfrezowana konstrukeja nawierzchni

2. Regulacja istniejgcych zjazdow z betonowych
elementow prefabrykowanych

2| REGULACJA ISTNIEJACYCH ZJAZDOW Z BETONOWYCH ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna 10x20cm koloru szarego gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, 0/31,5 gr. 15cm

3. Regulacja istniejgcych zjazdow gruntowych

3| REGULACJA ISTNIEJACYCH ZJAZDOW GRUNTOWYCH (zm. )

Mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, 0/31,5 gr. zmienna (min. 15cm)

4. Regulacja istniejgcego chodnika z betonowych
elementow prefabrykowanych

4 | REGULACJAISTNIEJACEGO CHODNIKA Z BETONOWYCH ELENENTOW PREFABRYKOWANYCH

W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna 10x20cm koloru szarego

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, 0/31,5 gr. 15cm

5. Kraweznik betonowy 15x30 na fawie z oporem

0,15 ,_\
g 5 | KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM
] o Kraweznik betonowy 15x30
2‘ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5ecm
tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m"2) gr. 15cm
0,35
)
6. Obrzeze betonowe 8x25 na fawie z oporem.
012 6 | OBRZEZE BETONOWE 8x25cm NA LAWIE Z OPOREM
- Obrzeze betonowe 8x25cm

Om_l 7 . Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em
e tawa betonowa z oporem C12/15 (0,041m*2) gr. 10cm

L0.2D 1

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

. Kraweznik na styku jezdni z istniejgcycm chodnikiem:

N
S Zmu
zm& \ istniejgcy chodnik
nawierzchnia jezdni

|l. Obnizony kraweznik na styku jezdni z nawierzchnig

Zjazdow i wlotow ulic:

J
o
o

ZMZ

ZIM %

nawierzchnia jezdni

zjazd / wlot ulicy

AMPIS
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OZNACZENIA:

- 0$ projektowana
- kraweznik betonowy wystajgcy (+12cm)

- opornik betonowy zanizony (Ocm)

- krawedz konstrukcji nawierzchni z ptyt betonowych typu JOMB

- krawedz regulacji zjazdéw z mieszanki niezwiazanej z kruszywem
- krawedz pobocza gruntowego

- skarpa o pochyleniu 1:1,5
- jezdnia z ptyt betonowych typu JOMB
- zjazdy z kostki betonowej koloru grafitowego

- regulacja zjazdéw warstwg mieszanki niezwigzanej z kruszywem

- pobocze gruntowe z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

Inwestor:

AMPIS

Budowa drég na terenie gminy Luzino
PROJEKT

Rozbudowa ulicy Strzebielinskiej 2 i ulicy Zamkowej w Luzinie
AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Prof. Z. Czubiriskiego 1A/1, 80-215 Gdarisk
tel.: 504-373-688 ; tel.:501-243-736
NIP: 604-016-56-73 ; REGON: 361 352 943

PLAN SYTUACYJNY (Ark.2)
e-mail: ampis.projekt @gmail.com

Gmina Luzino

G Adres inwestycji:

ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

Data: 11.2022

Luzino, ul. Strzebielinska 2, ul. Zamkowa

Projektant:

Faza opracowania: Program funkcjonalno - uzytkowy

Skala 1:500
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- 0$ projektowana

- kraweznik betonowy wystajacy (+12cm)

- opornik betonowy zanizony (Ocm)

- krawedz konstrukcji nawierzchni z ptyt betonowych typu JOMB

- krawedz regulacji zjazdéw z mieszanki niezwiazanej z kruszywem

- krawedz pobocza gruntowego

- skarpa o pochyleniu 1:1,5

- jezdnia z ptyt betonowych typu JOMB

- zjazdy z kostki betonowej koloru grafit