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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT  (ST)  WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 

 1  WSTĘP. 

 1.1  Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych, remontu budynku nr 13 (pałacyk) w 49. BLot. Pruszcz Gdański, 
zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstańców Warszawy 28 b w Pruszczu 
Gdańskim. polegających na wykonaniu remontu elewacji murów zewnętrznych z elementami wystroju 
architektonicznego, przełożenie pokrycia dachowego z zastosowaniem istniejącej dachówki ceramicznej, 
wymianą pokrycia z pap asfaltowych, blach stalowych ocynkowanych, obróbek blacharskich, rynien i rur 
spustowych, instalacji odgromowej, remoncie podłóg, licowań ścian i sufitów płytami ognioodpornymi, 
renowacja i wymianą wewnętrznej stolarki drzwiowej,  
Zakres robót zewnętrznych od poziomu gruntu do wiatrowskazu wieży. 
Zakres robót wewnętrznych pomieszczenia: 
-  poddaszy nie użytkowych oraz pomieszczenia użytkowe II piętra z wyłączeniem pomieszczeń nr 3/1(klatka 
schodowa-  tylko wymiana ocieplenie połaci dachu od strony pokrycia dachowego) oraz ograniczeniem 
zakresu w pom. nr 3/7-8 do (wymiany ocieplenia z zabudową skosu połaci dachowej, wymianą drzwi, 
instalacji C.O oraz podłączenie instalacji wod.-kan z pom. Nr 3/7 bez wykonania przyłączeń dla węzła 
sanitarnego),  
- piwnic nr 01/2 i 01/3 
Zakres robot wynika z dokumentacji: 
- Projekt budowlany „Remont pokrycia dachu i elewacji budynku nr 13 w 49. B.Lot Przedsiębiorstwa Usług 
Inżynierskich Budownictwa TECH-WOJ. Sp. z o.o. Bydgoszcz ul. Kasztanowa 57 Data opracowania 
28.08.2020 r.   
- Projekt Budowlany „Remont budynku nr 13 w 49. B.Lot Pruszcz Gdański” PPHU AMEL-BUD  ul. 
Kryształowa 114 82-300 Elbląg listopad 2019 r. ( w zakresie robót wewnętrznych), 
- przedmiaru robót uszczegóławiający  zakres robót oraz rodzaj materiałów do zastosowania.  
            
         

 1.2  Zakres stosowania ST. 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wraz z projektem jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót opisanych w punkcie 1.1. 

 1.3  Zakres robót ST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót ujętych w dokumentacji 
projektowej. 
 Wymagania ogólne zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze następujących 
robót: 
 

 CPV 45111300 – 1 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE; 
 CPV 45111220 – 6 – ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU; 
 CPV 45262500 – 6 – ROBOTY MURARSKIE I MUROWE; 
 CPV 45410000 – 4 – ROBOTY TYNKARSKIE; 
 CPV 45261211 – 6 – POKRYCIE DACHU DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ 
 CPV 45260000 – 1 – WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH OBRÓBKI 

BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE 
-      CPV 45261210 – 9  –   POKRYCIE DACHU Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 
-      CPV 45262100 – 2  – ROBOTY WZNOSZENIA RUSZTOWAŃ 
-      CPV 45432220 – 2 – OKŁADZINY ŚCIAN, SUFITÓW PŁYTAMI KARTONOWO-

GIPSOWYMI       „RIGIPS FIRE-LINE TYP F „ I KRZEMIANOWO-WAPIENNYMI 
„PROMAXON TYP A” 

-      CPV 45410000 – 4  – WYKONANIE GŁADZI GIPSOWYCH 
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-      CPV 45442100 – 8  – WYKONANIE POWŁOK MALARSKICH 
-      CPV 45422000 – 1  – ROBOTY CIESIELSKIE 
-      CPV 45432114 – 6  – WYKONANIE PODŁÓG PANELOWYCH I Z PŁYT OSB 
-      CPV 45421131 – 1– MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ 
-      CPV 45311000-3      ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
-      CPV 45331100-7      ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI C.O. 
-      CPV 45332200-5, 45332300-6       INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 
 

 

1.3.1. Roboty  rozbiórkowe  i  demontażowe.  

1.3.1.1 Remont pokrycia dachowego: 
 usunięcie wyszczerbionych i spróchniałych  desek zewnętrznego poszycia wieży (bezpośrednio pod 

blachą), pokrycia daszków krytych papą asfaltową, blachą 
 usunięcie wyszczerbionych i spróchniałych drewnianych belek murłat, słupków podpierających 

murłaty, miecze, krokwie, krokwie narożne, 
 demontaż (usunięcie) dachówek na wszystkich połaciach dachu, 
 demontaż rynien i rur spustowych 
 demontaż obróbek blacharskich: gzymsów, attyk, ozdobnych zwieńczeń daszków  cebulowych i 

wieżyczek, pokryć daszków wykuszy i lukarn, pokrycia wieży z hełmem, 
 demontaż pokrycia z papy asfaltowej, blachy stalowej. 

 
1.3.1.2 Remont elewacji 
 - skucie starych tynków ścian i cokołów, 
 - wykucia ze ścian zniszczonych cegieł. 
 
1.3.1.3 Remont pomieszczeń wewnętrznych II pietra, poddaszy nieużytkowych, piwnic 
- demontaż wykładzin podłóg z wykładzin oraz z desek, 
- demontaż polep i zasypek pomiędzy legarami podłóg i ocieplenia skosów połaci dachu, 
- demontaż desek pomiędzy krokwiami, 
- demontaż papy na deskowaniu dachu, 
- demontaż drewnianej stolarki drzwiowej. 
- demontaż drewnianych i murowanych ścianek działowych. 
- wykucie bruzd i przewiertów wiertnica koronkową ścian i stropów do instalacji wodociągowej hydrantowej 
od piwnicy do 2 kondygnacji, 
- skucie tynków pom w piwnicy przed ułożeniem instalacji wodociągowej, 
- wykucie zamurowanego otworu drzwiowego i ościeżnic drzwiowych w piwnicy 

1.3.2. Roboty budowlane, montażowe i wykończeniowe. 

1.3.2.1. Remont elewacji :  
 uzupełnienie desek i belek drewnianych ujętych w punktach 1 i 2 rozbiórek, 
 naprawa spękań i ubytków murowych, odtworzenia ozdobnych, betonowych elementów attyk i 

zwieńczeń: 
  - ściany zewnętrzne 
  - betonowe filarki okienne 
  - elementy gzymsów i attyk 
(w/w naprawy i uzupełnienia należy powierzyć firmie wykonawczej specjalizującej się w renowacjach 
obiektów zabytkowych; prace renowacyjne i odtworzeniowe należy prowadzić w oparciu o konsultacje z 
nadzorem konserwatorskim), 

 wykonanie tynków wraz z ich malowaniem na ścianach i attykach  - opisane poniżej. 
 Nasycenie belek szczytów żywicą akrylową. 
 Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego z przewodami zasilającymi.  

 
1.3.2.2 Remont pokrycia dachu 

 wykonanie obróbek blacharskich elementów ujętych w punkcie  rozbiórki; zastosować blachę 
tytanowo-cynkową gr min. 0,65 mm patynowaną 

 ułożenie (przełożenie) istniejących dachówek (dachówka ceramiczna Renesansowa L-15 firmy 
Wienerberger) na wszystkich połaciach dachu wraz z wcześniejszą obróbką uszczelniającą koszy 

 montaż rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej, w miejscach i o średnicach rynien i 
rur demontowanych z blachy tytanowo-cynkowej gr. min. 0,65 mm patynowanej. 
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 Montaż pokrycia papowego z papy termozgrzewalnej w układzie dwu warstwowym na podłożu z 
papy podkładowej mocowanej poprzez przybicie do podłoża z desek z ociepleniem stropodachu 
wełna mineralna grubości 200 mm, 

 Montaż pokrycia dachowego na wieżyczkach, kopułach cebulowych, hełmie wieży głównej  
z uzupełnieniem iglic i kul, parapetów i obróbek gzymsów  z blachy tytanowo-cynkowej gr. min. 
0,65 mm patynowanej, 

 Montaż elementów wyposażenia dachu: ław kominiarskich, płotków i łamaczy śniegów, wyłazów 
dachowych, 

 Wykonanie  malarskiej powłoki ochronnej elementów drewnianych  wieży, facjat, 
 montaż instalacji odgromowej. 

 
1.3.2.3 Remont pomieszczeń 2 pietra i poddaszy nieużytkowych 

-    Zabudowa poddasza z płyt PROMAXON typ A  REI 60  gr. 15mm na profilach CD 60 i wieszakach 
mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie jednowarstwowe (systemy 4.70.03-4.70.06) odporność 
ogniowa F 1,5/EI 60. Izolacyjność cieplna przegrody Współczynnik przenikania ciepła Uc(max) 
0,15 [W/(m2·K)] przy ti >= 16°C Grubość izolacji cieplnej dwu warstwowej 250 mm przy 
zachowaniu Współczynnika przewodzenia ciepła lambda Lambda D 0,035 W/mK, Reakcja na ogień 
A1, 

 Wykonanie okładzin sufitów z płyt PROMAXON typ A  REI 60  gr. 15mm na konstrukcji 
krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25 Rygips), 

 Wykonanie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS Fire F 2x12,5 EI 30 montowane na 
profilach kapeluszowych mocowanych bezpośrednio do podłoża (system 3.21.30 Rygips), 

 Wykonanie ocieplenia ściany wewnętrznej systemem wełny fasadowej gr 150 mm z wykonaniem 
tynku, 

 Wykonanie  gładzi gipsowych dwuwarstwowych na ścianach i sufitach  z płyt gipsowych, 
 Wykonanie powłok malarskich ścian, sufitów, belek wewnętrznych. 
 Cyklinowanie starych podłóg drewnianych, 
 Montaż podłóg panelowych pomieszczeń użytkowych, 
 Montaż podłóg z płyty OSB-3 pomieszczeń poddaszy nieużytkowych z wymianą zasypki trocinowej 

na wełnę mineralną grubości 200 mm, 
 Wymiana stolarki drzwiowej, 
 Wymiana instalacji elektrycznej obwodów oświetleniowych, gniazdowych, RTV i WLZ 
 Wymiana instalacji CO wraz z grzejnikami (podłączenie do istniejącej instalacji w poziomie I 

pietra), 
 Wymiana instalacji wod.kan pom nr 3/7 w pom. Nr 3/8 bez wykonania instalacji węzła sanitarnego 

tego pomieszczenia, 
 Wykonanie pionu instalacji hydrantowej z montażem szafek hydrantowych z wyposażeniem od 

poziomu piwnic do 2 piętra. 
 

1.3.2.4 Remont pomieszczeń piwnicznych 
- Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych zewnętrzne porównywalne do KMT Plus 54 antywłamaniowe 
RC3 Kolor Wenge skrzydło 90 przetłoczenie 1 Skrzydło wyposażone w wizjer szerokokątny. Klamko-gałka i 
wkładko gałki patentowe klasy C, 
- Montaż  4  szt. drzwi stalowych jednoskrzydłowych (skrzydło i ościeżnica z blachy ocynkowanej 
powlekanej) techniczne z kartką wentylacyjną produkt referencyjny Drzwi stalowe np. Hormann ZK ISO 800 
x 2000, 
- Wykonanie tynków renowacyjnych pom nr 01/2 i 01/3, 
- Wymiana instalacji elektrycznej obwodów oświetleniowych, gniazdowych, WLZ pom nr 01/2 i 01/3 
- Wykonanie pionu instalacji hydrantowej z montażem szafek hydrantowych z wyposażeniem od poziomu 
piwnic do 2 piętra. 
 
 Uwaga: 
 
Wykonawca robót jest zobowiązany do sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej 
przeprowadzonych prac remontowo-konserwatorskich – opisowej i fotograficznej (przed, w trakcie i po 
remoncie), zawierającej dodatkowo: 
- wszystkie protokoły i notatki z odbytych narad, 
- ustaleń z Konserwatorem Zabytków i Komisją Konserwatorską wyniki badań materiałów, 
- spis zastosowanych materiałów, 
- zalecenia dla użytkownika obiektu, 
 w 2 egzemplarzach drukowanych +płyta DVD 
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Roboty remontowo-konserwatorskie powinny być przeprowadzane przez ekipy specjalistyczne, posiadające 
udokumentowane doświadczenie w realizacji robót przy obiektach zabytkowych, przeszkolone w stosowaniu 
systemów renowacyjnych uznanych firm, pod ścisłym nadzorem konserwatorskim w osobie kierownika 
robót. Przy wykonywanych robotach będą przestrzegane dokładnie zalecenia i uzgodnienia z Komisją 
Konserwatorską, wytyczne zawarte w programie prac konserwatorskich i w dokumentacji wykonawczej oraz 
reżimy technologiczne określone przez producentów zastosowanych materiałów. 
 
1.3.2.5 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych 
Prace towarzyszące 
  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy, Zamawiającego lub Komisję 
Konserwatorską, 
 
Robót pomiarowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę, w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Wykonawca uwzględni realizację nw. prac towarzyszących: 
- przygotowanie i uprzątnięcie terenu budowy, 
- utrzymanie terenu budowy w należytym stanie przez cały okres prowadzenia robót, 
- pomiary i rachunki niezbędne do ustalenia robót włączając utrzymanie sprzętu pomiarowego, znaki 
tyczenia itd. i ich utrzymanie podczas wykonania robót , 
-utrzymanie stanowisk pracy, 
- uzgadnianie robót z Zamawiającym, Konserwatorem Zabytków, Inspektorami Nadzoru, a w razie potrzeby 
zarządcami sąsiadujących obiektów i terenów, 
-powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót, z krótką informacją dotyczącą bezpiecznego zachowania na 
terenie budowy np. wchodzenie do budynków tylko pod daszkami ochronnymi, ostrzeżeniem, że nie wolno 
zbliżać się do siatek ochronnych rusztowań, a także wyraźna informacja, że nie wolno wchodzić na 
rusztowania, 
-uzgadnianie zajęcia korytarzy i pomieszczeń, również tych nie objętych Projektem, 
- środki ochrony i bezpieczeństwa przewidziane przepisami dotyczącymi wypadków oraz urzędowe 
uzgodnienia, 
- oświetlenie, ogrzewanie, sprzątanie pomieszczeń sanitarnych i pobytowych pracowników zatrudnionych 
przez Wykonawcę robót, 
- utrzymanie sprzętu, 
-wstępne prace organizacyjne, 
- projekt wykonania,  dozór nad budową rusztowań i zabezpieczeń, zaplanowanie materiałów (wyliczenia i 
wykazy) dla wykonywanych robót, 
- ubezpieczenie robót, aż do odbioru na rzecz Zamawiającego, 
- ustawienie, utrzymanie, przenoszenie i usuwanie zabezpieczeń związanych z ruchem na terenie budowy, 
-przy prowadzeniu robót na dachu budynku i wieży, wykonawca jest zobowiązany do układania 
tymczasowego zabezpieczenia odkrytych połaci dachowych wraz z rozebraniem zabezpieczenia, 
- dokumentacja fotograficzna istniejącego stanu zachowania, 
- przeprowadzenie badań tynków – pobranie próbek tynków wraz z nawarstwieniami ze wszystkich 
możliwych poziomów i detali, celem ustalenia proporcji i rodzaju użytych oryginalnie wypraw tynkarskich, 
- przed przystąpieniem do prac posadzkarskich należy rozpoznać grubość warstwy wykończeniowej i 
podkładowej istniejącej oraz sprawdzić wymiary w naturze, 
-opracowanie metody technicznej i metody technologicznej sposobu i kolejności wykonywania prac 
konserwatorskich oraz uzyskanie akceptacji przez Komisję Konserwatorską, 
-sporządzenie dokumentacji konserwatorskich ze stanu obiektu przed i po wykonaniu konserwacji 
poszczególnych elementów, 
-dokumentacja powykonawcza. 
 
Koszt robót towarzyszących nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
Roboty tymczasowe 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, ale nie 
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przekazywanych Zamawiającemu i usuwanych po wykonaniu robót podstawowych. Jako roboty tymczasowe 
Zamawiający traktuje: 
- zagospodarowanie placu budowy z zabezpieczeniem terenu robót, 
- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury (szczególnie wyposażenia, zabytkowych drzwi, portali i zabudowy 
drewnianej oraz obrazów, rzeźb itp.), 
- opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu związanej z dostawą materiałów na plac budowy oraz 
czasowym zajęciem przejazdów, przejść i chodników, 
- zabezpieczenie elementów budynku przed zakurzeniem i zniszczeniem oraz zabezpieczenie sprzętu 
przewidzianego do wykonania robót (tak, aby nie był dostępny dla osób niepowołanych), 
- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, 
- zorganizowanie zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz  
z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i ppoż. wg projektu organizacji placu budowy sporządzonego przez 
Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji, 
- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki 
prowadzenia robót budowlanych, 
- sporządzenie planu zapewnienia jakości, 
- podłączenie mediów i opłata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla potrzeb 
wykonywania robót budowlanych, 
- ewentualne odszkodowania za uszkodzenia powstałe na terenach/obiektach innych Właścicieli, 
- oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, a w szczególności oczyszczenie 
nawierzchni chodników i ulic, z ziemi i błota, usunięcie z placu budowy nieczystości powstałych w trakcie 
realizacji inwestycji, 
- koszty najmu ( transport na plac budowy, ustawienie, eksploatacja, demontaż, wywiezienie rusztowań, 
projekt ustawienia, nadzór kierownika budowy) rusztowań umożliwiających wykonanie robót 
- zabezpieczenie obiektu przeciw wodom opadowym (szczególnie w trakcie wykonywania remontu pokrycia 
dachu i wieży), 
 
W szczególności jednak zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez 
Wykonawcę organizacji robót, zastosowanej technologii, organizacji zaplecza oraz przyjętych metod ochrony 
przed negatywnymi skutkami prowadzonych działań. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia zakresu robót tymczasowych wykorzystując własne 
doświadczenie oraz w oparciu o informacje od Zamawiającego w zakresie obowiązków Wykonawcy. Koszty 
związane z robotami tymczasowymi, winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach 
kosztorysu ofertowego ( np. w stawkach kosztów pośrednich) 
 
Koszt robót tymczasowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

1.4. Ogólne zasady bhp przy robotach rozbiórkowych. 

Miejsca niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia z powodu możliwości spadania z góry 
przedmiotów lub materiałów, powinny być oznaczone i ogrodzone poręczami bądź zabezpieczone daszkiem 
ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagająca zabezpieczenia nie może być mniejsza niż 6 m. 
 Daszki ochronne powinny być umieszczone na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m i ze spadkiem 45°  
w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i wytrzymałe na zniszczenie od 
spadających przedmiotów. W miejscach przejść szerokość daszku powinna być, co najmniej 1 m szersza od 
szerokości przejścia. 
 Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy: 
 wykonać niezbędne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposób wykluczający 
dostęp osób postronnych do miejsc rozbiórki w czasie jej trwania; 
 Roboty rozbiórkowe należy przerwać, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji 
przez wiatr lub, gdy jego prędkość przekracza 10m/s. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych 
przebywanie ludzi na elementach demontowanych jest zabronione! 
 W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości należy stosować środki ochrony 
zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Otwory w stropach należy 
zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. Otwory w ścianach zewnętrznych 
obiektu budowlanego i stropach, których dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub 
pomostu, powinny być zabezpieczone balustradą. 
 BHP przy obsłudze maszyn. 
 Przewody dostarczające energię elektryczną zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
 utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
 stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 
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 obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je 
niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Maszyny i inne urządzenia techniczne przed 
rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i 
bezpiecznego użytkowania. Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach i łączenie lin stalowych na 
długości jest zabronione. 
 

1.5. Organizacja placu budowy. 

1.5.1. Zasady ogólne. 

 Roboty rozbiórkowe i wykonawcze należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności 
dokładnie przestrzegając przepisów BHP. 
Podczas robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę potrzeb wykonać 
niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. 
Wykonanie robót odbywać się będzie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy robotników oraz osób 
postronnych mogących się znaleźć w pobliżu miejsca wykonania robót, wykonanie robót obędzie się zgodnie  
z obowiązującymi normami i prawem. 
 
1.5.2 Organizacja robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, tablice informacyjne, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Przed 
rozpoczęciem robót zamontowane zostaną tablice informacyjne, których treść i ilość będzie zatwierdzona 
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji Robót. 
Roboty związane z montażem rusztowań zostaną wykonane w sposób bezpieczny z zachowaniem przepisów 
BHP i ppoż.  
W trakcie remontu - szczególnie korytarzy- Wykonawca musi uzgodnić ich zamknięcie i ustawić znaki 
informacyjne oraz ustawić bariery blokujące przejście w tym miejscu. 
 
Wykonawcy przed złożeniem ofert powinni dokonać wizji lokalnej obiektu: Zamawiający nie przewiduje 
żadnych dodatkowych opłat związanych z organizacją robót budowlanych, wszystkie opłaty administracyjne, 
opłaty z tytułu dodatkowych uzgodnień, które poniesie Wykonawca, muszą być uwzględnione w 
przedstawionej ofercie. 
 
Za jakość i zakres wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową odpowiada wykonawca, 
roboty będą prowadzone pod inwestorskim nadzorem budowlanym i konserwatorskim, Wykonawca 
zabezpiecza kierowanie robót przez uprawnione osoby do sprawowania samodzielnych funkcji w 
budownictwie w zakresach robót budowlanych  (uprawnienia bez ograniczeń), sanitarnych, elektrycznych 
oraz robót konserwatorskich, przez cały okres robót. 
Wykonawca korzystać będzie mógł z klatki schodowej na 2 piętro, a Zamawiający ograniczy korzystanie 
przez użytkownika z pomieszczeń nie remontowanych w piwnicach, parteru i I piętra do niezbędnego 
minimum. Pomieszczenia nie remontowane będą zamknięte i oplombowane przez Użytkownika budynku. 
Zamkniecie  
i oplombowanie, każdorazowo będzie przekazywane Kierownikowi budowy lub wskazanej przez niego 
osobie. 
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
 

1.6. Uwagi końcowe. 

 do prowadzenia robót rozbiórkowych należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające 
wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczające do stosowania w budownictwie; 

 w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych należy zapewnić ciągły nadzór osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia budowlane; 

 w trakcie robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę potrzeb wykonać    
niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji; 

 zabrania się podczas prac rozbiórkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami; 
 zabrania się gromadzenia rozebranych elementów na konstrukcyjnych częściach obiektu; 
 w przypadku napotkania w trakcie rozbiórki ukrytych przyłączy lub instalacji, wyjaśnić czy dana 
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instalacja lub przyłącze nie jest użytkowane i po odłączeniu potwierdzić wpisem do dziennika budowy; 
 dopuszcza się stosowanie innej niż proponowana technologia rozbiórki pod warunkiem zachowania 

przepisów BHP; 
       przestrzegać zasad obowiązujących przy wykonywaniu robót rozbiórkowych oraz obowiązujących   
       przepisów BHP. 
 

 2  MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 
 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami; 
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z aprobatą techniczną lub PN; 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa; 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru polskich norm; 
 Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
 W dokumentacji przyjęto, że do budowy należy stosować materiały odpowiadające wymogom 
określonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1631 oraz w Rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie Dz. U. z 1998 r. Nr 113. 

2.1.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość. 

 3  SPRZĘT. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w  
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

 4  ŚRODKI TRANSPORTU. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 5  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

5.1. Zabezpieczenie terenu robót. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w celu uniemożliwienia dostępu 
osobom postronnym , stolarki okiennej i drzwiowej oraz korytarzy wewnętrznych od wejścia głównego na 2 
piętro przed zabrudzeniem w czasie trwania robót aż do zakończenia robót. 
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5.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

5.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

5.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 

5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 

5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenie. 

5.7. Ochrona Robót. 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Kierownika budowy. 

5.8. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

 Gdziekolwiek w dokumentach umowy powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia i 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy 
nie postanowiono inaczej. 

 6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inżynierowi do zatwierdzenia 
szczegóły swojego programu jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami. Program powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania Robót, w tym terminie i sposób prowadzenia Robót; 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
 BHP; 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacji i przygotowanie praktyczne; 
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 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 

 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót. 
a) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi; 
 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku; 
 metodę magazynowania materiałów; 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu; 
 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów; 
 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów 

robót; 
 sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają 

wymaganiom. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
 W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane prze ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest. 
 Materiały posiadające atesty lub urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia zostaną 
odrzucone. 

 7  OBMIAR ROBÓT. 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

8         ODBIÓR ROBÓT.  

8.1. Zasady odbioru końcowego robót. 

 Odbiór  końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru. 
 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.2. Odbiór ostateczny. 

 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.1 „Odbiór końcowy robót”. 

8.3. Odbiór robót zanikających. 

 Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Wykonywany musi być w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

9   PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy; 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
 do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10   PRZEPISY ZWIĄZANE 

 USTAWA PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994r. Wraz z późniejszymi zmianami; 
 Ustawa z 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpożarowej wraz z późniejszymi zmianami; 
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. Nr 25, 
poz.150 z 15.02.2008r); 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych   (Dz. U. Nr 47, poz. 
401); 

 ROZPORZNDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.118, poz.1263 z 2001r.); 

 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 
września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 
05.10.2010 r. Nr 185 poz. 1243). 

 
 
 
 

 ST- 1    CPV 45111300-1 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
           CPV 45111220-6 – ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA 

GRUZU 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych, remontu budynku nr 13 (pałacyk) w 49. BLot. Pruszcz Gdański, 
zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstańców Warszawy  w Pruszczu Gdańskim. 
polegających na wykonaniu rozbiórek określonych pkt 1.3.1 oraz pozycjami przedmiaru z których wynika 
zakres robót. 

1.2. Zakres stosowania SST: 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji Robót wymienionych w pkt 1.3.1. 

1.3. Zakres Robót objętych SST: 

 zakres robót obejmuje prace wskazane w części  ogólnej. 



12 
 
 

1.4. Określenia podstawowe: 

 Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami lub europejskimi i definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne oraz Dokumentacją Projektową. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót: 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania 
Ogólne”. 

2. MATERIAŁY. 

 Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST Wymagania ogólne. 

3. SPRZĘT. 

 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. 
 Sprzęt należy dostosować do rodzaju rozbiórki, dobrany sprzęt i sposób rozbiórki musi zapewniać   
              bezpieczeństwo konstrukcji budynku i wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu. 

 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki. 

 Wykonawca zapewni sukcesywny wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki. Materiały z rozbiórki 
można przewozić dowolnymi środkami transportu i składować na wyznaczonym miejscu. Środki 
transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Materiały przeznaczone do 
ponownego wykorzystania powinny być przewożone  w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

 Zasady ogólne wykonywania Robót podano w ST Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi 
Inspektor Nadzoru Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, uwzględniające warunki 
w jakich wykonywane będą Roboty związane z rozbiórka elementów. 

5.2. Wymagania ogólne. 

 Demontażowi – rozbiórce podlegają elementy wymienione w projekcie. Pozostające elementy nie 
przeznaczone do utylizacji powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca 
naprawi na własny koszt w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia 
obiektu powstałe w czasie prowadzenia robót. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, 
aby materiały przedstawiające wartość jako materiał budowlany nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 
O ile uzyskane elementy nie staja się własnością Wykonawcy, powinien on przewieść je na miejsce wskazane 
przez Inspektora nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót. 

 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 

6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych. 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz sprawdzeniu 
stopnia uszkodzenia elementów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania i pozostającej konstrukcji. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót. 

 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w ST Wymagania ogólne. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórka elementów jest: 
 1 m3 wywiezionego gruzu wraz z utylizacja; 
 1 m2 stolarki. 
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 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót. 

 Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST Wymagania ogólne. 

8.2. Rodzaje odbiorów. 

 Roboty związane z rozbiórka elementów podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających 
zakryciu, który następuje na podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej oceny wykonania robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9. 1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

 Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 należy przejmować 
na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót. Cena wykonania robót obejmuje: 

 wyznaczenie elementów przeznaczonej do rozbiórki; 
 rozkucie i demontaż elementów przeznaczonej do rozbiórki; 
 ewentualnie przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego użycia, z 

ułożeniem na poboczu; 
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki; 
 utylizacja materiałów z rozbiórki; 
 uporządkowanie terenu rozbiórki. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Wymagania ogólne 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2002, Nr 47, poz.401). 
 

 
 
 
ST-2     CPV 45262500-6 –  ROBOTY  MURARSKIE  I  
MUROWE 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych, remontu budynku nr 13 (pałacyk) w 49. BLot. Pruszcz Gdański, 
zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim. 
polegających na wykonaniu robót murarskich. 

1.2 Zakres stosowania SST: 

 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.21 oraz pozycjami przedmiaru z których wynika zakres robót.  

1.3 Zakres robót objętych SST: 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót murarskich i murowych  wyszczególnionych w opisie branży architektonicznej. 
 
 1.4.  Określenia podstawowe: 
 Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w  
„Wymagania ogólne”. 
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 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót: 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
podano w ST  pkt. 1.5. „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania w „Wymagania Ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów. 

2.2.1. Cegła ceramiczna dziurawka klasy 5 wg PN75/B-12001: 
 wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm; 
 masa ok. 2,6 kg; 
 cegła dziurawka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej, dopuszczalna, liczba cegieł 
połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o 
długości powyżej 6 mm nie może przekraczać dla cegły – 10%; 
 nasiąkliwość nie powinna być większa niż 16 %; 
 wytrzymałość na ściskanie 5 MPa; 
 odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,50m na inne cegły 
nie rozpada się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł 
niespełniających powyższego nie powinna być większa niż: 
 2 na 15 sprawdzonych cegieł; 
 3 na 25 sprawdzonych cegieł; 
 5 na 40 sprawdzonych cegieł. 
2.2.2. Cegła ceramiczna pełna klasy 15  i 20 wg PN75/B-12001: 
 wymiary l = 250mm, s = 120mm, h = 65mm; 
 masa ok. 3,3÷4,0kg; 
 cegła pełna powinna odpowiadać aktualnej normie, dopuszczalna liczba cegieł, 
 połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o 
długości powyżej 6 mm nie może przekraczać dla cegły – 10 %; 
 nasiąkliwość nie powinna być większa niż 16 %; 
 wytrzymałość na ściskanie 15 MPa; 
 odporność na uderzenie powinna być taka, aby cała upuszczona z wysokości 1,50m na inne cegły 
nie rozpada się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł 
niespełniających powyższego nie powinna być większa niż: 
 2 na 15 sprawdzonych cegieł; 
 3 na 25 sprawdzonych cegieł; 
 5 na 40 sprawdzonych cegieł, 
2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
 Powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w STW i ORB CPV45411000. 
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymogami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy   
              budowlane zwykłe”. 
 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinny być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Skład objętościowych 
składników zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 

2.2.4. Cement: 

 PN–B–19701:1997 “Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można 
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 
że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

2.2.5. Wapno: 

 Wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. 
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2.2.6. Woda: 

 PN-88/B-32250 „Materiały budowlane” Woda do betonów i zapraw.” 
 Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

2.2.7. Materiały pomocnicze: 

 Powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w STW i ORB CPV45430000 

3. SPRZĘT. 

 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT. 

 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy przewozić 
materiały  
w opakowaniach zgodnie z instrukcją producenta z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego.  

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przed przystąpieniem do wykonania robót murowych powinny być: 
 zakończone roboty rozbiórkowe; 
 wytrasowane położenie projektowanych ścian; 
 sprawdzone kąty. 
5.3. Wykonanie robót murowych z elementów ceramicznych 
 Mury należy wykonywać: 
 warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem; 
 mury należy wznosić możliwie równomiernie; 
 cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu; 
 przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy przed ułożeniem w murze polewać 
wodą lub moczyć w wodzie; 
 murowanie może być wykonywane przy temperaturze powyżej 00C; 
 spoiny w murach ceglanych: 
 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubość nie powinna przekraczać 17mm, a minimalna 
10mm; 
 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15mm a minimalna 5mm; 
 w przypadku wykonania w ścianie otworu drzwiowego należy stosować zbrojenie z bednarki lub z 
prętów okrągłych w powierzchni ościeżnicy przylegającej do ściany, 
 w ścianach gr. 6,5cm należy stosować bednarkę co 3. spoinę poziomą. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonywania robót i przestawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. 

6.3. Materiały ceramiczne 

 Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
 sprawdzenia zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi  
w dokumentacji projektowej; 
 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły; liczby szczerb  
i pęknięć; odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla; 
 W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności mrozu). 
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6.4. Zaprawy 

 W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy lub 
protokołu odbioru. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować należy wg poniższej tabeli: 
 

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki muru [mm] 
1. Spoinowane nie spoinowane 

Zwichrowania i skrzyżowania 
- na 1 m długości 
- na całej powierzchni 

 
 
3 6 
10 20 

2. Odchylenie od pionu 
- na wysokości w1 m 
- na wysokości kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3 6 
6 10 
20 30 

3. Odchylenie każdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 2 
15 30 

4. Odchylenie górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 2 
10 20 

5. Odchylenie wymiarów otworów w świetle o wymiarach 
: 
do 100 cm     szerokość 
                      wysokość 
ponad 100 cm szerokość 
                      wysokość 

 
+6, -3 +6, -3 
+15, -1 +15, -10 
+10, -5 +10, -5 
+15, -10 +15, -10 

 

6.5. Badania w czasie robót 

 Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonywanych robót a w szczególności: 
 zgodności z opisem technicznym i przedmiarem robót (dokumentacją projektową) i 
wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej; 
 odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych; 
 podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
 zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 

 Jednostką obmiarową robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzone w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 Ogólne zasady odbioru Robót podano w „Wymagania Ogólne”. Odbiór robót murowych powinien 
odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 Ogólne zasady podstaw płatności podano w „Wymagania Ogólne”. Zasady rozliczenia pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty są ustalone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 



17 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Normy. 
 PN – 68/B 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
 PN-EN 12524: 2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno – wilgotnościowe. 
 Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 
 PN-EN 197-1: 2012 Cement. Cementy powszechnego użytku. 
 PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
 PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i  wytrzymałości. 
 PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
 PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek         
                                              cementu. 
              PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 
              PN-EN 2016+A1:2016-12  Beton- Wymagania , właściwości i zgodność. 
              PN-EN 413-1:2011 Cement murarski cz. 1 Definicje , wymagania i kryteria zgodności. 
 PN-EN 413-1:2011 Cement murarski cz. 2 Metody badań. 
              PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane cz. 1 Definicje wymagania i kryteria zgodności. 
              PN-EN 459-2:2010  Wapno budowlane cz.2 Metody badań. 
              PN-EN 771 Wymagania dotyczące elementów murowych. 
              PN-EN 845 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. 
              PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów cz.2 zaprawa murarska. 
              PN-B-10104;2014-03 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia - 
                                                  Zaprawy murarskie wytwarzane na miejscu budowy. 
              PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek , badanie i ocena 
                                             przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody  odzyskanej z procesów 
                                             produkcji betonu 
              PN-EN 1052  Metody badania murów. 
              PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych. 
              PN-B-03002:2007  Konstrukcje murowe – projektowanie i obliczenia. 
              PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
 
Inne dokumenty i instrukcje. 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja – 2004 rok; 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –  montażowych tom I i III –  
wydawnictwo „ARKADY” – 1990 rok. 
 
 
 
 

ST 3                CPV 45410000 –  ROBOTY TYNKARSKIE 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych, remontu budynku nr 13 (pałacyk) w 49. BLot. Pruszcz Gdański, 
zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim. 
polegających na wykonaniu robót tynkarskich. 

1.2 Zakres stosowania SST: 

 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.2. oraz pozycjami przedmiaru z których wynika ilość i zakres 
robót.. 

1.3 Zakres robót objętych SST: 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót: 
 wykonanie tynków  cementowo - wapiennych kat. III na ścianach; 
 montaż drobnych elementów ślusarskich. 
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2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania w „Wymagania Ogólne”. 

2.2.. Rodzaje materiałów. 

2.2.1. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych: 
 powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub 
aprobatom technicznym. 
2.2.2. Woda: 
-   do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-88/B-32250 „Materiały budowlane; Woda do betonów i zapraw” lub PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.3. Piasek.            
piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych” lub normy PN-EN 13139:2003, a w szczególności nie zawierać domieszek organicznych,  
mieć frakcje równych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm; 
do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty odmiany 2;  
do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.2.4. Cement 
 Cement używany do tynków musi spełniać wymagania normy PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: 
Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
2.2.5. Wapno: 
 Wapno użyte do zapraw tynkarskich musi spełniać wymagania normy PN-EN 459-1: 2003 Wapno 
budowlane. Cześć 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.-EN 197-1:2002 “Cement -Część 1”. 
2.2.6. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne: 
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe”. 
 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
 Do zaprawy cementowo – wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-
19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. 
Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy 
nie będzie niższa niż +50C. 
 Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw 
należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.2.7. Gotowe zaprawy do tynków konserwatorskich 
 
1) Przygotowanie podłoża muru po usunięciu starych wypraw tynkarskich. 
 Odsłonięte miejscowo powierzchniowo osłabione cegły mogą wymagać wzmocnienia przed 
nałożeniem kolejnych warstw. Należy zwrócić uwagę by preparat wzmacniający nie hydrofobizował w takim 
przypadku podłoża. Może się też okazać konieczna dezynfekcja podłoży zaatakowanych przez grzyby i 
glony widocznych na ścianach np. jako zielone przebarwienia i nawarstwienia. 
a) wzmacnianie podłoża 

 Optogrunt AquaForte – wodny preparat na bazie poliakrylanów; bardzo dobra penetracja i 
wzmocnienie podłoża – wszelkie tynki lub cegła; nie tworzy szczelnego „filmu”. Zalecane 
rozproszenie w rozcieńczeniu z wodą 1:1 do maksym. 1:3 

b) dezynfekcja korozji biologicznej 
       - Optogrunt Fungith – aktywnie biologiczny preparat do usuwania grzybów i glonów 
 
2) Wyprawy tynkarskie. 
 Przyjęto całkowitą wymianę starych tynków. 
 Technologię zapraw (za wyjątkiem tynków w miejscach zawilgoconych i zawierających szkodliwe 
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sole budowlane oraz detalu sztukatorskiego) oparto przede wszystkim na bazie wapna z dodatkiem trassu 
reńskiego, w różnych modyfikacjach, zależnie od miejsca i wymaganych parametrów zapraw. 
 Technologia zapraw z dodatkami trassu (pucolan), to historyczne receptury Starożytnych Rzymian 
wykorzystujących ten materiał ówcześnie przy wszystkich swoich obiektach głównie hydrotechnicznych jak 
mosty czy akwedukty. 
 Trass, - tuf wulkaniczny poprawia słabe własności mechaniczne i odpornościowe wapna w 
warunkach zewnętrznych; ponadto dzięki aktywnej krzemionce (główny składnik trassu) wiąże „wolne” 
łatwo rozpuszczalne wapno (stabilizacja spoiwa) w krzemian, przez co istotnie zmniejsza ryzyko 
powstawania białych wykwitów wapiennych i wielokrotnie zwiększa odporność wypraw na wyługowywanie 
i wymywanie. Zaprawy wapienno - trasowe wiążą nie tylko pod wpływem dwutlenku węgla, ale również 
wody. Są więc historycznie jednymi z najstarszych spoiw hydraulicznych. Trass – jest lekką porowatą skałą 
(zastygła lawa) dzięki czemu - zaprawy wapienno-trassowe – zachowują doskonałą paro przepuszczalność, 
są lekkie i elastyczne. Ponadto zaprawy wapienno-trassowe posiadają bardzo niski skurcz – prawie 5-krotnie 
mniejszy od tradycyjnych wapienno-cementowych. 
 Dzięki tym zaletom proponowane produkty spełniają najważniejsze aktualne wymagania 
konserwatorskie. Są też powszechnie polecane do stosowania przy obiektach zabytkowych. W Polsce są 
używane od ponad 25 lat. 
 Ze względu na całkowitą wymianę nowe wyprawy powinny być wykonane w układzie 
trójwarstwowym: obrzutka, podkład i tynk cienkowarstwowy 
a) obrzutka – jako mostek i warstwa sczepna nie może uszczelniać podłoża i być w pełni przepuszczalna dla 
wody:   

 Optosan HSB – specjalna fabrycznie gotowa zaprawa do obrzutki jako warstwa sczepna 
zawierająca spoiwo odporne na obecność soli budowlanych – nie zmniejsza transportu wody z 
podłoża; zwykle zakładana na 50% powierzchni muru na ok. 0,5cm grubości 

b) tynki podkładowe i naprawcze 
 nowe, zaprawy muszą posiadać niski skurcz, dobrą przyczepność i nie mogą być zbyt mocne w 
stosunku do starego podłoża. Przyjmuje się optymalną wytrzymałość ok. 3,5 do 5N/mm2. Niezbędne jest też 
zachowanie bardzo wysokiej dyfuzyjności – zalecany współczynnik paroprzepuszczalności µ< 15 
 
3) Fabryczne tynki podkładowe 
 
Optosan TrassPutz (TLM) – lekka, wapienno-trassowa wyprawa do tynków podkładowych; bardzo wysoka 
paroprzepuszczalność i niski skurcz; w kolorze starej bieli; wytrzymałość ok. 4-5MPa; szczególnie przy 
mieszanych lub słabszych podłożach; nadaje się do narzutu ręcznego i maszynowego 
 Alternatywnie: 
Optosan RenoPutz – wapienno-trassowy tynk podkładowy zbrojony mikrowłóknami o bardzo wysokiej 
elastyczności i przyczepności; przede wszystkim do aplikacji ręcznej 
Alternatywnie tynki przygotowane na placu budowy z użyciem hydraulicznych spoiw z trassem 
Optosan TrassKalk – wapno hydrauliczne HL 3,5 do samodzielnego przygotowania wyprawy tynkarskiej 
bezpośrednio na placu budowy z własnym kruszywem – z reguły w proporcjach 1:2,5 na słabszych 
podłożach lub TrassKalk 2: TrassZement 0,5: kruszywo 6-7 części objętościowo zaleznie od rodzaju i klasy 
tynku 
c) profile i detal architektoniczny 
Dobór odpowiedniego materiału jest uzależniony nie tylko od techniki pracy (rekonstrukcje z ręki, prace 
ciągnięte), ale także od stanu zachowania detalu. Przy większych ubytkach - zaprawy uzupełniające muszą 
mieć niski ciężar właściwy oraz krótki czas wiązania. Warstwy wykańczające muszą posiadać nie tylko 
właściwe cechy użytkowe (łatwa obróbka), ale np. wyższą elastyczność i przyczepność do starych - często 
pokrytych rysami skurczowymi i konstrukcyjnymi rysami podłoży. 
 
 Powyższe zaprawy mineralne nie nadają się do napraw i nakładania na elementy gipsowe! 
 
Prace w technice ciągnionej 

 Optosan StuckoGrob – lekka szybkowiążąca zaprawa podkładowa do narzutu przy większych 
ubytkach 1-5cm w jednym cyklu 

 Optosan StuckoFein – specjalna drobnoziarnista zaprawa do warstw 2-25mm w technice 
ciągniętej; posiada mikrowłókna oraz wysoka przyczepność nawet do pozostałości starych pokryć 
dyspersyjnych 

 Dodatkowo przy naprawie zachowanych gzymsów przed nałożeniem końcowej zaprawy ciągnionej 
zalecam nałożenie mostka sczepnego który scali chłonność podłoża Optosan RissGrund 

Odlewy 
 Optosan StuckoGuss – specjalna, szybkowiążąca gotowa zaprawa mineralna do odlewów 

sztukatorskich; posiada niski skurcz. 
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Detal architektoniczny 
 Optosan NSR – specjalna mineralna zaprawa z trassem do uzupełnień "z ręki" ubytków w detalu 

(kwiatony, głowice itp.); materiał posiada mikrowłókna oraz optymalna wytrzymałość dopasowaną 
do słabszego podłoża ok. 5MPa 

Prace uzupełniające 
 Zabezpieczenie poziomych występów muru bez obróbek blacharskich 

 Optostop AquaFlex 2K – gotowa dwukomponentowa elastyczna warstwa izolacyjna na poziome 
występy muru, alternatywnie: 

 Optostop AquaFlex 1K – gotowa jednokomponentowa elastyczna warstwa izolacyjna na poziome 
występy muru 

Scalenie powierzchni elementów dekoracji 
 Zabieg przy występujących rysach skurczowych na dekoracjach 

 Optosan RissGrund – silikatowa warstwa pośrednia z wypełniaczami o zdolnościach przekrywania 
stabilnych rys skurczowych, możliwość nakładania z pędzla w trudnodostępnych miejscach; z 
możliwością końcowego szlifowania dla uzyskania gładzi. 

 
d) Tynki nawierzchniowe 
 Końcowe wyprawy tynkarskie musza posiadać odpowiednie cechy użytkowe jak np. wysoka 
przyczepność oraz technologiczne. Muszą przede wszystkim posiadać niski skurcz i wysoką 
paroprzepuszczalność – najbardziej optymalny to Sd <0,2 oraz moduł elastyczności E <7000 lub stosunek 
wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na zginanie <3; zgodnie z przyjętą technologią pownno się 
zastosować tynk końcowy mineralny z dodatkiem trassu i zbrojony mikrowłóknami. 
 Dla ułatwienia równomiernego zacierania tynku końcowego można przed jego nałożeniem 
zastosować dodatkowo mostek sczepny 

 Optosan RissGrund – silikatowa warstwa pośrednia z wypełniaczami o zdolnościach przekrywania 
stabilnych rys skurczowych, również jako warstwa kontaktowa, mostek sczepny 

 Optosan TrassFeinputz (SHT) – mineralny tynk nawierzchniowy z trassem dostępny w różnych 
frakcjach kruszyw (0,5 i 0,6 mm) zawierający dodatki mikrowłókien; bardzo wysoka 
paroprzepuszczalność (Sd dla 3mm = 0,04m) i przyczepność (w tym także na stabilne podłoża 
dyspersyjne); do nakładania w warstwie 2-8mm w jednym cyklu zależnie od ziarna; 

 
e) Tynki cokołowe 
 W zależności od wyników ewentualnych ekspertyz – przy „zdrowym murze” wystarczą tradycyjne 
tynki cokołowe, jednak przy obecności soli budowlanych konieczne są szerokoporowe tynki renowacyjne 
WTA, jednak pod warunkiem ustalenia przyczyn obecności soli i likwidacji przyczyn ich dostępu np. przez 
dodatkowe izolacje lub odwodnienia itp. 
 Przy obecności szkodliwych związków soli budowlanych: 

 należy skuć stare tynki w pasie ok. 1m ponad widoczny poziom zawilgocenia 
 należy pogłębić spoiny na ok. 2cm 
 następnie nałożyć tynki renowacyjne w kolejności i grubościach warstw zależnie od rodzaju i 

stopnia stężenia soli 
 
system wypraw zgodny z obowiązującą Instrukcją WTA: 
 

 Optosan HSB Haftspritzbewurf – odporna na sole obrzutka w pełni przepuszczalna dla wody 
 Optosan ASP Ausgleichs-Porengrundputz – wyrównawczy tynk o wysokiej porowatości 
 Optosan USP Universal-Sanierputz – hydrofobowy tynk renowacyjny 
  

4) Farby elewacyjne 
 Wybrana farba musi odpowiadać charakterowi budynku, przy jednoczesnym spełnieniu warunku 
wysokiej paroprzepuszczalności i odporności na agresywne warunki zewnętrzne, między innymi  intensywne 
deszcze lub korozję biologiczną (otoczenie lasu, parku etc.). Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi oraz w 
oparciu o Normy  
w tym także Instrukcje WTA zaleca się by posiadały parametr względnej dyfuzji pary wodnej conajmniej 
Sd<0,2m  
i nasiąkliwość (hydrofobowość) szczególnie przy cokole w<0,2kg/m2. 
 Warunki te spełniają farby mineralne zolokrzemianowe. Ich zaletą jest bardzo dobra odporność na 
korozję biologiczną (są wysokoalkaliczne), i wysoka dyfuzyjność. 

 Optogrunt SiliMal – silikatowy grunt pod farbę silikatową – wzmacnia powierzchnię i ujednolica 
chłonność podłoża 

 Optomal Silisan Plus – mineralna, jednoskładnikowa, wysokohydrofobowa farba zolokrzemianowa  
oparta na mieszaninie wodnego szkła potasowego oraz zolu krzemionkowego; zgodna z Normą DIN 
18363 dla farb silikatowych; zachowuje charakter i cechy paroprzepuszczalności farby silikatowej; 
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jednak dzięki podwójnemu mechanizmowi wiązania – chemiczne (sylifikacja) oraz fizyczne 
(adhezja) można ją nakładać także na podłoża organiczne (dyspersyjne). Ze względu na wysoką 
alkaliczność odporna na działanie i porastanie grzybów i glonów na elewacjach 

 
5). Masa tynkarska 
Masę tynkarską przygotować zgodnie z instrukcją producenta z gotowej suchej mieszanki tynkarskiej, do 
uzupełnień zgodnej z zastosowaną oryginalnie. Należy zwrócić uwagę na termin stosowania mieszanki, 
warunki przechowywania i transportu. 
Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych 
 
6) Renowacyjny tynk nawierzchniowy 
 
Gotowa zaprawa tynkarska np. na bazie wapna trasowego posiadająca dużą porowatość, dzięki czemu 
magazynuje szkodliwe sole budowlane. Tynk powinien być hydrofobowy, dyfuzyjny, odporny na działanie 
siarczanów. Odznaczać się powinien dużą przyczepnością do podłoża, szybko wchłaniać wilgoć z podłoża, 
przez co przyspiesza osuszanie muru. 
Renowacyjny tynk nawierzchniowy powinien spełniać wymagania WTA oraz PN-EN 998-1/2010 (lub 
równoważna) 
 
7).Renowacyjny tynk podkładowy 
 
Tynk podkładowy np. na bazie wapna trasowego przeznaczony jest do wykonywania tynków podkładowych 
o dużej porowatości na zawilgoconych oraz zasolonych podłożach i wyrównywania nierówności podłoża 
przed układanie renowacyjnego tynku nawierzchniowego, a także do spoinowania zasolonych murów. Dzięki 
swym właściwościom szczególnie nadaje się do renowacji obiektów zabytkowych. 
Renowacyjny tynk podkładowy powinien spełniać wymagania WTA oraz PN-EN 998-1/2010 (lub 
równoważna) 
 
8) Renowacyjna warstwa sczepna 
 
Renowacyjna warstwa sczepna sporządzona na bazie np. cementu trasowego, zaprawa do wykonywania 
obrzutki (warstwy czepnej). Zwiększa wytrzymałość podłoża i przyczepność tynku renowacyjnego, 
wyrównuje chłonność podłoża, jest odporna na działanie siarczanów, jest dyfuzyjna. 
Renowacyjny warstwa sczepna powinna spełniać wymagania WTA oraz PN-EN 998-1/2010 (lub 
równoważna) 
 

3. SPRZĘT. 

3.1. Wymagania ogólne. 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST  „Wymaganiach Ogólnych”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki elektrycznej 
wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę, rusztowania rurowe i kolumnowe. 
 Podstawowe narzędzia: kasterka, taczki, wiadra, kielnia, paca styropianowa, poziomica, łata 3,0 m, 
młotek murarski. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Wymagania ogólne. 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymaganiach Ogólnych”. 
 
4.2. Transport materiałów. 
 Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-
08. 
 Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
sucho gaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
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przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. 
Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, 
w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz 
zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w 
sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 
 zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego; 
 tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niz +50 C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 00 C; 
 w niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano – montażowych w 
okresie obniżonych temperatur”; 
 zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie; 
 w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
 podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100; 
 spoiny w murach ceglanych: 
 w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawa spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm; 
 bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła; 
 nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
 przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100; 
 sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100; 
 grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z norma PN-70/B-10100; 
 tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy; 
 tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych; 
 tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynku wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych; 
 gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu; 
 do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo – wapienne: tynków nie narażonych  
na zawilgocenie– w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 
1:1:2. 
 
5.5 Tynki renowacyjne: 
 
Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunąć wraz z pasem o szerokości nie mniejszej niż 80 cm 
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okalającego, nie uszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na 
głębokość 15-20 mm od lica muru, dlatego należy je wykuć. Mur i spoiny przetrzeć szczotką drucianą, 
wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia usunąć przy pomocy np. palnika gazowego lub 
przez zmycie 10 % roztworem mydła. 
 
W związku z występującą korozją biologiczną, należy zaimpregnować podłoże z cegły środkiem 
chemicznym biobójczym na grzyby pleśniowe, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wskazanych w karcie 
charakterystyki zastosowanego środka. 
 Tynki renowacyjne -przewidziano wykonywanie prac z wykorzystaniem następujących materiałów: 
 - zaprawy do wykonania obrzutki, 
 - podkładowego tynku renowacyjnego 
 - właściwego tynku renowacyjnego WTA ( biały) 
 - szpachli wygładzającej 
 - farby silikatowej (krzemianowej). 
Dodatkowo przewidziano wykucie i naprawę spoin w obszarze zawilgoconych tynków oraz smarowanie 
ścian preparatami grzybobójczymi przy użyciu pędzli lub natrysku. 
Tynki renowacyjne są rozwiązaniem systemowym, oznacza to, że zawsze należy stosować rozwiązanie 
konkretnego producenta. Niedopuszczalne jest mieszanie systemów. Dokumentacja i technologia prac 
renowacyjnych (zgodne  
z wytycznymi producenta systemu tynków), przygotowywane są zawsze dla konkretnego obiektu, dlatego 
zakres prac i czynności technologiczne dla różnych obiektów mogą się różnić. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 częstotliwość oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki  
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”; 
 wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
  
6.4. Badania w czasie odbioru robót. 
 Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
 
 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej; 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
 prawidłowości przygotowania podłoży; 
 mrozoodporności tynków zewnętrznych; 
 przyczepności tynków do podłoża 
 grubości tynku; 
 wyglądu powierzchni tynku; 
 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku; 
 wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 
 tynki i gładzie oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym  
i wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się  
w rozwinięciu powierzchni tych elementów w stanie surowym. Powierzchnie kolumn i półkolumn o 
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przekroju okrągłym i owalnym oblicza się wg opisanego prostokąta lub jego trzech boków w największym 
przekroju przez największą wysokość; 
 tynki gładzie stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnie stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w 
rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym bez dodatku za krawędzie; 
 z nakładów na powierzchnie tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie nie otynkowane, 
powierzchnie ciągnione lub obróbek kamiennych i innych, jeżeli każda z nich jest większa niż 1m2. Potrąca 
się również nakłady na otwory o powierzchni ponad 1m2, jeżeli ościeża ich są nie otynkowane oraz otwory  
o powierzchni ponad 3m2. Z powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni nie otynkowanych lub 
ciągnionych mniejszych niż 1m2 i powierzchni otworów do 3m2 , jeżeli ościeża ich są tynkowane. Tynki 
ościeży w otworach  
o powierzchni ponad m2 oblicza się jako iloczyn jednokrotnej długości ościeża, mierzonej w świetle 
ościeżnicy, przez szerokość ościeża w stanie surowym. Powierzchnie otworów oblicza się w świetle 
ościeżnicy lub w świetle muru, jeżeli otwory są bez ościeżnicy. Otwory w obramowaniach ciągnionych 
oblicza się według zewnętrznych wymiarów obrysu obramowania; 
 Ilość tynków w przedmiarze w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 Ogólne zasady odbioru Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
 
8.2. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą. 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru: 

 jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki; 
 jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
 tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru; 
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 
tynk do niższej kategorii; 
 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe. 
 
8.4. Odbiór tynków: 
 ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową; 
 dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty; 
 odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
 pionowego – nie mogą być większe niż 2mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniu; 
 poziomego – nie mogą być większe niż 3mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
 niedopuszczalne są następujące wady: 
 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp.; 
 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
 odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
 ocenę wyników badań; 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia; 
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne zasady podstaw płatności 

 Ogólne zasady podstaw płatności podano w „Wymagania Ogólne”. Zasady rozliczenia pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty są ustalone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

9.2. Płaci się za wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni tynku według ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego; 
 przygotowanie zaprawy; 
 dostarczenie materiałów i sprzętu; 
 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi; 
 ustawienie, przestawienie i rozbiórkę rusztowań umożliwiających wykonanie robót; 
 przygotowanie podłoża; 
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich; 
 osiatkowanie bruzd; 
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów; 
 wykonanie tynków; 
 reperacja tynków po dziurach i hakach; 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów; 
 likwidacje stanowiska roboczego. 
 

10. RZEPISY ZWIĄZANE. 

Normy. 
 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-EN- 1008 ; 2004  Materiały budowlane. Woda do beton  do zapraw.  
 PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane. Cześć 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  cementów 
                                 powszechnego użytku. 
              PN-EN 998-1:2016-12  Wymagania dotyczące zaprawy do murów cz.1 Zaprawa do tynkowania 
                                                    zewnętrznego i wewnętrznego. 
              PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek , badanie i ocena 
                                             przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody  odzyskanej z procesów 
                                             produkcji betonu . 
              PN-EN13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

- instrukcja WTA nr 2-9-04,  
 
 
 

ST 4        CPV 45261211-6  POKRYCIE DACHU DACHÓWKĄ 
CERAMICZNĄ 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót budowlanych, remontu budynku nr 13 (pałacyk) w 49. BLot. Pruszcz Gdański, 
zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim. 
polegających na przełożeniu dachu dachówką ceramiczną Koramic Renesansowa L15 . 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.2. oraz pozycjami przedmiaru z których wynika ilość i zakres 
robót. 
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Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie przełożenia pokrycia  dachowego  
z dachówek ceramicznych Koramic Renesansowa L15. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie 
przygotowania podkładów i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania pokryć oraz ich 
odbiorów. 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących wykonania obróbek blacharskich i pokrycia blachą 
zlewów (koszy) dachowych oraz montażu urządzeń do odprowadzania wód opadowych. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Podkład pod pokrycie dachówkowe – łaty rozmieszczone poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod 
kątem określonym dla poszczególnych typów pokryć w PN-B-02361:1999. 
Jednostka ładunkowa – zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach 
i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania, załadunku, transportu  
i wyładunku. 
Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej i nie 
przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót pokrywczych z dachówek 

Dokumentację robót pokrywczych z dachówek stanowią: 
– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późn. zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania 
wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót pokrywczych, opracowanych dla przedmiotu zamówienia. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w SST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych dachówką ceramiczną powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 



27 
 
 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, 
daty produkcji. 
 

2.2. Rodzaje materiałów. 

- istniejąca dachówka Koramic Renesansowa L15 
- kontr łaty drewniane 75x25mm, 
- łaty drewniane 40X60 MM 
- gąsiory dachowe, gąsiory początkowe, narożne, trójniki do dachówki Koramic Renesansowa L15, 
- gwoździe, klamry, uchwyty, 
- akcesoria dachowe: wyłaz kominiarski płotek p-śniegowy, śniegów łamacze, ławy i uchwyty kominiarskie i 
inne, 
- zabezpieczenie i siatki przeciw ptakom. 
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu dachówką powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Materiały podstawowe: 
– dachówki ceramiczna oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełniać wymagania 
określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, 
2.2.2. Materiały pomocnicze 
– uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 
– gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 
– drut (spinki) do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat – powinien być ocynkowany, 
miękki, o średnicy 1,0-1,6 mm, 
– nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: taśmy  
i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, rura 
przyłączana do kominka wentylacyjnego, 
– zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501. 
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 
dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 

2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 

Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej, 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty 
towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania 
mrozoodporności dachówek), 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką 

Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do wyrobów 
ceramicznych) normy PN-B-12030:1996. 
Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych, 
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód 
opadowych. 
Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny 
być składowane na paletach. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych dachówką 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu  
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia 
dachówką. 
 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca 
się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, 
chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. 
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu 
należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7. 

5.2. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych 

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią łaty rozmieszczone poziomo i prostopadle do krokwi 
nachylonych pod kątem. 
Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są następujące: 
– łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (45x50) mm; wymiar ten może być inny, 
jeśli wynikać to będzie z obliczeń statycznych, 
– łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (65x50 mm), 
– łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny 
znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą wsporników lub 
uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 
– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej długości 
dachu, 
– w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 38 
mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem 
łaty okapowej, 
– wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa 
(wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach – deski łączone na styk, 
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić deskę 
środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat, 
– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne, 
– podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 
– płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną położoną na 
co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 
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mm w kierunku równoległym do spadku. 

5.3. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką 

Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury 
powietrza. 
Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy temperaturze 
nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być 
prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 

5.4. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką 

a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 
b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi dachówek 
powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 
metra i 30 mm na całej długości rzędu. 
c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny wykazywać 
odchyleń od linii sznura większych niż ±10 mm. 
d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8 cm. 
O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to gąsiory powinny być 
ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym przez specjalne 
otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony 
zewnętrznej. 
e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie powinny 
przekraczać ±10 mm. 
f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową stosowanego 
rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej cynkowej. 
g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji 
producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niż 60 cm, 
zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę i zabezpieczone uszczelkami klinowymi. 
h) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) dachowych, 
masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245. 

5.5. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną 

Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (podwójnie w koronkę), powinno być wykonane zgodnie  
z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. 
W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu 
pokrywczego i wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej. 
5.5.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach 
Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku  
i pokrytej podłużnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20 
cm, a dolną krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi 
w deskę okapową. Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje założenia rynny, końce 
dachówek na okapie powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha 
blaszanego. 
5.5.2. Równość powierzchni pokrycia 
 Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym rzędzie 
dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 5 mm dla 
dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla karpiówki w gatunku II oraz dachówki 
zakładkowej ciągnionej i marsylki. 
5.5.3. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 
a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), zakładkową ciągnioną i marsylką styki 
prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół szerokości 
dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±1 cm przy kryciu karpiówką i ±5 cm przy 
kryciu dachówką zakładkową ciągnioną i marsylką. 
5.5.4. Wielkość zakładów 
Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone rzędy na 
długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki: 
– karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez zawieszenie 
na każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą dachówki zaczepione 
bezpośrednio za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej warstwy z przesunięciem  
opół szerokości dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędu pokrywała dolną na długości 32-33 cm), 
5.5.5. Zamocowanie dachówek do łat 
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a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia): 
– w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub co szósta dachówka w rzędzie poziomym 
powinna być przymocowana do łaty, 
– w strefie  klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej panujących 
wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III. 
Sposób mocowania powinien być zgodnie z PN-71/B-10241. 
5.5.6. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w instrukcji producenta 
systemu pokrywczego dachówką ceramiczną, bądź zgodnie z PN-71/B-10241. 
5.5.7. Zabezpieczenie dachówek na okapach 
Przy obu rodzajach krycia dachówki wystające na okapach poza lico muru powinny być zabezpieczone przed 
podrywaniem przez wiatr, np. za pomocą odeskowania. Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja 
projektowa nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie powinny być ułożone na zaprawie 
wapiennej. 
5.5.8. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 
Styki dachówek w rzędach poziomych, prostopadłe do okapu, powinny być przesunięte względem styków w 
sąsiednich rzędach o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±10 mm 
przy kryciu dachówką karpiówką podwójną i ±5 mm przy pokryciu dachówką zakładkową. 
5.5.9. Wielkość zakładów 
Poszczególne, równoległe do okapu, rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone rzędy 
dachówek 6-9 cm przy kryciu dachówką karpiówką podwójną i 5-7 cm przy kryciu dachówką zakładkową. 
5.5.10. Zamocowanie dachówek do łat 
a) Przy kryciu dachówką karpiówką – w strefach II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub szósta dachówka w 
rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty. Natomiast w strefie I dachówki mogą być nie 
przymocowane. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką 

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu. 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających zgodność uszytych materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznej pokrycia oraz 
normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST. 
6.2.2. Badania prawidłowości łacenia 
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 
– przekroju i rozstawu łat, 
– poziomu łat, 
– zamocowania łat. 
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o długości 3 
m z poziomnicą. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania  
z wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi  
w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podkładu, 
– prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
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przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 
6.4.2. Opis badań 
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego 
lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki  
z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej połaci 
dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 
6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez oględziny,  
a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania – za pomocą pomiaru 
przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone  
w pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji. 
6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzić wzrokowo, 
badając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. 
niniejszej specyfikacji. 
Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie 
się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. 
Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać 
przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu  
i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie 
przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich 
odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 
6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, stwierdzając 
czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji. 
6.4.2.5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez oględziny i za 
pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez przyłożenie łaty długości 3 m  
i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały 
zachowane wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez porównanie ich 
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin i pomiaru oraz 
przez sprawdzenie szczelności w sposób podany w pkt. 6.4.2.3. 
6.4.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić zgodnie  
z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej. 
6.4.2.8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną przeprowadza się zgodnie  
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji, 
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7. 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówką 

Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez potrącania 
powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, 
o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. 
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie 
ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci  
z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 

8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie. 
Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed rozpoczęciem 
układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej  
i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich należy porównać  
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z wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej, w której ujęto wymagania dla obróbek blacharskich 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki blacharskie 
zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić  
na przystąpienie do układania pokrycia. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich nie 
powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę 
przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać  
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
końcowym i ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 
formę przewiduje. 

8.4. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności. 
Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta systemu pokrywczego, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porównać je z wymaganiami podanymi w SST 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie dachówką nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia dachówką z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej)  
i przedstawić je ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności pokrycia 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym,  
a wykonawcą. 
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8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówką po użytkowaniu  
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych  
z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia 
dachówką, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy” 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach pokrywczych dachówką. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w SST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót pokrywczych dachówką będzie dokonane po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachówką stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
(kosztorysem powykonawczym) przez zamawiającego. 
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachówką obejmujące roboty pokrywcze dachówką 
uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, ustawienie i rozebranie: pomostów roboczych, rusztowań, zastaw i 
daszków zabezpieczających, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót 
na wysokości do 4 m, wykonanie zastaw zabezpieczających i pomostów roboczych, 
– odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 
– pokrycie dachu dachówką z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych elementów systemowych 
pokrycia, 
– pokrycie kalenic i grzbietów, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
Ceny jednostkowe wykonania przemurowania murów  z cegły. 
– przygotowanie stanowiska roboczego, wykonania i rozebranie rusztowań przy koninach i pomostów 
roboczych, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowań umożliwiających wykonanie robót, 
– rozebranie i ponowne wymurowanie głowic kominowych z cegły klinkierowej ponad dachem, 
– o spoinowanie cegieł 
– montaż przewidzianych elementów wsporników ław kominiarskich, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– koszty przeglądu i opinii kominiarskiej 
W cenach jednostkowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu powykonawczym robót pokrywczych dachówką według uzgodnionych cen jednostkowych 
koszty niezbędnych rusztowań pomostów roboczych, zabezpieczeń, koszty montażu, demontażu i pracy 
rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy uwzględnić (jak w 
ofercie) w tych cenach. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania  
i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie  
i transport (Zmiana Az1). 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część III) Arkady, 
Warszawa 
1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. 
Zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć dachowych. Kod 
CPV 45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. 
Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, OWEOB Promocja – 2004 r. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 
 
 

 

ST 5    CPV 45260000 - WYKONYWANIE POKRYĆ 
DACHOWYCH OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY 
SPUSTOWE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych, remontu budynku nr 13 (pałacyk) w 49. BLot. Pruszcz Gdański, 
zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim. 
polegających na wykonaniu obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych. 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementów wystających ponad dach budynku 
określonych w pkt 1.3.2  oraz pozycjami przedmiaru z których wynika zakres robót. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Blacha cynkowo- tytanowa gr. 0,65 mm 

Wszelkie obróbki blacharskie, pokrycia dachu, parapety wykonać z blachy wykonanej w procesie 
walcowania cynku (99,995 %) z domieszką miedzi (0,08%) i tytanu (0,06%). Wstępnie patynowana na kolor 
jasnoszary o grubości patyny 1µm. Blacha określonego normą EN 1179 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania OBRÓBEK BLACHARSKICH powinny mieć m.in.: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 - blacha stalowa tytanowo-cynkowa patynowana gr. 0,65 mm, 
 - rynny i rury spustowe z blachy  tytanowo-cynkowej patynowanej gr. 0,65 mm, 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  
z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

- Roboty mona wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2. Transport materiałów: 

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie 
może przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. 
5.1.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.1.2. Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej  o grubości 0,65 mm można wykonywać o każdej 
porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. 
5.1.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przykrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (ryn haki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
5.2.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta 
odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju prostokątnym. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w odległości 
mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 
5.2.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m. 
5.2.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym 
podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia 
kołnierza wpustu. 
5.2.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponad dachowych. 
5.2.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się 
przyczyną niedrożności rur spustowych. 
5.2.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
5.2.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B 
94702:1999 
5.2.9. Rynny z blachy stalowej cynkowanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
5.2.10. Rury spustowe z blachy stalowej cynkowanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy lezący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 
40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez 
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość kielicha. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania  
z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

6.2. Kontrola wykonania 

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora 
nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 
4.3.2. 

6.3. Kontrola wykonania pokryć 

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
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a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 
6.3.2. Pokrycia z blachy 
a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 
zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 
508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej. 
b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla robót – Obróbki blacharskie – m2 
 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile 
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 
– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

7.2. Ilość robót określa się z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej 

8.2. Odbiór podkładu 

8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej  
o długości 3m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią, 
a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku 
równoległym do spadku. 

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

8.3.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 
8.3.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
8.3.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.4. Zakończenie odbioru 

8.4.1. Odbioru obróbek blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 
 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
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– uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.2. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien lub rur wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
 
 
 

ST 6        CPV 45261210-9 WYKONANIE POKRYĆ 
DACHOWYCH Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 
 
1. WSTEP 
 
1.1 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego z pap termozgrzewalnych. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynności w zakresie wykonania Pokrycia z pap 
termozgrzewalnych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
2. Materiały 
 
2.1 Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania  ogólne" 
 
2.2 Oznakowanie materiałów powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
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2.3. Materiały do wbudowania: 
(a) papa podkładowa do mocowania mechanicznego : 
Rodzaj masy : Modyfikowana SBS 
Gramatura 250 g/m2 
Rodzaj osnowy: Włóknina poliestrowa 
Grubość (mm) 4 
Max siła rozciągająca (wzdłuż i w poprzek) 
900N / 700N +/-200N w obu kierunkach 
Wydłużenie przy max sile rozciągającej 45% / 45% +/-15% w obu kierunkach 
Odporność na spływanie w max temperaturze Min +100°C 
Giętkość w niskiej temperaturze :-22°C 
Wodoszczelność: 200 kPa 
Reakcja na ogień :Klasa E 
 
(b) papa podkładowa do mocowania metoda zgrzewania: 
 Masa : modyfikowana SBS 
Gramatura 250 g/m2 
Rodzaj osnowy :Włóknina poliestrowa 
Grubość (mm) :5,0 
Max siła rozciągająca (wzdłuż i w poprzek) 900N / 700N +/-200N w obu kierunkach 
Wydłużenie przy max sile rozciągającej 45% / 45% +/-15% w obu kierunkach 
Odporność na spływanie w max temperaturze Min +100°C 
Giętkość w niskiej temperaturze: -25°C 
Wodoszczelność : 200 kPa 
Reakcja na ogień :Klasa E 
 
(c) papa wierzchniego krycia: 
Rodzaj masy Modyfikowana SBS 
Gramatura 250 g/m2 
Rodzaj osnowy Włóknina poliestrowa 
Grubość (mm) 5,2 
Max siła rozciągająca (wzdłuż i w poprzek) 1100N / 900N +/-200N w obu kierunkach 
Wydłużenie przy max sile rozciągającej 45% / 45% +/-15% w obu kierunkach 
Odporność na spływanie w max temperaturze Min +100°C 
Giętkość w niskiej temperaturze -10°C 
Wodoszczelność 60 kPa 
Reakcja na ogień :Klasa E 
 
Wykonawca może zastosować papy o wyższym standardzie, parametrach technicznych i właściwościach w 
uzgodnieniu z inwestorem 
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 
Stosowane elementy metalowe należy wykonać z materiałów nierdzewnych lub z zabezpieczonych cynkiem i 
powłoką antykorozyjną z tworzyw sztucznych. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania  ogólne" 
 
3.2. Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowoduj ą niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia papami. 
Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót. Podstawowy sprzęt 
wymagany do realizacji robót: 
Piły do drewna, młotki, elektronarzędzia (wiertarki, piły, strugarka), zestaw do pokryć papą termozgrzewalną 
na Propan-Butan, wyciąg budowlany, taśmy miernicze, poziomice, łaty poziomujące i inne narzędzia 
zalecane przez producentów systemów do pokryć dachowych, 
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4.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania  ogólne" 
4.2. Sposób transportu i składowania powinny być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
 
Dobór  środków transportu: 
· samochód dostawczy, 
· samochód skrzyniowy do 10 t, 
· samochód samo wyładowczy do 10 t, 
· wózek widłowy, 
i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom do wykonania 
zakresu umownego robót, zawartym w projekcie organizacji Robót. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
 
5.1.2 Warunki przystąpienia do robót pokrywczych 
 
Do wykonywania robót pokrywczych papą można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze robót 
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto 
roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak: 
- wykonaniu naprawy - wymiany elementów konstrukcyjnych dachu już zużytych, uszkodzonych, 
zbutwiałych lub zagrzybionych, 
osadzenie włazów, elementów przechodzących przez pokrycie dachowe, przygotowanie obróbek 
blacharskich. 
 
5.1.3 Wymagania dla konstrukcji dachu 
 
Konstrukcję dachu pod pokrycie stanowią drewniane elementy więźby dachowej. Elementy konstrukcji, 
które uległy zużyciu, dewastacji lub spróchniały bądź zbutwiały należy zastąpić nowymi w nawiązaniu do 
istniejącej więźby dachowej. Drewno użyte do wymiany konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
ogniem i zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne. Do połączeń elementów konstrukcyjnych 
całych i odcinków stosowa ć połączenia skręcane za pomocą śrub, na elementach narażonych na duże 
obciążenia dodatkowo stosować nakładki drewniane lub stalowe. 
Na całej powierzchni dachów papowych należy wymienić deskowania, nowe deskowania wykonać z tarcicy 
impregnowanej grubości 25mm 
Górną połać krokwi  nie  wymienianych,  na  które  zostaną nabite  nowe  deski  należy  zabezpieczyć 
środkami grzybobójczymi i ognioochronnymi FOBOS M-4. 
 
5.1.4 Wymagania ogólne dla podłoży 
 
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku 
zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 
Powierzchnia podłoża powinny być równa, prze świt pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o 
długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi 
płaszczyznami elementów ponad dachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm 
lub złagodzić za pomocą odkosu. 
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy - od strony kalenicy 
wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 
 
5.1.5 Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej 
 
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach dachowych o 
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej warstw 
metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do 
momentu nadtopienia masy powłokowej. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać 
następujących zasad: 
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a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy 
od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty 
warstwowej z rdzeniem styropianowym. kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 
b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 
palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 
asfaltowej lub jej zapalenia, 
d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego 
podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
W zależności od nachylenia połaci dachowych pasma papy mogą być układane równolegle lub prostopadle 
do okapu. Przy kryciu równoległym do okapu łączenie papy powinno być dokonane na zakład szerokości nie 
mniejszej niż 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia połaci dachowej. Przy kryciu prostopadłym do okapu 
łączenie papy może być na zakład lub na listwy. Szerokość zakładu powinna być mniejsza niż 10 cm, 
zgodnie z kierunkiem przeważających wiatrów. 
Przy kryciu równoległym do okapu pierwsze pasmo pap y należy zamocować wzdłuż okapu. 
Drugie i następne pasma papy należy położyć tak, aby dolny brzeg układanego pasma zachodził 10 cm na 
papę już zamocowaną. 
 
5.2 Obróbki z papy termozgrzewalnej 
 
Do obróbek należy zastosować papę jak przewidziano do pokrycia dachów, przewidziano wykonanie 
obróbek przy ściennych, kominów, ogniomurów, i innych elementów wystających nad dach, (obróbki 
okapowe, wiatrownice należy wykonać z blachy cynkowo- tytanowej gr. 0,6-0,7 mm). 
Przy obróbkach należy stosować kliny dachowe laminowane papą przeznaczone do wyprowadzenia spadku 
na dachach płaskich. 
Wszystkie obróbki wykonać pasem 30 cm wraz z listwą dociskową z materiału nierdzewnego lub z blachy 
cynkowo tytanowej zakotwioną w ścianie, kominie itd, listwy w górnej części powinny być wtopione w 
element obrabiany po przez nacięcie piłą, wprowadzenie listwy dociskowej i wypełnienie kitem dekarskim. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1 Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania  ogólne" 
 
6.2 Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości 
wykonania elementów, estetyki wykonania. 
 
6.3 Pokrycia papowe 
 
a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności 
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej, 
b) kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z 
projektem oraz wymaganiami specyfikacji i dokumentacji projektowej, 
c) uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, i dokumentacji projektowej, 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
6.4 Badania materiałów 
 
Badanie materiałów przeprowadza si ę pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami powołanymi w 
niniejszej ST . 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w ST, odnotowane w formie protokołu 
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.5 Badania w czasie odbioru robót 
 
Zakres i warunki wykonywania badań 
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Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si ę celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: zgodności z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
prawidłowość wymiany elementów konstrukcji więźby dachowej, prawidłowości przygotowania podkładu, 
prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek z papy i blacharskich. 
 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 
 
6.6 Opis badań 
 
1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia Sprawdzenie należy przeprowadzić prawidłowości 
zastosowania zakładów, zgrzewów z podło żem i zakładów, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania 
określone w niniejszej specyfikacji. 
2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez oględziny, 
stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 
3. Sprawdzenie zabezpieczenia pokrycia na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, stwierdzając 
czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 
4. Sprawdzenie prawidłowości obróbek z papy przy ściennych, ogniomurków, kominów, elementów 
wystających nad dach 
5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez za pomocą 
oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności 
6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek z papy i blacharskich należy przeprowadzić 
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej. 
7. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia przeprowadza się zgodnie z wymaganiami podanymi 
w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej 
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7 ZASADY OBMIARU 
 
7.1 0gólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 
 
7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych 
 
7.2.1. Powierzchnię pokrycia dachów oblicza si ę w metrach kwadratowych (m2) połaci bez potrącania 
powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, 
o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur 
geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich 
połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzn ą attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. Przy 
obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub 
powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-
02. 
7.2.2 Wymianę konstrukcji dachu oblicza się w metrach (m3) z dokładnością do 0,10 m3, 
7.2.3 Montaż wyłazów dachowych  oblicza si ę w stukach (szt.) z dokładnością do 1 sztuki, 
7.2.4 Wykonania obróbek z papy zgrzewalnej wraz z listwą dociskową w (m) z dokładnością do 0,50 m 
 
7.3 Jednostka obmiaru 
7.3.1 Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne" 
(m2) - wykonanego kompletnego pokrycia dachu wraz z wszystkimi robotami związanymi, 
(m2) - wykonanego kompletnego deskowania podbitki dachu wraz z wszystkimi robotami związanymi, 
(szt.), (kpl) – zamontowanych, wyłazów dachowych, 
(m3) – wymienionych elementów konstrukcji drewnianej więźby dachu, (m) – wykonanych obróbek z papy 
  
8 ODBIÓR 
 
8.1 Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1  "Wymagania ogólne" 
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8.2  Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienni ku budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 
budowy i sprawdzeniu zgodności robót z dokumentacją projektową i ST. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1  "Wymagania ogólne" 
 
9.2 Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
 
Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i 
podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej określonej w ofercie 
wykonanych robót, jednostka obmiarowa obejm uje komplet robót w tym: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- wykonanie robót montażowych i pokrywczych, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
 
Jednostki obmiarowe zostały określone w pkt 6 – Zasady obmiary robót 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
PN-77/B-02011 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-B-02361 :1999 - Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245 -  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej  cynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-02361 :1999 - Pochylenia połaci dachowych. 
PN-74/B-24622 -  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
PN-B-27620:1998 - Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
PN-B-27621 :1998 - Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
Instrukcje i certyfikaty producenta 
 

 
ST 7              CPV 45262100-2     - ROBOTY WZNOSZENIA 
RUSZTOWAŃ 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dla robót 
związanych z montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac  elewacyjnych i 
dachowych zgodnie z projektem technicznym wykonanym przez osobę posiadającą uprawnienia do 
samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń. 
2. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy 
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające do 
wykonywania montażu rusztowań budowlanych. 
3. Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu 
rusztowania do użytkowania przez osobę posiadające uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji w 
budownictwie w zakresie konstrukcji budowlanych. 
4.Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,że dany rodzaj 
rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z 
przepisami. 
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5. Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację 
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta 
rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania. 
Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać : 
● nazwę producenta z danymi adresowymi , 
● system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne ) , 
● zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe 
i nietypowe , w którym powinny się znaleźć informacje na temat : 
- dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych , 
- dopuszczalne wysokości rusztowań , dla których nie ma konieczności wykonania projektu 
technicznego , 
- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążeń wiatrem ) , przy którym eksploatacja rusztowań jest 
możliwa , 
● sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki ) , 
● informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia , 
● warunki montażu i demontażu rusztowania , 
● schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych , sposoby postępowania w przypadku 
montażu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementów , które należą do danego systemu 
rusztowania , sposób kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania, 
● wzór protokołu odbioru , 
● wymagania montażowe i eksploatacyjne , zasady montażu i demontażu rusztowania, 
● certyfikat bezpieczeństwa rusztowania ( kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem 
bezpieczeństwa ), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. 
dokumentacją rusztowania, oznakowaniem , wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów , 
stateczności rusztowania , urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze , urządzenia 
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości , wysiłek fizyczny 
przy montażu i demontażu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji 
stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań . 
6. Zabrania się stosowania na budowie rusztowań , które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji 
rusztowania. 
7. Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są : nieruchome lub ruchome ( jezdne ). 
8.. Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są : wolnostojące, przyścienne i 
wiszące. 
 
2. Materiały 
1.Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na 
wysokości , służąca do utrzymywania osób ,materiałów i sprzętu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja 
budowlana ,tymczasowa ,służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi 
i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w której wymiary siatki 
konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez wymiary elementów rusztowania , służą do utrzymywania 
osób. 
2. Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu rusztowania , 
stanowiących integralną część całego rusztowania. 
3. Parametry rusztowania , które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania 
to : 
● wysokość rusztowania , 
● wysokość przęsła , 
● długość przęsła , 
● szerokość przęsła , 
4. Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są : 
● stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym , ramy drabinowe 
z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stężeń, oraz 
inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe) , 
● stężenie płaszczyzny poziomej ( ramy , płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy 
poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome ) , 
● słupki poręczowe ( rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji 
rusztowania ) , 
● stężenie wsporników ( rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia wsporników 
rozszerzających rusztowanie , w razie potrzeby ) , 
● węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych , 
● stężenie wzdłużne , 
● stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające, 
● odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 
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● pomosty robocze – podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami , 
● wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej , służący do 
układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych , 
● podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię ) , 
● fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie ), 
● rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej , 
składający się z 2-óch podłużnic połączonych poprzeczkami, 
● rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej , 
składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami , 
● kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania 
odciągu, 
● konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości 
przedmiotów i materiałów budowlanych , 
● poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne , 
● podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp). 
 
3. Sprzęt : 
1. Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania . 
2. Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
4. Transport : 
1. Wymagania ogólne dla transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 
5. Wykonanie robót 
1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji 
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji 
projektowej . Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,które są montowane  
w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane 
rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo 
złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. 
2. Zaleca się stosowanie przy remoncie Pałacu rusztowanie systemowe , którego montaż , demontaż 
i eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji , dostarczoną z rusztowaniem 
przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni 
znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania . 
3. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania oraz 
jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest protokólarne przekazanie 
rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem . 
4.. Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające atest  
i certyfikat na znak bezpieczeństwa.. 
5.Po zakończeniu robót ( eksploatacji rusztowania ) należy zgłosić je do demontażu , dokonując wpisu 
w dzienniku budowy. 
6. . Podczas montażu , demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca na 
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy  
i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia . 
7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach : 
● w czasie zmroku , jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
● w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi, 
● podczas burzy i wiatru , 
● w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów 
jest mniejsza niż 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii 
powyżej 30 kV.( jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy zdemontować lub 
wyłączyć spod napięcia ). 
8. Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 
9 W miejscach wejść , przejść , przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki 
ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 
 
6. Kontrola jakości robót : 
1. Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości . Sprawdzeniem objąć należy : 
● stan podłoża – przeprowadzeniu badań podłoża na którym będą montowane rusztowania , 
● posadowienie rusztowania , 
● siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 
dopuszczalnych odchyłek , 
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● stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania , 
● zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem 
technicznym rusztowania , 
● pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
rusztowania , 
● komunikację , czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania , 
● urządzenia piorunochronne , poprzez pomiary oporności, 
● usytuowanie względem linii energetycznych ,poprze pomiar odległości od linii , 
● zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy. 
 
7. Obmiar robót 
1. Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę 
poziomą , o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) rusztowań wg ilości 
roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej. 
 
8. Odbiór robót 
1.Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy 
przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru. 
2. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania. 
3. Ponadto odbiory rusztowań ( przeglądy rusztowań ) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem 
pracy , sprawdzając : 
● czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone , 
● czy jest prawidłowo zakotwione, 
● czy nie styka się z przewodami elektrycznymi , 
● czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy ( czyste, nie śliskie , 
stabilne ), 
● poręcze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ), 
● czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania . 
4. Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy 
lub konserwator , który sprawdzić winien stan rusztowań , czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian , które 
mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach  
i eksploatacji rusztowania. 
5. Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania , zawsze po dłuższej przerwie w pracy niż 2 
tygodnie oraz po każdej burzy , po każdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. Czynności 
sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym , przeglądzie codziennym i dekadowym . Przeglądy 
wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze. 
6. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie 
zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z potwierdzeniem ich 
wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli. 
7.Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich elementów 
rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 
 
9. Warunki płatności : 
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie . Wynagrodzenie ryczałtowe 
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia ( w tym projekt techniczny montażu 
i demontażu, odbiór montażu i kontrole okresowe stanu technicznego rusztowań, montażu przez uprawniony 
zespół montażystów). 
Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i funkcjonowanie obiektu 
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego). 
 
10. Przepisy związane : 
1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych . 
2.Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania maszyn 
przez pracowników podczas pracy. 
3. Ustawa o systemie oceny zgodności . 
4.Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 
5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki 
Budowlanej. 
7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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8.PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i eksploatacja. 
9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 
10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 
wykonywanych z rur stalowych. 
11.PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu 
budowy. 
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych . 
 
 
 

ST 8             CPV 45432220-2 - WYKONYWANIE OKŁADZIN 
ŚCIAN, SUFITÓW PŁYTAMI KARTONOWO-GIPSOWYMI 
„RIGIPS FIRE-line typ F”  I KRZEMIANOWO-
WAPIENNYMI „PROMAXON typ A „ 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych, remontu budynku nr 13 (pałacyk) w 49. BLot. Pruszcz Gdański, 
zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim. 
polegających na wykonaniu okładzin ścian i sufitów płytami ognioodpornymi. 
 

1.2 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie okładzin określonych w pkt 1.3.2  oraz pozycjami przedmiaru z których wynika ilość i zakres 
robót.. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Płyty Krzemianowo-wapienne PROMAXON typ A 

Krzemianowo-wapniowe płyty ogniochronne, niepalne, bez azbestowe, o szerokim zastosowaniu  
w budownictwie lądowym. W obróbce porównywalne do drewna. 
Wymiary 1250x2500 mm, 
Grubość 12 mm 
Ciężar 10,2 Kg/m2 
DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA: 
Aprobata Techniczna AT-15-3176/2003; 
Certyfikat Zgodności Nr ITB-712/W; 
Deklaracja Zgodności nr DZ-05, DZ-06. 
 
2.2 Płyty kartonowo-gipsowe Fire-line typ F Rygips 

Płyta gipsowo-kartonowa typ F o dwóch spłaszczonych krawędziach PRO. Płyta jest odporna na wysokie 
temperatury. Zaletą płyty jest szybki i precyzyjny montaż dzięki technologii PRO i nadrukowanej miarce 
oraz ognioochronność 
Wymiary 1250x2000,2600,3000 mm, 
Grubość 12,5 mm 
Ciężar 9,4 Kg/m2 
Reakcja na ogień A2-s1,d0. 
 
2.3 Profile metalowe. 

 Kształtowniki z blachy ocynkowanej o gr.0,6 mm wymienione poniżej: 
- profil UW 50, 
- profil CW 50, 
- profil kapeluszowy, profil ościeżnicowy, 
- profil sufitowy główny CD 60, profil sufitowy przyścienny UD 30. 
Dodatkowo wykorzystywać dopasowane do nich wieszaki i łączniki pochodzące z jednego systemu 
montażowego. 
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2.4 Izolacja termiczna i akustyczna. 

Wełna mineralna o grubości 50,150,200 mm, wsp ʎd 0,035 W/mK jako izolacja skosów połaci dachu oraz 
wsp ʎd 0,04 W/mK dla izolacja cieplna pomiędzy legarami podłóg, ściany pomiędzy strefa użytkową 2 pietra 
a poddaszem nieużytkowym, higroskopijność nie większa niż 0,05%. j. Dla poprawienia właściwości 
akustycznej przegrody pod profile U podkładać taśmę głuszącą z tworzywa spienionego, dla danego systemu. 

2.5 Uszczelki obwodowe. 

Zastosować w miejscach tego wymagających uszczelki polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z 
wełny mineralnej do 10 mm – do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

2.6 Taśma zbrojąca. 

Na styku płyt lub w ich narożnikach powinna mieć zastosowanie perforowana taśma papierowa, taśma 
samoprzylepna z włókna szklanego-siatkowa, taśma narożna z wkładką. 

2.7 Narożniki perforowane. 

Aluminiowe narożniki 25x25 mm oraz z przyklejoną siatką z włókna szklanego, stosować jako wzmocnienie 
narożników zewnętrznych narażonych na uszkodzenia. 

2.8 Wkręty, blachowkręty, kołki. 

Stosować blachowkręty o grubości od 0,75-2,25 mm z końcówką nawiercającą, do mocowania płyt gipsowo-
kartonowych stosować wkręty do profili stalowych o grubości minimalnej 3,5 mm i minimalnej długości 25 
mm. Wkręty stalowe zabezpieczone przed korozją – fosfatowane tzw. wkręty czarne. Do montażu profili 
stalowych do ścian, podłogi czy sufitu stosować kołki rozporowe plastikowe lub metalowe odpowiednie to 
typu materiału w jakim mają być zakotwione. 

2.9 Dodatkowe elementy montażowe. 

Stosować łącznik krzyżowy 60/60, łącznik wzdłużny, łącznik poprzeczny jednostkowy, łącznik poprzeczny 
dwustronny jeżeli są wymagane z uwagi na łączenie profili. Wykorzystać wieszaki systemowe np. wieszak 
górny noniusza, wieszak górny do przedłużacza, element bezpośredniego mocowania profil/listwa 
drewniana, element bezpośredniego mocowania profilu CD60/27. 

2.10 Woda. 

Do przygotowania mas gipsowych do spoinowania i szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych stosować 
wodę spełniającą wymagania PN-EN 1008:2004. Dopuszczalne jest stosowane (bez przebadania) pitnej 
wody wodociągowej. 

2.11 Gips szpachlowy i masa spoinująca. 

 Gips szpachlowy i masa do spoin płyt gipsowo-kartonowych, powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-30042:1993. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
- Roboty mona wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 4 
4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Płyty powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
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obowiązujących w transporcie drogowym. 
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne" pkt. 5. Okładziny z płyt 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty 
okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
 
Ruszt metalowy wykonać z profili stalowych wymienionych w pkt. 2 niniejszej SST. 
 
5.1. Montaż okładzin ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie 
metalowym. 
 
Płyty gipsowo-kartonowe mocować na ruszcie nośnym z cienkościennych kształtowników stalowych 
ocynkowanych, grubości 0,6 mm  z  tolerancją  wymiarów  ±0,04 mm.  Norma  DIN  18182  określa 
kształty, wymiary i przeznaczenie kształtowników wygiętych z blach.  
Zastosować  ruszt  pojedynczy  w  przypadku  ścianek  i  zabudowy oraz  pojedynczy  lub  podwójny w 
przypadku sufitów podwieszanych. Ściany kryte jedną lub dwoma warstwami płyt.  
 
Wytyczanie ściany. Przebieg ściany wyznaczyć na podłożu sznurem lub łatą, po czym nanieść przebieg 
ściany z użyciem poziomicy na otaczające ściany i stropy. 
 
Budowa rusztu. Ruszt stalowy wykonać z kształtowników U przytwierdzonych do podłoża i sufitu oraz  
z ustawionych pionowo kształtowników C. Kształtowniki U mocować do podłoża i sufitu uniwersalnymi 
elementami mocującymi, np. rozporowymi kołkami. Rozstaw między elementami mocującymi maksymalnie 
60 cm. Dla poprawienia właściwości akustycznej budowanej przegrody pod profile UW 50 podkładać taśmę 
głuszącą z tworzywa spienionego. Pomiędzy zamocowane do sufitu i podłogi profile UW 50, wstawić słupki 
z profili CW 50, rozstaw maksymalny 40 cm, uzależniony od przebiegu łączeń płyt. Odległość ostatniego 
profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak nie jest, należy wszystkie profile przesunąć  
o odpowiednią odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy pierwszym i drugim profilem. Stosować dodatkowe 
wzmocnienia poziome z profili CW50 w rozstawie co 60 cm lub mniejszym w zależności od sytuacji. 
 
Montaż płyt. Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonać z płyt g-k gr. 12,5 mm, nakładanej jedno - 
lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia decyduje o rodzaju zastosowanej płyty. Mocowanie płyt do 
rusztu blachowkrętami. Montaż wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, w uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru i wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia Wykonawcy w oparciu o instrukcję montażu zalecaną 
przez producenta zastosowanego systemu. Odstęp między wkrętami maksymalnie 20 cm. Przy mocowaniu 
płyty korygować położenie rozstawionych wcześniej profili. Górą pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą 
kompensację drgań i ugięć stropu i wypełnić ją kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie 
przykręcać do profili U mocowanych do stropów. 
Wzmocnienia poziome. Poziome spoiny między płytami wzmocnić stalowym profilem. Krawędzie 
stykających się płyt przykręcić blachowkrętami do przyciętego profilu. 
Izolacja przestrzeni pomiędzy płytami. Grubość wełny mineralnej powinna odpowiadać szerokości użytych 
profili. Wszystkie przestrzenie bardzo starannie i ciasno wypełnić wełną. Nie pozastawiać pustych 
przestrzeni, w szczególności przy suficie i narożnikach. 
Przewody elektryczne. W pionowych profilach odgiąć nacięte fragmenty blachy i przeciągnąć przez otwory 
przewody. Przewody okleić taśmą izolacyjną, aby uchronić je przed przecięciem ostrą krawędzią blachy. 
Puszki elektryczne. Płytę, w której mocowane będą puszki pod gniazdka lub przełączniki, przykręcać po 
zamocowaniu puszek montażowych. Otwory wykonać otwornicą (przystawką do wiertarek), dobierając 
średnicę piły do wielkości puszki. Gniazdka i przełączniki instalować w puszkach specjalnie przeznaczonych 
do montażu w płytach gipsowo - kartonowych. 
 
5.2. Montaż sufitu podwieszonego z płyt krzemianowo-wapiennymi na ruszcie 
metalowym. 
Czynności technologiczne przy konstruowaniu sufitu jak z płyt g-k na ruszcie metalowym: 
 
- trasowanie rozmieszczenia kotew wieszaków i tyczenie poziomu przyszłego sufitu, 
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- mocowanie kotew oraz podwieszenie prętów mocujących, 
- zamocowanie profilu przyściennego, 
- zawieszenie konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego oraz dokładne jej wypoziomowanie, 
- pokrycie konstrukcji nośnej płytami „PROMAXON typ A „ 
- wykończenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin, 
 
Ruszt do płyt gipsowo-kartonowych wykonać z jednej warstwy, zastosować jednopoziomowy ruszt 
jednokierunkowy. 
 
Ruszt stalowy do sufitów podwieszanych i zabudów poddasza. 
 
Konstrukcja rusztu zbudowana z profili nośnych CD60 oraz przyściennych UD30. Przedłużenia odcinków 
profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika 
wzdłużnego 60/27. Ruszt podwieszany do konstrukcji stropu wieszakami (sufit obniżony). Stopień obniżenia 
sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości lub uchwytów typu ES. Konstrukcję 
rusztu sufitu obniżonego wykonać w formie jednowarstwowej. 
Wymierzyć pomieszczenie i dobrać odpowiednią ilość profili. Wyznaczyć na ścianach linie, określające 
poziom sufitu. Wzdłuż linii mocować profile UD30. Wyznaczyć układ profili głównych CD60, które 
powinny przebiegać równolegle do siebie, w odstępach co 40 cm. W miejscach przebiegu profili głównych 
zaznaczyć punkty, w których będą zamocowane wieszaki. Rozmieścić je na każdej linii, w odstępach 70-90 
cm. W tych punktach wiercić otwory i umieścić w nich kołki rozporowe. Zamocować wieszaki na kołkach 
(odpowiednio dobranych do rodzaju stropu). Końce profili podłużnych CD60 umieścić w profilach UD30  
i zamocować profile do wieszaków. Gotowy ruszt wypoziomować, regulując położenie ramion wieszaków. 
 
Izolacja termiczna skosów sufitu. 
 
Na zamocowanych profilach stalowych należy rozłożyć równomiernie wełnę mineralną grubości 200+50 mm 
na całej powierzchni sufitu. Przymocować folię paroizolacyjna do profili na całej powierzchni za pomocą 
taśmy klejącej dwustronnej, łączenia zakładkowe folii należy skleić taśmą samoprzylepną. 
 
Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach. 
 
Przy wykonywaniu sufitów należy przestrzegać zasad: 
- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczeń), 
- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest aby styki 
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- płyty rozmieścić możliwie tak, aby na obu krańcach każdego z rzędów znalazły się odcięte kawałki 
o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
- w przypadku zastosowania dwóch warstw płyt g-k, drugą warstwę płyt mocować mijankowo  
w stosunku do pierwszej przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
 
Mocowanie i obróbka płyt. 
 
Obróbkę płyt realizować przy użyciu noża. Zarysować wierzchnią stronę płyty, tak aby karton był przecięty, 
po złamaniu płyty przeciąć ją od spodu. Wycięcia kształtów w płycie płatnicą lub ręczną piłą tarczową. 
Otwory na instalacje wykonać wycinarką. Płyty gipsowo-kartonowe mocować do konstrukcji nośnej rusztu 
wkrętami do profili stalowych. Wkręty rozmieścić maksymalnie w odstępach co 15 cm. Długość wkrętu musi 
być o 10 mm większa od grubości przykręcanych płyt. 
 
5.3. Obróbka końcowa ścianek, zabudowy i sufitów podwieszanych. 
 
Szpachlowanie spoin. Na łączeniach krawędzi płyt stosować masy do spoinowania wzmocnione specjalnymi 
dodatkami z użyciem taśmy zbrojącej, która zwiększa wytrzymałość mechaniczną połączenia. Masę 
szpachlową przygotować wg instrukcji producenta w ilości, która zostanie wykorzystana w ciągu 1 godziny. 
Wypełnianie spoin w płytach gipsowo-kartonowych rozpocząć od nakładania masy metalową szpachelką 
poprzecznie do linii styku płyt. Masę wciskać jak najgłębiej w szczelinę. 
Naklejanie taśmy zbrojącej. Połączenia płyt okleić taśmą spoinową. Wzdłuż spoiny nakleić taśmę zbrojącą. 
Naklejoną taśmę powlec cienką warstwą masy szpachlowej. Taśma wzmacnia połączenia i zapobiega 
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pękaniu masy szpachlowej. Taśmę stosować także do oklejania poziomych połączeń między sztukowanymi 
płytami oraz szczelin przy ścianach i sufitach. 
 
Naklejanie narożników perforowanych. Na wszystkich narożnikach zewnętrznych narażonych bezpośrednio 
na uszkodzenia mechaniczne należy naklejać aluminiowe narożniki perforowane. W przypadku gdy ścianki 
narożnika nie obejmują spoin pomiędzy dwoma płytami zastosować pod narożnik taśmę narożnikowa 
papierową lub narożniki z naklejoną siatką z włókna szklanego. 
Wygładzanie spoin. Do końcowego szpachlowania, które ostatecznie zamaskuje spoiny, użyć gładzi 
szpachlowej. Powierzchnia płyt gipsowo-kartonowych jest chłonna. Przed malowaniem oraz okładaniem 
glazurą, płyty gipsowo-kartonowe zaimpregnować środkiem gruntującym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne" pkt.6. Częstotliwość oraz 
zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-
kartonowych. 
 
Należy oceniać następujące elementy: 
- równość powierzchni płyt, 
- równość narożników i krawędzi oraz pod względem uszkodzeń, 
- wymiary płyt zgodne z tolerancją, 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenia na zginanie, ugięcia płyt i stabilność konstrukcji. 
 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome, ułożone wzajemnie pod 
kątem prostym lub o kącie pochylenia który wynika z określonych sytuacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków 
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie 
kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne" pkt .7. Powierzchnię suchych tynków 
oblicza się w m2 jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub 
warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w 
rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię suchych tynków stropów oblicza się w 
metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni suchych 
tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 
0,5 m. Jednostką obmiarową jest jeden m2 wykonanej ścianki, zabudowy lub sufitu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacją projektową i SST oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach 
oraz obrzeżach, 
- równość i gładkość powierzchni. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-WO „Wymagania ogólne" pkt. 9. Cena 
ofertowa obejmuje wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
Czynności przygotowawcze: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsługę sprzętu nie wymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4,0 m, 
- przygotowanie podłoża, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
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- likwidację stanowiska roboczego. 
 
Wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach z kształtowników metalowych, 
przymocowanie płyt do gotowego rusztu wkrętami wraz z przycięciem i dopasowaniem. 
Czynności wykończeniowe: 
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
- zabezpieczenie spoin taśmą papierową lub zbrojącą 
- szpachlowanie i szlifowanie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 520:2006 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo – kartonowe. 
PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo – kartonowe. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 
PN-EN 14496:2006 Kleje gipsowe do płyt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej/akustycznej oraz do 
płyt gipsowo- kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań. PN-EN 13963:2008 Materiały do 
spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań. 
 
 

ST 9                 CPV 45410000-4 - WYKONYWANIE G ŁADZI 
GIPSOWYCH 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania dotyczące  wykonania i 
odbioru robót polegających na wykonaniu gładzi gipsowych na ścianach i sufitach remontowanego 
budynku.  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z przygotowaniem podłoża pod 
nałożenie mas gipsowych na ścianach, sufitach i ościeżach oraz szlifowanie (wygładzenie 
powierzchni) pod malowanie. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i określeniami zawartymi w ST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST-WO. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje całość robót obejmujących wykonanie gładzi gipsowych w pomieszczeniach remontowanego 
budynku. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z 
Umową, projektem aranżacji wnętrz, pozostałymi SST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz 
zarządzających realizacją Umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca  jest  zobowiązany  realizować  roboty  zgodnie  z  zasadami, które powinien z uzgodnić z 
użytkownikiem budynku, przed rozpoczęciem robót ponieważ wymaga się 
prowadzenia robót w  sposób  mało  dla niego uciążliwy. 

 Usytuowanie  zaplecza  technicznego  robót  -  do  uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru i mieszkańcami 
budynku. Rozliczyć koszty poboru energii elektrycznej zgodnie z Umową pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym, gdzie Wykonawca zamontuje licznik pomiarowy energii elektrycznej, na podstawie którego 
zostanie rozliczony zgodnie ze wskazaniami poboru. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
przepisów w zakresie BHP - Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów określa ST-WO „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z normami polskimi i europejskimi, a w razie ich 
braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
 
2.2. Stosowane materiały  
- środki gruntujące  
- środki do czyszczenia podłoża 
- gipsowa gładź szpachlowa 
- woda 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować sprawne prowadzenie robót. 
 
 3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót  

- szczotki do czyszczenia podłoża 
- kielnie 
- szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych  
- pace 
- pędzle 
- mieszarki mechaniczne 
- mieszadła elektryczne 
- pojemniki na masę gipsową  
- pojemniki na wodę 
- drabiny 
- rusztowania 
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów określa ST-WO „Wymagania ogólne”. 
Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych 
czynników atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, przestrzeganie jakości 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodności z dokumentacją projektową i ST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.2. Warunki przystąpienia do nakładania gładzi gipsowych  
Przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie prace budowlane tzw. „stanu surowego" 
oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny być również zamurowane wszelkie przebicia, 
bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Roboty należy wykonywać w temperaturze powyżej 
5°C. 
5.3. Wymagania stawiane podłożom pod gładzie gipsowe  
Podłoża z istniejącego tynku należy oczyścić z wszelkich zabrudzeń, łuszczącej się farby oraz naklejonych 
tapet. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego należy odbić i wypełnić nową zaprawą tynkarską. Przed 
naniesieniem warstwy gładzi szpachlowej należy podłoże dokładnie zagruntować płynnymi środkami 
chemicznymi. 
5.4. Wymagania stawiane wykonaniu gładzi gipsowych.  
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek 
modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne mas gipsowych. Mieszanki te są gotowe do 
użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową.  
Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz 
chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy są 
plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i szpachlowania podłoży 
gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania 
połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów 
z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoży 
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wykonanych z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych 
podłożach. Mogą być nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie.  
5.5. Sposób wykonania gładzi gipsowych.  
Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą szpachli 
ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża lub z zastosowaniem agregatów natryskowych. 
Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, 
szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię należy ponownie 
zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować.  
W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, efekt 
ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się wówczas już 
po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy.  
Po naniesieniu gładzi gipsowych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia niezbędna 
jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie 
niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. Niedopuszczalne jest 
bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego powietrza nie może być skierowany 
bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie osuszaczy powietrza powoduje zbyt szybkie 
„wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót w przypadku 
stwierdzenia wątpliwości co do wykonanych prac lub zastosowanego materiału. 
6.2. Kontrola wykonanych gładzi gipsowych.  
Sprawdzeniu podlegać będą następujące czynniki świadczące o poprawności wykonania robót:  

- jakość materiałów,  
- prawidłowość przygotowania podłoży,  
- przyczepność masy gipsowej do podłoża,  
- wygląd powierzchni gładzi – czy nie występują zadrapania, dziurki, pęcherzyki powietrzne itp.  
- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi na narożnikach,  
- wykończenie na stykach ze stolarką drzwiową i okienną, z okładzinami z płytek ceramicznych, oraz 
wokół rur i innych elementów,  
- równości powierzchni – przez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy użyciu łaty dł. 2 m, dopuszczalna 
odchyłka 2 mm na długości łaty przy przyłożeniu pod dowolnym kierunkiem,  
- obecność wykwitów – przez ocenę wyglądu, 

 

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady określa ST-WO „Wymagania ogólne". Powierzchnie wykonanych gładzi gipsowych obliczać 
w m2 jako iloczyn długości ścian i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie 
do spodu stropu nad pomieszczeniem. Powierzchnie gładzi gipsowych na stropach płaskich obliczać w m2 
ich rzutu w świetle ścian na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni gładzi nie potrąca się powierzchni nie 
otynkowanych, kratek, drzwiczek o pow. do 0,5 m2. Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i 
drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, doliczyć powierzchnie ościeży. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót określa ST-WO „Wymagania ogólne". Podczas wykonania odbioru robót 
sprawdzone zostaną czynniki świadczące o jakości ich wykonania wymienione w pkt 6. niniejszej SST. 
Jeżeli żaden z wymienionych czynników nie zostanie oceniony negatywnie roboty uznaje się za  
odebrane. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Zamawiającego i Wykonawcy, sporządzając 
protokół odbioru częściowego robót remontowych objętych zakresem Umowy. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady płatności za wykonanie przedmiotu Umowy określa jej treść oraz ST-WO „Wymagania 
ogólne". 
 
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE  
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
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PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany  
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 
 
 
 
 

ST 10             CPV 45442100-8 - WYKONYWANIE POWŁOK 
MALARSKICH 
 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST  
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 
  
1.2.  Zakres stosowania ST  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
  
1.3.  Zakres robót objętych ST  
Roboty obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonania powłok malarskich 
wewnętrznych powierzchni ścian, podłóg i innych elementów z przygotowaniem powierzchni 
do malowania. 
  
1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia ST są zgodne z normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót obejmujących przewidziana do wymiany stolarkę 
drzwiową. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z 
Umową, projektem aranżacji wnętrz, pozostałymi SST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz 
zarządzających realizacją Umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.  
Rozliczyć koszty poboru energii elektrycznej zgodnie z Umową pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym, gdzie Wykonawca zamontuje licznik pomiarowy energii elektrycznej, na podstawie 
którego zostanie rozliczony zgodnie ze wskazaniami poboru. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania przepisów w zakresie BHP - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z dnia 
19 marca 2003 r.). 

 
2. MATERIAŁY  
Farby 
Farby do powierzchni ścian i sufitów należy zastosować wg projektu aranżacji wnętrz, w którym 
przyjęto kody kolorów z palety barw Beckers NCS Index (lub równoważne) odpowiednio dla 
pomieszczeń:   
-  pomieszczenia 2 piętra (sufity i ściany) pomalować farbami emulsyjnymi w kolorze białym, 
-  pomieszczenia piwnicy (sufity i ściany) pomalować farbami emulsyjnymi w kolorze białym, 

  - komin, ścianki pod murłatami  na poddaszu pomalować farba emulsyjną w kolorze białym. 
  - widoczną konstrukcję drewnianą w pomieszczeniach 2 piętra lakierować lakierobejcą w kolorze podłogi. 

Środki gruntujące.  
Do gruntowania stosować gotowe środki chemiczne ograniczające chłonność podłoża i poprawiające 
przyczepność farb jakie zaleca ich producent. W przypadku nie określenia ich przez producenta farb należy 
stosować środki gruntujące na bazie żywic syntetycznych na podłoża tynków i posadzek.  
Woda.  
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Do przygotowania farb stosować wodę spełniającą wymagania PN-EN 1008:2004. Dopuszczalne jest 
stosowane (bez przebadania) pitnej wody wodociągowej.  
Rozcieńczalniki.  
W zależności od rodzaju farby stosować:  
- wodę - do farb emulsyjnych, akrylowych i innych wodorozcieńczalnych  
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz  
z zakresem ich stosowania. 

 

3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. Do robót malarskich używać 
narzędzi ręcznych jak np. pędzle, pistolety malarskie, szpachle, wałki oraz urządzeń pomocniczych: drabinek 
przestawnych, pomostów roboczych. szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
papier ścierny do zmatowienia podłoża o odpowiednio dobranej gradacji, mieszadła napędzane wiertarką 
elektryczną oraz pojemniki do przygotowania farb. 

 

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-WO "Wymagania ogólne" pkt.4. Materiały mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Opakowania farb transportować zgodnie z PN-85/0-79252  
i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym i drogowym. Składowanie w oryginalnych  
i nieuszkodzonych opakowaniach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne”.  
Przygotowanie podłoża  
Podłoże naprawić przez wypełnienie ubytków odpowiednimi masami szpachlowymi lub zaprawami 
tynkarskimi. Powierzchnia powinna być pozbawiona zanieczyszczeń, te malowane uprzednio farbami, 
których powłoka się łuszczy lub pęka oczyścić ze starej farby. Powierzchnia która wymaga tylko powtórnego 
pomalowania powinna być właściwie oczyszczona, odpylona i zagruntowana przed nałożeniem farb. Sypiące 
się powierzchnie tynków i posadzek oczyścić mechanicznie, zmyć wodą lub odpylić, a następnie 
zagruntować odpowiednimi środkami wiążącymi podłoże. Elementy metalowe jak rury czy grzejniki 
oczyścić szczotkami lub papierem ściernym i umyć dokładnie rozpuszczalnikiem odpowiednim do farby 
jakim ma zostać pomalowany dany element. Skrzydła drzwiowe zmatowić papierem ściernym  
o odpowiedniej gradacji, tak by nie pozostały widoczne rysy po nałożeniu farby, przed malowaniem 
powierzchnię przygotować jak wyżej. 
 
Tynki świeże przed malowaniem farbą emulsyjną lub innego rodzaju, zagruntować przez malowanie 
gotowymi płynnymi środkami gruntującymi. Jeżeli wymagane jest gładkie podłoże pod malowanie 
emulsyjne lub inną powłokę malarską, powierzchnię tynku szpachlować jedno lub wielokrotnie. Po 
szpachlowaniu powierzchnię wyszlifować papierem ściernym.  
Gruntowanie.  
Zawsze przed nałożeniem powłok malarskich na stare podłoża lub nowo wykonane tynki lub gładzie należy 
uprzednio je zagruntować środkami gruntującymi opisanymi w pkt. 2.  
Wykonywanie powłok malarskich.  
Powłoki powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. Powłoki z farb 
powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz dawać aksamitno-
matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok 
nie może posiadać uszkodzeń w postaci rys i zadrapań oraz smug, plam, złuszczeń i wyraźnych śladów 
pędzla lub innych narzędzi służących nanoszeniu farb. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne” pkt. 6. Kontrola jakości 
wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. Kontrola 
powierzchni pomalowanej powinna obejmować sprawdzenie:  
- wyglądu powierzchni pod względem dokładności malowania, 
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- czystości powłoki oraz urządzeń, sprzętów lub innych powierzchni w jej otoczeniu,  
- zgodności barwy z projektem aranżacji wnętrza i ST,  
- odporności na wycieranie i zmywanie,  
- przyczepności powłoki. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne” pkt.7. Obmiar robót określa faktyczny 
zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Powierzchnię malowania oblicza się 
w m2 w rozwinięciu, wg rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i 
miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi 
lub wklejonymi ozdobami, elementów ażurowych, grzejników i rur stosować uproszczone metody pomiaru 
wyrażone w mb, m2, szt. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano ST-WO "Wymagania ogólne" pkt. 8. Odbiór robót malarskich nastąpi 
po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i ST. Sprawdzenie dotyczy wyglądu 
zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego 
natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, widocznych okiem śladów 
pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-WO „Wymagania ogólne”. Płaci się za każdą 
pozycję jednostkową kosztorysu ofertowego, której przedmiar wyraża powierzchnię wykonanych powłok 
malarskich. Cena obejmuje wszystkie prace towarzyszące jak: przygotowanie stanowiska roboczego, 
dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, przygotowanie podłoża, przygotowanie farb, ustawienie i 
rozebranie rusztowań lub drabin malarskich, zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do 
malowania, próby kolorów, usunięcie wad i usterek, oraz uporządkowaniem stanowiska pracy i jego 
likwidację. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN - C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.  
BN - 84/6115-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. PN-69/B – 10280 Roboty malarskie 
budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-69/B – 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych  
PN-69/B-080/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami  
emulsyjnymi.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  
BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
 

 

ST 11             CVP 45422000-1  ROBOTY CIESIELSKIE 
 

 

1. WSTĘP 
 
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są roboty w zakresie remontu 
konstrukcji więźby dachowej, które zostaną wykonane w wyniku powadzonych prac. 

 

1.2 Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1 
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1.3.Zakres i kolejność wykonywania robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu remont 
konstrukcji więźby dachowej. 
Oczyszczenie odkrytych elementów konstrukcyjnych 
Typowanie elementów konstrukcyjnych dachu do wzmocnienia. 
Naprawa odkrytych elementów konstrukcyjnych poprzez flekowanie lub wymianę 
Zabezpieczenie przed działaniem ognia (do stopnia niepalności), grzybów domowych, grzybów pleśniowych 
oraz owadów. 
  
 

2. Materiały  
2.1. Drewno  
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem.   
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.  
Dla robót wymienionych w pozycji 1.3 stosuje się drewno klasy K27 według następujących norm 
państwowych:  
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. –PN-B-03150:2000/Az1:2001. 
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela.  

Oznaczenie Klasy drewna 

 K27 K33 

Zginanie 27 33 

Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75 

Ściskanie wzdłuż włókien 20 24 

Ściskanie w poprzek włókien 7 7 

Ścinanie wzdłuż włókien 3 3 

Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5 

 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy  

Wady    K33 K27 

Sęki w strefie marginalnej   do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju    do 1/4 1/4 do 1/3 

Skręt włókien   do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i   
zbitki:   1/3 1/2 
a) głębokie   1/1 1/1 
b) czołowe      

Zgnilizna      
niedopuszczalna      

Chodniki owadzie      
niedopuszczalne      

Szerokość słojów  4 mm 6 mm 

Oblina    

dopuszczalna 
na długości 
dwu krawędzi  

    

zajmująca do 
1/4 szerokości 
lub długości  
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Krzywizna podłużna      

a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm  

 10 mm – dla grubości do 75 mm  

b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm  

 5 mm – dla szerokości > 250 mm  

Wichrowatość 6% szerokości  

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości   
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność 
płaszczyzn – płaszczyzny powinny by ć wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach 
odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

   
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:  
–   dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
–   dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 2 0%.  
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 
– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 
- odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
- odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:  

 dla łat o grubości do 50 mm: 
–   w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
–   w szerokości:+2 mm i –1 mm dla 20% ilości  

 dla łat o grubości powyżej 50 mm:  
–   w szerokości:+2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
–   w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  
- odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.  
- odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 
  
2.2. Łączniki  
2.2.1. Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12  
2.2.2. Śruby 
Należy stosować:  
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121  
2.2.3. Nakrętki: 
Należy stosować:  
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakrętki 
kwadratowe wg PN-88/M-82151.  
2.2.4. Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010  
2.2.5. Wkręty do drewna 
Należy stosować:  
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505  
 

2.3. Środki ochrony drewna 
 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania oraz zabezpieczające impregnowane elementy 
drewniane przed: 
 

 grzybami i owadami,  
 sinizną i pleśnieniem,  
 działaniem ognia. 
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Do każdego opakowania preparatu impregnacyjnego powinna być dołączona etykieta zawierająca 
następujące dane: 
 

 nazwę i adres producenta  
 nazwę wyrobu 
 masę netto/ objętość w opakowaniu 
 datę produkcji  
 termin przydatności do użycia 
 warunki stosowania, z uwzględnieniem dotyczących zagrożenia dla zdrowia lub życia  
 warunki przechowywania i transportu 
 nr aprobaty Techniczne IRB  
 nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie 
 znak budowlany 

 
Preparat impregnujący - FOBOS M- 4 ma postać granulatu proszkowego barwy biało - żółtej, będącego 
mieszaniną soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potęgującym działanie 
biochronne. 

 
Wykazuje poczwórne działanie ochronne dla drewna i materiałów drewnopochodnych: 
przed ogniem, grzybami domowymi, grzybami pleśniowymi oraz owadami – technicznymi szkodnikami 
drewna. 
 
Nadaje elementom drewnianym cechę niezapalności oraz nierozprzestrzeniania ognia. Jednocześnie nie 
obniża wytrzymałości drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skuteczny zarówno przy impregnacji 
wgłębnej, jak i powierzchniowej. Preparat stosuje się postaci roztworu wodnego. Zawartość substancji 
biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu: boraks ~37 g, chlorek benzylo-C12-18-
alkilodwumetyloamoniowy ~20g, 3-jodo-2-propinylo-N-butylokarbaminian ~1,7g. FOBOS M-4 jest 
przeznaczony do impregnacji drewnianych elementów budowlanych znajdujących się wewnątrz budynków. 
 
Na zewnątrz może być stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych 
powierzchni przed oddziaływaniem wody i opadów atmosferycznych powodujących jego wymywanie. 
 
FOBOS M-4 może być użyty w budynkach, a także pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania 
żywności i obiektach przemysłu spożywczego, jednak zabezpieczone elementy nie mogą się stykać 
bezpośrednio ze środkami spożywczymi. 
 
2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji 
 
2.5.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od podłoża warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na 
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych 
elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
 
2.5.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach  
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
 
2.5.3. Przechowywanie impregnatów - FOBOS M-4 przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od środków spożywczych  
i pasz. 
 
2.6. Badania materiałów na budowie 
 
Każda partia materiału dostarczona na budowę musi posiadać odpowiedni atest dopuszczający  
do stosowania. 
 
Każda partia materiału przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Materiały 
uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. 
 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza inspektor nadzoru wpisem do 
dziennika budowy. 
 

 

3. SPRZĘT. 
 
3.1. Wymagania stawiane sprzętowi określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -
Wymagania ogólne 
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3.2. Do robót remontowych dachu należy stosować sprawne narzędzia i elektronarzędzia takie jak: strugi, 
piły, przecinarki i wyrzynarki, ukośnice, wkrętaki, narzędzia ręczne: młotki, dłuta. szczotki, pędzle itp.  
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone 
od wpływów atmosferycznych, o świetlone z dostateczną wentylacją. 
 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 
 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej 
 
4.2. Wymagania szczegółowe 
 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewożące materiały niezbędne do wykonania zakresu robót 
muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały przed przemieszczaniem i spadnięciem. 
 
4.2.1. Przewóz materiałów i elementów z drewna dowolnym środkiem transportowym zabezpieczonym przed 
wpływami atmosferycznymi (zamoknięciem) oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem po skrzyni 
ładunkowej i spadnięciem. 
 
 
4.2.2. Przewóz impregnatów, jak równie ż środków chemicznych stosowanych do ich sporządzania powinien 
odbywać się w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach. Opakowania powinny być zaopatrzone  
w odpowiednie napisy ostrzegawcze (np. „Trucizna”, „Łatwo palne”) Środki transportu, stosowane  
do przewozu impregnatów powinny być po użyciu starannie oczyszczane. Przewozić krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający opakowania przed zniszczeniem i przesuwaniem się podczas jazdy 
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób 
prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego 
zamówienia. 
 
Przed przystąpieniem do robót remontowych więźby dachowej winny być wykonane następujące roboty: 
 

 wszystkie roboty rozbiórkowe ST 1,  
 oczyszczenie odkrytej więźby dachowej, belek stropowych, konstrukcji szachulcowej ścian działowych  

z fragmentów skorodowanych biologicznie, dokładne oczyszczenie miejsc zmurszałych itp. poprzez 
ociosanie do zdrowego drewna,  

 odkrycie miejsc krytycznych istniejącej więźby (gniazda, końcówki belek itp.), w celu sprawdzenia czy 
elementy konstrukcyjne więźby dachowej nie są w gorszym stanie niż przyjęto w założeniach projektowych,  

 dokonanie dokładnych oględzin więźby, belek stropowych i szachulcowej konstrukcji ścian działowych 
przez Inspektora Nadzoru oraz określenie zakresu remontu w protokole komisyjnego typowania elementów 
konstrukcyjnych dachu do wymiany i wzmocnienia,  

 uprzątnięcie odpadów i przekazanie ich do utylizacji, 
Określono ogólny stan techniczny obiektu, jako dobry i założono następujący zakres remontu więźby 
dachowej: 

b) wszystkie elementy odkrytej konstrukcji więźby dachowej, belek stropowych i szachulcowej konstrukcji 
ścian działowych, gdzie po oczyszczeniu z powierzchniowych skorodowań i zanieczyszczeń, drewno 
okazało się skorodowane do głębokości 4 cm i więcej należy wyciąć i dokonać reperacji przez tzw. 
flekowanie, zachowując oryginalne przekroje elementów konstrukcyjnych.  

c) W przypadku stwierdzenia znacznego zniszczenia elementu, należy wymienić go na nowy o przekroju 
równym przekrojowi elementu wymienianego.   
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d) Impregnacja drewna Fobosem w całości zgodnie z instrukcją producenta w zakresie – remont części 
drewnianej budynku. 
Wszystkie elementy drewniane, gniazda, połączenia, styki elementów łączonych winny być dokładnie 
zaimpregnowane przed ich łączeniem lub wbudowaniem. Impregnację należy powtórzy ć po zakończeniu 
wszystkich robót remontowych więźby. Wymieniane lub wzmacniane elementy więźby dachowej stykające 
się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą folii budowlanej. 
Roboty dachowe, w tym roboty impregnacyjne należy wykonywać przy zachowaniu szczególnych środków 
ostrożności, przy zachowaniu przepisów bhp do robót rozbiórkowych, robót na wysokości, robót 
impregnacyjnych i innych wg obowiązującego Rozporządzenia w sprawie przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

5.2. Elementy więźby dachowej. 
 
Przekroje i rozmieszczenie elementów wymienianych i wbudowywanych powinno być zgodne z wymiarami 
elementów rozbieranych. 
Wymieniane murłaty oprzeć w całości w konstrukcji drewnianej  na istniejących belkach stropowych osadzić 
słupy z mieczami, na nich oprzeć poziomą belkę murłaty. Zaleca się dodatkowe wzmocnienie połączeń 
poprzez zastosowanie blach stalowych kątowych ocynkowanych do łączenia elementów więźby. 
Płatew kalenicową przy kominie oprzeć na ścianie a z drugiej strony na wymianie pomiędzy istniejącymi 
krokwiami (wszystkie połączenia czopowe i ciesielskie). 
Belki koszowe wykonać, jako skośne wymiany w zadanej osi kosza. 
Krokwie osadzać na płatwi i belkach wieńczących na zaciosy gł. 4 cm. 
 
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
6.2. Wymagania szczegółowe 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi dla odpowiednich materiałów. 
 
Wszystkie roboty znikające podlegają szczegółowej kontroli pod względem: 
- jakości materiałów i wyrobów, cech drewna i tarcicy prze  d jej wbudowaniem, 
- terminu ważności i przydatności do stosowania w przypadku środków impregnacyjnych, 
- jakości wykonywanych robót, w tym robót ulegających zakryciu (konstrukcje ścianek na poddaszu 
wydzielających pomieszczenia), 
- jakości flekowania, napraw, wymiany, połączeń elementów, jakości złączy i łączników, 
- jakości środków, którymi będzie impregnowane drewno, atestów i certyfikatów, odchyłek wymiarowych, 
jakości elementów budynku i instalacji w poddaszu i ponad dachem (kominy, wywiewki, podłoga, strop 
poddasza itp.), 
- sprawdzeniu zgodności wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego oraz 
normami bądź aprobatami technicznymi, 
 - sprawdzaniu bieżącym jakości zastosowanego materiału (zwłaszcza stan impregnacji i wilgotności oraz 
występujących wad drewna), 
- sprawdzeniu prawidłowości wymiarów i kształtu stosowanych elementów konstrukcji, 
- sprawdzeniu prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach, 
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania złączy ciesielskich i mechanicznych między poszczególnymi 
elementami konstrukcji, 
- sprawdzeniu odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego, 
- sprawdzenie wykonania montażu płyt OSB należy zwrócić uwagę na jakość wykonania, wyrównanie 
płaszczyzn zamontowanych płyt OSB, 
- sprawdzenie ilości i sposobu zamontowania wkrętów stalowych lub gwoździ. 
 
Kontrola wykonania powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do 
innych robót zakrywających wykonane elementy drewniane. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – pkt. 7. 
 

7.2. Wymagania szczegółowe 
 
Jednostkami obmiarowymi dla robót ciesielskich i impregnacyjnych są: 
 
- wzmocnienie krokwi i płatwi – mb 
- wymiana elementów konstrukcyjnych – m3 
- impregnacja drewna – m2 
 
Dodatkowo do obmiarów robót ciesielskich i impregnacyjnych należy stosować zasady i jednostki obmiarowe ujęte  
w Obowiązujących katalogach Norm Kosztorysowych: KNR 2-02, KNR 0-15II i KNR 4-01. 
 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Wymagania ogólne 
 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót rozbiórkowych podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – 
pkt. 8. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Wszystkie roboty ciesielskie objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać  
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)  
i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek  
w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest 
podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, je żeli umowa taką formę przewiduje. 
  
8.4. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana 
przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami w prowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
 prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów  
i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej robót ciesielskich, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
(szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty ciesielskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie 
wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ciesielskie nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
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- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót ciesielskich  
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej)  
i przedstawić je ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości elementów 
drewnianych zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
 
w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót ciesielskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru, 
 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
 
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót ciesielskich z zamówieniem.   
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym, 
a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wymienionych elementów drewnianych po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany 
na podstawie oceny wizualnej widocznych elementów drewnianych (ugięcia, odkształcenia pęknięcia),  
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". Pozytywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający 
powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ciesielskich. 
 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9. 1. Wymagania ogólne 
 
Podstawa płatności zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstaw płatności zawartymi w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt. 9 
 
9.2. Wymagania szczegółowe 
 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty ciesielskie i impregnacyjne 
dokonane zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z pkt. 8 na podstawie 
odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7. 
 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10. 1. Normy 
 
PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze PN-M-42250/1998 
- Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja. PN-B-03150:2000/Az2:2003 - Konstrukcje 
drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-BN 844-3:2002 - Drewno okrągłe I tarcica. Terminologia. „Terminy ogólne dotycz ące tarcicy.  
PN-EN 844-1:2001 - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy  
PN42/D94021 - Tarcica Iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-BN 10230-1:2003 - Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-EN 1380 :2000 Konstrukcje drewniane - Metody badań. Nośność złączy na gwoździe. 
PN-ISO 8991:1996 - System oznaczenia części złącznych.  
PN-EN 12369-1:2002 - Płyty drewnopochodne - Wartości charakterystyczne do projektowania - Część 1: 
Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe 
PN-EN – ISO 4014:2002 -  Śruby z łbem sześciokątnym 
PN-88/M-82121 - Śruby z łbem kwadratowym 
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PN-EN-ISO 4034:2002 - Nakrętki sześciokątne  
PN-88/M-82151 - Nakrętki kwadratowe. 
PN-59/M-82010 - Podkładki kwadratowe 
PN-85/M-82501 - Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym 
PN-85/M-82503 - Wkręty do drewna z łbem stożkowym 
PN-85/M-82505 - Wkręty do drewna z łbem kulistym 
PN-EN 1313-1:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Dopuszczalne odchyłki i wymiary zalecane Część 1:  
Tarcica iglasta 
PN-EN 1313-2:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary Część 2: 
Tarcica liściasta  
PN-EN 1309-1:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Metoda oznaczania wymiarów - Część 1: Tarcica  

PN-EN 1312:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Oznaczanie objętości partii tarcicy     
PN-EN 844-12:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Część 12: Terminy uzupełniające i indeks 
ogólny  
PN-EN 844-3:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Część 3: Terminy ogólne dotyczące 
tarcicy 
PN-EN 844-4:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Część 4: Terminy dotyczące wilgotności  
PN-EN 844-6:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Część 6: Terminy dotyczące wymiarów 
tarcicy  
PN-EN 844-9:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Część 9: Terminy dotyczące cech tarcicy 
PN-EN 844-10:2001 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące przebarwień i  
uszkodzeń grzybowych  
PN-EN 844-11:2001 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące uszkodzeń 
powodowanych przez owady  
PN-EN 844-1:2001 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy  
PN-EN 1311:2000 - Drewno okrągłe i tarcica. Metody pomiaru biologicznej degradacji 
PN-EN 1310:2000 - Drewno okrągłe i tarcica. Metody pomiaru cech 
PN-EN 844-8:2000 - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące cech drewna okrągłego 
PN-EN 844-5:2000 - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dot. wymiarów  drewna okrągłego 
PN-EN 844-2:2000 - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące drewna okrągłego 
PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi 
PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-72/D-96002 - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia  
PN-83/D-04301 - Tarcica. Kąpiele antyseptyczne  
PN-78/D-04300 - Tarcica. Metody oznaczania stanu zabezpieczenia przed działaniem czynników 
biotycznych  
PN-EN 14298:2005 - Tarcica. Ocena jakości suszenia 
PN-84/D-04152 - Tarcica. Oznaczanie modułu sprężystości przy zginaniu statycznym 
PN-84/D-04153 - Tarcica. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie statyczne  
PN-C-81753:2002 - Impregnaty ochronno-dekoracyjne 
PN-C-81906:2003- Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania;  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1, wydanie Arkady – 1990 
rok. Projekt budowlany  
Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji – J. Thiery i S. Zaleski Arkady Warszawa 1982 rok. 

 

 

 

ST 12            CPV 45432114-6 - WYKONYWANIE PODŁÓG 
PANELOWYCH   I Z PŁYT OSB 

 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące ułożenia podłóg drewnianych z 
płyt podłogowych OSB-3 oraz paneli podłogowych  
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1.2. Przedmiot i zakres robót 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
renowacji i wymiany podłóg drewnianych. Zakres robót: 

- rozbiórka istniejących podłóg drewnianych z cokołami przyściennymi oraz wykładzin tekstylnych i ich 
podkładów z wyniesieniem materiału z budynku, wywiezienie i zutylizowanie.
- usuniecie zasypki z mieszaniny trocin ułożonych miedzy legarami podłogowymi,
- ułożenie podłogi z dwóch warstw płyty OSB-3, gr. 25 mm, łączonych na pióro i wpust, mocowanych do 
legarów, z umocowanie cokołów przyściennych- w pomieszczeniach poddasza nieużytkowego,
- ułożenie na nowych legarów o przekroju 10x15 cm nad konstrukcją stalowych dwuteowników,
- cyklinowanie starych podłóg drewnianych pod podkłady systemowe podłóg panelowych pom. użytkowych, 
- montaż podłóg panelowych o gr. 12 mm i parametrach odporności ogniowej nie gorszej niż Cfl S1 na 
podkładach systemowych wraz z montażem listew przypodłogowych. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne"  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i ustaleniami z Zamawiającym. 

Każda partia materiałów stosowana do wykonania posadzki z elementów z drewna dostarczana na budowę, 
powinna posiadać deklarację lub certyfikat zgodności, potwierdzające zgodności właściwości technicznych 
elementów posadzkowych z wymaganiami podanymi w normach lub aprobatach technicznych, będących 
podstawą oznakowania znakiem budowlanym CE. Elementy bez właściwego oznakowania nie powinny być 
stosowane. 

Wykonawca ma obowiązek dokonać sprawdzenia poziomów (spadków, odchyleń) podkładu. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenie odpowiednich wzorników desek panelowych podłogowych 
Zamawiającemu i uzyskać akceptację ze strony Inwestora, na proponowany materiał. Uzgodnione  
z inwestorem rozwiązanie ewentualnych problemów z podkładem należy podać na piśmie. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały musza odpowiadać wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej, 
normom i aprobatom technicznym. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru materiałów. 

2.1.Deski podłogowe panelowe  

– Grubość: 12 mm 
– Klasa użyteczności: 23/33 
– Klasa ścieralności: AC 6 
- Klasa odporności na ogień  Cfl S1 
– V-Fuga: Tak, czterostronna 
– Struktura powierzchni: 3D synchroniczna   
– Zabezpieczone przed wilgocią 
– Powłoka antystatyczna i antyalergiczna Heliochrome (jony srebra) 
– System zamków 5G 
– Odporność na uderzenia: IC3 
Produkt referencyjny  447 Dąb Maltański | Solid Medium 12 mm AC6 | Alsafloor 
 

2.2  Podkład pod panele: 

- grubość 7 mm 
- Odporność ogniowa: Klasa E 
• Emisja formaldehydu: E1 
• Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,07W/mK 
• Pęcznienie: 10% 
• Wytrzymałość na zginanie: 0,9N/mm2 
• Odporność na korozję biologiczną: Klasa użytkowa 1 
• Tłumienie dźwięków uderzeniowych: 19dB 
Produkt referencyjny  Basic Wood Nature 7mm 
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2.3 Listwa przypodłogowa MDF 

Wysokość  h- 8 cm, 
Produkt referencyjny 447 DĄB PALONY Alsafloor. 

 

2.4 Płyty OSB-3 

Płyty płasko prasowane drewnopochodne OSB 3 gr. 25 mm z krawędziami pióro-wpust. 

Płyty OSB to płyty drewnopochodne o kierunkowanych wiórach drzewnych. Wióry płaskie o grubości 0,5 – 
0,7 mm i długości do 140 mm są układane trójwarstwowo, przy czym pasma wiórów w warstwach 
zewnętrznych ukierunkowane są równolegle, a wióry w warstwie wewnętrznej są układane do osi głównej 
płyty. Prasowanie wiórów odbywa si ę w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury, przy zastosowaniu 
jako spoiwa Żywic melaminowo – mocznikowo – fenolowo - formadehydowych. Dzięki natryskaniu wiórów 
specjalnym systemem klejowym i emulsją uzyskuje się dużą odporność na wpływ warunków 
atmosferycznych. Płyta OSB produkowana jest w następujących grubościach (mm): 8; 10; 12; 15; 18; 22; 25 
oraz standardowych wymiarach (mm): 2440 x 1220, 2500 x 1250 lub ich wielokrotność. Maksymalna 
długość produkowanej płyty OSB to 7500 mm, a maksymalna szerokość 2800 mm.  

Płyta OSB produkowana jest według normy polskiej i europejskiej PN-EN 300:2000 w trzech rodzajach: 

– OSB 2 - płyta ogólnego stosowania w środowisku suchym 
– OSB 3 - płyta konstrukcyjna do stosowania w środowisku o umiarkowanej wilgotności na zewnątrz  
i wewnątrz - najpopularniejsza, najczęściej stosowana w budownictwie. 
– OSB 4 - płyta konstrukcyjna dla zastosowań nośnych o podwyższonych obciążeniach mechanicznych  
i w podwyższonej wilgotności na zewnątrz oraz wewnątrz (m.in. na belki dwuteowe i inne) - produkowana 
jest wy łącznie na zamówienie. 
Płyta OSB posiada następujące certyfikaty: 

– Certyfikat CE 1034-CPD-1276/1/05; 1034-CPD- 1276/ 6/04; 1034-CPD-1276/7/04; 1034-CPD - 
1276/8/04; 1034-CPD-1276/1/05; 1034-CPD-1276/10/04; 1034-CPD-1276/11/04 na stosowanie znaku CE na 
płytach OSB 3 i OSB 4; zgodnie z normą EN 13986:2002 wydany przez HFB ENGINEERING GmbH w 
Lipsku. 

– CERTYFIKAT nr 5 na zgodność płyt OSB 2, OSB 3, OSB 4 z wymaganiami normy PN-EN 300:2000 
wydany przez Instytut Technologii Drewna w Poznaniu. 

– Atest Higieniczny HK/B/2907/98 wydany przez PZH stwierdzający, że płyty OSB - Kronopoly 
odpowiadają higienicznym. 

2.5. Łączniki 

2.5.1. Gwoździe 

gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.5.2. Wkręty do drewna 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505. 
 
3   SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 3; 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykończeniowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: Poziomice o długości minimum 2 m, wilgotnościomierz, termo 
higrometr, szczotki i odkurzacz do oczyszczania podłoża, Kliny dystansowe, młotki gumowe, klocki do 
dobijania twardego drewna, piła elektryczna, ręczne mieszadło do kleju, packi do rozprowadzania kleju, 
sprzęt do nanoszenia lakieru, szpachelki i inny drobny sprzęt budowlany. 
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4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 4  

Transport i składowanie materiałów na podłogi odbędzie się zgodnie z instrukcjami 
producentów. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie robót 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty posadzkowe. 

5.2. Warunki wykonywania robót 

Miejsce montażu powinno spełniać określone poniżej wymagania: 

-dostawa materiałów systemu podłogowego: pomieszczenie powinno być w stanie zamkniętym, stolarka 
okienna i drzwiowa powinna być zamontowana. Wszelkie prace „mokre” murarskie, tynkarskie, malarskie 
oraz związane z przygotowaniem podłoża betonowego powinny być zakończone. Pomieszczenia powinno 
być wyposażone w sprawną instalację grzewczą, wentylacyjną i oświetleniową. Wszystkie materiały 
drewniane systemu podłogowego powinny być przechowywane min. 48 godzin przed rozpoczęciem prac 
montażowych w warunkach zbliżonych do warunków w miejscu montażu (najlepiej w miejscu montażu). 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża:  
Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia 
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące  
i tłuszczące się warstwy zapraw. Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być 
zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa. Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, 
odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu. 
Na przygotowane podłoże należy ułożyć podkład pod panele. 
 
5.4. Legary 

Tradycyjnym podkładem są legary - drewniane belki układane na stropie, na warstwie izolacji 
przeciwwilgociowej. Legary powstają z drewna z drzew iglastych, z bali, krawędziaków lub łat. Ich 
przekrój to najczęściej 35x55 mm, 40x70 mm, 42x70 mm. Dobierając legary na podłogę, należy pamiętać, 
że ich wysokość powinna być 1-2 cm większa od izolacji, a długość około 4 cm mniejsza od odległości 
pomiędzy ścianami. Odległości pomiędzy poszczególnymi legarami zależy od rodzaju materiału 
izolacyjnego oraz od grubości deski, jaka będzie do niej mocowana. Przed ułożeniem, legary musza zostać 
zabezpieczone ze wszystkich stron specjalnym środkiem grzybobójczym, a od strony szlichty izolacją 
akustyczną (paskami filcu) i przeciwwilgociową (paskami gumy). W przypadku podłoża betonowego, 
trzeba pamiętać, by legary były od niego odizolowane paskami papy lub folii izolacyjnej. 

5.4. Układanie 

Przed montażem panele należy przechowywać w pozycji poziomej przez co najmniej 24h,  
w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogły dostosować się do temperatury 
otoczenia.  
 Montaż powinien odbywać się w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze podłogi co 
najmniej 18° C) i przy wilgotności względnej powietrza max 70 %. Podczas montażu nie należy wietrzyć 
pomieszczeń. 
 
Po 24 godzinach można swobodnie chodzić po podłodze. 
 
Montaż paneli  
Ze względów optycznych panele powinny być montowane zawsze wzdłuż do głównego źródła światła. 
Przed montażem obliczyć należy, jaki szeroki ma być ostatni rząd paneli (nie powinien być węższy niż 5cm) 
Ewentualnie pierwszy rząd paneli musi być docinany już według długości. 
Montaż paneli podłogowych pływający tzn. panele nie mogą być przyklejane do podłoża, 
przybijane gwoździami lub mocowane w inny sposób. Zaklejane powinno być tylko pióro i wpust. Listwy 
przyścienne należy przymocować po montażu tylko do ścian nie do podłogi. 
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Przy dopasowywaniu podłogi nie należy nigdy uderzać bezpośrednio młotkiem w pióro, a zawsze używać 
odpowiedniego klocka do pobijania. Aby ostatni panel był prawidłowo docięty należy obrócić go o 180 
stopni i ułożyć obok istniejącego już rzędu, tak aby pióro leżało przy piórze. 
Panele powinny być montowane wzdłuż ściany. 
Rząd należy dokładnie wyrównać, tak aby połączenia pióra i wpust były prawidłowe i przebiegały prosto. 
Nowy rząd należy rozpocząć częścią pozostałą z poprzedniego. Ułożenie każdego następnego już rzędu 
paneli powinno być przesunięte o co najmniej 40 cm w stosunku do poprzedniego. W ten sposób 
otrzymujemy optymalny układ wizualny podłogi. 
Po ułożeniu pierwszych trzech rzędów należy rozpocząć klejenie. Klej nałożyć na pióro paneli. 
Dokładne ułożenie trzech pierwszych rzędów jest bardzo ważne dla zapewnienia szczelności montażu 
rzędów kolejnych. 
- W miejsc ach trudno dostępnych tj. wystające z podłogi rury, najpierw należy przyciąć panel do 
prawidłowej długości, następnie ułożyć przyciętą część na właściwym miejscu i odmierzać za pomocą 
calówki miejsca wiercenia. 
Wypoziomowanie podłoża i zachowanie kątów prostych między ścianami gwarantuje dobrą jakość ułożenia 
paneli. 
 

Montaż płyt OSB 

Szczeliny dylatacyjne przykrywa się listwami przyściennymi. Prócz swobodnej pracy drewna, jednocześnie 
umożliwiają one ukrycie kabli oraz innych elementów, które zwykle szpecą pomieszczenia.  

Płyty przeznaczone do montażu pozostawiamy w pomieszczeniu na co najmniej 48 godzin. 
Podłogę montujemy na legarach z drewna iglastego o wymiarach 40 x 50 lub 50 x 60 mm, ułożonych w 
odstępach 45-55 cm, dokładnie wypoziomowanych i przytwierdzonych kołkami mocującymi do podłoża. 
Przed montażem musimy zadbać o podłoże warstwy rozdzielczej z papy lub folii między podłożem i 
legarem oraz między legarem i płyta OSB. Zapobiegnie to uszkodzeniom warstwy izolacyjnej i 
skrzypieniu podłogi. 
Montaż rozpoczynamy od zamocowania pierwszej płyty wkrętami do legara (wpustem w stronę ściany), 
na całym obwodzie podłogi pozostawiamy szczelinę dylatacyjną szerokości ok.8-10 mm.  
Pamiętamy o układaniu płyty tak, aby punkt łączenia pióro-wpust był podparty na środku legara. 

5.5.Listwy/cokoły przypodłogowe 

Drewniane  (MDF) cokoły przypodłogowe muszą być w narożnikach i na łączeniach cięte pod skosem. 
Listwy cokołowe należy trwale mocować do ściany (stalowymi sztyftami, kołkami umieszczonymi  
w odległości mniejszej niż co 60 cm). 

5.6. Cyklinowanie starych podłóg 

Cyklinowanie polega na przejeździe specjalną maszyną szlifierską po powierzchni desek, w celu 
usunięcia nierówności, rys i głębokich zanieczyszczeń. Potrzebnymi do tego celu urządzeniami są: 
cykliniarka, rantówka oraz polerka. Do poprawnego wykonania zabiegu cyklinowania potrzebne są 
papiery ścierne o różnej gradacji. Efekt powinna stanowić idealnie równa i gładka podłoga. Ewentualne 
ubytki można wypełnić używając specjalnej masy szpachlowej. Preparat ten po wymieszaniu  
z pozostałym po cyklinowaniu pyłem przyjmuje kolor praktycznie nieodróżnialny od prawdziwych 
elementów drewnianych. Miejsca, do których nie da się dotrzeć cykliniarką należy wyrównać 
szlifierkami kątowymi i cyklinami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robot i jakość użytych materiałów. Przed rozpoczęciem 
robót budowlanych należy dokonać odbioru wszystkich materiałów budowlanych ( materiały nowe) pod 
kątem certyfikatów i oznakowania. Wyroby niedopuszczone do stosowania należy wycofać  
z zastosowania. Inwestor jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru nad robotami przez osoby posiadające 
uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności. 

Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do odbiorów jakościowych wszystkie roboty zanikowe lub 
ulegające zakryciu. Kontrola jakości zostanie zastosowana według wymagań wybranych warunków 
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technicznych. Wymagane jest sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie systematycznego 
wietrzenia pomieszczeń 

6..2. Badania materiałów i wyrobów –przed rozpoczęciem robót  

Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmować sprawdzenie: 

-stanu podłoża na podstawie zapisu o robotach zanikających, 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem remontu posadzki badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania wszystkich warstw posadzkowych. Wszystkie materiały 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót. 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni uzupełnianego podkładu pod względem występowania 
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia. 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach  
i kierunkach 2-metrowa łatę. Wyniki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4 oraz  
akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.3.Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót remontowych  
z dokumentacją projektową, WTWiORB zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi zastosowanych lakierów oraz instrukcjami 
producentów. Badania te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 
jakości wykonania robót i jakości wbudowanych materiałów dla wszystkich warstw podłogi wraz  
z podłożami, 

6.4.Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonywania drewnianej podłogi z podkładami a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono  
w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości uzupełniania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni podłogi. 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymogami podanymi w Warunki Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych; zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych i opisane w 
protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy. 

Wymagania i tolerancje wymiarowe: 

Prawidłowo wykonana podłoga z desek powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia powinna mieć w miarę jednakowa barwę, 
- powierzchnia podłogi powinna być równa, 
- dopuszczalna szerokość spoin miedzy deszczułkami nie powinna być większa niż 0,4 mm, 
- dopuszczalne nierówności posadzki badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym 
kierunku nie powinny być większe niż 2 mm oraz w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty. 
-odchylenie płaszczyzny podkładu pod posadzkę od poziomu, mierzone kontrolną łatą o długości 2m, nie 
może przekraczać 2 mm/m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 
-wykończenie dylatacji (wizualny odbiór) – czy zostały wykonane w sposób przewidziany projektem, za 
pomocą pomiaru suwmiarką- sprawdzenie ich wielkości, 
-wykończenie styków posadzki pomiędzy pomieszczeniami. 
Wizualne oględziny wykonanej posadzki obejmujące: równość, czystość, poprawność zachowania 
układanego wzoru należy przeprowadzić z odległości około 1 m. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 7 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Posadzki i podłogi oraz warstwy podkładowe oblicza się w metrach kwadratowych. Wymiary 
powierzchni przyjmuje się w świetle surowych lub otynkowanych ścian, doliczając wnęki i przejścia. Z 
obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie poszczególnych słupów, pilastrów, fundamentów 
pieców itp. większe od 0.25 m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie z 
Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i uzgodnieniami z Zamawiającym. 

Wymagania przy odbiorze określają Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych; zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem remontu posadzki drewnianej elementami 
ulęgającymi zakryciu są podkłady. 

Odbiór tych prac musi być dokonany przed rozpoczęciem układania parkietu. W trakcie odbioru należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 1.3 i 5.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy 
porównać z WTWiORB zeszyt 2 . 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny 
być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
badania. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać 
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót ( jeżeli 
umowa taką formę przewiduje). 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
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- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
– protokoły odbiorów częściowych, 
– karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 
w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 

Wizualne oględziny wykonanej posadzki obejmujące: równość, czystość, poprawność 
zachowania układanego wzoru, odpowiednia jakość powłoki lakierniczej - należy 
przeprowadzać z odległości około 0,5÷1 m. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących oraz zgłosić posadzki ponownie do odbioru po 
dokonanych pracach naprawczych, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, funkcjonalności i trwałości 
posadzki zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wbudowanych materiałów, poprawnego wykonania robót i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania remontu posadzki z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu posadzki i powłoki lakierniczej po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Obiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej  
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy” i oznakowanie 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
wykonanie robót , które zostały określone w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowej. 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek określonych w przedmiarze robót. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i panele. Pobieranie próbek i warunki odbioru PN-EN 13813:2003 
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie. 
Wytyczne producenta 
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ST 13       CPV 45421131-1    MONTAŻ STOLARKI 
DRZWIOWEJ 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem 
stolarki budowlanej w ramach robót budowlanych. 
Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

- osadzeniem ościeżnic, 
- osadzeniem i regulacja  skrzydeł stolarki drzwiowej, 

stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana z ościeżnicami i opaskami do pomieszczeń: 
-  nr 3/2,3/5,Poddasza nieużytkowego o symbolu D2 wykonanie EIS 30 – 3 szt. 
- 3/8,3/9 o symbolu D5 wykonanie łazienkowe szt. 2 
- 3/3;3/4;3/6;3/7 o symbolu D2 szt. 4 
- 01/3 Stolarka drzwiowa stalowa RC 3 o symbolu DP2 szt.  
- 01/2,3 Stolarka drzwiowa stalowa szt. 4  
 
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:  
Stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie zalicza 
się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.  
Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na 
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Przy montażu stolarki drewnianej i stalowej należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-
10085/Az3:2001- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej ST 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w Ogólnej ST. Materiały 
do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i 
rysunkami.  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów.  
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 
- spełnienia tych samych właściwości technicznych,  
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),  
- uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i 
rysunkami.  
Kolorystyka, rozmieszczenie materiałów zgodnie z dokumentacja. Przywołane w niniejszej specyfikacji 
znaki towarowe służą do opisu kolorystyki, wymiarów i estetyki poszczególnych materiałów – opis zgodny z 
art. 29 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 
Materiałami są: 
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STOLARKA DRZWIOWA 
 
- drzwi drewniane sosnowe wraz z ościeżnicami i opaskami wykonane wzorując się na istniejących 
drzwiach w obiekcie wg. załącznika graficznego. W drzwiach należy zamontować okucia (zawiasy, klamki 
z szyldami), takie same jak w istniejących drzwiach tego typu znajdujących się na poddaszu. Drzwi 
wyposażyć w zamki z wkładkami bębenkowymi typu t. 
- drzwi stalowe o klasie odporności RC 3 produkt porównywalny do wyrobu firmy KMT model Plus 54, 
- drzwi stalowe techniczne produkt porównywalny do wyrobu firmy Hormann model ZK ISO 800x2000 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 
Sprzęt do wykonania montażu stolarki budowlanej.  
Wykonawca przystępujący do montażu stolarki budowlanej, powinien wykazać się możliwością korzystania 
z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej.  
Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed opadami 
atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej należy 
wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.  
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione  
w środkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz 
zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem.  
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok 
malarskich i powłoki antykorozyjnej przez:  
- Ścisłe ich ustawienie w rzędach  
- Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 
 - Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 
-  Usztywnienie bloków za pomocą progów 
 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu.  
Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy 
element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm od gruntu. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej. 
 
5.1. Montaż stolarki budowlanej.  
Warunki przystąpienia do robót:  
   przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. Dla ścian murowanych 
odchyłki mogą wynosić nie więcej niż:  
- szerokość - +10 mm 
- wysokość - +10 mm 
- dopuszczalna różnica długości przekątnych – 10 mm  
   przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 
pomocniczych. 
 
Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.  
Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 
   sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 
   zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 
   ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki, 
   wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą, 
   silikonowanie złączy, 
   usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 
   osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
   montaż parapetów. 
 
Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. 



75 
 
 

Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby.  
Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do 
których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić.  
Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być 
umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy.  
Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu 
metalowego.  
Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez pod klinowanie i skośne podparcie zastrzałami. 
Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie 
można było je obmurować lub osadzić.  
Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną.  
Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy 
niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm.  
Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia 
ościeżnicy poniżej poziomu podłogi.  
Między powierzchnią profili ościeżnic a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 
Podczas obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc 
zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stężonej. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże, oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na 
podkładkach lub listwach.  
Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina pomiędzy oknem a ścianą 
wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki ( w przypadku drzwi klasy EIS 30 pianka 
ognioodporna).  
Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej 
wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5MPa. 
 
5.2. Drzwi  
Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość bezusterkowego 
wykonania montażu.  
Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Po ustawieniu 
drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okna, drzwi i wrota należy uszczelnić pod względem termicznym.  
Producent stolarki i powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników 
wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania  
na budowie.  
Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium  
z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.  
W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych elementów 
aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć folią PCW.  
Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę 
min.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Nie wolno 
dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich wypadkach 
należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. 
 
6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT 
BUDOWLANYCH  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej ST.  
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien być zgodny z PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. W szczególności 
powinna być oceniane: 
   jakość materiałów z których stolarka została wykonana, 
   zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną 
   prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
   sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 
   pion i poziom zamontowanej stolarki, 
   wodoszczelność przegród. 
   Badania okuć 
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Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak 
nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny 
pionowej nie może być większe niż 2 mm.  
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
   1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
   2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
   3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
 
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od 
działań kontrolnych Inspektora nadzoru.  
Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości polega 
na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakości 
powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich 
powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi 
producenta okien i drzwi. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Ogólne zasady płatności podają Ogólne ST. 
Jednostką obmiaru jest: 
m2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w świetle ościeżnic, witryn, wrota, ościeżnic, świetlików; m 
(metr) – podokienniki, elementy ślusarskie jak barierki, pochwyty, balustrady itp.; kpl. (komplet) – 
wyłazy, klapy dymowe.  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie  
z Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. Roboty uznaje się za 
zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary  
i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki.  
Wymagania przy  odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 
   zgodność z dokumentacją techniczną, 
   rodzaj zastosowanych materiałów, 
   prawidłowość montażu, 
   pion i poziom zamontowanej stolarki, 
   pion i poziom zamontowanego parapetu. 
 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak 
nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny 
pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
 
9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT  
Płatność należy przyjmować na podstawie umowy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1. Normy 
 

PN88/B10085/Az3:2001 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Wymagania i badania.  

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, 
 przechowywanie, transport. 

PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
 Terminologia 
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ST 14              CPV 45311000-3 ROBOTY W ZAKRESIE 
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami w 
zakresie instalacji elektrycznych. 
Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną 
  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują wykonanie 
kompletnej instalacji elektrycznej w obiekcie szczegółowo opisanej w projekcie
 budowlano- wykonawczym. 
zakres robót instalacji elektrycznych w budynku obejmuje między innymi:  

· montaż zabezpieczeń w tablicy w piwnicy, parteru (RG główna) i poddasza  
· montaż tablic   
· montaż koryt i rur instalacyjnych  
· ułożenie przewodów w korytach i rurach instalacyjnych, w bruzdach i po suficie podwieszonym  
· wykucie bruzd pod przewody i zatynkowanie bruzd z przewodami  
· ułożenie przewodu YDYp 3 x 1,5 w bruzdach, w listwach i po suficie podwieszonym  
· jw. lecz YDYp 3x1,5 w bruzdach 
· jw. lecz YDY 3x6 w korytach 
· jw. lecz YDY 3x10 w bruzdach  
· jw. lecz YDYp 5x1,5 po suficie podwieszonym,  
· jw. lecz YDYp 3x2,5 w bruzdach ,w korytach i pod sufitem podwieszonym  
· jw. lecz YDYp 5x16 w korytach po suficie podwieszonym  
· jw. lecz LgY 35 w korytach  
· montaż puszek 1-wylotowych bak.  
· montaż puszek 3-wylotowych bak.  
· jw. lecz 4-wylotowych bak  
· montaż wyłączników 1-b p/t  
· montaż wyłączników krzyżowych  
· montaż gniazd wtyczkowych  
· montaż opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych.  
· montaż puszek 3-wylotowych hermet.  
· jw. lecz 4-wylotowych hermet.  
· montaż wyłączników 1-b hermet.   
· podłączenie obwodów na tablicach  
· przebicia przez strop  
· przebicia przez ściany  

· wykonanie badań 
 
1.4. Określenia podstawowe.  
1.4.1. Trasowanie – wyznaczenie trasy przebiegu przewodów i miejsc punktów gniazd, wyłączników, 

opraw itp.  
1.4.2. Koryta instalacyjne -koryta z tworzyw sztucznych układanych po wierzchu lub podłożu.  
1.4.3. Podłoże – mur, tynk, beton, płyta gipsowa, przestrzeń instalacyjna na których układane są przewody, 

lub koryta 
1.4.4. Punkt oświetleniowy – oprawa oświetleniowa LED. 
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2.0. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt2.. 

 
2.1 Rozdzielnie :Tablicę wykonać wg rysunków szczegółowych w Dokumentacji projektowej i opisu 

zakresu robót w przedmiarze. 
2.2 Oprawy oświetleniowe  

Oświetlenie pomieszczeń wykonać należy oprawami zgodnie z planami dokumentacji projektowej. 
Oprawy oświetleniowe zewnętrzne stylizowane „Retro” o cechach porównywalnych do oprawy 
referencyjnej NA 141 firmy ART.-METAL Sp.J Łapino Kartuskie, wskazanych w załączniku 
opisowym. 

2.3. Przewody  
Całość instalacji elektrycznej wykonać przewodami YDY i YDYp o różnym przekroju żył (wg 
przedmiaru) 

 
3.0 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
4.0 TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Trasowanie – należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z 

innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodów i koryt instalacyjnych przebiegała w liniach 
poziomych i pionowych. 

5.2. Bruzdy – dostosować do średnicy przewodów i koryt instalacyjnych , aby w przypadku układania 
dwóch, więcej koryt odstępy między nimi wynosiły nie mniej niż 5 mm. 

5.3. Wykonanie tablic – wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi Dokumentacji projektowej i 
zamontować zgodnie z jej zaleceniami. 

5.4. Instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych, WLZ 230 V – wykonać przewodami YDYp o przekroju żył 
3x2,5; 3x1,5; 4x1,5; 3x6 mm2. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadmiar długości 
niezbędny do wykonania podłączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy od przewodów 
fazowych. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Puszki należy osadzić w 
ścianach i w podłogach w sposób trwały i po zamontowaniu przykryć pokrywkami montażowymi. 

5.5. Montaż osprzętu i opraw oświetleniowych  
· koryta instalacyjne oraz gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża w sposób 

trwały  
· oprawy oświetleniowe montować zgodnie z Dokumentacją projektową. 

 
6.00. KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.1. Próby montażowe  

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary: 
· pomiar rezystancji izolacji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony  

zasilania; pomiar należy dokonać induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z 
przewodem neutralnym lub uziemiającym dla instalacji 230 V nie może być mniejsza niż 1,00 
MΩ.  

· pomiar rezystancji izolacji odbiorników należy wykonać induktorem 500 V i nie może być 
mniejszy od 1,0 MΩ.  

Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
6.2. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy 

załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy: 
Podstawą odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące:  

· punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem  
· w gniazdach wtyczkowych przewody są dokładnie dołączone do właściwych zacisków 

 
7.0. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt7. 
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8.0. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

 
8.1. Odbiory międzyoperacyjne – powinien przeprowadzić organ nadzoru Wykonawcy.  

Odbiorom tym powinny podlegać: 
· osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy oświetleniowe  
· ułożone rury, listwy, korytka przed wciągnięciem przewodów  
· instalacja przed załączeniem pod napięciem 

 
8.2. Odbiory częściowe dotyczą robót ulegających zakryciu. 
8.3. Odbiór końcowy  

Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien przedłożyć: 
· aktualną dokumentacje powykonawczą 
· certyfikat ,deklaracja zgodności użytych materiałów  
· protokoły prób montażowych  
· protokoły z pomiarów natężenia światła 
· świadectwo kalibracji mierników 
· uprawnienia pomiarowe osób wykonujących pomiary .   
· oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji 

8.4. Komisja odbioru końcowego:  
· bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej  
· bada protokoły odbiorców częściowych i sprawdza usunięcie usterek  
· bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i 

uwagi  
· bada i akceptuje protokoły prób montażowych  
· dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie  
· ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji 
· spisuje protokół odbiorczy 

 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. 
 
9.1. Cena wykonania robót obejmuje między innymi:  

· wytyczenie trasy przewodów, koryt instalacyjnych i punktów osprzętu   
· przygotowanie podłoża pod przewody, koryta ,osprzęt i tablice  
· montaż zabezpieczeń na istniejącej tablicy  
· montaż tablic w piwnicy, parteru (RG główna) i poddasza  
· montaż wyłączników 
· montaż koryt instalacyjnych  
· montaż gniazd wtyczkowych 230 V w korytach instalacyjnych  
· montaż puszek instalacyjnych  
· wykonanie bruzd pod przewody oświetleniowe   
· układanie przewodów w korytach instalacyjnych, kanałach , bruzdach i po suficie 

podwieszonym  
· montaż opraw    
· wykonanie uziemienia  
· badanie obwodów  
· badanie skuteczności ochrony  
· sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej  

oraz wszystko co jest niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 10.1. Normy 
 

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
PN-91/E-05160 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia 
PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Ogólne wymagania i badania.  
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PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 
Przewody Płaskie. 

PN-91/E-06160         Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe PN-88/E-88605 Przekaźniki 
elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania PN-90/E-08212 
Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. Wymagania  
i badania. 

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
 
 

 
ST 15    CPV 45331100-7      ROBOTY W ZAKRESIE 
INSTALACJI C.O. 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zamówienia  
Wykonanie wymiany instalacji c.o. w remontowanych pomieszczeniach 2 piętra budynku nr 13 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. W zakres robót do 
wykonania wchodzi: 
- demontaż istniejącej instalacji c.o. 2 pietra i pionów w poziomie 1 piętra; 
- montaż nowej instalacji c.o. wraz z grzejnikami, 
- próby i regulacje. 
 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  
Określone w Specyfikacji Ogólnej. 
 
1.4. Informacja o terenie budowy  
Terenem budowy będą pomieszczenia poddasza. Na terenie przy budynku istnieje możliwość składowania 
materiałów o dużych gabarytach. Armatura, urządzenia, narzędzia pracy mogą być składowane w 
pomieszczeniach zamykanych, znajdujących się na terenie budynku, udostępnionych wykonawcy na czas 
prowadzonych robót. Prace zasadnicze instalacji c.o. będą wykonywane w okresie letnim podczas przerwy w 
ogrzewaniu budynku. Możliwość wykonywania prac w pomieszczeniach 1 piętra należy każdorazowo 
uzgadniać z Inwestorem. 
 

1.5. Określenia podstawowe i definicje  
W dokumentacji projektowej nie występują określenia wymagające zdefiniowania, gdyż ich określenia 
można znaleźć w literaturze fachowej. 

2. MATERIAŁY 
 
Przy wykonywaniu robot budowlanych należy zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” stosować wyroby 
budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone:  
· wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa;  
· wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z PN lub aprobatę techniczną;  
· wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki 
budowlanej; wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbioru PN, z europejska 
aprobatą techniczna lub krajowa specyfikacją techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej.  
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane wg 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu, dla których dostawca, 
wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i 
obowiązującymi normami Materiały o dużych gabarytach jak rury stalowe powinny być przechowywane na 
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placu budowy pod zadaszeniem. Armatura, urządzenia, grzejniki powinny być składowane w 
pomieszczeniach suchych. Grzejniki powinny być transportowane i przechowywane w fabrycznych 
opakowaniach. Opakowanie grzejnika można zdjąć bezpośrednio przed odbiorem instalacji c.o. 
 
 
 
3. SPRZĘT  
Do wykonania zamówienia wykonawca powinien posiadać narzędzia i sprzęt typowy dla wyposażenia 
montera instalacji c.o., a w szczególności: wiertarki z udarem, młoty wiercąco-kujące, pilarki do metalu, 
sprzęt spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice ręczne i mechaniczne, 
elektronarzędzia umożliwiające zaprasowanie połączeń zaciskowych. Pracownicy powinny być wyposażeni 
w sprzęt ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie 
ochronne. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Na budowie nie będzie używany transport kołowy, gdyż materiały przenoszone będą ręcznie. Transport 
kołowy będzie używany jedynie do dowozu materiałów na plac budowy z hurtowni. Wykonawca może się 
tutaj posiłkować specjalistycznym transportem będącym w dyspozycji hurtowni, bądź transportem 
wynajmowanym. Wykonawca powinien posiadać samochód dostawczy do przewozy materiałów i urządzeń o 
mniejszych gabarytach. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5. 1. Wymagania ogólne 

5.1.1. Instalacja centralnego ogrzewania powinna zapewniać w budynku 
możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
bezpieczeństwa konstrukcji; 
bezpieczeństwa pożarowego; 
bezpieczeństwa użytkowania; 
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska; 
ochrony przed hałasem i drganiami; 
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
5.1.2. Instalacja grzewcza powinna być wykonana zgodnie z projektem budowlanym, a także zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej.  
5.1.3. Instalacja grzewcza powinna być wykonana przy wzięciu pod uwagę przewidywanego czasu 
użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie ogrzewania i 
wentylacji. 
Wymiana instalacji w części remontowanych pomieszczeń nie może zakłócać pracy ani w żaden sposób 
wpływać na funkcjonowanie pomieszczeń nie objętych remontem. 
5.2. Opis instalacji c.o.  
Jako elementy grzejne, przewidziano grzejniki stalowe płytowe typu CV (zasilane z dołu) . Grzejniki należy 
montować zgodnie z instrukcją producenta w odległości minimum 10 cm od lica ściany wykończonej i nie 
niżej niż 12 cm od podłogi. Do zamontowania grzejników w odpowiedniej odległości od ściany należy 
stosować zestawy fabryczne. Na gałązkach zasilających grzejników typu K zamontowane zostaną zawory 
grzejnikowe termostatyczne. Na gałązkach powrotnych od grzejników zamontowane zostaną zawory 
odcinające typu RLV DN15. 
Na zakończeniu pionu zasilającego, na zasilaniu, zostanie zamontowany automatyczny zawór 
odpowietrzający poprzedzony zaworami odcinającymi. Instalacja c.o. zasilana jest z kotłowni gazowej 
zlokalizowanej w piwnicy budynku. 
5.3. Prowadzenie przewodów instalacji c.o  
Instalację c.o. należy wykonać z rur stalowych łączonych przez zaciskanie w systemie instalacyjnym 
składającym się z precyzyjnych rur i złączek produkowanych z wysokiej jakości stali węglowej (pokrytych 
na zewnątrz antykorozyjną warstwą cynku) w zakresie średnic 12 - 108 mm. Połączenia z armaturą należy 
wykonać jako gwintowane. 
Przewody instalacji c.o. należy mocować do ścian budynku uchwytami i podporami stałymi i przesuwnymi z 
zachowaniem odległości miedzy punktami podparcia wg PN-71/B-10420. Przy przechodzeniu przewodów 
przez przegrody budowlane umieszczać przewody w tulejach ochronnych, stalowych o średnicy 
wewnętrznej większej o 4 mm od średnicy zewnętrznej przewodu i o długości większej o 10 mm do grubości 
przegrody budowlanej. Przestrzeń między tuleją, a przewodem wypełnić materiałem plastycznym. Przewody 
poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach zapewnić możliwość 
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odwodnienia instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzenia 
instalacji. Najmniejsze dopuszczalne spadki przewodów poziomych wynoszą 5‰ w kierunku od najdalszego 
pionu. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej i zapewniający 
właściwą kompensację wydłużeń cieplnych. Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, 
powinny być ułożone równolegle tak, aby odchylenie od pionu nie przekraczało 1 cm. 
5.4. Tuleje ochronne  
Przy przechodzeniu przewodów przez przegrody budowlane należy umieszczać przewody w tulejach 
ochronnych, stalowych o średnicy wewnętrznej większej o 2cm od średnicy zewnętrznej przewodu i o 
długości większej o 5 mm do grubości przegrody budowlanej. Przestrzeń między tuleją, a przewodem 
wypełnić materiałem plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wydłużenie. 
Przejście rurą w tulei ochronnej, przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu.  
5.5. Montaż grzejników  
Grzejnik ustawiony przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni ściany lub wnęki; 
Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzenia; 
Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika; 
Grzejniki należy montować nie niżej niż 12 cm od podłogi i nie bliżej niż 10 cm od lica ściany wykończonej. 
5.6. Montaż armatury  
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zamontowana; 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do 
obsługi i konserwacji; 
Armaturę na przewodach instalować zgodnie z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze 
5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne  
Instalację c.o. z rur stalowych zabezpieczyć antykorozyjnie w miejscach uszkodzeń powłoki antykorozyjnej 
poprzez dwukrotne malowanie farbą cynkową . 
5.8. Izolacja cieplna  
Jako materiał izolacyjny należy stosować otulinę z pianki polietylenowej. 
Grubości izolacji: 
(stal <dn20) -20mm 
(stal dn25) – 30mm 
(dn35 - dn100) – równa dn  
Izolacje termiczną rurociągów wykonać zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych” – wydanie COBRTI IN STAL, zeszyt 6.  
Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych 
robót protokółem odbioru. 
5.9. Napełnienie instalacji c.o. czynnikiem grzewczym  
Po zakończeniu praz związanych z wymianą instalacji c.o., układ należy napełnić wodą o parametrach i 
jakości określonych w normie PN-93/C-04607 (Woda w instalacjach ogrzewania, wymagania i badania 
dotyczące jakości wody) 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Badania odbiorcze 
 
6.1.1. Badania szczelności instalacji  
Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem rur i pomalowaniem elementów instalacji oraz 
wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas badania 
instalacja powinna być odłączona od źródła. Przed przystąpieniem do badania szczelności, instalacja 
podlegająca badaniu powinna być wypłukana mieszaniną wodno-powietrzną przy przepływie 1,5 przepływu 
roboczego. Płukanie można zakończyć po osiągnięciu stężenia zanieczyszczeń poniżej 5 mg/l. Przed 
napełnieniem wodą z instalacji należy wykręcić odpowietrzniki automatyczne pozostawiając zawory 
stopowe, otwierane ręcznie w czasie odpowietrzania instalacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu 
instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić odpowietrznik. Do instalacji należy podłączyć pompę ręczną do 
badania szczelności, wyposażoną w zbiornik wody, zawór odcinający i zwrotny. Podczas badania powinien 
być używany manometr tarczowy o średnicy 160 
i zakresie pomiarowym 0-10 bar. Ciśnienie próbne wytworzone przez pompkę powinno wynosić 4 bar. 
Wynik próby uznaje się za pozytywny jeżeli brak przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia na 
manometrze. Czas trwania próby 30 min. Po przeprowadzeniu badania powinien być sporządzony protokół z 
próby ciśnieniowej. 
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6.1.2.Badania odbiorcze działania i szczelności na gorąco instalacji c.o. Badanie działania na gorąco należy 
przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno i po przeprowadzeniu 
regulacji montażowej. Przed przystąpieniem do badania na gorąco budynek powinien być ogrzewany przez 
co najmniej trzy doby. Podczas badania należy wykonać pomiary: temperatury zewnętrznej, temperatury 
wody, pomiary spadków ciśnienia w instalacji, pomiary powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach, 
pomiary spadków temperatury w wybranych odbiornikach ciepła. Dopuszczalna odchyłka rzeczywistej 
temperatury w pomieszczeniu od temperatury założonej w projekcie wynosi ±1K przy automatycznej 
regulacji temperatury. Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji c.o. polega na:  
- prawidłowości temperatury na głównym zasilaniu i powrocie instalacji; 
- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników; 
- skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu; 
- skontrolowaniu spadków ciśnienia w instalacji; 
- sprawdzeniu natężenia hałasu wywoływanego przez pracę instalacji.; 
- sprawdzeniu poprawności działania pomp obiegowych; 
- sprawdzeniu armatury odcinającej i armatury automatycznej regulacji. Z przeprowadzonych badań 
odbiorczych należy sporządzić protokół. 
6.1.3.Badanie jakości wody w układzie instalacji c.o.  
Badanie jakości wody w układzie instalacji c.o. należy przeprowadzić w zakresie wymaganym w normie 
PN-93/C-04607 (Woda w instalacjach ogrzewania, wymagania i badania dotyczące jakości wody) 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Odbiory robót 
 
7.1.1 Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiory międzyoperacyjne dotyczą wykonania przejść przez ściany i stropy oraz wykonania bruzd w 
ścianach. 
7.1.2 Odbiory techniczne częściowe 
Odbiory techniczne częściowe przeprowadza się dla robót, do których zanika dostęp 
wyniku postępu robot. Będą to roboty zabezpieczeń antykorozyjnych i uszczelnienia w przepustach6.2.3 
7.1.3 Odbiór techniczny końcowy 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robot i przejściu 
pozytywnym badań. Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej przez 
Użytkownika. 
  
7.2 Dokumenty odbioru 
Wykonawca instalacji c.o. po zakończeniu wszystkich robot i przejściu pozytywnym badań i prób zgłasza 
Inwestorowi pisemnie gotowość do odbioru, z prośbą o powołanie komisji odbioru końcowego. Inwestor na 
wniosek wykonawcy powołuje komisję odbioru końcowego składającą się z przedstawicieli Inwestora, 
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i Użytkownika przy udziale Wykonawcy. Przy odbiorze końcowym 
należy przedstawić następujące dokumenty:  
- Projekt budowlany z naniesionymi zmianami; 
- Obmiary powykonawcze; 
- Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 
- Protokoły odbiorów częściowych; 
- Protokół wykonania badań odbiorczych; 
- Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane; 
- Instrukcje obsługi i gwarancje. 
Podczas odbioru będzie brana pod uwagę również estetyka wykonania.  
Odbiór kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkownika lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji c.o. do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji c.o. do użytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponownie odbiór instalacji. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 

 
Wymagania odnośnie przedmiaru robót zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004 roku nr 1389. Przez przedmiar należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienia przewidywanych 
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do wykonania robot w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, 
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek miar robót oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robot lub 
jednostkowych nakładów rzeczowych. Po zakończeniu robot instalacyjnych należy dokonać obmiaru 
powykonawczego instalacji c.o. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami 
przyjętymi w kosztorysowaniu. W tym np.: 
- długości przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi; 
- do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników; 
- długość zwężki należy wliczać do długości przewodu o większej średnicy; 
- całkowitą długość przewodów przy badaniu instalacji ogrzewczej na gorąco powinna stanowić długość 
przewodów zasilających i powrotnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI . 
 
Wszelkie warunki dotyczące rozliczenia robót zostaną określone w umowie.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Projekt budowlany instalacji c.o. 
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.o. Terminologia. 
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnych systemu 
zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. 
PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
PN-79/H74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. 
PN-M-75003 1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania, wymagania i badania jakości wody. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydane przez COBRTI INSTAL w 2003 r. 
 
 
 
 
    
ST 16         CPV 45332200-5 45332300-6                                                                                   
INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej dla remontu pomieszczeń 2 piętra budynku nr 13 pom nr 3/7 
wraz z połączeniem do starej instalacji w pom nr 3/8 oraz wykonanie instalacji wewnętrznej zasilającej 4 
hydranty wewnętrzne. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej i zmodernizowanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu 
starej instalacji.  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- demontaż istniejącej instalacji, 
- montaż rurociągów, 
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- montaż armatury, 
- montaż urządzeń, 
- badania instalacji, 
- wykonanie izolacji termicznej, 
- regulacja działania instalacji. 
 
1.4. Ogólne wymagania  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości 
ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY  
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
 
2.1. Przewody  
Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych,  składający się z rur stalowych obustronnie 
ocynkowanych oraz złączek ocynkowanych o średnicach zewnętrznych od ø22 mm do ø108 mm (DN20 – 
DN100). 
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w 
kielichach gumowymi pierścieniami. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i 
ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
 
2.2. Armatura  
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o podwyższonym 
standardzie oraz:  
Izolator przepływów zwrotnych EA251, 
Zawór pierwszeństwa dn50 (EV220B NC) wraz z presostatem (BGP3), 
Zawory kulowe dn 50. 
Uwaga: rodzaj i typ armatury wg. Opisu w przedmiarze robót 
 
2.3. Izolacja termiczna  
- Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej 
lub PUR , otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

2.4 Hydranty wewnętrzne w szafkach: 
2.4.1 Szafka hydrantowa naścienna HP25,                                                                                                                                     
Skład hydrantu: 
- szafka hydrantowa standardowa - blacha stalowa lakierowana farbą poliestrowa fasadowa z miejscem na 
gaśnicę obok zwijadła. 
- mosiężny zawór hydrantowy FI25 
- zwijadło węża w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osią wodną mosiężną i regulatorem siły rozwijania 
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- wąż tłoczny półsztywny o długości 30m zgodny z normą PN-EN 694 
prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle 
poprzez zakucie 
- zamek Patent 
- oznakowanie: znak 'Hydrant" i "Gaśnica" zgodnie z normą PN-92/N-01256/01 + tabliczka informacyjna 
zgodnie z normą PN-EN 671-1. 
Kolor Biały. 
2.4.2. Szafka hydrantowa wnękowa HP25 osadzona we wnęce                                                                                                    
Skład hydrantu: 
- szafka hydrantowa standardowa - blacha stalowa lakierowana farbą poliestrowa fasadowa z miejscem na 
gaśnicę obok zwijadła, 
- mosiężny zawór hydrantowy FI25, 
- zwijadło węża w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osią wodną mosiężną i regulatorem siły 
rozwijania, 
- wąż tłoczny półsztywny o długości 30m zgodny z normą PN-EN 694, 
- prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle 
poprzez zakucie, 
- zamek Patent, 
- oznakowanie: znak 'Hydrant" i "Gaśnica" zgodnie z normą PN-92/N-01256/01 + tabliczka informacyjna 
zgodnie z normą PN-EN 671-1, 
- Kolor Biały. 
2.4.3 Szafka hydrantowa wnękowa HP33 osadzana we wnęce 
Skład hydrantu: 
- szafka hydrantowa ocynkowana malowana farbą poliestrowa fasadowa z miejscem na gaśnicę obok 
zwijadła. 
 - zawór hydrantowy FI52 z redukcją skośną 
  - zwijadło węża w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osią wodną mosiężną i regulatorem siły 
rozwijania 
 - wąż tłoczny półsztywny FI33 33mm o długości 30m zgodny z normą PN-EN 694 
  - prądownica hydrantowa PWh-33 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na 
zwijadle poprzez zakucie 
  - zamek Patent 
   -  oznakowanie: znak 'Hydrant" i "Gaśnica" zgodnie z normą PN-92/N-01256/01 + tabliczka informacyjna 
zgodnie z normą PN-EN 671-1, 
- Kolor Czerwony 
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1. Rury  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.2. Elementy wyposażenia  
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca 
się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
4.3. Armatura  
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych. 
 
4.4. Izolacja termiczna  
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
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Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ 
materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 
zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty demontażowe 
Demontaż (częściowy) istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysk 
elementów. 
Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację cieplną. 
Rurociągi stalowe należy pociąć tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i 
transport. 
Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe 
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 
 
5.2. Montaż rurociągów  
Rurociągi instalacji wodnej łączone będą przez zaprasowanie . Wymagania określone są w tomie II 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót Instalacji sanitarnych i przemysłowych”. 
 
Rurociągi instalacji ppoż. łączone będą na połączenia gwintowane. Wymagania określone są w tomie II 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót Instalacji sanitarnych i przemysłowych”. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). 
Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie bruzd , gniazd i osadzenie uchwytów, 
- dokonanie przewiertów przez ściany i stropy wiertnicą koronkową, 
– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 
rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości 
ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 
wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla 
rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden 
uchwyt. 
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 
 
5.3. Montaż armatury i osprzętu  
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji  
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego 
zładu oddzielnie. 
Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
 
5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej  
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Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz 
po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów 
następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT  
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 
minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
– Dziennik budowy, 
– Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów), 
– Protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,                   
– Zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– Protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
– Aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
– Protokoły badań szczelności instalacji. 
 
8. OBMIAR ROBÓT  
Wymagania odnośnie przedmiaru robót zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004 roku nr 1389. Przez przedmiar należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienia przewidywanych 
do wykonania robot w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, 
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek miar robót oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robot lub 
jednostkowych nakładów rzeczowych. Po zakończeniu robot instalacyjnych należy dokonać obmiaru 
powykonawczego instalacji. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami 
przyjętymi w kosztorysowaniu. W tym np.: 
- długości przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi; 
- do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników; 
- długość zwężki należy wliczać do długości przewodu o większej średnicy; 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
- Podstawa płatności – określona w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
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„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001. 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. PN-92/B-01707 Instalacje 
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. PN-77/H-04419 Próby szczelności. 
PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne. 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane. 
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów poziomych i pionowych. 
 

 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy 
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim i sztuką budowlaną. 

Wszystkie nazwy własne materiałów, urządzeń i sprzętu użyte w 
przedmiarze robót i specyfikacji technicznej należy traktować 
jako określenie standardów, parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez 
Zamawiającego. 

Nazwy własne wprowadzone do przedmiaru robót i specyfikacji 
technicznej dla urządzeń, materiałów, sprzętu i wyposażenia 
należy traktować w określeniu: „i równoważne” z zachowaniem 
zasady udokumentowania równoważności na zasadach 
określonych w SIWZ do postępowania udzielenia zamówienia 
publicznego na wykonanie robót określonych niniejszą STWiOR. 


