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1.2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA WG KODOW CPV

71000000-8  Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
» 45215140-0  Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych

2. CZESC OPISOWA

2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie:

1. Dobudowy do budynku gléwnego Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu,
trzykondygnacyjnego budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na dzialalnos¢:

a) Izby Przyje¢ na poziomie parteru,

b) dla Oddziatu Chirurgii Onkologicznej z Pododdzialem Choréb Piersi na poziomie I
pietra,

c) dla Oddziatu Ginekologii Onkologicznej na poziomie II pietra;

. Budowy 1acznika pomiedzy Budynkiem Glownym Opolskiego Centrum Onkologii a
Pawilonem Diagnostyczno - Zabiegowym Szpitala Wojewo6dzkiego wraz z budynkiem
szkoleniowym,

Lokalizacje poszczegélnych obiektéw przedstawiono na mapie (rys. 1).

2.1.1. AKTUALNY STAN BUDYNKOW

Budynki wchodzace w sklad kompleksu szpitalnego wykonano o konstrukgji
tradycyjnej murowanej i modulowej. Budynki w dobrym stanie technicznym,
poddawane regularnym renowacjom i naprawom. Wszelkie usterki usuwane na
biezaco.

2.2.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC,
STANDARD WYKONCZENIA POMIESZCZEN I USYTUOWANIE
OBIEKTOW.

Obiekty objete inwestycja zlokalizowane sa na terenie Szpitala Wojewodzkiego i

Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu. Calos¢ terenu objetego inwestycja jest

wygrodzona. Gtéwny wjazd na teren szpitali od strony zachodniej z ulicy Katowickie;j.

Kolejne z ulicy Ko$nego.

Teren objety inwestycja wyposazony w media, prad, wode, odbior sciekow spetniajace

zapotrzebowanie dla obiektow.

W ramach inwestycji planuje si¢ dobudowe i budowe obiektéw, ktore pelnigc swoje

funkcje znacznie usprawnia prace obu szpitali oraz poprawig komfort uzytkownikow.
Obiekty wchodzace w sktad inwestycji:

1) Trzykondygnacyjny budynek z przeznaczeniem na dzialalnoéé Izby Przyjed,
Oddzialu Chirurgii Onkologicznej z Pododdzialem Choréb Piersi i Oddzialu
Ginekologii Onkologicznej przy budynku Onkologii

Przewiduje si¢ dobudowe do budynku Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu
obiektu, ktérego pomieszczenia przeznaczone zostang dla personelu szpitala.
Inwestycja zlokalizowana na poziomie 0, I oraz II pietra budynku przewiduje
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2)

zasoboéw obu szpitali.

przeniesienie znajdujacych si¢ dotychczas na tych kondygnacjach pomieszczen
administracyjnych i socjalnych lekarzy oraz pielegniarek do planowej dobudowy. W
ich miejscu powstang dodatkowe sale chorych. W rezultacie istniejace dotychczas
pomieszczenia personelu zyskuja wigksza powierzchnig, a w ich miejscu powstaja
dodatkowe miejsca dla pacjentow.

Konstrukeja podtogi i sciany dobudowanego obiektu w tradycyjnej technologii,
catos¢ pokryta dachem ptaskim.

a) Charakterystyczne parametry obiektu projektowanego:
* Przeznaczenie budynku: obiekt stuzby zdrowia
e Powierzchnia zabudowy: 656,0 m?2
e Kubatura budynku (projektowanego): ~1.968,0 m?
¢ Podpiwniczenie: brak
e [los¢ kondygnacji: maksymalnie 3
¢ Powierzchnia uzytkowa: poziom 0 - 232,7 m?, pietro I - 169,75 m2; pietro II
175,1 m?
e Poziom posadowienia I pietra: +4,05 m nad poziomem terenu
e Maksymalna wysokos¢ zabudowy: 11 m

b) Standard wykoriczenia budynku i pomieszczen:

e elewacja zgodna z istniejacg taczonych budynkow

e stolarka drzwiowa: drzwi wejSciowe z obu stron lgcznika dostosowaé do
istniejgcych w szpitalu (stolarka aluminiowa)

e stolarka drzwiowa wewnetrzna wzmocniona typu PORTA ENDURO lub
rownowazne (kolor do uzgodnienia)

e posadzki poliuretanowe w czesci dotyczacej dobudowy

e Sciany: wylozone tapeta z wi6kna szklanego, malowane farbami np. lateksowymi
odpornymi na zmywanie.

Yacznik pomiedzy budynkiem gléwnym Opolskiego Centrum Onkologii
a Pawilonem Diagnostyczno - Zabiegowym Szpitala Wojewodzkiego

Przewiduje si¢ budowe facznika pomiedzy Budynkiem Glownym Opolskiego
Centrum Onkologii a Pawilonem Diagnostyczno - Zabiegowym Szpitala
Wojewodzkiego, na wzor istniejgcego ltacznika miedzy tym budynkiem a
Budynkiem Gléwnym Szpitala Wojewodzkiego z panelami fotowoltaicznymi na
dachu. Obiekt Igczy¢ bedzie przedmiotowe budynki na poziomie [ pietra.
Inwestycja umozliwi sprawne i komfortowe poruszanie si¢ pomiedzy gtoéwnymi
budynkami obu szpitali bez koniecznosci wychodzenia na zewnatrz. Dodatkowo
przewiduje si¢ budowe w tym laczniku poczty pneumatycznej pozwalajacej na
bezposredni, szybki przekaz z OCO materiatléw do badan w laboratorium Szpitala
Wojewo6dzkiego.

Konstrukcja podlogi i $ciany dobudowanego obiektu oparte na stupach
zelbetowych okraglych, calos¢ pokryta dachem ptaskim.

a) Charakterystyczne parametry obiektu projektowanego:
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Przeznaczenie budynku: obiekt stuzby zdrowia

Powierzchnia zabudowy: 221,0 m?2

Kubatura budynku (projektowanego): ~663,0 m3

Podpiwniczenie: brak

Ilos¢ kondygnacji: maksymalnie 2

Powierzchnia uzytkowa: 187,6 m?;

e DPoziom posadowienia I pietra: +4,05 m nad poziomem terenu przy budynku
Onkologii; +5,36 nad poziomem terenu przy Zakladzie Medycyny Nuklearnej

e Maksymalna wysokos¢ zabudowy: 10 m

e Maksymalna moc paneli fotowoltaicznych 40 kW

b) standard wykorczenia budynku i pomieszczen:

e Elewacja zachowanie istniejacej kolorystyki szpitala.

e stolarka drzwiowa: drzwi wejSciowe z obu stron Igcznika dostosowane do
istniejacych w obu szpitalach spetniajace wymogi ppoz.;

e posadzka: hol i klatka schodowa - ptytki typu gress z cokolikiem na wysokos¢
min.15 cm, korytarz - wyktadzina typu tarkett lub réwnowazne wywinieta na
$ciane min.15 cm;

e Sciany: wylozZone tapeta z wiékna szklanego, malowane farbami np. lateksowymi
odpornymi na zmywanie.

+ 2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na podstawie informacji podanych w punkcie 2.1.1. o aktualnym stanie budynkoéw,
wynikajg nastepujace uwarunkowania:

1.

2,

3

program uzytkowy musi zmiesci¢ si¢ na bedacej do dyspozycji powierzchni
zabudowy;

zastosowane materialy i technologie rob6t musza gwarantowac¢ okres uzytkowania
jak dla budynku nowo wznoszonego;

w budynkach istniejagcych nalezy wykona¢ roboty uzupelniajace i naprawcze
uwzgledniajagce konstrukcje i stan obiektu, a niezbedne dla zapewnienia
wiladciwych parametréw technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych;

transport materialéw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie moga stanowi¢
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych obiektow
funkcjonujacych w ramach kompleksu;

teren rob6t budowlanych winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem
dla o0s6b postronnych; sposéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z
przedstawicielami Zamawiajacego;

materiaty z rob6t rozbiérkowych, nie przeznaczone do ponownego wykorzystania,
itp. nalezy wywozi¢ na biezgco z uwagi na ograniczone miejsce na ich sktadowanie;
wykluczone jest skladowanie i magazynowanie materialow latwopalnych;
materialy takie powinny by¢ dowozone na biezaco, w ilosci nie przekraczajacej
dziennego zuzycia;

nawierzchnie terenu, w razie zniszczenia, po zakonczeniu prac powinny by¢
doprowadzone do stanu pierwotnego.

2.4. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE
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Po wybudowaniu obiektéw opisanych w punkcie 2.2. zespét budynkéw Szpitala
Wojewodzkiego i Opolskiego Centrum Onkologii poprawi swoje wiasciwosci
funkcjonalno - uzytkowe. Dobudowa obiektu przeznaczonego na pomieszczenia
laboratoryjne przy budynku Pulmonologii pozwoli na utworzenie komfortowej,
przestrzennej poczekalni dla pacjentéw oczekujacych na badania, a pomieszczenia
laboratoryjne beda wieksze i wygodniejsze zaréwno dla pacjentéw, jak i
przebywajacego tam personelu. Budowa budynku administracyjno - socjalnego
przeznaczonego dla personelu oddzialu onkologicznego umozliwia utworzenie
nowych miejsc dla pacjentéw. Projektowane taczniki znacznie usprawnig komunikacje
miedzy oddzialami szpitala, a nowo projektowana sala szkoleniowa pozwoli na
swobodne organizowanie szkolen, konferencji, wyktadow, zebran.

2.5. SZCZEGOLOWE WEASNOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE
Program uzytkowy przewiduje nastepujace przeznaczenie poszczegélnych obiektow:

1) Trzykondygnacyjny budynek z przeznaczeniem na dzialalnosé¢ Izby °
Przyjeé, Oddzialu Chirurgii Onkologicznej z Pododdzialem Chorob Piersi i
Oddzialu Ginekologii przy budynku OCO

Nr pom. Funkcja Powierzchnia (m?)
Izba Przyjec: 232,7 m?
0.1 Wiatrotap 12.,5
0.2 Toaleta niepetnosprawnych 6,5
0.3 Rejestracja 20,5
04 Poczekalnia 46,5
0.5 Pokdj badan 15,5
0.6 Lazienka 92
0.7 Pokoj badan 12,5
0.8 Pokoj badan 12,5
0.9 Korytarz 42,0
0.10 Kaplica 49,0
0.11 Toaleta niepetnosprawnych 6,0
Pietro I Oddzial Chirurgii: 169,75 m?2
1.1 Izolatka 10,0
1.1a Sluza 11,55
1.2 Lazienka - izolatka 4,0
18 Pomieszczenie porzadkowe 3,7
14 Toaleta 41
1.5 Toaleta 4,1
1.6 Sala spotkan 11,5
1.7 Pok¢j pielegniarki oddzialowej 18,2
1.8 Gabinet kierownika Oddziatlu 17,8
1.9 Sekretariat 18,0
1.10 Pok¢j lekarzy 228
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1.10 Korytarz 44,0
Pietro II Oddzial Ginekologii: 175.1 m>
2.01 Izolatka 10,0
2.01a sluza 6,1
2.03 Pomieszczenie porzadkowe 4,0
2.04 Toaleta personel Bt
2.05 Sala spotkan 10,8
2.06 Kuchenka 16,0
2.07 Pokoj pielegniarki oddzialowej 18,2
2.08 Sekretariat 18,0
2.09 Gabinet kierownika Oddziatu 18,0
2.10 Lazienka lekarzy 3,2
211 Lazienka kierownika Oddziatu 6,0
2,13 Pokoj lekarzy 29,0
2.14 Korytarz 28,5

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

3.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, musza
spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca zobowigzany jest posiadac
dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane deklaracje
zgodnosci.

Wyroby budowlane (tylko I gatunek) wytwarzane wg zasad okreslonych w
dokumentacji  projektowej lub specyfikacjach technicznych beda wymagaty
przedstawienia certyfikatéw, ze spelniaja one oczekiwane parametry.

3.1.1. Wymogi zawartosci dokumentacji projektowe;j.

e szczegOlowa inwentaryzacja budynkéw istniejagcych w zakresie budowlanym i
instalacyjnym w miejscach projektowanych dobudéw i polaczenn z tacznikami
wraz z ekspertyza techniczna,

e kompletny projekt budowlany wraz z uzyskana Decyzja o pozwoleniu na budowe

e kompletny projekt wykonawczy wykonany zgodnie z aktualnymi Warunkami
Technicznymi i przepisami prawa budowlanego, zawierajacy:

1. projekt architektoniczny,

2. projekt instalacji branzowych (sanitarnych i elektrycznych) zapewniajacych
prawidiowe funkcjonowanie obiektu

3. opracowania kosztowe (przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie),

4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,

3.1.2. Zgodnos¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno-uzytkowym.
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Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ kompletne, obejmowac wszystkie branze i
zawierac rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu maja stuzy¢.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeri w programie funkcjonalno -
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Programie beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerangji.

Przedstawiona w PFU dokumentacja - tj. koncepcja jest tylko materialem wyj$ciowym dla
Wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowan wykonania zadania. Zamawiajacy
dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod
warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego rozwiazan alternatywnych oraz uzyskania
przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Zamawiajacy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedacej w
posiadaniu Zamawiajacego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce pelnej
odpowiedzialnosci za rozwigzania w niej przewidziane.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez
Zamawiajacego, pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji rozwigzan.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzari koncepcyjnych
poprzez wykonanie wlasnych obliczen technologicznych (w tym dobér srednic i spadkéw
kanatéw, dobor urzadzen i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadari wchodzacych w sktad -
Kontraktu. W przypadku wynikniecia rozbieznoéci w rozwigzaniach i danych
przedstawionych przez Zamawiajacego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie
dtugosci, Srednic, spadkéw, zaglebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

3.1.3. Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy posiada przylacze wody i elektroenergetyczne. Punkty podigczenia
wskaze Zamawiajacy. Oba przytacza musza by¢ opomiarowane co zapewni Wykonawca .
we wilasnym zakresie. Wywozu gruzu z rozbiérki dachow papy do utylizacji oraz
pozostatych odpadéw budowlanych Wykonawca dokonywac¢ bedzie na odpowiednie
wysypisko miejskie.

Teren budowy nie moze calkowicie, w sposob uniemozliwiajacy korzystania z nich,
zajmowac istniejgcych drog wewnetrznych wokét obiektu, jak rowniez nie moze
utrudnia¢ dostgpu stuzbom ratowniczym i uzytkownika do juz funkcjonujacych obiektow.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi dokladny opis przygotowania terenu
budowy.

3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

3.2.1. Wymagania ogdlne - wg obowigzujacych przepisow .
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Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane musza spetnia¢ aktualne warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie, a takze
wymagania, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
. wykonujacego dziatalnosc lecznicza.

3.2.2.Wymagania szczegdlowe

3.2.2.1. Lawy oraz $ciany fundamentowe/piwniczne.

tawy oraz Sciany fundamentowe/piwniczne ponizej poziomu terenu oraz do
wysokosci poziomu parteru wykonac jako zelbetowe z betonu C20/25 zabezpieczy¢
izolacja pionowg w postaci wysokoplastycznej, dwusktadnikowej masy uszczelniajacej.
Parametry techniczne i uzytkowe takie jak masy firmy DEITERMANN Superflex 10 lub
rownowazne. Ociepli¢ Sciany materiatem izolacyjnym o wsp. co najmniej A=0,031W/mK i
grubosci 15 cm zastosowa¢ material typu styrodur XPS lub réwnowazne. Wymagany
wspotczynnik przenikania ciepta co najmniej Ug = 0,20[W/m2K].

3.2.2.2. Sciany.
Zewnetrzne no$ne

Sciany nosne o konstrukdji zelbetowej z betonu C20/25 szkieletowe z wypelnieniem cegla
poroteryzowang. Ocieplenie $cian przewidzie¢ o grubosci umozliwiajacej uzyskanie
+ odpowiednich wspoétczynnikoéw przenikania ciepta - Sciany zewnetrzne co najmniej Ug =
0,20[W/m2K]. :
Termoizolacje $cian zaprojektowac¢ i wykona¢ z zapewnieniem minimalizacji mostkow
cieplnych i nieszczelnosci w ostonowych elementach budynku. Termoizolacje montowac
na kofki i klej.

Wewnetrzne no$ne

Sciany nosne o konstrukdji zelbetowej z betonu C20/25 szkieletowe z wypelnieniem cegla
poroteryzowana.
Wewnetrzne dzialowe

Sciany dziatowe wykonane z ceramiki poroteryzowanej maksymalnej gr.19 cm.
3.2.2.3. Dach.

Dachy wykona¢ jako monolityczne ,pokryte papa, izolowac termicznie welng mineralng o

tacznej gr.30cm wsp. A=0,031. Ocieplenie dachu przewidzie¢ o gruboéci umozliwiajacej

uzyskanie odpowiednich wspoélczynnikéw przenikania ciepta - $ciany zewnetrzne co
najmniej Ug = 0,15[W/m2K].

Dla urzadzen montowanych na dachu musza byé przewidziane rozwiazania
umozliwiajace latwe ich serwisowanie bez koniecznosci uzywania drabin lub innych
przenoénych konstrukgji.

Wymagany wspo6tczynnik przenikania ciepta dla dachéw co najmniej Ug = 0,15[W/m2K].

3.2.2.4. Stolarka okienna i drzwiowa.
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Minimalne wymagania dla stolarki okiennej Ug = 0,9[W/m2K], dla stolarki
drzwiowej zewnetrznej Ug = 1,3[W/m2K].

3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKC]JI

Ukltad konstrukcyiny budynkéw
Catos¢ ukladu konstrukcyjnego wykonaé jako monolityczny zelbetowy stupowo -
ryglowy z betony C20/25 .

3.4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALAC]I

3.4.1. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych.

3.4.1.1. Wstep.

Lokalizacja wszelkich elementéw instalacji sanitarnych wymagajacych obslugi w trakcie ,
normalnej eksploatacji, a zabudowane Sciankami lub sufitami musi by¢ oznakowana w sposéb
czytelny i jednoznaczny. Sposéb zabudowy musi umozliwia¢ fatwy dostep serwisowy.

Elementy instalacji wplywajacych na bezpieczenistwo i jakos$¢ uzytkowania pomieszczen
powinny by¢ oznaczone dla uzytkownika w zakresie podstawowej armatury (okreslenie
gléwnego zaworu gazu, gléwnego zaworu wody, gtéwnego wilacznika instalacji
elektroenergetycznej itp.).

Zapewni¢ ogrzewanie pomieszczenn z dostosowaniem typu i charakterystyki instalacji
grzewczej do proponowanych zZrédet ciepla.

Zakres instalacji okresli¢ mozna jako: instalacje grzewcza dla wybranych pomieszczen
wraz ze Zrédlem ciepla z istniejacej kotlowni.

Przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie instalacji sanitarnych nalezy uwzgledni¢
nastepujace punkty:

e Instalacje nalezy zaprojektowacé i wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami.

e Materialy powinny posiada¢ i urzadzenia aktualne: aprobaty techniczne, atesty
higieniczne PZH, certyfikaty m.in. bezpieczenistwa B, deklaracje zgodnosci.

e Przepusty instalacyjne, tuleje ochronne, instalacje CO, wz, wc, cyrkulac., przewody
inst. wentylacji i klimatyzagcji i inne w $cianach lub stropach oddzielenia pozarowego
powinny mie¢ odpornos¢ ogniowa réwna odpornoéci ogniowej tego oddzielenia, np.
CP601 w systemie HILTI lub réownowazne.

e Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte (szachty instalacyjne), w bruzdach,
zabudowa plytami g-k/chyba, Ze przepisy okreslajagce warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ obiekty budowlane stanowig inaczej (dla instalacji gazow
technicznych).

e W trakcie prac montazowych instalacji, urzadzern sanitarnych i przyboréw nalezy
zwroci¢ szczegblng uwage na prawidlowe mocowanie do stelazy, konstrukcji
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wsporczych, zawiesia, podpory S§lizgowe, punkty stale, uchwyty, obejmy np. w
systemie HILTI lub réwnowaznym.

Przy materiatach instalacyjnych, przyborach sanitarnych i urzadzeniach nazwy

wiasne podano tylko jako przykladowe, okreslajace jedynie oczekiwany standard
'jakoéciowy. Wykonawca moze zastosowaé¢ materialy i urzadzenia o standardzie
rownowaznym lub wyzszym.

3.4.1.2. Instalacja C.O.

Podstawowe Zrodlo ciepla:

wszystkie pomieszczenia ogrzewane instalacja grzewcza wodng dwururowy z
konicowymi punktami grzewczymi jako grzejniki z zaworami termoregulacji.

W zakresie przewodéw przewidzie¢ gléwne przewody sieciowe wodnej instalacji
grzewczej z rur tworzywowych np. PP lub rur miedzianych lutowanych.

3.4.2. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i teletechnicznych

3.4.2.1. Wstep.

. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz
spelnia¢ wymogi szczegétowych norm i przepisow z zakresu BHP, sanitarnych i p.
pozarowych.

Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowac i wykona¢ w jak najwigkszym stopniu jako
inteligentne, dostosowujace dostawy energii do poszczegdlnych pomieszczen, urzadzen i
instalacji w zaleznosci od obecnosci i ilosci uzytkownikow.

3.4.2.2. Rozdzielnice gléwne i pigtrowe.

Lokalizacja rozdzielnic gtéwnych bedzie okreslona na etapie projektowania. Rozdzielnice
wykona¢ za pomocg szaf metalowych przysciennych lub wolnostojacych ustawianych w
miare potrzeby na kanale kablowym. Rozdzielnice wyposazyé w wylaczniki zasilania,
rozigczniki bezpiecznikowe wielkiej mocy, zabezpieczenie przeciwprzepieciowe we
wszystkich fazach i przewodzie neutralnym oraz wszystkie niezbedne urzadzenia
wymagane dla prawidlowego dziatania instalacji.

" UPS-y muszg posiada¢ wlasne rozdzielnice WLZ-6w oraz kontrolne systemy obejsciowe.
Rozdzielnice zasilajgce UPS-y nalezy umiesci¢ obok zasilaczy awaryjnych UPS.

Z kazdego ukladu UPS musza zosta¢ wyprowadzone kable p.poz. do wylacznikow
przeciwpozarowych, ktére beda umiejscowione przy glownych wylacznikach zasilania
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budynku. Ilo$¢ ukltadéw UPS bedzie zalezala od zastosowanych rozwigzan majacych za
zadanie zapewnienie zasilania awaryjnego do okreslonych grup odbiornikéw.

Iloé¢ i rodzaj rozdzielnic musi by¢ dostosowana do wymaganych instalacji w budynku.
Rozdzielnice pietrowe RP o ré6znym przeznaczeniu nalezy wykonac¢ i dobra¢ odpowiednio
do wymagan urzadzen zainstalowanych w budynku z uwzglednieniem odpowiedniej
separacji poszczeg6lnych obwodow zasilanych przez wiasciwe WLZ-ty.

Czes¢ pomieszczenn w budynku bedzie wymagata osobnego dodatkowego
opomiarowania zuzytej energii elektrycznej z uwagi na udostepnianie pomieszczen
partnerom naukowym i przemystowym. Liczniki 3-faz. elektroniczne legalizowane musza
by¢ zainstalowane w spos6b umozliwiajacy biezaca kontrole zuzytej energii elektrycznej
przez pracownikow obcego podmiotu gospodarczego bez mozliwosci ingerencji w prace
instalacji elektrycznej budynku (zaleca si¢ montaz ukladow pomiarowych w
rozdzielnicach w poblizu wejs¢ do w/w pomieszczen).

Rozdzielnice nalezy wykona¢ za pomocg szaf metalowych lub plastykowych jako ‘
podtynkowe lub natynkowe, modutowe, w obudowie metalowej z zamkiem na klucz
zachowujac wtasciwy stopien szczelnosci. Dla pomieszczen wilgotnych min. IP44.

3.4.2.3. Oswietlenie LED.

Oswietlenie podstawowe wymieni¢ na LED. Stosowac¢ oprawy nastropowe, modutowe do
stropéw podwieszonych i zwyktych, nascienne w zaleznosci od charakteru pomieszczenia
i jego zabudowy. Stosowa¢ oprawy o wilasciwym dla danego pomieszczenia stopniu
szczelno$ci. Natezenie o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen przyja¢ zgodnie z
normami. Instalacje wykonac¢ jako wtynkowa przewodami miedzianymi w uktadzie TN-S.
Stosowac osprzet wtynkowy. taczenia wykonywaé wewnatrz puszek osprzetowych.
Doswietla¢ wydzielone stanowiska pracy.

3.4.2.4. Poczta pneumatyczna.

Instalacja poczty pneumatycznej skiadac¢ sie bedzie z jednej stacji nadawczo-odbiorczej
usytuowanej na poziomie I pietra Oddziatu Chirurgii Onkologicznej w poblizu Bloku
Operacyjnego oraz dwoch stacji jednej odbiorczej i jednej nadawczej w pracowni
laboratorium pawilonu diagnostyczno-zabiegowego Szpitala Wojewddzkiego. Poczta
bedzie sktada¢ si¢ z dwoch torow o dtugosci ok. 100 m biegnacych z Oddziatu Chirurgii
Onkologicznej poprzez lacznik do laboratorium Szpitala Wojewodzkiego.

Podstawowe parametry poczty pneumatycznej:
- $rednica rurociggu 160 mm;
- rurocigg prowadzony w czeéci podsufitowej;
- sterowanie predkoscia transportu (3-6 m/s);
- $rednica wewnetrzna pojemnika do 12 cm, dtugosé¢ do 40 cm;
- mozliwos¢ transportu przesytki do 5 kg;
- technologia RFID (identyfikacja uzytkownikéw, pojemnikéw, materiatu);
- odczyt kodéw kreskowych;
- obstuga i komunikacja w jezyku polskim;
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- oprogramowanie (statystyki, raport e-mail, baza danych transportéw,
uzytkownikéw, pojemnikéw, itp.)

3.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

a. Nalezy stosowac¢ materialy jednego systemu (producenta), np. mankiety uszczelniajace
przy podejsciach wodnych i kanalizacyjnych do przyboréw sanitarnych, preparaty

gruntujace.
b. Zabrania sie stosowania materiatéw réznych producentéow do danej czynnosci.
c. Wszystkie materialy  przed wbudowaniem nalezy przedlozy¢ do  akceptacji

Inwestora (atesty, dopuszczenia, oceny itp.).
3.6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Naruszong w trakcie rob6t budowlanych darn trawnika uzupeinic.

Teren po zakoniczeniu robot zwigzanych z realizacjg inwestycji doprowadzi¢ do stanu
przed rozpoczeciem robét.

Inwestor wymaga aby przy realizacji inwestycji Wykonawca przestrzegat zasad opisanych

w ,Szczegotowej inwentaryzacji zieleni z opinig dendrologiczng i projektem gospodarki

drzewostanu” wykonanej na potrzeby przedmiotowej inwestycji - stanowigcej zatgcznik
do PFU.

Uwaga:
Wykonawca zobowigzany bedzie do fizycznego usuniecia drzew i krzewow
z terenu inwestycji na swoj koszt i wtasnym sprzetem.
Koszty administracyjne okreslone na podstawie decyzji administracyjnej
zwigzane z oplatq srodowiskowq za usuniecie drzew i krzewow z terenu objetego
inwestycjg spoczywac bedq na Inwestorze.

4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace Wykonawcy Robaét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé
z Dokumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Do obowigzkéw Wykonawcy Robét nalezy przed przystapieniem do robot opracowanie
i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci
(PZ]), w ktéorym przedstawia si¢ zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
, techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

4.1.2. Ogo6lne zasady wykonania Robét.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne 2z zatwierdzong dokumentacja
wykonawczg. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich
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zgodnos¢ z dokumentacja projektowg oraz poleceniami Zamawiajacego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie poézZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.1.3. Przekazanie placu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi
Budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, wsp6trzedne punktow tyczenia obiektu, wspétrzedne reperéw,
Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru Rob6t oraz Dokumentacje techniczng wraz ze
specyfikacja techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe,
niezbedne do wykonania prac objetych Umowg, w formie okreslonej przez inwestora.

Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie
dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych Umowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong wykonanych prac oraz
przekazanych obiektow i materialéow, do chwili wystawienia przez Zamawiajacego
Protokotu Przejecia Koricowego Robot. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty,
urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wilasny
koszt.

4.1.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob
uzgodniony z Zamawiajagcym. Umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablice informacyjne, ktérych tres¢ i forma beda zgodne =z
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty -
okres realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony roboét, pracownikéw,
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w cene umowna.

4.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowaé wszelkie
» uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oso6b lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ to tych wymogoéw, bedzie miat
szczegoblny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikéw i ciekéw wodnych substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

4.1.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie
trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

4.1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do wuzycia materialbow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.
Wszystkie materialty odpadowe uzyte do robot, beda miaty aprobate techniczna lub
certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na srodowisko. Materialy ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwoséé zanika (np.
materialy pylaste)) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych
~ organ6éw administracji pafistwowej.

4.1.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych sie
na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi.
Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz bedacych ich wlascicielem potwierdzenie
informacji dotyczacych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizagji.
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Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w
czasie trwania budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju rob6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub
urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji lub urzadzern,, Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspoltpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

4.1.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢ o to, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej, sa uwzglednione w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, w ciggu tygodnia
od czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym
,Planem BIOZ”

4.1.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszystkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot, od daty rozpoczecia rob6t do chwili wystawienia przez -
Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Konicowego Robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich
elementy, byly w zadawalajacym stanie przez caly czas prowadzenia rob6t, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego roboty budowlane moga zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od
Zamawiajacego.

4.1.11. Stosowanie si¢ do przepisow prawa.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwiazane z
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robotami. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢é praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
. opatentowanych urzadzeri lub metod. Ponadto w sposob ciaglty bedzie informowac
Zamawiajacego w swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

4.1.12. Materialy.

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajagcemu doboru materialéw proponowanych do wykorzystania w
trakcie realizacji rob6t w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i
materialéw. Zamawiajacy moze wymagaé¢ przedstawienia probek do oceny i
zatwierdzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatow,
odpowiednie $wiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W
szczeg6lnosci dotyczy to materialéow przeznaczonych do wykorzystania przy pracach
zwigzanych z wykornczeniem wnetrz.

Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego poziomu
tolerancji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu
udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla, w sposéb ciagly
spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

4.2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMOWIENIA

Wykonawrca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zaméwienia, spetniajagc wymagania
ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r, poz. 1118, z p6zniejszymi
zmianami), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/2002r, péz. 690, z pdzniejszymi zmianami), rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
' pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg. innych ustaw
i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot i dostarczy Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia szczegoly swojego programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim
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zamierzony sposob Wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujagce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.
Celem kontroli jakosci robot bedzie zapewnienie osiagniecia zatozonej jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczne;j.
Przed wykonaniem badari jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych
o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. powyzej.

4.4. DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie dziennika zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
beda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby
dokonujacej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy
beda wykonywane w sposéb czytelny technikg trwatg w porzadku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi
numerami zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
e date przekazania na budowe dokumentacji projektowej;
e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajacego programu zapewniania
jakosci i harmonogramu rzeczowo-finansowego;
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot;
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw
w robotach;
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta

e daty  wstrzymania robot Z podaniem powodu;

. zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koricowych;

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

J zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w

dokumentacji projektowej;
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. dane dotyczace materialéw, pobierania probek oraz wyniki badan z
podaniem, kto je przeprowadzil;
. inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

4.5. ODBIOR ROBOT

1. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé

nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami;

e specyfikacje techniczne;

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze

robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

e ustalenia techniczne;

e dziennik budowy;

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z

51 1 PZ];

e atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow;

* opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zalgczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i
PZJ;
sprawozdania techniczne;
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawierac¢ beda:
zakres i lokalizacje wykonanych robot;
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;
uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot;
e date rozpoczecia i zakonczenia robot.
Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.
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Sporzadzil: Andrzej Wider

Zatgczniki:
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