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SPECYFIKACJATECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU
ROBOT (ST) WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP.
1.1  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych podczas remontu budynku nr 15 na terenie kompleksu koszarowego przy
ul. Jagiellonskiej 16 w Malborku.

1.2  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt wraz z projektem jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot ujetych w dokumentacji
projektowe;j.

Wymagania ogdlne zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nast¢pujacych
robot:

— ST-1 CPV 45111000 -1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIOREK, ROBOTY ZIEMNE;
— ST-2 CPV 45262300 -4 BETONOWANIE

— ST-3 CPV 45262500 -6 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE;

— ST-4 CPV 45421152 - 4 SCIANKI DZIALOWE Z PLYT GIPSOWO-WELOKNOWYCH
— ST-5 CPV 45410000 -4 GLADZIE GIPSOWE,

— ST-6 CPV 45442100 -8 WYKONANIE POWLOK MALARSKICH

— ST-7 CPV 45421131 — 1- MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

— ST-8 CPV 45261210 — 9 — POKRYCIE DACHOWE Z DACHOWKI CERAMICZNE]

1.3.1. Roboty rozbiorkowe i demontaiowe.

— demontaz fragmentéw posadzek celem wykonania fundamentdéw $cianek dziatowych,
— demontaz nawierzchni betonowej przy rurach spustowych,

— demontaz czgsci pokrycia dachowego z dachoéwki karpiowki uktad w koronke w miejscach
mocowania wspornikow ptotkow i rozbijaczy $niegu.

1.3.2. Roboty budowlane, montazowe.

—  Wykonanie fundamentow betonowych $cianek dziatowych,

—  Wykonanie §cianek dziatlowych metoda murarska z osadzeniem drzwi ppoz. EI 30,

—  Wykonanie lekkich $cianek dzialowych systemem GK z ok}adzina z ptyt gipsowo-widknowa,
—  Uzupehienie ptotkéw $nieznych na istniejacym pokryciu dachu z karpiowki,

— Montaz rozbijaczy $niegu na istniejagcym pokryciu dachu z dachowki karpiowki,

- Wymiana czesci zeliwnych rur deszczowych z montazem studzienek rewizyjnych,

- Odtworzenie nawierzchni betonowej

1.3.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych
Prace towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w rysunkach montazowych ,

Robot pomiarowych zamawiajacy nie bedzie optacat odr¢bnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
zostana poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.



Wykonawca uwzgledni realizacje nw. prac towarzyszacych:

- przygotowanie i uprzatnigcie terenu budowy,

- utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie przez caty okres prowadzenia robot,

- pomiary i rachunki niezbedne do ustalenia rob6t wiaczajac utrzymanie sprzgtu pomiarowego, znaki
tyczenia itd. i ich utrzymanie podczas wykonania robot ,

-utrzymanie stanowisk pracy,

-powiadomienie o terminie rozpoczecia robot, z krotka informacja dotyczaca bezpiecznego zachowania na
terenie budowy np. wchodzenie do budynkow tylko pod daszkami ochronnymi, ostrzezeniem, ze nie wolno
zbliza¢ si¢ do siatek ochronnych rusztowan, a takze wyrazna informacja, ze nie wolno wchodzi¢ na
rusztowania,

- §rodki ochrony i bezpieczenstwa przewidziane przepisami dotyczacymi wypadkéw oraz urzedowe
uzgodnienia,

- o$wietlenie, ogrzewanie, sprzatanie pomieszczen sanitarnych i pobytowych pracownikow zatrudnionych
przez Wykonawce robot,

- utrzymanie sprzetu,

-wstepne prace organizacyjne,

- projekt wykonania, dozor nad budowa rusztowan i zabezpieczen, zaplanowanie materiatow (wyliczenia i
wykazy) dla wykonywanych robot,

- ubezpieczenie robot, az do odbioru na rzecz Zamawiajacego,

- ustawienie, utrzymanie, przenoszenie i usuwanie zabezpieczen zwigzanych z ruchem na terenie budowy,

Koszt robot towarzyszacych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
umowna.

Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia, ale nie
przekazywanych Zamawiajagcemu i usuwanych po wykonaniu robot podstawowych. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajacy traktuje:

- zagospodarowanie placu budowy z zabezpieczeniem terenu robot,

- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury (kraweznikow i nawierzchni drog przyleglych do terenu zielonego
na ktorym wykonuje sie roboty.),

- zabezpieczenie elewacji przylegtych budynkéw w tym sgsiadujgcych z terenem wojskowym przed
zakurzeniem i zniszczeniem w wyniku wykonania robot ,

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego zaréwno od strony zamawiajgcego jaki i terendw
sasiadujagcych z terenem robot,

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz z
zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP i ppoz. wg projektu organizacji placu budowy sporzadzonego przez
Wykonawecg i przedstawionego Zamawiajacemu do akceptacji,

- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robo6t budowlanych,

- podigczenie medidw i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla potrzeb
wykonywania robot budowlanych,

- ewentualne odszkodowania za uszkodzenia powstale na terenach/obiektach innych Wiascicieli,

- oczyszczenie i uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot, a w szczegdIno$ci oczyszczenie
nawierzchni chodnikow i ulic, z ziemi i btota, usunigcie z placu budowy nieczystosci powstatych w trakcie
realizacji inwestycji, oraz regeneracje trawnikow uszkodzonych w wyniku wykonywania robot.

- koszty najmu ( transport na plac budowy, ustawienie, eksploatacja, demontaz, wywiezienie) tymczasowych
ogrodzen i rusztowan umozliwiajacych wykonanie robot.

- kosztu najmu podnosnika samochodowego.

W szczego6lnos$cei jednak zakres i charakter robdt tymezasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez
Wykonawcg organizacji robot, zastosowanej technologii, organizacji zaplecza oraz przyjetych metod ochrony
przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan.

Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia zakresu robot tymczasowych wykorzystujgc wiasne
doswiadczenie oraz w oparciu o informacje od Zamawiajgcego w zakresie obowigzkéw Wykonawcy. Koszty
zwigzane z robotami tymczasowymi, winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
kosztorysu ofertowego ( np. w stawkach kosztow posrednich)

Koszt robét tymczasowych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlgczony w cene
umowna.



1.4. Ogdlne zasady bhp przy robotach rozbiorkowych.

Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje zrédlo zagrozenia z powodu mozliwos$ci spadania z gory
przedmiotow lub materiatéw, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone porgczami badz zabezpieczone daszkiem
ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagajgca zabezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz 6 m.

Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m i ze spadkiem 45°
w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne 1 wytrzymate na zniszczenie od
spadajacych przedmiotow. W miejscach przejs$¢ szeroko$¢ daszku powinna by¢, co najmniej 1 m szersza od
szerokosci przejscia.

Przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych nalezy:

— wykona¢ niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob wykluczajacy
dostep 0sob postronnych do miejsc rozbidrki w czasie jej trwania;
— odlaczy¢ remontowany segment ogrodzen od sieci elektroenergetycznej.

Roboty rozbiorkowe nalezy przerwaé, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czgséci konstrukceji
przez wiatr lub, gdy jego predko$¢ przekracza 10m/s. W czasie prowadzenia robodt rozbiérkowych
przebywanie ludzi na elementach demontowanych jest zabronione!

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci nalezy stosowaé srodki ochrony
zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa. Otwory w stropach nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg. Otwory w $cianach zewnetrznych
obiektu budowlanego i stropach, ktérych dolna krawedz znajduje si¢ ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub
pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.

BHP przy obstudze maszyn.

Przewody dostarczajace energie elektryczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

— utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;
— stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;
— obshugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwlocznie unieruchomic i odaczy¢ doptyw energii. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed
rozpoczgciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania. Wykonywanie weztdw na linach i tancuchach i tgczenie lin stalowych na
dtugosci jest zabronione.

1.5. Organizacja placu budowy.
1.5.1. Zasady ogdolne.

Roboty rozbidrkowe i wykonawcze nalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
doktadnie przestrzegajac przepisow BHP.
Podczas robot dokonywacé biezacej oceny stanu poszczegolnych elementéw i w miare potrzeb wykonaé
niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.
Wykonanie robot odbywac si¢ bedzie z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy robotnikow oraz osob
postronnych mogacych si¢ znalez¢é w poblizu miejsca wykonania robdt, wykonanie robot obedzie si¢ zgodnie
z obowigzujagcymi normami i prawem.

1.5.2 Organizacja robot

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, tablice informacyjne, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze 1 wszelkie inne $rodki niezbgdne
do ochrony roboét, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem o0sob nieupowaznionych. Przed
rozpoczeciem robot zamontowane zostang tablice informacyjne, ktorych tresé i ilosé bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji Robot.

Roboty zwigzane z montazem rusztowan zostang wykonane w sposob bezpieczny z zachowaniem przepisow
BHP i ppoz.

Wykonawcy przed ztozeniem ofert powinni dokona¢ wizji lokalnej obiektu: Zamawiajacy nie przewiduje
zadnych dodatkowych optat zwigzanych z organizacjg robot budowlanych, wszystkie optaty administracyjne,
oplaty z tytutu dodatkowych uzgodnien, ktore poniesie Wykonawca, musza by¢ uwzglednione w
przedstawionej ofercie.

Za jako$¢ i zakres wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa odpowiada wykonawca,
roboty beda prowadzone pod inwestorskim nadzorem budowlanym. Wykonawca zabezpiecza kierowanie
robot przez uprawnione osoby do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresach robot
budowlanych , przez caty okres robot.

Wykonawca uwzgledni w organizacji rob6t ograniczenia zwigzane z ochrong terenéw zamknigtych MON tj.
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dostep do terenu przez pracownikdéw, dostawcodw zgodnie z systemem przepustkowym Zamawiajacego,
wymogi w zakresie przestrzegania przepisOw ochrony obiektow, BHP, ppoz, sanitarnych,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
cen¢ umowna.

1.6. Uwagi koncowe.

— do prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy stosowa¢ wylacznie materialy i urzadzenia posiadajace
wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania w budownictwie;

—  w trakcie prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy zapewni¢ ciagly nadzor osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane;

— w trakcie robot dokonywaé biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementow i w miar¢ potrzeb wykonaé
niezbg¢dne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukeji;

—  zabrania si¢ podczas prac rozbiérkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami;

—  zabrania si¢ gromadzenia rozebranych elementéw na konstrukcyjnych czesciach obiektu;

—  w przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przytaczy lub instalacji, wyjasni¢ czy dana
instalacja lub przytacze nie jest uzytkowane i po odtaczeniu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy;

— dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiorki pod warunkiem zachowania
przepiséw BHP;

2 MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow.

Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny miec:
—  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami;
—  Certyfikat lub Deklaracj¢ ZgodnoSci z aprobata techniczng lub PN;
—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa;
—  Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru polskich norm;
— Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje sktadowanych na budowie
materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot.

W dokumentacji przyjeto, ze do budowy nalezy stosowaé materiaty odpowiadajace wymogom
okre§lonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1631 oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie Dz. U. z 1998 r. Nr 113.

2.1.1. Materialy nie odpowiadajqgce wymaganiom.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakosc.

3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzg¢tu powinny gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4 SRODKI TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba srodkoéw
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na 0§ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



S) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

5.1. Zabezpieczenie terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robdt w celu uniemozliwienia dostgpu
osobom postronnym w czasie trwania robot az do zakonczenia robot.

5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

5.3. Ochrona przeciwpoZarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

5.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania robot. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.

5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okre§lonych
powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenie.

5.7. Ochrona Robot.

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Kierownika projektu.

5.8. Rownowaznos¢ norm i zhioréw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umowy powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b¢da obowigzywac postanowienia i
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach umowy
nie postanowiono inaczej.

6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Atesty jakosci materialow i urzqdzen.

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
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materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnoé¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane prze ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac atest.

Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i urzadzenia zostang
odrzucone.

7 OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

8  ODBIOR ROBOT.
8.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, OCeniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.1 ,,0dbiodr ostateczny robot”.

8.3. Odbior robot zanikowych.

Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonywany musi by¢ w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania ogblnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

9 PODSTAWA PEATNOSCIL.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa
platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami;

—  wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy;

—  wartos¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami;

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

— do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
USTAWA PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994r. Wraz z p6zniejszymi zmianami;
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Ustawa z 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej wraz z pozniejszymi zmianami;

Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 25, poz.150 z 15.02.2008r);
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

ROZPORZNDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzes$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U.118, poz.1263 z 2001r.);

OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJIMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE] z dnia 14 wrzesnia 2010 .
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 05.10.2010 r. Nr 185 poz. 1243).

ST-1 CPV 45111000 — 8 —- ROBOTY W ZAKRESIE
ROZBIOREK, ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych podczas remontu budynku nr 15 na terenie kompleksu koszarowego przy ul.
Jagiellonskiej 16 w Malborku.

1.2. Zakres stosowania SST:

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu
i realizacji Robot wymienionych w pkt 1.3.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST:

—  zakres robot obejmuje prace wskazane w czg$ci 0golnej.
1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami lub europejskimi i definicjami podanymi w ST Wymagania ogolne oraz Dokumentacja Projektowa.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot:

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ,,Wymagania
Ogolne”.

2. MATERIALY.
Wymagania ogolne dotyczace materiatow podano w ST Wymagania ogélne.
3. SPRZET.

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogblne.
Sprzet nalezy dostosowac do rodzaju rozbioérki, dobrany sprzet i sposdb rozbidrki musi zapewniaé
bezpieczenstwo konstrukcji budynku i wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogolne dotyczgce transportu.

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne.
4.2. Transport materiatow 7 rozbiorki.

Wykonawca zapewni sukcesywny wywo6z materiatow i gruzu z rozbiérki. Materialy z rozbiorki
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i sktadowaé na wyznaczonym miejscu. Srodki
transportowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materiatow. Materiaty przeznaczone do
ponownego wykorzystania powinny by¢ przewozone W sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Zasady og6lne wykonywania Robot podano w ST Wymagania ogolne. Wykonawca przedstawi
Inspektor Nadzoru Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Roboét, uwzgledniajace warunki
w jakich wykonywane bgda Roboty zwiazane z rozbiorka elementow.
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5.2. Wymagania ogdlne.

5.2.1 Demontazowi — rozbiorce podlegaja elementy wymienione w przedmiarze robot. Pozostajace elementy
nie przeznaczone do utylizacji powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Wykonawca naprawi na wlasny koszt w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru jakiekolwiek
uszkodzenia obiektu powstate w czasie prowadzenia robot. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w
taki sposob, aby materialy przedstawiajace warto$¢ jako materiat budowlany nie utracity tej wlasciwosci w
czasie robot.

O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnosciag Wykonawcy, powinien on przewies¢ je na miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykopy fundamentowe

Dopuszcza si¢ wykonanie wykopu recznie do glebokos$ci nie wigkszej niz 2 m.

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.

Goérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze

nienaruszonej.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:

-w planie + 10 cmi - 5 cm,

-rz¢dne dna wykopu + 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowa¢ w poblizu miejsca budowy.
5.2.2. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami 0 grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktora to grubos¢ nie powinna przekraczac:

- przy zageszczaniu r¢cznym i watowaniu - 20 cm,

- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

Zaggszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajacych powinno odbywac si¢ recznie
do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajace;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot.

Kontrole robdt ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadza¢ z uwzglgdnieniem wymagan
podanych w punkcie 5.2.

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych.

Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przeznaczonych do powtérnego wykorzystania i pozostajacej konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru Robot.

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robot podano w ST Wymagania ogolne.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorka elementow jest:
— 1 m® wywiezionego gruzu wraz z utylizacja;
— 1 m?® wykonanych robét ziemnych.

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot.

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST Wymagania ogdlne.
8.2. Rodzaje odbiorow.

Roboty zwigzane z rozbidrka elementéw podlegajg odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, ktory nastgpuje na podstawie wynikow pomiardw oraz wizualnej oceny wykonania robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
9. 1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Ptatnos¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowac
na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robdt. Cena wykonania robot obejmuje:

— wyznaczenie elementdw przeznaczonej do rozbiorki;

— rozkucie i demontaz elementéw przeznaczonej do rozbiorki;

— ewentualnie przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego uzycia, z

utoZeniem na poboczu;

—  zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki;

— utylizacja materialow z rozbiorki;

— uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

—  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot. Wymagania ogdlne
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2002, Nr 47, poz.401).

ST-2 CPV 45266230-4 BETONOWANIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betoniarskich podczas remontu budynku nr 15 na terenie kompleksu koszarowego przy ul.
Jagiellonskiej 16 w Malborku..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czg¢s¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t betoniarskich

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne,
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub nie
zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okre§lony aktualnymi normami.
Beton - powinien spetnia¢ nastepujace wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z
swiadectwem zgodnos$ci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna
posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z receptura. Wystepujace elementy prefabrykowane
nalezy wykona¢ z doktadno$cig podang w dokumentacji rysunkowe;j.

2.1 Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga
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si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

— Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto§¢ C4AF+2C3 A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajgcy nastepujace dane:

. oznaczenie

. nazwa wytworni i miejscowosci
. masa worka z cementem

. data wysytki

. termin trwalo$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochodu wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypoOw 1 wysypow.

d) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jako$ci zgodnie
z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacj¢ Kierownika Budowy.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,

PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje
tylko badania podstawowe.

. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;j:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie§¢ w palcach i nie rozpadajacych
si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

0) Magazynowanie i okres sktadowania

. Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

. dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo—kow przed opadami)
lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

. dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy
do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych Scianach).

. Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

. Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie okresu trwalo$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

. Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroéznienie.

Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymalosci betonu na sciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospodtka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Ilo§¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet
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Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywacé
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).
Kruszywo - zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek
cial obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. Do pielggnacji betonowej warstwy wyrownawczej moga
by¢ stosowane: folie z tworzyw sztucznych, widknina.

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw winno spetnia¢é wymagania
normy PN-B-06712 dla kruszywa do betonow klasy B30.

2.2 Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997,
z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wicksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w §wietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalosci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

2.3 Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Whasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

. Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;j.

Gatunek stali  Srednica preta Granica plastycznosci ~ Wytrzymato$é na rozciaganie Wydtuzenie
trzpieniaZginanie
a— $rednica
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b  5,5-40 220 310-55022 d = 2a(180)
St3SX-b5,5-40 240 37046024 d = 2a(180)
18G2-h6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)
. W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigc,
naderwan i rozwarstwien.
Wady powierzchniowe:

. Powierzchnia walcowki i pretdéw powinna by¢ bez peknigc, pecherzy i naderwan.

. Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.

. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,

wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gradkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych srednicach.

Odbior stali na budowie.

. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplne;j.

. Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.
. Wyglad zewngtrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszezow, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5
mm na 1 m dtugosci preta.

. Magazynowanie stali zbrojeniowej.
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Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiarow i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

. Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma za§wiadczenia jakos$ci (atestu),

- nasuwaja sie watpliwosci co do jej wlasciwoscei technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gigciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane r¢eznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu
sprzegtu. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt betonowych powinien wykazac si¢

mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- betoniarek,

- ubijakow recznych i mechanicznych,

- fadowarek.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Srodki do transportu betonu

. Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
. Tl0&¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymaganag szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegltosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Wykonywanie zbrojenia

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

. Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota,

. Prety zbrojenia zanieczyszczone thiszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

. Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

. Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

. Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

. Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

. Skrzyzowania pretow nalezy wiazaé¢ drutem mickkim, spawacé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia.

. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowania.

. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowania, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

. Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie.

. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
Zalecenia ogo6lne

. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.
. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
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dziennika budowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

. Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z
doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukceji umozliwiajacej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$é
rzgdnych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$é wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielkos$¢ otuliny.

. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wicksza nalezy mieszankg podawaé za pomoca rynny zsypowej
(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

. Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubo$ci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociaggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowacé belki
wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

. Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.
. Podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.
. Podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokosé 5-8 cm w

warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu W czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym.

. Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegltos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

. Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

. Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

. Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i

od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugos$ci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby
nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen glownych.

. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
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Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest weczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

. Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli
jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

. Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

. Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.

. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

. Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
weczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4 Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotno§ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7
dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

. Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
si¢ taczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s stawiane specjalne wymagania
odnoénie jakosci pielggnowanej powierzchni.

. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielegnacji

. Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Ré6wnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujgce wymagania:

. wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rdOwne, bez zaglebieh miedzy ziarnami
kruszywa, przelomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,
. peknigcia sa niedopuszczalne,
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. rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5¢cm,

. pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
Mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiednie;j
$ciany,

. rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

. wszystkie wystajace nierdwno$ci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéow,

. raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygladzi¢ i uklepac,
aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i pordw,

. wyroéwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé
wilgotna szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6 Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem noénosci zatozonej
w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

5.7 Deskowanie konstrukcji betonowych i Zelbetowych

Dopuszcza si¢ uzycie deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru, systemowe np. PERI,
lub tradycyjne - drewno tartaczne iglaste stosowane do robo6t ciesielskich powinno odpowiadaé wymaganiom
PN-D95017, tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000,
chropowato$¢ powierzchni deskowania ponizej 2 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola robot betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzac systematyczna kontrolg sktadnikow mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250,

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilo§ci i rozmieszczenia zbrojenia w

poréwnaniu z dokumentacja projektowa oraz z wymaganiami PN-B-D6251.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg:

. 1 m3 wykonanej konstrukcji.

. 1 m3 wykonanego podbetonu.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dhugos¢
pretow poszczegodlnych srednic pomnozona przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwickszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretow o
$rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego.

. Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

. Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dlugosci zakotwien pretow oraz
mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawa ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona pomi¢dzy Inwestorem a Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE:

Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetoscei.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obeych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pyt6w mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-I1SO 6935-1:1998 IDT-1SO 6935-1:1991

PN-1SO 6935-1/AK: 1998

PN-ISO 6935-2:1998

IDT-1SO 6935-2:1991

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Poprawki PN-1SO 69S5-2/AK:1998/Ap1:1999

PN82/H-93215 Poprawki: 2.BI 8/92 poz. 38 Zmiany1.B14/84poz.17 7 PN-S-10042

PN-B-06251

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

Stal do zbrojenia betonu.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu 1. Bl 4/91 poz. 27

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Projektowanie.

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préoba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

ST-3 CPV 45262500-6 — ROBOTY MURARSKIE |
MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych robot budowlanych podczas remontu budynku nr 15 na terenie kompleksu
koszarowego przy ul. Jagiellonskiej 16 w Malborku..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi cz¢$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.

17



1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z remontem
ceglanego ogrodzenia zewn¢trznego i wewnetrznego z cegly klinkieroweyj.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja, wymagania ST.

W czasie postepu robot Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robot.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw oporowych, objetymi niniejsza ST, sa:

- bloczek wapienno-piaskowy drazony gr 18 cm,

- nadproze zelbetowe L19 stopka 9 cm L=1,2 m

-zaprawa cienkowarstwowa do muréw z silikatu,

-materialy izolacyjne rolowane,

2.2.1. bloczek wapienno-piaskowy drazony

wymiary 255x180x220mm, klasa wytrzymatosci: 15, reakcja na ogien klasa A1, wytrzymatos¢ na Sciskanie
16,6 N/mmz2, kategoria wyrobu wg PN-EN 771-2: kategoria |

2.2.2. Zaprawa murarska biata do spoin cienkich

Zaprawa murarska do cienkich spoin do silikatow na cemencie biatym 0.6 typu T. Przeznaczona jest do
Wznoszenia §cian murowanych, stupow i $cian dziatowych z cegiet oraz bloczkéw wapienno-piaskowych
metoda murowania na cienka spoing. Stuzy do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow, do elementow
budowlanych podlegajacych wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona jest do murow zbrojonych i
niezbrojonych.

Wiytrzymatos$¢ na $ciskanie: Klasa M10

Wytrzymatos$¢ spoiny: > 0,1 N/mm?2

Zawarto$¢ chlorkow: < 0,02%

Reakcja na ogien: Euroklasa Al

Absorpcja wody: < 0,8 kg/(m2min0,5)

Mrozoodporna.

2.2.3 Nadproze zelbetowe L19

Nadproza to prefabrykowane belki w ksztalcie litery "L", ktdre petnig funkcje konstrukcyjng nad otworem
okiennym lub drzwiowym.

Dhugos¢ 120 cm

Szerokos¢ stopki 9 cm,

Nos$nos$¢ nie mniejsza niz 35 kN

2.2.4. Materiaty izolacyjne

- Folia fundamentowa izolacja pozioma 0,3m x 30m 1mm , materiat PCV Klasa odpornosci na ogien F,
wytrzymato$¢ na rozdarcie nie mniejsza niz 80 N

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu beda gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasno$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST .
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczgcych przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Cement i zaprawy gotowe nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.3. Transport bloczkow wapienno-piaskowych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

5.1.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$é¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementoéw robot
zgodnie z wymiarami okreslonymi w przedmiarze. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
5.1.2 Wykonanie muru

Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z rysunkami i ST oraz odpowiada¢ wymaganiom w zakresie
wytrzymatos$ci, nasigkliwo$ci i odpornosci na dziatanie mrozu, w zakresie sktadu betonu, mieszania,
zageszczania, dojrzewania, pielegnaciji i transportu. Sposdb wykonania przerwy roboczej powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B03010.

Przerwa robocza powinna przebiega¢ poziomo na calej dtugosci elementu.

5.1.3.Sciany muru z bloczkow silikatowych na zaprawie cienkowarstwowej.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty prowadzi¢ ze staranno$cia utozenia Spoin z zatozeniem ze mur nie bedzie tynkowany

5.1.4. 1zolacja

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem ST.

Izolacje wykonuje si¢ na powierzchni fundamentu z papy asfaltowej zgrzanej do powierzchni betonu.
Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzen mechanicznych.

Materiaty i sposob wykonania izolacji przeciwwilgociowej muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1 Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi wykonawca.
6.1.2. Kontrola wykonania muru z bloczkow silikatowych

W czasie wykonywania rob6t nalezy przeprowadzac systematycznag kontrolg doktadnosci przy uktadaniu
watkéw muru oraz szerokos$¢ fugi cementowe;.

Kontroli podlega sktad zaprawy murarskiej, ktora musi by¢ przeznaczona do robot murowych z cegly
klinkierowej.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
6.1.3. Kontrola izolacji muru

I1zolacja przeciw wilgotno$ciowa powinna by¢ sprawdzona przez oglgdziny i by¢ zgodna z wymaganiami
punktu 5.6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania muru obejmuje:

a) Sciany muru z bloczkéw silikatowych

- wykonanie izolacji poziomej przeciw wilgotno$ciowe;j,
- roboty murowe z bloczkow silikatowych,

- wyprodukowanie mieszanki zaprawy specjalistycznej,

- pielegnacje muru podczas wigzania,

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowa jest:
- 1m2 muru z bloczkéw silikatowych,
- m (metr) przykrycia muru .

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:

-odbiorowi czgsciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgs$ci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do iloéci i jakosSci
1 wartosci.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci i Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robdt jest protokot

ostatecznego odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Podstawa ptatnosci za wykonane roboty bgdzie umowa sporzadzona pomiedzy Inwestorem a Wykonaweca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN — 68/B 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050: 1256 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-EN 12524: 2003 Materialy i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno — wilgotnosciowe. Tabelaryczne
wartos$ci obliczeniowe.

PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jako$ci ogolnego przeznaczenia. Gatunki
BN-82/6751-04 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j. Papa asfaltowa na wtdkninie

przyszywanej

BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych

BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw cz.1 Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek , badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu .
PN-EN13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Inne dokumenty i instrukcje.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom I i II —
wydawnictwo ,,ARKADY” — 1990 rok.

ST 4 CPV 45421152-4 SCIANKI DZIALOWE Z PLYT
GIPSOWO-WLOKNOWYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
$cianek dziatowych z ptyt gipsowo-wioknowych zwigzanych z wykonaniem zadania.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
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robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-wtoknowych . Obejmuja prace

zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem $cianek dzialowych wykonywanych na
miI€ejscu.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- postawienie nowych $cianek z plyt gipsowo-wioknowych rozdzielajacy boks garazowy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem $cianek dziatlowych z ptyt
gipsowo-wtoknowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z

umowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga

akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2 MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
2.1 Scianki wewnetrzne i wypelnienia

2.1.1  Scianka dzialowa lekka grubosci — 12 cm
- 1x ptyta gipsowo-wioknowa — 1x1,25 cm,
- stelaz stalowy - Profil poziomy stalowy UW-100, profil pionowy stalowy CW-100,
- ptyta z welny mineralnej otrzymanej z wiokien szklanych gr. 10,0 cm,
- 1x ptyta gipsowo-witoknowa— 1x1,25 cm,

2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1.Do wykonania rusztow $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ptyty gipsowo-witoknowe,
ksztattowniki zimno gicte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-
84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka cynkowa
(nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :

- gruboscig >7um (100g/m2 lub >19 pm (275g/m2)

- przyczepnoscig — brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $ciennej:

- Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane U 50x0,60

- Ksztaltowniki profilowane C 50x0,60

2.2.2. Akcesoria stalowe

stuza do tgczenia ksztattownikow konstrukceji nosnej z podtozem i migdzy soba:
- laczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dlugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

21



Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow
stalowych.

2.2.3. Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z wtokna szklanego, perforowana

papierowa — do wzmacniania spoin migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin

naroznych i obwodowych,

2.2.4. Klej gipsowy

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki
stosowania okre$laja instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentdw.

2.2.5. Wkrety

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw noénych, taczenia ksztattownikow miedzy
sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety
samogwintujace.

2.2.6. Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potgczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje Producentow
dla poszczeg6lnych wyrobow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do
wykonania robot objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacych sprzgtem

- Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajacych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwor6w, wycinania uksztaltowanych krawedzi plyty,
- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

- Sprzet do Instalacji konstrukcji nosne;j:

elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elementow pozwalajacych na montaz

zawiesi do elementow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami

producentow):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

- Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zale9nosci od wysokosci podwieszenia)

- Narze¢dzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajacych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty
- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej:

- Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elementéw pozwalajacych na montaz

zawiesi do elementow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami

producentow):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

- Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zaleznos$ci od wysokos$ci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
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Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

Do transportu materialow, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Transport
profili stalowych typowymi §rodkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty
powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly si¢ i nie byly uderzane przez inny tadunek. Opakowania
nie powinny by¢ zrzucane lub gwaltownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci. Roztadunek ptyt
powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmnie;j
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesiem z widtami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie, na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sktadowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢
sktadowane na suchym, gtadkim podiozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne
uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie lub ostre przed- mioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu
opakowan. Wysoko$¢ maksymalnie trzy pelne palety jedna na drugiej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

- Plyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym

podtozu.

- Plyty przenosi si¢ W pozycji pionowej krawedzia podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwro6ci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie

osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie plyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowa strone ptyty tak, by karton byt

przeciety. Po zalamaniu plyty zostaje przecigty karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazac, aby nie
przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2.  Zakres robot przygotowawczych

- Scianki dziatowe i obudowy z gipsowo-wtéknowych

- Wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie

- Wytrasowanie miejsc montazu obudow

- sprawdzenie katow i poziomoéw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia

5.3. Zakres robot zasadniczych

Scianki dziatowe gipsowo-wioknowych

- Zamocowanie do podlogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementow pionowych (profile
"C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi

- Rozstaw stupkow (profili "C") ma by¢ nie wigkszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby
Iaczenia ptyt wypadaty na stupkach

- Profile C wstawia si¢ pionowo pomiedzy potki profili U i nie stabilizuje si¢ ich potozenia; profil C jest
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania plyt gipsowo-
witoknowych do elementoéw rusztu

- Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczb¢ catkowita
bedzie rowny szerokosci ptyty gipsowo-wtoknowych

- Profile C skraca si¢ do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub

specjalna gilotyna dzwigniowa.

- Dhugos$¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.

- W $cianach z plyt gipsowo-kartonowych o$cieznice nalezy montowac na etapie

wykonywania rusztu.

- Mozna stosowac¢ o$cieznice zarowno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie
szerokosci ramiaka oscieznicy do grubosci $ciany.

- Stupki przy oscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm.
Wymagaja one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuza do tego specjalne
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katowniki przykrecane na koncach profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi.

- Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie stosowanie
stupkow przy oscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

- Bezposrednio nad o$cieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" taczacy stupki przy oscieznicowe,
tworzac rodzaj nadproza.

- Migdzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktora trzeba by byto

wypehia¢ masa szpachlowa.

- Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

- Jesli istnieje konieczno$¢ sztukowania plyt, to przyciety kawalek ptyty powinien by¢

mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome polaczenia ptyt nie wypadaly w jednej linii.

- Nie mozna laczy¢ plyt na krawedzi otworu. Potaczenie takie powinno by¢ odsunigte od krawedzi otworu co
najmniej o0 15 cm.

- Po zamontowaniu ptyty gipsowo-witoéknowych nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by
plyty mogly si¢ swobodnie odksztatlcaé¢ pod wptywem obcigzen zewngtrznych, cigzaru wlasnego i zmian
wilgotnosci.

- Plyty przykrecié¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac

ustawienie stupkow.

- Utozy¢ ptyty z welny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt gipsowo-
wioknowych (gr. ptyt z welny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szeroko$¢ profili rusztu).

- Po ulozeniu weiny nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposob, aby potaczenia ptyt nie
wypadly na tym samym, ale na sasiednim stupku.

Obudowy z gipsowo-wioknowych

- Zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych U-55 do elementow

konstrukcyjnych.

- Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55.

- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-wioknowych ognioodporne E160

Do obtozenia $cian nalezy stosowaé ptyte gipsowo-wtoknowa o grubosci co najmniej 12,5 mm. Wazna role
w tworzeniu odpornosci ogniowej przegrody stanowi wypetnienie z welny mineralnej - skalnej lub szklanej.
W $cianach powyzej 3 metrow, mozna stosowac pionowe podparcie wetny. Welne wklada si¢ do wewnatrz
$ciany na wcisk. Szeroko§¢ pasa welny musi by¢é minimum o 1 cm wigksza od odleglosci pomigdzy
pionowymi elementami konstrukcji noénej $ciany. Korzystne jest uktadanie dwuwarstwowe z przesunigtymi
stykami co eliminuje ewentualne powstanie mostkow termicznych. Wskazane jest, aby jej gestos¢ byla
wigksza lub rowna 30kg/m3. Dla uszczelnienia ogniowego $ciany po obwodzie, nalezy Stosowaé materialy
niepalne. Kiedy szczelina jest mniejsza niz 5 mm, dopuszcza si¢ uzycie uszczelnien z materialdow palnych
(np. systemowa piankowa samoprzylepna tasma akustyczna). W tym wypadku szczelina musi by¢
dodatkowo zapetniona odpowiednig masg szpachlowa gipsowa, warstwg réwng grubosci oplytowania.
Mozna nie szpachlowa¢ styku, kiedy optytowanie cala swoja gruboscig w pelni zakryje szczeling. Odpornosé
ogniowa $ciany wzrasta z grubo$cig poszycia z ptyt a takze moze réwnolegle wraz ze wzrostem ggstosci lub
grubosci warstwy welny (np. wetna 100 kg/m3 grubosci 40 mm, ogniowo jest rowna weklnie 50kg/m3
grubosci 50 mm, a dwie poprzednie odpowiadaja wetnie 30kg/m3 grubosci 80 mm).

Klasyfikacje ogniowe $cian pozarowych z wypetnieniem z welny mineralnej Wedtug klasyfikacji ogniowych
wykonanych w Zaktadzie Badan Ogniowych ITB Warszawa, dla $cian dziatowych - pozarowych, mozliwe sg
roézne rozwigzania techniczne dajace rézne klasy odpornosci od F-1 (EI60 do F-2 (EI120). Producenci
systemOw suchej zabudowy zalecajg uzycie roznych rodzajow welny mineralnej (kamiennej lub szklanej) w
zaleznos$ci od przyjetych w systemie i zgloszonych do aprobaty. Odpornosci F-1(EI60) $ciany zbudowanej w
systemie suchej zabudowy, z wykorzystaniem ptyt gipsowo-wioknowych , o grubosci 12,5 mm mozna
uzyskaé uzywajac wypelnienia z welny mineralnej o gestosci przynajmniej 35kg/m3 i minimalnej grubosci
50 mm. Przejscia instalacji przez $ciang¢ pozarows. Zaleta uzycia w $ciankach dzialowych jako wypelnienia
welny mineralnej jest tatwo$¢ prowadzenia wewnatrz $cianki instalacji elektryczne;j.

Welna tatwo poddaje si¢ i tworzy wolng przestrzen na kable elektryczne. Podobnie z osadzaniem puszek
elektrycznych w $cianie pozarowej. Nalezy pamieta¢, ze puszki elektryczne pod gniazda wtykowe,
wilaczniki, rozdzielacze mozna wbudowywaé¢ w dowolnym miejscu $ciany pozarowej, oprocz sytuowania
dwoch gniazd po obu stronach bezposrednio naprzeciw siebie.

Dopuszczalne jest prowadzenie w $cianie pojedynczych przewodow elektrycznych. Powstate przy tym
otworki uszczelni¢ zaprawa gipsowa. Oceny pozarowej projektowanych elementéw suchej zabudowy
dokonuje si¢ przede wszystkim pod katem reakcji jego elementow (konstrukcja stalowa, wieszaki, ptyty
gipsowo-wioknowych , welna mineralna) na potencjalny ogien. Podstawowymi elementami oceny jest
zastosowanie materialdow niepalnych i uniemozliwiajacych kapanie i odpadanie oraz rozszczelnienie
konstrukcji. Wymagania materialowe okreslajg normy i badania prowadzone przez Instytut Techniki
Budowlanej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogdolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzgtu i srodkéw transportu podano w
OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robot, materialow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakoéci robot na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jako$ci wykonanych robot sprowadza si¢ do:

- Sprawdzenia zgodnos$ci wykonanego elementu (§cianki, obudowy,) z

dokumentacja kosztorysowa

- Sprawdzenia poprawnosci wykonania robot

- Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dtugosci 5 m)

- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci phyt

- Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

- Sprawdzenie rownosci powierzchni ptyt

- Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci ptyt

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w OST .

Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne
certyfikaty. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejgcia podano w OST.

8.1.1. Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1.2. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako§¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow czgsciowych

8.1.3. W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzié:

- stan i wyglad $cian, obudéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w OST .
Platnos$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakos$ci robot, w oparciu o wyniki pomiarow i
badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wigzacych podtogowych zapraw
szpachlowych i/lub wyréwnujacych. Oznaczanie zmiany wymiaré6w

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan
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ST5S CPV 45410000-4 - WYKONYWANIE GLADZI
GIPSOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot polegajacych na wykonaniu gtadzi gipsowych na $cianach w ramach remontu budynku nr 15
przy ul. Jagiellonskiej 16 w Malborku

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych z przygotowaniem podtoza pod

natozenie mas gipsowych na $cianach, sufitach i o$ciezach oraz szlifowanie (wygtadzenie

powierzchni) pod malowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i okresleniami zawartymi W ST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST-WO. Niniejsza specyfikacja

obejmuje catos¢ robot obejmujacych wykonanie gladzi gipsowych w pomieszczeniach remontowanego

budynku. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robot oraz zgodno$¢ z

Umows, projektem aranzacji wnetrz, pozostatymi SST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz

zarzadzajacych realizacja Umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow

wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ roboty zgodnie z zasadami, ktore powinien z uzgodnié z

uzytkownikiem budynku, przed rozpoczeciem  robot  poniewaz wymaga sie

prowadzenia robét w sposoéb mato dla niego  ucigzliwy.

Usytuowanie zaplecza technicznego robdt - do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru i mieszkancami
budynku. Rozliczy¢ koszty poboru energii elektrycznej zgodnie z Umowsa pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym, gdzie Wykonawca zamontuje licznik pomiarowy energii elektrycznej, na podstawie ktorego
zostanie rozliczony zgodnie ze wskazaniami poboru. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania
przepisow w zakresie BHP - Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogaolne

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow okresla ST-WO ,,Wymagania ogolne”.
Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z normami polskimi i europejskimi, a w razie ich
braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowane materialy
- $rodki gruntujace

- $rodki do czyszczenia podtoza
- gipsowa gladz szpachlowa

- woda

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ sprawne prowadzenie robot.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

- szczotki do czyszczenia podtoza
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- kielnie

- szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych
- pace

- pedzle

- mieszarki mechaniczne

- mieszadla elektryczne

- pojemniki na mase gipsowa

- pojemniki na wode

- drabiny

- rusztowania

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace stosowanych materiatow okresla ST-WO ,,Wymagania ogolne”.
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowsg, przestrzeganie jakosci
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Warunki przystgpienia do naktadania gladzi gipsowych

Przed przystapieniem do robot powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw. ,,stanu surowego"
oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ rowniez zamurowane wszelkie przebicia,
bruzdy oraz osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne. Roboty nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej
5°C.

5.3. Wymagania stawiane podtoiom pod gladzie gipsowe

Podloza z istniejacego tynku nalezy oczysci¢ z wszelkich zabrudzen, tuszczacej si¢ farby oraz naklejonych
tapet. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypetni¢ nowg zaprawg tynkarska. Przed
naniesieniem warstwy gtadzi szpachlowej nalezy podloze doktadnie zagruntowaé ptynnymi $rodkami
chemicznymi.

5.4. Wymagania stawiane wykonaniu gladzi gipsowych.

Suche mieszanki gipsowe, skladajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypelniaczy i domieszek
modyfikujacych wiasnosci robocze oraz cechy reologiczne mas gipsowych. Mieszanki te sa gotowe do
uzycia natychmiast po zarobieniu woda zarobkowa.

Gipsy szpachlowe sa mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypelniaczy mineralnych oraz
chemicznych $rodkéw modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzigki ktérym uzyskane zaprawy sa
plastyczne i tatwe w obrobce. Gipsy szpachlowe typu G stuza do wyréwnywania i szpachlowania podtozy
gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania
potaczen ptyt gipsowo-wtoknowych wraz z siatka zbrojaca oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen
powierzchni $cian i sufitdw z ptyt gipsowo-widknowych wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B
stosowane sa do wyrownywania podlozy wykonanych z betonu, tynkéw cementowych i cementowo-
wapiennych oraz wykonywania gladzi na tych podlozach. Moga by¢ nakladane na gladkie podloza
budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie.

5.5. Sposob wykonania gladzi gipsowych.

Przygotowang mase szpachlowa naktada si¢ na §ciang rowng warstwa 0 grubosci 1-5 mm za pomoca szpachli
ze stali nierdzewnej, silnie dociskajgc materiat do podtoza lub z zastosowaniem agregatow natryskowych.
Mase naniesiong na $ciang wyrdwnuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnos$ci mozna usunac,
szlifujac powierzchni¢ odpowiednia siatkg lub papierem $ciernym. Nastepnie powierzchni¢ nalezy ponownie
zaszpachlowac¢ jak najciensza warstwa i delikatnie przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchni¢ w ciggu jednego dnia i unikna¢ jednego szlifowania, efekt
ten mozna uzyskaé, stosujac technologi¢ ,,mokre na mokre". Drugg warstwe gladzi nanosi si¢ wowczas juz
po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.

Po naniesieniu gladzi gipsowych nalezy zapewni¢ dobra wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia niezbedna
jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie
niezbg¢dne w tym celu czynnos$ci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest
bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego powietrza nie moze by¢ skierowany
bezposrednio na powierzchni¢ tynku. Zastosowanie osuszaczy powietrza powoduje zbyt szybkie
»~wyciagniecie" wody wiazacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materialow oraz jako$ci wykonania robdt w przypadku
stwierdzenia watpliwosci co do wykonanych prac lub zastosowanego materiatu.

6.2. Kontrola wykonanych gladzi gipsowych.
Sprawdzeniu podlega¢ beda nastgpujace czynniki $wiadczace o poprawnosci wykonania robot:
- jakos$¢ materiatow,
- prawidtowos¢ przygotowania podiozy,
- przyczepnos¢ masy gipsowej do podtoza,
- wyglad powierzchni gladzi — czy nie wystepuja zadrapania, dziurki, pecherzyki powietrzne itp.
- prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi na naroznikach,
- wykoficzenie na stykach ze stolarka drzwiowa i okienna, z oktadzinami z ptytek ceramicznych, oraz
wokot rur i innych elementow,
- réwnosci powierzchni — przez oceng wygladu i sprawdzenie przy uzyciu faty dt. 2 m, dopuszczalna
odchylka 2 mm na dtugosci taty przy przylozeniu pod dowolnym kierunkiem,
- obecno$¢ wykwitdw — przez ocene wygladu,

7.OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady okresla ST-WO ,,Wymagania ogdlne". Powierzchnie wykonanych gtadzi gipsowych oblicza¢
w m? jako iloczyn dhugosci $cian i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie
do spodu stropu nad pomieszczeniem. Powierzchnie gladzi gipsowych na stropach ptaskich oblicza¢ w m?
ich rzutu w $wietle $cian na plaszczyzng pozioma. Z powierzchni gladzi nie potraca si¢ powierzchni nie
otynkowanych, kratek, drzwiczek o pow. do 0,5 m2. Przy potracaniu powierzchni otwordéw okiennych i
drzwiowych, do powierzchni tynkéw §cian, doliczy¢ powierzchnie osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot okresla ST-WO ,,Wymagania ogblne". Podczas wykonania odbioru robot
sprawdzone zostang czynniki $wiadczace o jakosci ich wykonania wymienione w pkt 6. niniejszej SST.
Jezeli zaden z wymienionych czynnikéw nie zostanie oceniony negatywnie roboty uznaje si¢ za

odebrane. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecno$ci Zamawiajacego i Wykonawcy, sporzadzajac
protokoét odbioru czgsciowego robot remontowych objetych zakresem Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci za wykonanie przedmiotu Umowy okres$la jej tres¢ oraz ST-WO ,,Wymagania
ogo6lne".

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

ST6 CPV 45442100-8 - WYKONYWANIE POWLOK
MALARSKICH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6ot malarskich w ramach
remontu budynku nr 15 przy ul. Jagiellonskiej 16 w Malborku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania powtok malarskich
wewnetrznych powierzchni $cian, podtog i innych elementow z przygotowaniem powierzchni
do malowania.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia ST sg zgodne z normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST-WO ,,Wymagania ogolne”.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot obejmujacych przewidziana do wymiany stolarke
drzwiowsg. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robot oraz zgodno$é¢ z
Umowa, projektem aranzacji wnetrz, pozostalymi SST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
zarzadzajacych realizacja Umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Rozliczy¢ koszty poboru energii elektrycznej zgodnie z Umowg pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym, gdzie Wykonawca zamontuje licznik pomiarowy energii elektrycznej, na podstawie
ktorego zostanie rozliczony zgodnie ze wskazaniami poboru. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania przepisow w zakresie BHP - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia
19 marca 2003 r.).

2. MATERIALY

Farby

Farby do powierzchni $cian i sufitow nalezy zastosowaé wg projektu aranzacji wngtrz, w ktorym
przyjeto kody kolorow z palety barw Beckers NCS Index (lub réwnowazne) odpowiednio dla
pomieszczen:

Scianki GK pomalowaé farbami emulsyjnymi w kolorze biatym,

Srodki gruntujace.
Do gruntowania stosowaé gotowe $rodki chemiczne ograniczajace chlonno$¢ podioza i poprawiajace
przyczepnos¢ farb jakie zaleca ich producent. W przypadku nie okre$lenia ich przez producenta farb nalezy
stosowac §rodki gruntujace na bazie zywic syntetycznych na podtoza tynkow i posadzek.
Woda.
Do przygotowania farb stosowa¢ wode spetniajagca wymagania PN-EN 1008:2004. Dopuszczalne jest
stosowane (bez przebadania) pitnej wody wodociagowe;.

Rozcienczalniki.
W zaleznosci od rodzaju farby stosowac:
- wodg - do farb emulsyjnych, akrylowych i innych wodorozcienczalnych
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz
z zakresem ich stosowania.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”. Do robdt malarskich uzywaé
narzedzi recznych jak np. pedzle, pistolety malarskie, szpachle, watki oraz urzadzen pomocniczych: drabinek
przestawnych, pomostow roboczych. szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podioza,
papier $cierny do zmatowienia podtoza o odpowiednio dobranej gradacji, mieszadta napedzane wiertarka
elektryczng oraz pojemniki do przygotowania farb.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-WO "Wymagania ogolne" pkt.4. Materialty moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci. Opakowania farb transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252
i przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym i drogowym. Skladowanie w oryginalnych
i nieuszkodzonych opakowaniach.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.

Przygotowanie podloza

Podtoze naprawi¢ przez wypelnienie ubytkéw odpowiednimi masami szpachlowymi lub zaprawami
tynkarskimi. Powierzchnia powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen, te malowane uprzednio farbami,
ktérych powtoka si¢ tuszczy lub peka oczyscié ze starej farby. Powierzchnia ktéra wymaga tylko powtdrnego
pomalowania powinna by¢ wlasciwie oczyszczona, odpylona i zagruntowana przed natozeniem farb. Sypiace
si¢ powierzchnie tynkéw i posadzek oczysci¢ mechanicznie, zmy¢ woda lub odpyli¢, a nastgpnie
zagruntowa¢ odpowiednimi $rodkami wigzacymi podloze. Elementy metalowe jak rury czy grzejniki
oczysci¢ szczotkami lub papierem $ciernym i umy¢ doktadnie rozpuszczalnikiem odpowiednim do farby
jakim ma zosta¢ pomalowany dany element. Skrzydta drzwiowe zmatowi¢ papierem S$ciernym
o odpowiedniej gradacji, tak by nie pozostaly widoczne rysy po natozeniu farby, przed malowaniem
powierzchni¢ przygotowac jak wyzej.

Tynki $wieze przed malowaniem farbag emulsyjng lub innego rodzaju, zagruntowaé przez malowanie
gotowymi ptynnymi $§rodkami gruntujagcymi. Jezeli wymagane jest gladkie podloze pod malowanie
emulsyjne lub inng powlok¢ malarska, powierzchni¢ tynku szpachlowaé jedno lub wielokrotnie. Po
szpachlowaniu powierzchni¢ wyszlifowaé papierem $ciernym.

Gruntowanie.

Zawsze przed natozeniem powlok malarskich na stare podioza lub nowo wykonane tynki lub gladzie nalezy
uprzednio je zagruntowa¢ srodkami gruntujacymi opisanymi w pkt. 2.

Wykonywanie powlok malarskich.

Powtoki powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez prze§witow, plam i odpryskéw. Powloki z farb
powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych oraz dawac aksamitno-
matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok
nie moze posiada¢ uszkodzen w postaci rys i zadrapan oraz smug, plam, ztuszczen i wyraznych $ladow
pedzla lub innych narzgdzi stuzacych nanoszeniu farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-WO ,,Wymagania og6élne” pkt. 6. Kontrola jako$ci
wykonania robdt, polega na zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST. Kontrola
powierzchni pomalowanej powinna obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu powierzchni pod wzgledem doktadno$ci malowania,

- czystosci powloki oraz urzadzen, sprzetdw lub innych powierzchni w jej otoczeniu,

- zgodnosci barwy z projektem aranzacji wngtrza i ST,

- odpornosci na wycieranie i zmywanie,

- przyczepnosci powtoki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-WO ,,Wymagania ogo6lne” pkt.7. Obmiar robot okresla faktyczny
zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. Powierzchni¢ malowania oblicza si¢
W m? w rozwinieciu, wg rzeczywistych Wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i
miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2. Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi
lub wklejonymi ozdobami, elementow azurowych, grzejnikow i rur stosowacé uproszczone metody pomiaru
wyrazone w mb, m?, szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano ST-WO "Wymagania ogdlne" pkt. 8. Odbidr robdt malarskich nastgpi
po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i ST. Sprawdzenie dotyczy wygladu
zewngtrznego powlok malarskich polega na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego
natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, widocznych okiem $ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakos$ci wykonania.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-WO ,,Wymagania og6lne”. Ptaci si¢ za kazda
pozycje jednostkowg kosztorysu ofertowego, ktorej przedmiar wyraza powierzchnie wykonanych powtok
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malarskich. Cena obejmuje wszystkie prace towarzyszace jak: przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzetu, przygotowanie podioza, przygotowanie farb, ustawienie i
rozebranie rusztowan lub drabin malarskich, zabezpieczenie podidg i elementow nie przeznaczonych do
malowania, proby kolordéw, usuniecie wad i usterek, oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy i jego
likwidacje.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN - C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wngtrz budynkow.

BN - 84/6115-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych. PN-69/B — 10280 Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-69/B — 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-69/B-080/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

ST7 CPV45421131-1 MONTAZ STOLARKI
DRZWIOWEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem
stolarki budowlanej w ramach remontu budynku nr 15 przy ul. Jagiellonskiej 16 w Malborku.

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SpeCyfikacjq techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
- osadzeniem oscieznic,
- 0sadzeniem i regulacja skrzydet stolarki drzwiowej,
stolarki drzwiowej wewng¢trznej stalowej osadzanych w $cianach wydzielenia klatek schodowych na
poddasze budynku o klasie odpornosci ogniowej EI 30:

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
Stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw ptytowych. Nie zalicza
si¢ tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtownie do zapewnienia dostepu, dziatajaca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Przy montazu stolarki stalowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001-
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej ST

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEA SCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w Ogolnej ST. Materiaty
do wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i
rysunkami.

Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako§¢ materiatow.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
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- spelnienia tych samych wiasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),
- uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.

Materialy do wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows, opisem technicznym i
rysunkami.

Kolorystyka, rozmieszczenie materialtow zgodnie z dokumentacja. Przywotane w niniejszej specyfikacji
znaki towarowe stuza do opisu kolorystyki, wymiarow i estetyki poszczegdlnych materiatow — opis zgodny z
art. 29 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

Materiatami sg:
STOLARKA DRZWIOWA

- drzwi stalowe techniczne petne posiadajace atest odpornosci ogniowe EIl 30. Kolor Antracyt. Wyposazone
w komplet oku¢ budowlanych : Klamkg, zamek wpuszczany z wktadka patentowa, szyldy zgodnych z klasa
ogniowa drzwi,

- pianka montazowa ognioodporna.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.

Sprzet do wykonania montazu stolarki budowlane;.

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki budowlanej, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzg¢tu budowlanego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogolne;j.

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywaé si¢ w pomieszczeniach i magazynach pototwartych i zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione

w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$§¢ tadunku oraz
zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powlok
malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzgdach

- Wypehienie wolnych przestrzeni w rzgdach elementami rozpierajacymi,

- Usztywnienie rzedow za pomoca elementow mocujacych i rozpierajacych,

- Usztywnienie blokéw za pomocg progow

Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementow po podtozu.
Konstrukcje $lusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy
element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogolne;.

5.1. Montaz stolarki budowlanej.
Warunki przystapienia do robot:
przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw. Dla $cian murowanych
odchytki moga wynosi¢ nie wigcej niz:
- szeroko$¢ - +10 mm
- wysokos$¢ - +10 mm
- dopuszczalna réznica dhugosci przekatnych — 10 mm
przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych materiatow
pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:

sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia o$cieznic,
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zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i zakotwienie oSciezy i elementow stolarki,

wypehienie piankg szczeliny miedzy oSciezom i o$cieznica,

silikonowanie ztaczy,

usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,

osadzenie skrzydel okiennych i drzwiowych,

montaz parapetow.

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.

Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materiatow, ktére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.
Przed wbudowaniem o$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oScieze nalezy oczysci¢ i naprawic.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obciazen przez zawiasy.

Uszczelnienie przestrzeni wokoét o$cieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego.

Ustawione o$cieznice powinny by¢ zabezpieczone przez pod klinowanie i skosne podparcie zastrzatami.
Kotwy o$cieznic nalezy odgia¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie
mozna bylo je obmurowac lub osadzi¢.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powloka antykorozyjna.

Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wickszy
niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie os$cieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglgdnieniem glebokosci wpuszczenia
oscieznicy ponizej poziomu podlogi.

Migdzy powierzchnig profili oscieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawié
szczeling ok. 5 mm, ktoérg po zakonczeniu robdt wypetnia si¢ trwale plastyczng masg uszczelniajaca.
Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie o$cieznicy, czy nie odchylita si¢ od pionu, aby moc
zawczasu poprawi¢ ustawienie i usung¢ wszystkie zbgdne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stgzone;j.
W sprawdzone i przygotowane osCieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié stolarke na
podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomig¢dzy oknem a $ciang
wypetniana jest materialem uszczelniajacym w postaci pianki ( w przypadku drzwi klasy EIS 30 pianka
ognioodporna).

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem si¢ az do uzyskania wymaganej
wytrzymatoséci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5SMPa.

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogodlnej ST.
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. W szczegdlnosci
powinna by¢ oceniane:

jako$¢ materialow z ktorych stolarka zostata wykonana,

zgodnos$¢ zastosowanych materiatow z dokumentacja budowlang

prawidtowos$¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczegotow konstrukeyjnych,

sprawnos¢ dzialania skrzydet i elementoéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,

pion i poziom zamontowanej stolarki,

wodoszczelnos¢ przegrod.

Badania oku¢

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak
nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementdw o$cieznicy. Odchylenie oscieznicy od plaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

2 mm przy dtugos$ci przekatnej do 2 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatow powinny by¢é wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jako$ci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora nadzoru.
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Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowaé pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci polega
na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadaja wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci
powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobow szklarskich
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi
producenta okien i drzwi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady platnosci podajg Ogolne ST.

Jednostka obmiaru jest:

mz - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w §wietle oécieznic, witryn, wrota, o$cieznic, §wietlikow; m
(metr) — podokienniki, elementy $lusarskie jak barierki, pochwyty, balustrady itp.; kpl. (komplet) —
wyltazy, klapy dymowe.

Wielkosci obmiarowe okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaly wykonane zgodnie
z Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt. Roboty uznaje sig¢ za
zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materialow,

prawidtowo$¢ montazu,

pion i poziom zamontowanej stolarki,

pion i poziom zamontowanego parapetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wicksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak

nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementow o$cieznicy. Odchylenie o$cieznicy od plaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
PN88/B10085/Az3:2001

Wymagania i badania.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie,

przechowywanie, transport.
PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Terminologia
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ST8  CPV45261210-9 POKRYCIE DACHU DACHOWKA
CERAMICZNA

1. CZESC OGOLNA
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, remontu budynku nr 15 przy ul. Jagiellonskiej 16 w Malborku polegajacych na
przetozeniu dachu dachowka ceramiczng karpiowka w zakresie niezbednym do odtworzenia zerwanych
przez $nieg plotkéw $nieznych oraz montazu rozbijaczy (tamaczy) $niegu. Montaz ww. elementow na
istniejacym pokryciu dachowym poprzez miejscowa rozbiorke dachowek pozwalajacych umocowaé
elementy wsporcze, dopasowanie dachéwek poprzez ich przycigcie i szlifowanie.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.2. oraz pozycjami przedmiaru z ktérych wynika ilo§¢ i zakres
robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie przetozenia pokrycia dachowego
z dachowek ceramicznych karpiowka.

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odno$nie wiasciwo$ci materialow, wymagan w zakresie
przygotowania podktadéw i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich
odbiorow.

1.4.  Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podktad pod pokrycie dachowkowe — taty rozmieszczone poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod

katem okreslonym dla poszczegdlnych typow pokry¢ w PN-B-02361:1999.

Jednostka fadunkowa — zbior wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach
i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnos$ci podczas przechowywania, zatadunku, transportu
i wytadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzace w sklad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnos$ci podczas przechowywania i transportu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano
w SST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6.  Dokumentacja robot pokrywczych z dachowek

Dokumentacj¢ robot pokrywczych z dachowek stanowia:

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
Wyrobow,

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robodt
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji szczegdétowej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot pokrywcezych, opracowanych dla przedmiotu zaméwienia.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce Wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w SST

,»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot pokrywczych dachowka ceramiczng powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma Iub aprobata techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkgji.

2.2. Rodzaje materiatow.

- istniejaca dachowka Koramic Karpidwka,

- plotek p-$niegowy, System zabezpieczajacy strefe okapu przed suwajacym si¢ $niegiem. Konstrukcja z
katownika stalowego 20x20x2 mm ocynkowanego i malowanego proszkowo. Konstrukcja z poprzeczka z
ptaskownika grubosci 1 mm. Wysoko$¢ ptotka 20 cm. Podparcie co 54 cm.

Uchwyty (w ksztalcie haka z podparciem pionowego elementu wspornikiem) z ptaskownika stalowego 30x3
mm ocynkowanego i malowanego proszkowo

- $niegbw tamacze - element rozbijajacy tafle $niegu na mniejsze elementy, montowany przed linia ptatkow
przeciwénieznych. Uchwyty (w ksztalcie haka ) z ptaskownika stalowego 30x4 mm ocynkowanego
i malowanego proszkowo z ptytkg rozcieracza. Kolor zgodny z kolorem ptotkoéw p-snieznych.

Wszystkie materialty do wykonania pokry¢é dachu dachdéwka powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe:

— dachowki ceramiczna oraz uzupetniajace dachowe wyroby ceramiczne, ktore powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

2.2.2. Materialy pomocnicze

— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachoéwek i gasiorow,

— drut (spinki) do przywigzywania dachowek i gasiorow do gwozdzi lub tat — powinien by¢ ocynkowany,
miegkki, o $rednicy 1,0-1,6 mm,

— nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupehiajgce do pokry¢ dachowka takie jak: tasmy
i listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, tasmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, rura
przytaczana do kominka wentylacyjnego,

— zaprawa do uszczelniania stykow spelniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta
dachowek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podanag w specyfikacji technicznej,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszace wysylce powinny okresla¢ migdzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania
mrozoodpornosci dachowek),

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywcezych dachowkami wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢é dachowkq

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegélno$ci (w odniesieniu do wyrobow
ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych,
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utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod
opadowych.

Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny
by¢ sktadowane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7.

3.2. Sprzet do wykonywania rebot pokrywczych dachowkg

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wpltywu
na jakos$¢ materiatdéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia
dachowka.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do pokry¢ dachéwka moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny zatadunek zaleca
si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzg¢tu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zaladunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadowno$ci jednostki
transportoweyj.

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu
nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac materiaty wysciotkowe,
amortyzujace takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, §cinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7.

5.2. Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachowkq

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w Kkazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza.

Roboty pokrywcze dachéwka z uszczelnianiem spoin zaprawa nalezy wykonywacé tylko przy temperaturze
nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej si¢ przez cala dobg. Roboty przy uktadaniu dachowek nie powinny by¢
prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.

5.3. Wymagania dotyczqce wykonania pokry¢ dachowkq ceramiczng

Krycie dachowka ceramiczng karpiowka (podwojnie w koronke), powinno by¢ wykonane zgodnie
z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie obj¢tych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu
pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej.

Zamocowanie dachowek do fat

a) Przy pokryciu dachowka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia):

— w strefach klimatycznych 11'i 111 wg PN-77/B-02011 co piata lub co szdsta dachowka w rzgdzie poziomym
powinna by¢ przymocowana do taty,

—w strefie klimatycznej I tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczeéciej panujgcych
wiatrow nalezy mocowaé dachdwki, jak w strefach klimatycznych I1i I11.

Sposdb mocowania powinien by¢ zgodnie z PN-71/B-1024

Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedlug wymagan podanych w instrukcji producenta
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systemu pokrywczego dachowkg ceramiczna, badz zgodnie z PN-71/B-10241.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7,

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachowkg

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentoéw towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uszytych materialow z wymaganiami specyfikacji technicznej pokrycia oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robgt

Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnos$ci ich wykonania
z wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych rob6t pokrywczych dachdéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnos$ci z specyfikacja techniczng (szczegdétows) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podktadu,

— prawidtowos$ci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robo6t i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot pokrywczych dachowkq

Powierzchnie¢ pokrycia dachow dachowka oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potracania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki,
o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie potaci oblicza sie¢ wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajace pofacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich potaci, linia przecigcia plaszczyzny potaci
Z ptaszczyzna attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST ,, Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy kryciu dachowka elementami ulegajacymi zakryciu sa podktady i czgsciowo obrobki blacharskie.
Odbidr podktadéw i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
uktadania pokrycia (odbior miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podktadow nalezy porowna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek blacharskich nalezy porownaé
z wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej, w ktorej ujgto wymagania dla obrobek blacharskich
realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady i obrobki blacharskie
zostaly prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z specyfikacjg techniczng (szczegotowa) i zezwolié
na przystgpienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badZ obrébek blacharskich nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuni¢cia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng
przygotowania podktadu badz obrobek blacharskich.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
kohcowym i ostatecznym robot.

Celem odbioru czgéciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunig¢cie przed odbiorem kofcowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg¢éciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jako$ci i zgodnoscei.

Odbidr koncowy przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbioréw czgéciowych,

— instrukcje producenta systemu pokrywczego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porownaé je z wymaganiami podanymi w SST
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci pokrycia dachowka z
wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdlowej)
i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci pokrycia
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nieckompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokoét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania pokrycia dachu dachéwka z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym,
a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachdéwka po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu re¢kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia
dachowka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbioér koncowy”

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potragcen wynikajgcych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach pokrywczych dachowka.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot podano w SST ,, Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7.

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt pokrywcezych dachéwka bedzie dokonane po wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich
kohcowym odbiorze.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachowka stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
(kosztorysem powykonawczym) przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachowka obejmujgce roboty pokryweze dachowka
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego, ustawienie i rozebranie: pomostéw roboczych, rusztowan, zastaw i
daszkow zabezpieczajacych,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t
na wysokosci, wykonanie zastaw zabezpieczajacych i pomostow roboczych,

— pokrycie dachu dachowka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych elementéw systemowych
pokrycia,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot pokrywczych,

— 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W cenach jednostkowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych do
wykonania robot pokrywcezych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu powykonawczym robot pokrywcezych dachowka wedtug uzgodnionych cen jednostkowych
koszty niezbednych rusztowan pomostow roboczych, zabezpieczen, koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy uwzgledni¢ (jak w
ofercie) w tych cenach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport (Zmiana Az1).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom 1, cze$¢ I1I) Arkady,
Warszawa

1990 .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 1.

Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV
45000000-7.

Wydanie 11, OWEOB Promocja — 2005 .

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych. Kod
CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213. Obrobki blacharskie. Kod CPV 45261310.
Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2004 .
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
projektu

budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim 1 sztukg budowlana.

Wszystkie nazwy wlasne materiatow, urzadzen i sprzetu uzyte w
przedmiarze robot i specyfikacji technicznej nalezy traktowac
jako okreélenie standardow, parametréw technicznych,
funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez
Zamawiajacego.

Nazwy wilasne wprowadzone do przedmiaru robot 1 specyfikacji
technicznej dla urzadzen, materialow, sprzetu i wyposazenia
nalezy traktowa¢ w okresleniu: ,,i rOwnowazne”.
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