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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR)
sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania 1 odbioru instalacji elektrycznych zwigzanych
z remontem przylacza energetycznego do budynku nr 79 wraz z zainstalowaniem dodatkowych
zewngetrznych przytaczy kablowych na terenie JW w Bialymstoku

Zakres stosowania ST

ST stanowi zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji
1 kontroli jakos$ci robot. Sa podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmuja wymagania ogolne dla instalacji
elektrycznych.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot elektrycznych
1 obejmuja:
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

e demontaz istniejacej rozdzielnicy elektrycznej nr 37 wbudowanej w $cianie stacji
transformatorowej nr ST01-37 wraz z odlaczeniem kabli i istniejacych,

e demontaz istniejacego przylacza elektroenergetycznego z rozdzielnicy nN stacji nr STO1-
37 do rozdzielnicy nN nr 37,

e demontaz istniejacego ukladu pomiarowego potposredniego zlokalizowanego przy
rozdzielnicy nN nr 37,

e demontaz istniejgcego zlacza kablowego z uktadem SZR przy budynku nr 79 ,,kuchnia”

e demontaz kabla zasilajagcego ztacze kablowe przy ,,zmywalni” ze ztacza nr 79.

e wykonanie przy stacji nr STO01-37 zlacza kablowego z ukladem pomiarowym
polposrednim ZK+TLpp 1 uziomem zgodnie z warunkami przylaczenia nr 19-
B1/WP/00343 i wymogami PGE Dystrybucja S.A. oddzial Bialystok,

e wykonanie przytacza od rozdzielnicy nN w stacji nr STO1-37 do ztacza ZK+TLpp

zgodnie z wymogami PGE Dystrybucja S.A.

wykonanie przytacza od ztgcza ZK+TLpp do rozdzielnicy RnN37,

wykonanie rozdzielnicy RnN 37 przy stacji ST01-37 wraz z uziomem.

przyltaczenie istniejgcych linii kablowych do rozdzielnicy RnN37 (3 szt),

wykonanie przy budynku nr 79 - zlacza kablowego ZK79 wraz z uktadem Samoczynnego

Zataczania Rezerwy SZR, ztaczem agregatu pradotworczego 1 rozdzielnicg Gtownego

Wytacznika P.poz. pradu GWP,

e przylaczenie istniejgcych linii kablowych do ztacza ZK79 (1 szt),

e wykonanie 5 kpl. zlagcz kablowych ZK1-ZKS5 dla zasilania konteneréw socjalnych
1 sanitarnych wraz z uziomem,

e wykonanie o$wietlenia terenu — 6 kpl stupéw oswietleniowych wraz z okablowaniem
w rejonie placu dla kontenerow socjalnych 1 sanitarnych,

e wykonanie linii kablowych relacji:

e rozdzielnica RnN37 do zlacza ZK79,

e zlgcze ZK79 do istniejacego zlacza ZK-Z przy ,,zmywalni”,
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e rozdzielnica RnN37 do ztgcza ZK-1 i dalej do ZK-2
e rozdzielnica RnN37 do ztagcza ZK-3 i dalej do ZK-4 1 ZKS5

e zamurowanie wnek po rozdzielnicy nr 37 i ztagczu ZK79 wraz z uzupelieniem i malowaniem
elewacji budynkow stacji ST01-37 i budynku nr 79.

Definicje i pojecia

Uzyte w ST wymienione ponizej definicje 1 pojecia, nalezy rozumie¢ nast¢pujaco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

- Certyfikacja zgodnosci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z whasciwymi
przepisami prawnymi;

- Deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z normga lub aprobatg techniczna;
- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia organu Nadzoru Budowlanego zeszyt

zZ ponumerowanymi stronami, stuzagcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inspektorem Nadzoru,
Kierownikiem Budowy i Projektantem,;

- Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Menadzera Projektu, nadzorujgca proces
budowy;

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej poprzez Kierownika Budowy, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;;

- Warunki techniczne przylaczenia - zespot wymagan technicznych, ktore musza by¢ spetnione,
aby wnioskowane przez odbiorce ilo$ci energii elektrycznej mogly by¢ dostarczone; wydane
przez dostawce energii w formie dokumentu , na wniosek Inwestora.

- Ksigga Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicéw 1 ewentualnych dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

- Odbior instalacji - zespot czynno$ci majacych na celu sprawdzenie, czy instalacje elektryczne
1 teletechniczne zostaly wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi
1 obowigzujacymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji do eksploatac;ji;

- Rysunki - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot;

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
1 uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6ot (budowy);

- Skréty - symbole utworzone najczgsciej z pierwszych liter wyrazow.
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Wymagania ogolne

ST zostala sporzadzona zgodnie 2z obowigzujacymi standardami, normami
obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, a takze przepisami budowy
urzadzen.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowsg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych mogg by¢ odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

~ Zrodta uzyskania wszystkich materiatéow powinny byé wybrane przez Wykonawce robot
z wyprzedzeniem.

- Zatwierdzenie zrédla uzyskania materiatlow nie oznacza, ze wszystkie materiaty tego zrodta
beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

- Nie po6zniej niz 3-tygodnie przed kazdym zakupem materiatbw Wykonawca robot
teletechnicznych ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru probki materiatow, aby mogt
dokona¢ wyboru oraz sprawdzi¢ naocznie ich jakos$¢. Z chwilg zatwierdzenia Wykonawca robot
teletechnicznych powinien poda¢ Menadzerowi Projektu terminy dostaw zatwierdzonych
materiatow.

Ogolne warunki dopuszczenia materialow do zabudowania:

- oznaczenie zgodno$ci z wymaganiami PN;

- znak jako$ci wyrobu Q;

- znak CE - gdy to wymagane;

- znak bezpieczenstwa B - gdy to wymagane;

- atest producenta lub aprobatg¢ techniczng wydang przez uprawnione laboratorium, a takze
spelniajace okreslone w ST wymagania, za$ decyzje o ich zabudowaniu podejmie Inspektor
Nadzoru.

Wymagania przy zamianie materiatow:

- wykonawca robot moze zaproponowa¢ materialy innej marki niz wskazane w dokumentacji
przetargowej, lecz posiadajace te same charakterystyki okreslone w ST. Taka propozycja
wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
dziennikiem budowy oraz z dwoma kompletami dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne;.

Dokumentacja techniczna kontraktu

Dokumentacj¢ stanowi wykaz dokumentow do przekazania Wykonawcy po przyznaniu mu
kontraktu, a wigc: projekt budowy w zakresie urzadzen elektrycznych, przedmiar robot (naktady
rzeczowe) elektrycznych i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét elektrycznych.
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Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a) Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b) Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem Inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych
przez niego za konieczne - rowniez potwierdzane przez autora projektu.

c) Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatlow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

d) Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
ao ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarOw wazniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkow.

Etapowos¢ robot

Wykonawca robdt jest zobowigzany prowadzi¢ prace w taki sposob (np. w kolejnych
pomieszczeniach) aby obiekt mogt funkcjonowaé. Kolejno§¢ robdt nalezy zaplanowac
z uzytkownikiem oraz kierownikiem robo6t

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czg¢$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly
zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

2) dokumentacja projektowa

3) przedmiary robot (naktady rzeczowe)

Wykonawca rob6t musi wykaza¢ si¢ niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia
robdt instalacyjnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt specjalistycznych w zakresie
instalacji elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Dane okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny by¢
uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach dopuszczalnych
tolerancji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub pominie¢ w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Inspektora
Nadzoru lub Projektanta), ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczna.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z tymi dyspozycjami i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢, to takie elementy bedg niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
poprawione na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim
sasiedztwie terenu budowy, w okresie trwania kontraktu, az do koncowego odbioru robot. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi (Inspektorowi Nadzoru) do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzagdem projekt organizacji ruchu 1 zabezpieczenia
robot w okresie prowadzenia prac remontowo-budowlanych. Wykonawca ma obowigzek
sporzadzenia planu bezpieczenstwa na terenie placu budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 p6z. 1126
(obowiazuje od 11 lipca 2003r.).
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Odbior frontu robot

Przed rozpoczg¢ciem robot w zakresie instalacji elektrycznych Wykonawca winien
zapozna¢ si¢ z obiektem budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.
Odbidr frontu robot przez Wykonawce od Zleceniodawcy (Generalny Wykonawca; Inwestor)
winien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym
protokolem oraz wpisem do dziennika budowy. Wykonywanie robdt instalacyjnych nalezy
koordynowac na biezaco z Kierownikiem Budowy rob6t ogdlnobudowlanych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz za wszelkie materiaty
1 urzadzenia do nich uzywane - od daty rozpoczecia robdt budowlanych do daty wydania przez
Inzyniera potwierdzenia ich zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wykonane roboty w
catosci 1 wszystkie ich elementy w stanie zadawalajagcym az do momentu koncowego odbioru.
Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien usung¢ zaniedbania, nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacj¢ magazynow, sktadowisk,

2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdéw i §ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

[ ]
e mozliwoscig powstania pozaru.
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Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materialéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie obowigzujace podczas wykonywania prac
budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bgdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeklienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne potrzebne dokumenty.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3a zgodne z normami PN-E-01002:1997, PN-84/E-02051
1 definicjami podanymi w ,,Wymaganiach og6élnych”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
1 Budownictwa.

Dostarczone na budowg¢ kable powinny by¢ nawinigte na bgbnach a jesli sa to krotkie
odcinki dopuszcza si¢ w kregach. Kable nie powinny posiada¢ widocznych uszkodzen.
Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

- kable w czasie skladowania powinny si¢ znajdowa¢ na bebnach, dopuszcza si¢ skladowanie
krotkich odcinkow w krggach w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji;

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi
utozone poziomo;

- konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

Listwy, rurki lub kanatly instalacyjne z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢
proste, bez widocznych uszkodzen, zgniecen i1 znieksztatcen. Rurki, listwy instalacyjne oraz
kanaty instalacyjne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych
w temperaturze nie nizszej niz —5 °C 1 nie wyzszej niz 25 °C — w wigzkach odpowiednio gesto
wiazanych z dala od urzadzen grzewczych.

2.2 Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
szczegdbtowe informacje dotyczace proponowanego zrddlta zamawiania tych materiatow,
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odpowiednie certyfikaty, §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie okreslonego materiatu z okreslonego zrodta nie oznacza, ze wszelkie
materiaty z tego Zrodla uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca robodt elektrycznych winien podac
Inzynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiatow. W przypadku realizacji projektow
finansowanych z funduszoéw Unii Europejskiej (UE) wymagane jest by Wykonawca posiadat
swiadectwo, iz uzyte materiaty zostalty wyprodukowane w krajach nalezacych do UE

2.3 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot,
niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych. Gospodark¢ materiatami nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowej dla przedsigebiorstw budowlano -
montazowych i wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjne -
montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materialowej na placu
budowy powinny by¢ opracowane przez Generalnego Wykonawce robdt lub przedsiebiorstwo
wykonujace dany rodzaj robdt w porozumieniu z Kierownikiem Budowy. Sposob skladowania
materialdow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatbw powinny by¢
dostosowane do rodzaju materiatow. Materialy takie jak np. rury instalacyjne, kable i przewody,
oprawy, osprzet, itp. nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, suchych,
przewietrzanych i o§wietlonych. Rury nalezy sktadowaé¢ w wigzkach w pozycji stojacej pionowej,
a kable w czasie skladowania powinny znajdowaé si¢ na bebnach. Dopuszcza sig
sktadowanie krotkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy
a kregi utozone poziomo. Kazdy z materiatlow winien by¢ sktadowany i przechowywany zgodnie
z instrukcja badz informacja uzyskang od Producenta. Zarzadzajacy realizacja moze okresowo
kontrolowa¢ materialy dostarczane na budowg, aby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ dostgp do materiatow oraz pomoc przy ich
badaniu. Wykonawca winien zapewni¢ zabezpieczenie materialdéw przed ich zniszczeniem badz
uszkodzeniem podczas sktadowania az do chwili zakonczenia budowy.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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2.6 Zestawienie podstawowych materialow uzytych w projekcie

Lp. |Nazwa Hos¢ Jednostka
miary
1 bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm 214,2400 m
2 cegla budowlana petna 99,1440 szt.
3 cement portlandzki 35 bez dodatkoéw 28,1622 kg
4 Dtawica czopowa 110mm 52,0000 kpl
5 Dlawica czopowa 75mm 52,0000 kpl
6 farba akrylowa 0,6390 kg
7 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. powyzej 0.4- 358,6800 m?
0.6 mm gat. I/I1
Fundament B-70 6,0000 szt.
Mufa termokurczliwa 35-70mm2 kompletna 3,0000 kpl
10 |NHXH FE180 PH90/E90 2x1,5mm?2 4,1586 M
11 |opaski kablowe typu Oki 151,5600 szt.
12 |Oprawa stupowa LED 70°x120°, 72W, 9750lm, 4000K, IP66, 6,0000 kpl
IK09, I klasa ochronnosci
13 |ostony przewodow 15,2400 szt.
14  |palczatki termokurczliwe na kablach 4x240mm?2 12,0000 kpl
15 |palczatki termokurczliwe na kablach 5x4mm?2 12,0000 kpl
16 |palczatki termokurczliwe na kablach 5x50mm?2 2,0000 kpl
17  |piasek 26,3094 m?
18 |prety stalowe ocynkowane 149,7600 m
19  |Przepust systemowy wodoszczelny 6,0000 szt.
20 | przycisk GWP 1,0000 szt.
21 |rura HDPE 110 175,7594 m
22 |rura HDPE 75 80,0805 m
23 |slupy stalowe 6,0000 szt.
24  |tabliczka bezpiecznikowa stupowa 6,0000 szt.
25 | Uchywty E90 z kotkiem 13,3167 kpl
26 | YAKXS 240mm?2 83,2000 m
27 | YAKXS 4x240mm?2 660,4000 m
28 | YAKXS5x50mm?2 43,6802 m
29 | YAKY 4x70mm?2 6,2400 m
30 | YKXS 240mm?2 16,6400 m
31 | YKY 5x4mm?2 184,0800 m
32  |zaciski przylaczeniowe 12,0000 szt.
33 |zaprawa cementowa m. 50 0,0061 m?
34 |zaprawa cementowo-wapienna m 50 0,0010 m’
35 | zaprawa cementowo wapienna m. 15 0,0490 m’
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36 |Ztacza kablowe RnN37 1,0000 kpl
37 |Zlacza kablowe ZK-2 do ZK-5 4,0000 kpl
38 | zlacza kontrolne 12,3600 szt.
39 |Zlacze kablowe GWP 1,0000 kpl
40 | Ziacze kablowe SZR 1,0000 kpl
41 | Ziacze kablowe ZK-1 1,0000 kpl
42  |Ztacze kablowe ZK-A 1,0000 kpl
43 | Ztacze kablowe ZK+TLpp 1,0000 kpl
44 | Ziacze kablowe ZK79 1,0000 kpl
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
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jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport okablowania i urzagdzen do wykonania prac wykonywa¢ zamknietymi srodkami.
W czasie transportu materialy nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy uszkodzenia. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru, beda usunigte
z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I Wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatoéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Demontaze

W zakresie demontazu instalacji elektrycznej nalezy zdemontowaé dotychczas
funkcjonujace: tablice elektryczne, WLZ-y zasilajace tablice, ztacza kablowe, okablowanie,
oprawy oswietleniowe, Zespolone Punkty Abonenckie, wylaczniki, gniazda -elektryczne
przytaczeniowe oraz instalacje odgromowa. Zdemontowane z obiektu elementy instalacji
elektrycznej nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

5.3 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta 1 dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych bezposrednio przy
scianie lub pod sufitem. W strefie poziomej przysufitowe] powyzej instalacji teletechnicznych
1 w odlegtosci min. 20cm od przewodow teletechnicznych.

W przypadku uktadania przewodéw w strefie instalacyjnej poziomej nalezy prowadzic¢
przewody w odleglosci od 15cm do 45c¢m pod gotowa powierzchnig sufitu, badz nad gotowa
powierzchnig podiogi. Przewody w strefie instalacyjnej poziomej, srodkowej (znajduje si¢ ona
w odlegtosci od 90cm do 120cm ponad gotowa powierzchnig podlogi) nalezy umieszczaé
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wylacznie w pomieszczeniach, w ktory przewidziana jest powierzchnia robocza na $cianach oraz
w celu podejscia do odbiornikéw, gniazd wtyczkowych, tacznikow.

Strefa instalacyjna pionowa przebiega od linii zbiegu $ciany z sufitem do linii zbiegu
sciany z podtoga; w odlegtosci od 10cm do 30cm od linii zbiegu $cian w kacie, badz od skraju
oscieznicy drzwi lub okna. Przy oknach oraz drzwiach dwuskrzydtowych przewody mozna
uktada¢ po obu ich stronach, za§ w przypadku drzwi jednoskrzydlowych pionowa strefa
instalacyjna wystepuje wytacznie po stronie zamka drzwi.

W przypadku przebiegu trasy przewodow pod pokryciem sufitu, badz pod podioga
przewody nalezy uktada¢ po najkrétszej trasie (nie wystepuja strefy instalacyjne).

5.4 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i1 uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb
trwaly, uwzgledniajagcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.5 Przejscia przez $Sciany i stropy

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

e wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami,

e przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,

e przejScia pomiedzy pomieszczeniami o rdznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
w sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow,

e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.6 Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oSwietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podioza w sposob trwaly zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje
wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukcji
budowlanych lub przykrgcone do podtoza za pomoca kotkéw i §rub rozporowych oraz kotkow
wstrzeliwanych.

Oprawy nalezy mocowaé w sposdb wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu
do nich przewodow zasilajacych 1 ustawieniu ich w potozenie pracy.

5.7 Podejscie do odbiornikéow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnia podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury 1 kanaly musza spelnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe 1 by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowac podej$cia zwieszakowe. Sg to
najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach
lub korytkach kablowych.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznos$ci od
warunkoéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikow zamocowanych na §cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych §cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.
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5.8. Ukladanie przewodow

5.8.1 Przewody izolowane w kanalach
a) Ukladanie kanatow:

Kanaty nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podiozu. Konce kanatéw i taczenia wykona¢ za pomoca tacznikéw i1 zakonczen do tego
przeznaczonych.

b) Uktadanie przewodow:

Przed przystgpieniem do ukladania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé
wykonanego kanatu, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego polaczen z kanatem oraz przelotowosc.
Przewody sitowe nalezy uktada¢ w osobnej przegrodzie niz przewody teletechniczne. Laczenie
przewodow wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.8.2 Przewody izolowane, kabelkowe na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty. Odleglo$ci od uchwytow nie
powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodoéw kabelkowych i 1,0 m. dla kabli. Rozstawienie
uchwytow powinno by¢ takie aby odleglo$ci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byly
jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu i osprzgtu do ktérego dany
przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomi¢dzy uchwytami nie byty widoczne.
Mocowanie korytek kablowych do uchwytow wykona¢ przy pomocy $rub.

5.8.3 Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:

Ulozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych Scianach niezbedne bgdzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed
wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dtawikow. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna
by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokrgceniu dtawic zaleca si¢
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

5.8.4 Przewody izolowane w rurkach
a) Uktadanie rur:

Rury nalezy uklada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu lub we wceze$niej wykonanych bruzdach. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢
pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
Iaczenie rur ze sobg oraz sprzgtem i osprzetem nalezy wykonywac przez:
1. wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,
2. wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej Srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

b) Wciaganie przewodow:

Przed przystapieniem do weciagania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu 1 osprzetu, jego polaczen z rurami oraz
przelotowos$¢. Wcigganie przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte
w instalacji. Laczenie przewodow wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.
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5.9 Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewodow nalezy dokonywacé
w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac polaczen skrgcanych.
Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
napr¢zenia. Do danego zacisku nalezy przylaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju
1 liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych
przewody sa przytaczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami
powinny znajdowa¢ si¢ podkladki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposob
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dhlugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé
prawidtowe przylaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé
uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi
(linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢
zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.10 Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyl przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym
1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku, korozja itp. Potagczenia moga
by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkow
technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Polaczenia elastyczne
stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sa do
przesuni¢c lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.11 Montaz tablic rozdzielczych

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podloza w sposdb podany
w dokumentacji. Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjgte na czas transportu 1 dostarczone w oddzielnych opakowaniach;

- dokrgci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i1 wkrety w polaczeniach elektrycznych
1 mechanicznych;

- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu;

- podtaczy¢ obwody zewngetrzne;

- podiaczy¢ przewody ochronne.

5.12 Proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania
1 pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob
obejmuje:
pomiar rezystancji izolacji instalacji;
pomiar rezystancji izolacji odbiornikow;
pomiary impedancji p¢tli zwarciowych;
pomiary rezystancji uziemien;
badania instalacji odgromowe;j;
sprawdzenie prawidlowos$ci podtaczen urzadzen aktywnych.

Str. 16



TomBud

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jakosci materialdow. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane
1 odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robdt
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska
Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykoenanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

Str. 17



TomBud

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1 Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

6.6.2 Deklaracje zgodnoSci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.6.3 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.6.1 oraz 6.6.2

nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego;

- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru robét;

- protokoty z narad i ustalen;

- korespondencje na budowie.

- dokumentacja powykonawcza.

6.6.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostegpne dla Inspektora nadzoru
1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

6.7 Zakres kontroli jakosci

Sprawdzeniu 1 kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:
zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa;
wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd;
sprawdzenie cigglosci zyt przewodow;
sprawdzenie prawidtowos$ci podtaczen urzadzen aktywnych;
sprawdzenie poprawnos$ci dziatania systemu;
zalgczanie punktow $wietlnych zgodnie z zaloZonym programem,;
wykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarOw
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do
protokotu odbioru.
Sprawdzenie i odbidr robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.

0 O O O O O O
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢da wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w S$lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreSlania iloSci robot i materialow

Dhugosci i odleglo$ci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
powierzchnie beda wyliczone w m?, natomiast dlugoéci w m.

7.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiardw, ktoérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:
1. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2. odbiorowi cze¢sciowemu,
3. odbiorowi ostatecznemu;
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu
robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czeséci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i1 pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 ST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehniajacych
1 robot poprawkowych.

Komisja odbioru powinna:
» zbada¢ kompletnos¢, aktualno$¢ 1 stan dokumentacji powykonawczej
1 zaakceptowac ja;
» dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu
sprawdzenia jakoS$ci robot 1 zgodnosci z otrzymang dokumentacjg 1 przepisami,
» sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary
zgodnosci danych z przedstawionymi dokumentami,
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» ustali¢ warunki i mozliwoS$ci przekazania instalacji do eksploatacji,
» sporzadzi¢ protokél z odbioru z podaniem dokladnych stwierdzen, ustalen
1 wnioskow.
W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa
1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong wartos$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

- rejestry obmiarow (oryginaty);

- wyniki pomiaréw kontrolnych;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoly odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen;

- inwentaryzacje powykonawczg robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeliajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6dt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;
- warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
1 transportu na teren budowy;
- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami;
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko;
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 12464-1:2012

Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czg$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 12464-2:2014-05

Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czg$é 2:
Miejsca pracy na zewnatrz

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie og6élnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem
przetezeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-442: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przepigciami dorywcezymi powstajagcymi wskutek
zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego
napiecia

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgsc¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czeg$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgs¢ 5-51:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia
ogolne

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-52:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60363-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-52: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-534:2016-04

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-534: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne,
laczenie i sterowanie -- Urzadzenia do ochrony przed
przej$ciowymi przepieciami

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce
i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-559: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe
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1 instalacje o§wietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-56: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2016-07

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 60445:2011

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja -- Identyfikacja
zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow

PN-EN 60445:2011

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja -- Identyfikacja
zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-HD 60364-7-714:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-714:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

PN-HD 308-S2:2007

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych.

PN-EN 50310:2016-09

Sieci potagczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi

PN-N-01256-02:1999

Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.
N SEP-E-005 Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen

przeciwpozarowych, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
W czasie pozaru.

PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 62305-2:2011

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011

Ochrona odgromowa -- Cze¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011

Ochrona odgromowa -- Cze¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach

PN-EN 62561-2:2012

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -- Czgs¢ 2:
Wymagania dotyczace przewodow i uziomow

10.2 Inne przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr 156, Poz. 1118 z 2006 .).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75

poz. 690 z 2002 r. z p6zn. zm.).

- Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dziennik Ustaw nr 30 poz. 168 z 1960 r.

Z pozn. zm.)
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