OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA —Nadzér autorski

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.1. Nazwa zamoéwienia.

Pelnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot budowlanych na podstawie
sporzadzonego projektu dla Zadania pn.: ,,Rozbudowa dr. woj. nr 525 polegajaca na
budowie drog rowerowych na terenie Gminy Kwidzyn i Ryjewo”

Wspélny Slownik Zaméwien (CPV) — 71.24.80.00-8.
1.2. Informacje ogolne

Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku informuje, ze Zadanie nie bedzie dofinansowane
z zewngtrznych programow finansowania.

1.3. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest ustluga polegajagca na pelnieniu nadzoru autorskiego
podczas realizacji robot budowlanych na podstawie sporzadzonego projektu na Zadaniu
pn.: ,Rozbudowa dr. woj. nr 525 polegajaca na budowie drég rowerowych na terenie
Gminy Kwidzyn i Ryjewo” z uwzglednieniem wszystkich branz bedgcych w jego
zakresie.

1.4. Cel zamowienia

Celem zamdwienia jest zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja
Zadania w szczego6lnosdci w zakresie obowigzkéw wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12)

2. WARUNKI REALIZACJI NADZORU AUTORSKIEGO
2.1. Charakterystyka Zadania:

2.1.1.Zadanie obejmuje (zgodnie z trescig czesci zamowienia dla ktorej bedzie podpisywana
umowa).

2.1.2.Zakres umowy na realizacj¢ robot budowlanych na Zadaniu obejmuje:
a) Wykonanie wszystkich robot budowlanych objetych dokumentacja

b) Zlozenie wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie dla robét budowlanych z
zakresu przedmiotu zamowienia na roboty budowlane i wszystkich jego elementow
lub/i zawiadomienie o zakonczeniu robot budowlanych i wszystkich jego elementow
objetych decyzja zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;.

¢) W razie koniecznosci prowadzenie badan i nadzoru archeologicznego w miejscach
stwierdzenia wystepowania obszarow podlegajacych ochronie archeologicznej i

konserwatorskie;j.
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2.2. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia

2.2.1.Zaklada sig, ze realizacja przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w pkt 1.1 bedzie
trwata 12 miesigcy, zgodnie z planowanym okresem realizacji robdt budowlanych, w
tym:
1) realizacja robét budowlanych — 11 miesigcy od dnia podpisania umowy z
Wykonawca robot budowlanych,
2) zlozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zgloszenie zakoniczenia robét
budowlanych — 30 dni liczac od dnia zakonczenia robét.
Przewiduje si¢, ze realizacja przedmiotu zaméwienia rozpocznie sie¢ w I kw. 2026 —
I kw.2027r.

2.2.2.Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ skrécenia lub wydluzenia terminu realizacji
niniejszej umowy do czasu faktycznej realizacji, zakoficzenia i rozliczenia zadania.
Rozliczenie zaptaty za wydtuzony okres realizacji ustugi opisany jest w Umowie.

2.3. Dokumentacja Zamawiajgcego

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nadzoru autorskiego nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami Technicznymi,
b) Kopie decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje robot budowlanych,
¢) inne, bedgce w jego posiadaniu dokumenty, dotyczace Zadania.

3. ZAKRES DZIALAN NADZORU AUTORSKIEGO
3.1. Forma pelnienia nadzoru

Zamawiajacy przewiduje pelnienie nadzoru autorskiego w formie przyjazdéw na miejsce
prowadzenia robét, do siedziby Zamawiajacego, a takze w formie prac wykonywanych w
siedzibie Wykonawcy nadzoru autorskiego. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca
nadzoru autorskiego bedzie zobowigzany wypelniaé obowiazki zawarte w pkt 3.2.
niniejszego opisu przedmiotu zamowienia oraz w Umowie.

Nadz6r autorski bedzie rozliczany w formie ryczaltowego miesigcznego wynagrodzenia.

3.2, Obowiazki Wykenawcy nadzoru autorskiego:

a)  stwierdzenie zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektows,
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, zasadami wiedzy techniczne;j
oraz zapisami dokonanymi przez Wykonawce w dzienniku budowy,

b)  proponowanie i uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w
odniesieniu do materialéw oraz konstrukcji, a takze rozwiazan technicznych
zgtoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,

¢)  wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan (art. 20
ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane) w terminie nie pézniej niz 5 dni od daty ich
zgloszenia;

d)  opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawce
robot budowlanych na wniosek Wykonawcy robét, Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajgcego w terminie 5 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania,
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opiniowanie i uzgadnianie, na wniosek Wykonawcy robét, Inzyniera Kontraktu oraz za
zgoda Zamawiajgcego, wprowadzania zmian nieistotnych w rozumieniu prawa
Budowlanego do zatwierdzonych projektow lub warunkow decyzji ZRID.
sporzadzanie dodatkowych szkicow objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli
sytuacja na budowie bedzie tego wymagala,

wizytacja na budowie - na kazde wezwanie Inzyniera Kontraktu, Inspektora nadzoru
lub Zamawiajacego do momentu odbioru koncowego robét budowlanych,

uczestnictwo na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontrakta w radach
koordynacyjnych (radach budowy) lub innych spotkaniach roboczych w miarg potrzeb,
uczestniczenie we wszystkich innych czynnosciach majacych na celu doprowadzenie
do osiggniecia projektowanej przydatnosci uzytkowej obiektéw wchodzacych w sktad
Zadania na wniosek Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego;

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu lub Wykonawce
rob6t budowlanych o wszelkich dostrzezonych nieprawidlowosciach w realizacji
inwestycji, a w szczegélnosci o powstalych w trakcie budowy rozbieznodciach z
dokumentacjg projektowa,

uzgadnianie, ocena i okreslenie przyczyn oraz koniecznosci wykonania rozwigzan
zamiennych lub dodatkowych wraz z propozycja i projektem dla tych rozwigzan,
dokonywanie analizy i oceny, wraz z okresleniem koniecznosci wykonania, w tym
réwniez akceptacji proponowanych przez Wykonawce robét lub Inzyniera Kontraktu
rozwigzan dodatkowych lub zamiennych w stosunku do zaprojektowanych w
dokumentacji Zadania,

dokonywanie wpiséw do dziennika budowy,

wykonie niezbednych prac projektowych zwigzanych z zaprojektowaniem rozwigzar
zamiennych w terminie nie dluzszym niz 5 dni od daty wezwania przez
Zamawiajgcego do ich wykonania, a w uzasadnionych przypadkach w czasie
odpowiednim dla ich wykonania ustalonym kazdorazowo z Zamawiajacym,

udzial w przygotowaniu dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu/zgtoszenia o zakoniczeniu robot budowlanych,

opracowanie kosztorysow inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét na roboty dodatkowe nie objete dokumentacja projektowa a wynikle w
trakcie realizacji robdt na wniosek Inzyniera lub Zamawiajacego,

akceptacja lub odrzucenie proponowanych przez Wykonawcg robot rozwigzan
zamiennych elementow objetych ochrong praw autorskich,

w razie konieczno$ci wykonanie dodatkowych opracowan lub aktualizacji istniejgcych
opracowan projektowych, ktére okaza si¢ niezbedne, aby obiekt méglby by¢ oddany
do uzytkowania;

zaprojektowanie rozwigzah zamiennych i przygotowanie niezbgdnych wystgpien do
instytucji opiniujagcych i organu wydajacego pozwolenie na budowe¢ w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian istotnych.



3.3. Zmiany w dokumentacji projektowej

Udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych, wprowadzonych do dokumentacji
projektowej w czasie wykonywania rob6t budowlanych, potwierdzajace zgode
Wykonawcy nadzoru autorskiego (Projektanta) na ich wprowadzenie, stanowic bedg :

a) protokoly i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajacego i Nadzér autorski,

b) rysunki zamienne i szkice albo nowe projekty opatrzone datg i podpisem (w wersji

papierowej i elektronicznej),
¢) wpisy do dziennika budowy,
d) zapisy na rysunkach wchodzacych w sklad dokumentacji projektowej,

3.4. Wykonawca Nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy ma prawo:
1. Wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
realizacji;
2. Zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania rob6t budowlanych w razie
stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia lub wykonywania ich niezgodnie z
projektem.

4. WYMAGANIA

4.1. Podstawowe obszary odpowiedzialnosci oraz branze, ktére wchodzag w zakres
zadania:

a) Br. drogowa, w tym réwniez docelowa organizacja ruchu,
b) Br. Sanitarna,

¢) Br. energetyczna i elektryczna,

d) Br. telekomunikacyjna,

€) Br. Konstrukcyjna,

f) Br. geotechniczna,

g) Inne wg potrzeb.

4.2. Personel Wykonawcy Nadzoru autorskiego

Wykonawca nadzoru zapewni realizacje ushugi przez autoréw dokumentacji (projektantéw
poszczegolnych branz).
Wymagany minimalny Zesp6t Projektantéw, tj.:
a) Projektant branzy drogowej — Koordynator
b) Projektant branzy sanitarne;,
¢) Projektant branzy konstrukcyijne;j,
d) Projektant branzy energetyczne;j i elektrycznej,
e) Projektant branzy teletechnicznej,
f) Specjalista branzy geotechniczne;,
g) Dodatkowe osoby wg potrzeb.

Do pelnienia nadzoru autorskiego zostang wyznaczone osoby, ktére braly udzial w
przygotowaniu dokumentacji projektowej — projektanci (autorzy dokumentacji), posiadajgcy
wiedzg i doswiadczenie, zgodnie z wymaganiami przetargowymi, majgce uprawnienie do
podejmowania wszelkich niezbednych decyzji w ramach nadzoru autorskiego oraz
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posiadajace uprawnienia projektowe bez ograniczen lub réwnowazne w wymaganych
branzach oraz legitymujace si¢ aktualnymi dokumentami potwierdzajagcymi przynaleznoscé
do Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa lub odpowiednimi obowigzujagcymi w innych
panstwach Unii Europejskie;j.

Wyznaczone osoby beda dostgpne na Zzadanie Zamawiajgcego, na czas niezbedny do
wykonania wynikajacych z Umowy obowigzkéw. Konieczno$é wizyty na terenie budowy
osoby pelnigce] nadzor autorski bedzie poprzedzony wezwaniem Koordynatora/Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru dzialajagcego w imieniu Zamawiajacego lub Zamawiajacego.
Wezwanie to moze byé¢ zgloszone telefoniczne, pocztg elektroniczng lub za pismem.
Wykonawca nadzoru autorskiego zobowigzany jest, wobec powyzszego, do przekazania
Zamawiajgcemu, Inzynierowi oraz Wykonawcy robot numerdéw telefondw i adresow e-mail
projektantéw (personelu Wykonawcy nadzoru autorskiego) oraz ich uaktualniania, jak
réwniez pozostawania w cigglej dyspozycji.

Zamawiajacy dopusci zmiane os6b (projektantow) wchodzacych w sklad Zespotu
Projektowego na warunkach okreslonych w umowie.

Wykonawca Nadzoru autorskiego zobowigzany jest do wypelniania kart nadzoru
autorskiego. Wzor karty stanowi zatgcznik do OPZ.

4.3. Srodki lycznoéci i transportu

Personel Wykonawcy Nadzoru autorskiego bedzie dysponowaé sprzetem komputerowym
wraz z drukarkami, oprogramowaniem i dostepem do Internetu, telefonami komérkowymi i
aparatami fotograficznymi w ilosci i jakosci niezb¢dnej do prowadzenia nadzoru rzetelnie,
nalezycie i terminowo, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca Nadzoru musi
réwniez dysponowaé srodkami transportu umozliwiajgcymi prawidtowe pelnienie nadzoru
nad robotami.

5. WYNAGRODZENIE

5.1. Za sprawowanie nadzoru autorskiego Wykonawca nadzoru be¢dzie otrzymywal ryczaltowe
wynagrodzenie, ktore powinno uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem
obowigzkow, zawartych w niniejszym OPZ oraz objetych Umowa, w tym takze:

a) wszelkie wydatki poniesione przez Wykonawce Nadzoru autorskiego celem
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) przygotowanie materialéw do pelnienia nadzoru,

¢) wykonywanie rysunkéw zamiennych i opracowan dodatkowych

d) koszty z tytulu dojazdéw na teren budowy, przejazdow, diet i noclegow,

e) koszty pobytu na budowie,

f) zalatwienie spraw zwigzanych z nadzorem po powrocie z budowy, w tym prace
kameralne w siedzibie Wykonawcy Nadzoru autorskiego,

g) pozostale niezbedne koszty.

5.2. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego ptatne bedzie w nastepujacy sposéb:
a) Faktury przejSciowe — wystawiane raz w miesigcu, po wykonaniu ustugi nadzoru
autorskiego za dany miesigc,



b)  Faktura koficowa — po zlozeniu przez Wykonawcg robot kompletnego wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego/ zawiadomienia o zakonczeniu robot
budowlanych,

5.3. Podstawa wystawienia faktury przejSciowej bedzie podpisana przez Inzyniera Kontraktu lub

Zamawiajacego karta nadzoru autorskiego (wzor zal. nr 1) wraz z protokolem
potwierdzajacym wykonanie przez Wykonawce Nadzoru autorskiego ustugi za dany miesiac
podpisanym przez Zamawiajgcego (wzor zal. nr 2).
Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany protokét odbioru koficowego
wraz z kartg nadzoru autorskiego potwierdzajaca wywiazanie sie z obowigzkéw w ramach
przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu
budowlanego/zawiadomienia o zakofczeniu robét oraz protokét, potwierdzajacy wykonanie,
podpisany przez Zamawiajgcego.



Miesiqgc rozliczeniowy: .....................

Zal.nr 1

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO

ZADANIE:

®esccssvsevevee

Lp.

Data

Nazwisko Projektanta
branza

Wykonywana czynno$¢ w ramach nadzoru
autorskiego

Potwierdzenie
Inzyniera Kontraktu/
Zamawiajgcego




Zal. nr 2

Zamawiajacy Wykonawca
Wojewodztwo Pomorskie
- Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdaasku
ul. Mostowa 1TA
80-778 Gdadisk
PROTOKOLNR ....ZDNIA ...
POTWIERDZAJACY WYKONANIE USLUGI
zgodnie zUmowg Nr ....../............... zdnia ......ccoorveevennne. r.

na sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.

W okresie rozliczeniowym

Ol e Fedo.iiien, r.
1. Protokot sporzadzono w celu rozliczenia sprawowania nadzoru autorskiego. Wykonanie ustugi, zostato
potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu w karcie nadzoru autorskiego.

2. Wartosci netto nadzoru autorskiego w okresie rozliczeniowym wg § ..... ust. ....... :
1 miesiac = e zt
e et aasas i e e nasne s e s e sccscas = reereeneeenns zt
Razem: Wartos$¢ netto = rveeeens zt
+Wartos¢ podatku VAT ......% ORI zt
=Wartos¢ brutto = reereeeens zl

3. Zaawansowanie procentowe nadzoru autorskiego:

1) Suma warto$ci brutto faktur za poprzednie okresy rozliczeniowe — .............. zl,

2) Wartoé¢ brutto za biezacy okres rozliczeniowy = e, zt.
3) Laczna warto$¢ brutto e, zh,
4) Warto$¢ umowna brutto — erereeesrrnnnns z}

5) Zaawansowanie procentowe (= poz. 3 / poz. 4) — e %

4. Czynnosci nadzoru autorskiego byly wykonywane zgodnie z umowg i zostaja odebrane.

(Przedstawiciel Wykonawcy) (Przedstawiciel Zamawiajacego)



